REKAPITULACE STAVBY

Kod: 302743aktul

Stavba: Kamenice v Kytlicich u €.p. 59
KSO:

Misto: Kytlice

Zadavatel:

Povodi Ohfe, statni podnik

Ugastnik:
Vypli tdaj

Projektant:
ZIVA Projekt s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. FrantiSek Vackar

Poznamka:

CC-Cz:
Datum:

IC:
DIC:

DIC:
IC:

DIC:

IC:
DIC:

16. 10. 2025

70889988
CZ70889988
Vypln udaj
Vypln udaj
10721517
CZ10721517

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava'
oznaceny popisem 'CS URS' a urovni pfislusného kalendafniho pololeti. Veskeré dalsi informace vymezujici popis a podminky pouZiti téchto
polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 0,00
Sazba dané Zaklad dané VySe dané

DPH zakladni 21,00% 0,00 0,00
snizena 12,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 302743aktul

Stavba: Kamenice v Kytlicich u €.p. 59

Misto: Kytlice Datum: 16. 10. 2025

Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: ZIVA Projekt s.r.o.

Ugastnik: Zpracovatel: Ing. FrantiSek Vackar

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Naklady stavby celkem 0,00 0,00
SO 01 Opérna zed, prahy (oprava) 0,00 0,00 STA
SO 02 Sanace natrzi (investice) 0,00 0,00 STA
VONi Vedlejsi a ostatni naklady (investice) 0,00 0,00 STA
VONo Vedlejsi a ostatni naklady (oprava) 0,00 0,00 STA
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Kamenice v Kytlicich u €.p. 59
Obiekt:

SO 01 - Opérna zed, prahy (oprava)
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 16. 10. 2025
Zadavatel: IC: 70889988

Povodi Ohfe, statni podnik DIC: CZ70889988
Ugastnik: IC: Vyplii (daj

Vypli Udaj DIC: Vypl#i udaj
Projektant: IC: 10721517

ZIVA Projekt s.r.0. DIC: CZz10721517
Zpracovatel: IC:

Ing. Franti§ek Vackar DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00

Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Kamenice v Kytlicich u €.p. 59
Obijekt:
SO 01 - Opérna zed, prahy (oprava)
Misto: Datum: 16. 10. 2025
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: ZIVA Projekt s.r.o.
Ucastnik: Vypln Gdaj Zpracovatel:  Ing. FrantiSek Vackar
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
997 - Presun suté 0,00
998 - Presun hmot 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Kamenice v Kytlicich u €.p. 59
Obijekt:
SO 01 - Opérna zed, prahy (oprava)
Misto: Datum: 16. 10. 2025
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: ZIVA Projekt s.r.o.
Uéastnik: Vypln Gdaj Zpracovatel:  Ing. FrantiSek Vackar
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
D HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1 K [114203104 Rozebréni zahoza a rovnanin na sucho - m3 13,200 0,00/ CS URS 2025 02
PP Rozebrani dlazeb nebo zahozl s naloZenim na dopravni prostfedek zahoz(, rovnanin a soustfedovacich staveb provedenych na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/114203104
W% oprava rovnaniny u prahu = pocet * délka * délka po Sikminé * tl. -> kdmen bude vyuzit v misté do zahozu
w 6*2,2*2,5*0,40 13,200
wW Soudet 13,200
2 ‘ K ‘129951 113 Bourani zdiva kamenného v odkopavkach nebo prokopavkach na MC strojné m3 70,080 0,00 CS URS 2025 02
Bourani konstrukci v odkopavkach a prokopavkach strojné s premisténim suti na hromady na vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na
PP . N N X S
dopravni prostiedek ze zdiva kamenného, pro jakykoliv druh kamene na maltu cementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/129951113
w délka zdi * (stfedni vySka + zaklad) * stf. tl.
w 73%(2,1+0,3)*0,4 70,080
wW Soucet 70,080
3| K [114203301 Tridéni lomového kamene nebo betonovych tvamic podie druhu, velikosti nebo tvaru - strojné - m3 70,080/ 0,00/ CS URS 2025 02
PP Tridéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic strojné ziskanych pfi rozebrani dlazeb, zahozu, rovnanin a soustfedovacich staveb podle
druhu, velikosti nebo tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/114203301
4 K 114203202 Ogisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty - m3 42,048 0,00/ CS URS 2025 02
PP Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic ziskanych pfi rozebrani dlazeb, zahozl, rovnanin a soustfedovacich staveb od malty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/114203202
5 | K |114203401 'Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic s pfemisténim do 10 m . m3 42,048 0,00/ CS URS 2025 02
PP Srovnani lomového kamene nebo betonovych tvarnic do méfitelnych figur s premisténim na vzdalenost do 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/114203401
6 K [121103111 'Skryvka zemin schopnych zurodn&ni v roving a svahu do 1:5 - m3 147,375 0,00/ CS URS 2025 02
PP Skryvka zemin schopnych zurodnéni v roviné a ve sklonu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/121103111
W% skryvka v prostoru zafizeni stavenisté = plocha * tl.
w 480 * 0,25 120,000
w za rubem zdi = délka * Sitka
w 73*1,5%0,25 27,375
wW Soudet 147,375
‘ 7 ‘ K ‘122251504 ‘Odkopévky a prokopavky zapazené v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 objem do 500 m3 strojné ‘ m3 159,890‘ 0,00‘CS URS 2025 02
PP Odkopavky a prokopavky zapazené strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 pres 100 do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/122251504
‘ 8 ‘ K 1122351504 ‘Odkopévky a prokopavky zapazené v horniné tfidy t&zZitelnosti Il skupiny 4 objem do 500 m3 strojné ‘ m3 68,524‘ 0,00‘CS URS 2025 02
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
PP Odkopavky a prokopavky zapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti |l skupiny 4 pres 100 do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/122351504
9| K [151101301 Ziizeni rozepfeni stén pii pazeni piilozném hl do 4 m - m3 252,000 0,00/CS URS 2025 02
PP Zfizeni rozepieni zapazenych stén vykopU s potfebnym prepazovanim pfi pazeni pfilozném, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/151101301
W% délka * vyska * $irka koryta
W% (15+5)*(2,3+0,5)*4,5 252,000
wW Soudet 252,000
10| K 151101311 Odstran&ni rozepfeni stén pfi pazeni pfilozném hi do 4 m - m3 252,000 0,00/CS URS 2025 02
PP Odstranéni rozepfeni stén vykopu s ulozenim materialu na vzdalenost do 3 m od okraje vykopu pazeni pfilozného, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/151101311
11 K 151101901 Zfizeni piilozného paZeni stén s ponechanim pazin ve vykopu hl do 4 m - m2 56,000 0,00/CS URS 2025 02
PP Zfizeni pazeni stén vykopu bez rozepfeni nebo vzepreni s ponechanim pazin ve vykopu pfilozné, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/151101901
W% délka * vySka
W% (15+5)*(2,3+0,5) 56,000
wW Soucet 56,000
12| K 151401501 Prepazovani rozepfeni pii pazeni pfilozném hi do 4 m - m3 252,000 0,00/ CS URS 2025 02
PP Pfepazovani rozepreni zapazenych stén vykopu pfi paZeni pfilozném, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/151401501
‘ 13 ‘ K 1162351103 ‘Vodorovné premisténi pres 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 ‘ m3 159,890‘ 0,00‘CS URS 2025 02
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/162351103
‘ 14 ‘ K 1162351123 ‘Vodorovné premisténi pres 50 do 500 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 ‘ m3 68,524‘ 0,00‘CS URS 2025 02
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/162351123
15 K 167151111 Nakladani vykopku z hornin tfidy téZitelnosti | skupiny 1 a 3 pres 100 m3 - m3 159,890 0,00/CS URS 2025 02
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tfidy téZitelnosti I,
skupiny 1 az 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/167151111
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: NaloZeni vykopku na mezideponi
‘ 16 ‘ K ‘167151 112 Nakladani vykopku z hornin tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 pfes 100 m3 ‘ m3 68,524 0,00 CS URS 2025 02
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tfidy téZitelnosti I,
skupiny4 a 5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/167151112
p Poznamka k poloZce:
Poznémka k poloZce: NaloZeni vykopku na mezideponii
17| K 181006114 Rozprostfeni zemin tl vrstvy do 0,3 m schopnych zdrodnéni v roviné a skionu do 1:5 - m2 589,500 0,00/CS URS 2025 02
PP Rozprostfeni zemin schopnych zirodnéni v roviné a ve sklonu do 1:5, tloustka vrstvy pfes 0,20 do 0,30 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/181006114
W% skryvka v prostoru zafizeni stavenisté = plocha
w 480 480,000
w za rubem zdi
A% 73*1,5 109,500
wW Soudet 589,500
18| K 181411121 Zalozeni luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 - m2 589,500 0,00/CS URS 2025 02
PP Zalozeni travniku na ptidé pfedem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem véetné utaZeni luéniho v roviné nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/181411121
w plochy dotéené stavbou
w zafizeni stavenisté
w 480 480,000
w za rubem zdi ‘délka * stfedni Sitka
A% 73*1,5 109,500
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
wW Soucet 589,500
19| M |00572474R osivo smés travni dle pozadavki AOPK kg | 11,790 0,00
PP osivo smés travni krajinna-svahova
Poznéamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: Bude pouzito travni osivo bez kiizenct a geograficky neplivodnich druh(i a jeho sloZeni bude pfedem odsouhlaseno
Agenturou. K obnoveni travniho porostu mize byt pouzito i zelené seno z okolnich pozemkii.
W% 589,5*0,02 "Prepoctené koeficientem mnozstvi 11,790
wW Soucet 11,790
120 K [185851121R | Dovoz zamésové vody na vzdalenost do 1000 m m3 | 4,836 | 0,00
PP Dovoz zamésové vody na vzdalenost do 1000 m
‘ 21 ‘ K ‘R1 15001-1 ‘Pl“'evedenl' vody a ¢erpani po celou dobu provadéni stavebniho objektu ‘soubor‘ 1,000‘ ‘ 0,00‘
PP Prevedeni vody, véetné zfizeni hrazek, preloZeni a demontéaze prevodu vody, uklidu hrazek a ¢erpani po celou dobu provadéni stavebniho
objektu, véetné vSech souviseijicich ¢innosti
Poznamka k poloZce:
Poznémka k poloZce: Poznamka k poloZce: Zhotovitel zvoli dimenzi pfevodu vody s ohledem na predpoklédanou vnodnost toku v dobé
provadéni stavby, tolerovatelné riziko zatopeni stavby a pripadné $kody prichodem povodriovych pritokd. Kalkulovano je vzhledem ke
stisnénym prostorovym podminkam s DN500. Z poZadavku ochrany pfirody bude prevod zfizen na pocétku stavby na cely usek stavby feseny
v obodobi rozmnoZovani obojzivelnik( (predpoklad 90 m) + 2x preloZeni v lété pro doini tisek z kamenné rovnaniny. 1. V cené jsou zapocteny
néklady na zfizeni hrdzek a kotveni potrubi 2. V cené jsou zapocteny i néklady na: a) montaz, preloZeni a demontaz potrubi nebo Zlabu a
tésnéni po dobu provozub) opotiebeni hmot, c) podplirné konstrukce (napf. podpéry). d). Potrubi (Zlaby) bude ve vlastnictvi (najmu)
P zhotovitele. 3. Cerpani je uvazovéno ve dne, v noci, v pracovni dny i ve dnech pracovniho klidu. 4. V cenéach jsou zapoéteny i néklady na
odpadni potrubi v délce do 40 m, na leSeni pod ¢erpadla a pod odpadni potrubi, apod. 5. V cenach jsou zapocteny i naklady na zfizeni a
odstranéni cerpacich jimek a drenaznich pfikopu do jimek véetné vystrojeni jimky a potfebny material. 6. Doba, po kterou nejsou ¢erpadla v
¢innosti, se neoceriuje. Vyjimkou je preruseni ¢erpani vody na dobu do 15 minut jednotlivé; toto preruseni se od doby cerpani neodecita. 7.
Cerpéni je uvazovéno na dopravni vy$ku do 10 m. 8. Dopravni vy$kou vody se rozumi svislé vzdélenost mezi hladinou vody v jimce snizenou
Eerpanim a vodorovnou rovinou proloZenou osou nejvy$$iho bodu vytlacéného potrubi. 8. V cené jsou zapocteny i naklady na pritomnost
pohotovostni soupravy. 9. V cené jsou zapocteny i naklady na veSkeré provozni hmoty a média. 10. PoloZka je uvaZovana, vcetné vSech
souvisejicich ¢innosti (napr. pfesuny hmot, docerpavani pohonnych hmot, hlidani, manipulace s materidlem apod.).
‘ 22 ‘ K ‘R997322 Likvidace prebyte¢ného vykopku a sedimentu dle platné legislativy, vEetné predloZeni dokladu o likvidaci ‘ m3 ‘ 228,414 0,00
PP Vodorovné premisténi prebytecného vykopku a sedimentu po suchu na zvolenou skladku dle moznosti zhotovitele bez ohledu na dopravni
vzdalenost, uloZeni na skladku, poplatku za skladkovné - likvidace dle platné legislativy v¢. vSech souvisejicich €innosti
Poznamka k polozZce:
Poznéamka k poloZce: Prebytecny vykopek 1.V cené jsou zapocteny i néhrady za jizdu loZzeného vozidla v terénu, ve vykopisti nebo na
nasypisti. 2. V cené jsou zapocteny i naklady na vodorovné premisténivykopku az na misto definitivniho uloZeni na vzdalenost od tézisté
nakladky do mista vykladky (fizena skladka odpadti). 3. V cené jsou zapoéteny i néklady na svislé premisténi, vyska svislé dopravy je svislé
vzdalenost mezi mistem nakladani do zafizeni pro svislou dopravu a mistem, kde se toto zafizeni vyprazdriuje. 4. V cenach jsou zapocteny i
P néklady  a) pfi vodorovné dopravé po suchu na pfepravu za ztizenych provoznich podminek,  b) pfi nakladani nebo prekladani na dopravu
do 15 m vodorovné a soucasné do 4 m svisle.  c) na poZadovany zplisob uloZeni na skladce. 5. V cené je zapocten i poplatek za uloZeni na
uvazZované fizené skladce odpadu dle zékona 185/2001 Sb. 6. Mnozstvi jednotek se urci v m3 plvodni konstrukce pied zahajenim bouracich
praci. 7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné misto uloZeni odsouhlasené objednatelem, bude v cené zapoctena dopravni vzdalenost az na misto
uloZeni, véetné vSech souvisejicich ¢innosti, poplatkd, projednani apod. 8. Zhotovitel predloZi objednateli doklad o likvidaci vykopku (vazné
listky, popf. cestné prohlaseni). 9. PolozZka je uvaZovana, véetné vsech souvisejicich cinnosti.
D 2 Zakladani 0,00
Trativod z drenaznich trubek korugovanych PE-HD SN 4 perforace 360° véetné loZe otevieny vykop DN 100 .
23| K 212752101 L 9 4 P ¥ vykop m 73,000 0,00 CS URS 2025 02
pro liniové stavby
PP Trativody z drenaznich trubek pro liniové stavby a komunikace se zfizenim Stérkového loZe pod trubky a s jejich obsypem v otevieném vykopu
trubka korugovana sendvi¢ova PE-HD SN 4 celoperforovana 360° DN 100
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/212752101
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: odvodnéni na rubové strané zidky, obsyp denéze dle D.4. plocha v pfi¢ném fezu (stfedni) 1,0x0,30 m
w Drendaz na rubu zdi = délka zdi
A% 73 73,000
w Soucet 73,000
D Svislé a kompletni konstrukce 0,00
24 K [321222311 Zdéni obkladniho zdiva vodnich staveb kvadrového objem do 0,2 m3 - m3 | 50,370 0,00/CS URS 2025 02
PP Zdéni obkladniho zdiva vodnich staveb pfehrad, jeztl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, odbérnych vézi a vypustnych

zafizeni, opérnych zdi, $achet, Sachtic a ostatnich konstrukci kvadrového s vysparovanim na maltu cementovou kvadrti objemu do 0,2 m3
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/321222311
Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: piskovcové radkové zdivo Zdici a sparovaci malta — malta urcena pro zdéni a sparovani kamenného zdiva se
zlep$ujicimi pfisadami a pfimésemi. SloZeni: mineralni pinivo, pojivo (napfiklad trassovy cement) a pfisady a pfimésy zlepSujici zpracovatelské
a uzitné vlastnosti malty, které zajisti odolnost proti tvorbé vapennych vykvétd, proti pliisobeni kyselin, siranovzdorné, mrazuvzdorné, zvysujici
pevnost, zlep$ujici soudrznost zdiva a snizuji pérovitost. Bude pouzito praskové prfimési s vysokym obsahem amorfniho oxidu kifemicitého s
pucolanovou aktivitou. Praskova pfimés bude davkovana v mnozstvi dle technického listu vyrobku v mnoZstvi uprostfed dovoleného rozsahu
dévkovani. Praskova prfimés bude zvysovat pocatecni pevnost, mechanickou a chemickou odolnost, zlepSovat mrazuvzdornost, zvySovat
odolnost vuci alkalicko-kfemicité reakci. Bude doloZena kompatibilita s dal$imi prisadami a pfimésemi. Bude pouZzito tekuté prisady, ktera
ulehéuje zpracovani malty, soucasné urychluje tvrdnuti, zvySuje pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu a umoZriuje snizit obsah zamésové
vody 10%. Malty budou miniméalné pevnostni tridy MC15. Frakce kameniva bude 0-4. V pfipadé pouZiti pisku musi byt pisek prany, tj. bez
Jilovité slozky. - Lic bude proveden ve sklonu 10:1 - Bude pouZito kamenného zdiva tloustky minimélné 0,25 m a maximéalné 0,30 m. Velikost
ostatnich rozmért kamene bude minimalné 0,25 - 0,40 m. Ostatni rozméry se mohou lisit o 15 % velikosti v rozmezi nad horni nebo pod dolni
uvedenou hranici rozmér, a to nejvyse u 10 % vyrobkd celé dodavky. - Pro zdéni nebudou pouZity mensi, nez predepsané kameny!!! - Pri
skladbé zdiva bude dbano na vazbu zdiva, aby nevznikaly pribézné spary. Styéné spary ve vrstvach zdiva nad sebou se musi stfidat. - Zdivo
bude vyzdivano na cementovou maltu. - Malta ve sparach v lici musi ustupovat min. 70 mm, aby se zdivo dalo dobre sparovat. V lici nesmi byt
zdivo vyklinovano. - Po vyzdéni se provede vyskrabnuti malty do hloubky 70 mm a vysparovani cementovou maltou, které bude ustupovat 5
p mm. - Pri sparovani nesmi do;;it ke znecisténi vrchnich viditelnych ploch kamene. V pfipadé nahodného znecisténi viditelnych ploch musi byt
kameny okamzité ocistény! - Sitka spar musi byt dodrzena 15 az 40 mm. - Vyzdéné zdivo bude zakryto mokrou geotextilii a folii, ktera bude
po obvodu zatizena a zabranéno proudéni vzduchu a vysychani malty. Stejny postup bude opakovan po vysparovani zdiva. Povrch zdiva bude
takto chréanén po dobu minimalné 5 dni. Zakryvani bude provadéno jiz v pribéhu zdéni. Pripadné bude po dobu zdéni provadéni roseni
vyzdénych Easti zdiva. Ponechéani malty nebo sparovaci hmoty na pfimém slunci mé za nasledek jeji vyschnuti a nevratné poskozeni jejich
viastnosti. Vyschnuti malty nebo sparovaci hmoty miize byt diivodem k neprevzeti konstrukce investorem. - Do malt nebude pouzivéna voda z
koryta. Jako zdmésovéa voda bude pouZita dovaZena pitna voda Bude pouzito mistniho plvodniho kamene nebo nového kamene v kvalité pro
vodni stavby dle CSN EN 13383-1 (72 1507) z 04/2004 (bude dolozeno atestem), hornina PISKOVEC! rozméry kamene musi odpovidat
navrzZené tloustce a hmotnosti. Na licovych plochach kamene nesmi byt stopy po vrtaku! V pripadé jakéhokoli znecisténi kamene, musi byt
kameny pred ukladanim dikladné ocistény a omyty. Zdici a sparovaci malta — malta urcena pro sparovani kamenného zdiva s
vodonepropustnou pfisadou. SloZeni: mineréini plnivo, pojivo (napfiklad trassovy cement) a prisady zlep$ujici zpracovatelské a uZitné
viastnosti malty, které zajisti odolnost proti tvorbé vapennych vykvétd, proti pisobeni kyselin, siranovzdorné, mrazuvzdorné. Malty budou
minimélné pevnostni tfidy MC15. Sparovaci malty budou michény na jednotlivych stavenistich za pouZziti vhodné mechanizace (mechanické
michacky) a dovezené zamésové vody, nebo dovazeny ve vanickach. Budou vyrabény a michany dle michaciho pfedpisu daného vyrobcem,
ktery zajisti poZadované funkéni viastnosti. V pfipadé dovozu jiz hotovych maltovych a betonovych smési nesmi byt tyto smési pfi manipulaci
Jakkoliv znecistény a fedény. Musi byt dodrZzena doba zpracovatelnosti specifikovana vyrobcem. Michaci centrum bude zfizeno v blizkosti
kazdého objektu, kde bude malta pouzivana. Michaci centrum bude zfizeno na zpevnéné ploSe (napr. plech, dfevéna deska, PVC...) tak, aby
nedochazelo k vnosu cizich ¢astic do maltové smési a nedochazelo k zavihnuti suchych smési a plniv
w délka * (stfedni vy$ka zdi od zakladu + tl. + koruna)
w 73%(2,1*0,3+0,2*0,3) 50,370
wW Soucet 50,370
|25 M 58381086 kémen lomovy upraveny stipany (80, 40, 20 cm) piskovec t | 19,973 0,00 CS URS 2025 02
PP kamen lomovy upraveny Stipany (80, 40, 20 cm) piskovec
p Poznamka k poloZce:
Poznémka k poloZce: piskovcové kvadry 25x25, délka 40-60 cm
126 K [321321116 Konstrukce vodnich staveb ze ZB mrazuvzdomého tF. C 30/37 m3 | 115,832 0,00/ CS URS 2025 02
PP Konstrukce vodnich staveb z betonu prehrad, jezl a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad, odbérnych vézi a
vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci Zelezového pro prostredi s mrazovymi cykly tf. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2025 02/321321116
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: beton tfidy min. C25/30 XF3
w plocha v PR (stfedni hodnota) * délka
w (1,45*0,5+0,5*1,2+0,9*0,25)*73 113,150
W% nadvys$eni zakladu u praht
W% pocet prah( u zdi * délka * vySka * Sirka
W 9%1,2*0,2*0,7 1,512
W% vypInéni prostoru pod stupnémi pro schody k pani Satranské
W 2,4*1,5*0,65/2 1,170
wW Soudet 115,832
27| K [321351010 Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - zfizeni m2 | 292,700 0,00/CS URS 2025 02
Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb pfehrad, jezti a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,
jader prehrad, odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, $achet, $achtic a ostatnich konstrukci zfizeni ploch rovinnych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/321351010
w délky v PR * délka zdi
w (0,5+1,2+2*0,9)*73 255,500
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W% bednéni &ilek = délka zdi / délka jednoho Useku * plocha ¢ela v PR
A% 72/3*(1,45*0,5+0,5*1,2+0,9*0,25) 37,200
wW Soudet 292,700
128 K [321352010 Bednéni konstrukci vodnich staveb rovinné - odstran&ni m2 | 292,700 0,00/CS URS 2025 02
PP Bednéni konstrukci z betonu prostého nebo Zelezového vodnich staveb pfehrad, jezti a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren,
jader prehrad, odbérnych vé&zi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, Sachet, Sachtic a ostatnich konstrukci odstranéni ploch rovinnych
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/321352010
129 K 321366112 \Vyztuz Zelezobetonovych konstrukei vodnich staveb z oceli 10 505 D do 32 mm t | 10,906 0,00/ CS URS 2025 02
Vyztuz Zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb prehrad, jezli a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad,
PP odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, $achet, Sachtic a ostatnich konstrukci jednotlivé pruty pfes 12 do 32 mm, z oceli 10 505
(R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/321366112
w Dle tabulky D.8
w 10,906 10,906
wW Soucet 10,906
130 K [321368211 \Vyztuz Zelezobetonovych konstrukei vodnich staveb ze svafovanych siti t | 0,060 0,00/CS URS 2025 02
Vyztuz Zelezobetonovych konstrukci vodnich staveb prehrad, jezli a plavebnich komor, spodni stavby vodnich elektraren, jader prehrad,
PP odbérnych vézi a vypustnych zafizeni, opérnych zdi, $achet, Sachtic a ostatnich konstrukci svarfované sité z ocelovych tazenych dratt
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv priméru a rozteci
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/321368211
Poznamka k poloZce:
P Poznémka k polozZce: Minimalni kryti vyztuZze bude 50 mm a bude zajisténo betonovymi dystancniky. Kari sit' 8/100/100 Vaha KARI sité je
uvazovana 7,9 kg/m2.
w vyztuZ u praht se zvy$enim betonové paty zdi
W% pocet prah( u zdi * délka * Sitka * hmotnost sité na m2 v tunach
A% 9*1,2*0,7*7,9/1000 0,060
wW Soudet 0,060
‘ 31 ‘ K ‘R301 Priplatek za ztizeny pfistup pro dopravu betonu m3 ‘ 115,832 0,00
PP Ptiplatek za ztiZzeny pFistup pro dopravu betonu
Poznéamka k poloZce:
P Poznamka k polozZce: Vzhledem k omezenym prostorovym podminkam neni mozné pouzit bézné prostfedky pro dorpavu betonu. Dale vzledem
k pozZadavku na postup po malych usecich bude snizeny mozZny objem betonaZe v jeden den.
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
132 K 451315111 Podkladni nebo vyrovnavaci vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm m2 | 131,400 0,00/CS URS 2025 02
PP Podkladni nebo vyrovnavaci vrstva z betonu prostého tf. C 25/30, ve vrstvé do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/451315111
w Sifka * délka Useku zdi
A% 1,873 131,400
\\% Soudet 131,400
133 K 457531111 Filtra&ni vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnéni frakce od 4 a2 8 do 22 a2 32 mm m3 | 11,286 0,00/CS URS 2025 02
PP Filtracni vrstvy jakékoliv tloustky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnéni, frakce od 4-8 do 22-32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/457531111
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozce: frakce 8/16
W% prahy = pocet * stfedni $itka * délka * tl
A% 9%1,8*1,2*0,15 2,916
W% 5*2,8%1,2*0,15 2,520
w oprava rovnaniny u praht = pocet * délka * délka po $ikminé * tl.
W% 6*2,2*2,5*0,15 4,950
w zborcena plocha na za¢atku Useku
W% 3,02,0%0,15 0,900
wW Soucet 11,286
34 K 462512270 Zahoz z lomového kamene s prostérkovanim z terénu hmotnost do 200 kg m3 | 51,300 0,00/CS URS 2025 02
PP Zahoz z lomového kamene neupraveného zahozového s prostérkovanim z terénu, hmotnosti jednotlivych kamen( do 200 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/462512270
p Poznéamka k poloZce:

Poznamka k poloZce: Zéhoz odval z lomu frakce 0 - 250mm. Kamen pro vodni stavby.
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W% zahoz u prahu
w prahy = pocet * stfedni Sitka * délka * 2(pfed a za prahem) * tl
W% 9*1,8%1,5*2*0,30 14,580
A% 5*2,8*1,5*2*0,30 12,600
W% zahoz podél paty zdi = plocha v PR * (délka - pocet * délka prah)
A% 0,6*(73-9*1,2) 37,320
W% -13,2 "objem kamene z rozebrané rovnaniny - pouzita polozka zahozu bez dodani kamene -13,200
A% Soucet 51,300
‘ 35 ‘ K ‘462512270R ‘Zéhoz z lomového kamene s prostérkovanim z terénu hmotnost do 200 kg - bez dodani kamene ‘ m3 ‘ 13,200‘ 0,00
PP fa’hoz z lomového kamene neupraveného zahozového s prostérkovanim z terénu, hmotnosti jednotlivych kament do 200 kg - bez dodani
amene
w pro zazhoz bude vyuzit kdmen z rozebrané rovnaniny u prahu
W% 13,2 13,200
A% Soucet 13,200
‘ 36 K 1463211158R Rovvnfmina’ot?jemu pF’es 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pfes 500 kg s urovnanim lice a m3 37,620 0,00
pros$térkovanim frakci 0/32
PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pfi¢né objekty objemu pres 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a
vyklinovanim spar ulomky kamene hmotnost jednotlivych kament pies 500 kg a prostérkovanim frakci 0/32
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Lomovy ostrohranny kamen pro vodni stavby. Nesmi byt pouzito sloupkového ¢edice. Hmotnost kamene nad 500 kg.
w prahy = pocet * stfedni Sitka * délka * tl
W% 9*1,8%1,2*0,50 9,720
A% 5*2,8*1,2*0,50 8,400
W% oprava rovnaniny u prahu = pocet * délka * délka po Sikminé * tl.
A% 6*2,2*2,5*0,50 16,500
W% zborcena plocha na zacatku useku
A% 3,0*2,0%0,50 3,000
wW Soudet 37,620
Schody z lomového kamene lomarsky upraveného pro rovnaninu na sucho - pfiplatek za vypracovani schodu
37 | K |465210113R . m2 2,000 0,00
(bez materialu)
PP Schody z lomového kamene lomaisky upraveného pro rovnaninu na sucho - pfiplatek za vypracovani schodl (bez materialu)
Poznamka k poloZce:
P Poznéamka k poloZce: Pfedmétem polozky je zvysené pracnost pii zhotoveni schodl z kamene pro kamennou rovnaninu oproti pribézné
kamenné rovnaniné.
w Celkem 4 schody v kamenné rovnaniné (3 schody v Useku investice, 1 v Useku opravy)* plocha
W% 1*2 2,000
wW Soucet 2,000
138 K 465210123 Schody z lomového kamene na maltu cementovou s vysparovanim tl 300 mm Cm2 | 2,145 0,00/CS URS 2025 02
PP Schody z lomového kamene lomaisky upraveného pro dlazbu na cementovou maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2025 02/465210123
Poznéamka k poloZce:
P Poznamka k polozZce: Bude pouzito piskovcovych kvadri shodnych jako ve zbytku zdiva. Technologické postupy a materialu jsou shodné jako
pro kamenné zdivo obkladni.
w schody z pozemku pi Satranské do koryta
A% 3,3*0,65 2,145
w Soucet 2,145
D 8 Trubni vedeni 0,00
‘ 39 ‘ K ‘871264201 ‘Montéi kanaliza¢niho potrubi z PE SDR11 otevfeny vykop sklon do 20 % svafovanych na tupo d 110x10 mm ‘ m ‘ 19,200 0,00 CS URS 2025 02
PP Montaz kanaliza¢niho potrubi z polyetylenu PE100 RC svafovanych na tupo v otevieném vykopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 110 x 10,0
mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/871264201
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: montaz prostupli skrz zed' - drenaz
W% délka Useku / rozestup * délka jednoho kusu
A% 72/3*0,8 19,200
wW Soudet 19,200
140 M 28619320 trubka kanaliza¢ni PE-HD D 110mm om 19,200 0,00 CS URS 2025 02
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PP trubka kanaliza¢ni PE-HD D 110mm
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k polozce: Potrubi DN100 mm c¢erna, pro provedeni drenazni vody zkrz konstrukci opérné zdi v rozestupu 3 m.
W% délka Useku / rozestup * délka jednoho kusu
A% 72/3*0,8 19,200
wW Soudet 19,200
41 K [877265213 Montaz elektro T-kusti na kanaliza&nim potrubi z PE trub d 110 kus | 24,000 0,00/CS URS 2025 02
PP Montaz tvarovek na kanalizaénim plastovém potrubi z PE elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kust d 110
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/877265213
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: napojeni vyvodti na podéinou drenéaz
W% délka Useku / rozestup
A% 72/3 24,000
wW Soudet 24,000
42 M |28613320R odbocka 90° pfislusenstvi drenazniho systému DN 100 | kus | 24,000 0,00
PP odbocka 90° pfislusenstvi drenazniho systému DN100
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Odbocka pro provedeni drenazni vody skrz konstrukci opérné zdi, material PE-HD.
w délka useku / rozestup
W% 7213 24,000
wW Soucet 24,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
43| K |931992121R Vyplii dilatagnich spar z extrudovaného polystyrénu t 10 mm Cm2 | 15,260 0,00
PP Vyplri dilataénich spar z polystyrenu extrudovaného, tloustky 10 mm
Poznamka k poloZce:
P Poznémka k poloZce: Zidka bude rozdélena na dilatacni useky délky maximalné 8-10 m. Dilatacni spary budou $itky 10 mm s extrudovanym
polystyrenem - spara na povrchu vyplnéna trvale pruznym tmelem s maximaini pfipustnou deformaci minimalné 25% na hloubku min. 20 mm.
w (délka Useku / délka dilataénich bloku -1)*(plocha betonu v PR
W% (72/9-1)*(1,45%0,5+0,8*1,2+0,9%0,55) 15,260
wW Soucet 15,260
44 K 931994142 Tésnéni dilataéni spary betonové konstrukce polyuretanovym tmelem do pl 4,0 cm2 om | 32,900 0,00 CS URS 2025 02
PP Tésnéni spary betonové konstrukce pasy, profily, tmely tmelem polyuretanovym spary dilatacni do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/931994142
Poznéamka k poloZce:
P Poznamka k polozZce: Zidka bude rozdélena na dilatacni useky délky maximalné 8-10 m. Dilatacni spary budou $itky 10 mm s extrudovanym
polystyrenem - spara na povrchu vyplnéna trvale pruznym tmelem s maximaini pfipustnou deformaci miniméainé 25% na hloubku min. 20 mm.
W% (délka useku / délka dilatacnich bloku -1)*(délka spary betonu v PR)
A% (72/9-1)*(0,5+0,7+2,1+0,5+0,9) 32,900
wW Soudet 32,900
Montéaz leSeni fadového modulového téZkého zatizeni do 300 kg/m2 § do 1,2 m v do 10 m, véetné pronajmu
45 K 941321111R 9 pronaj m2 153,300 0,00
po dobu stavby
PP Montaz leSeni fadového modulového téZzkého pracovniho s podlahami s provoznim zatizenim tf. 4 do 300 kg/m2 $itky tf. SWO09 pfes 0,9 do 1,2
m, vy$ky do 10 m, v€etné pronajmu po dobu stavby
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: véetné pronajmu po dobu stavby
W% délka * stfedni vyska zdi
A% 73*2,1 153,300
wW Soudet 153,300
‘ 46 ‘ K ‘941321811 Demontaz leSeni fadového modulového téZkého zatizeni do 300 kg/m2 $ 0od 0,9 do 1,2m v do 10 m ‘ m2 ‘ 153,300‘ 0,00‘CS URS 2025 02
PP LeSeni fadové modulové tézké pracovni s podlahami s provoznim zatiZzenim tf. 4 do 300 kg/m2 Sitky tf. SW09 od 0,9 do 1,2 m vysky do 10 m
demontaz
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/941321811
47| K 985331212 Dodate&né viepovani betonaské vyztuze D 10 mm do chemické malty véetnd vyvrtani otvoru om | 100,740 0,00/CS URS 2025 02
PP Dodateéné vlepovani betonaiské vyztuze véetné vyvrtani a vygisténi otvoru chemickou maltou pramér vyztuze 10 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/985331212
148 M 63126150 ty¢ kompozitni D 10mm om 201,480 | 0,00 CS URS 2025 02
PP ty€ kompozitni D 10mm
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49 ‘ K ‘985331214 Dodatec¢né vlepovani betonarské vyztuze D 14 mm do chemické malty v€etné vyvrtani otvoru m ‘ 12,150 0,00 CS URS 2025 02
PP Dodate¢né vlepovani betonarské vyztuze vcetné vyvrtani a vycisténi otvoru chemickou maltou pramér vyztuze 14 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2025 02/985331214
w Zvyseni zakladu zdi u prahd = pocet praht * pocet kotev * kotevni délka
W 9*9*0,15 12,150
wW Soudet 12,150
50 M [13021014 ty¢ ocelova kruhova zebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuz do betonu D 14mm t | 0,029 | | 0,00 CS URS 2025 02
PP ty€ ocelova kruhova Zebirkova DIN 488 jakost BS00B (10 505) vyztuz do betonu D 14mm
w Zvyseni zakladu zdi u praht = pocet prahtl * pocet kotev * délka trnli
W 9*9*0,30*1,21/1000 0,029
wW Soudet 0,029
51 K [R108 'Demontaz a opétovna montaz oploceni okolo pozemku p.&. 256/1 kpl | 1,000/ | 0,00
PP Demontéaz a opétovna montaz oploceni okolo pozemku p.¢. 256/1
Poznamka k poloZce:
p Poznédmka k poloZce: Pfedmétem poozZky je demontéz stavajiho oploceni na koruné zdi k pozemku p.c¢. 256/1 v délce 75 m. Po dokonceni zdi
bude oploceni obnoveno za rubem zdi. Soucasti polozky je i nutna Uprava oploceni vznikla presunutim oploceni z koruny zdi na jeji rubovou
stranu, nutné prodlouZeni a ukotveni sloupkti oploceni. Soucasti polozky je i Uprava oploceni u schodt do koryta.
‘ 52 ‘ K ‘ R109 ‘ Docasné oploceni mezi korytem a p.p.€. 256/1 po dobu stavby kpl ‘ 1,000 0,00
PP Docasné oploceni mezi korytem a p.p.¢. 256/1 po dobu stavby
Poznamka k poloZce:
p Poznémka k poloZce: Pfedmétem polokZy je zfizeni do¢ansého oploceni prostoru stavby po dobu provadéni zdi. Oploceni bude v célé délce
zdi - oploceni bude zfizeno pred demontazi stavajiho plotu. Doc¢asné oploceni bude provedeno tak, aby zabranilo priniku zvirat (koz, slepic) a
déti.
Demontaz a opétovna montaz pristénku stodoly - oteviené dfevéné konstrukce rozmérd 7x2 m véetné podlah
53 K R110 200 P y podiaY kpi 1,000 0,00
a odtokového Zlabku
PP Demontaz a opétovna montaz pristénku stodoly - oteviené dievéné konstrukce rozmér 7x2 m véetné podlahy a odtokového Zlabku
Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Pfedmétem polozky je demontaz prostorové dievéné konstrukce - pfistavek stodoly na pozemku p.¢. 256/1. Pristavek na
Jjedné strané spociva na konstrukci stodoly, na strané ke korytu je postaven na fadé dievénych sloupku. Soucasti kosntrukce je stiecha z
P plechovych Sablon. Pristiesek je patrny v prilohach E.4 Fotodokumentace a E.5. Pasport staveb. Po demontazi bude matrial fadné uloZzen na
pozemku majitele stavby. Po dokonceni zdi bude pfistfeSek obnoven . Pouze sloupky budou posunuty za rub zdi a konstrukce bude novému
umisténi sloupk( prizplsobena. Soucasti polozky je obnoveni betonové podlay - mazaniny pod pristieskem na plose 15 m2 a betonového
Zlabku pro odvod povrchové vody.
D 997 Presun suté 0,00
54 K 997321511 \Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot po suchu do 1 km t | 70,002 | 0,00/ CS URS 2025 02
PP Vodorovna doprava suti a vybouranych hmot bez naloZeni, s vylozenim a hrubym urovnanim po suchu, na vzdalenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/997321511
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Doprava suti korytem azZ k mistu naloZeni na odvozni prostredek
55 K |R997321-1 Likvidace vybouranych hmot a suti die platné legislativy, vEetné pediozeni dokladu o likvidaci t | 70,002 | 0,00
Vodorovné premisténi vybouranych hmot a suti po suchu na zvolenou skladku dle moznosti zhotovitele bez ohledu na dopravni vzdalenost,
PP oot . . P e
uloZeni na skladku, poplatku za skladkovné - likvidace dle platné legislativy vé. v8ech souvisejicich ¢innosti
Poznamka k poloZce:
Poznédmka k poloZce: Sut z demolice stavajici pobrezni zdi 1. V cené jsou zapocteny i ndhrady za jizdu loZeného vozidla v terénu, ve vykopisti
nebo na nasypisti. 2. V cené jsou zapocteny i naklady na vodorovné premisténi vybouranych hmot a suti az na misto definitivniho uloZeni na
vzdalenost od tézisté nakladky do mista vykladky (fizena skladka odpadti). 3. V cené jsou zapocteny i naklady na svislé pfemisténi
vybouranych hmot a suti, vyska svislé dopravy je svisla vzdalenost mezi mistem nakladani do zafizeni pro svislou dopravu a mistem, kde se
toto zafizeni vyprazdriuje. 4. V cenéch jsou zapocteny i néklady  a) pfi vodorovné dopravé po suchu na pfepravu za ztizenych provoznich
P . .. I PP < s X N P -
podminek,  b) pfi nakladani nebo prekladani na dopravu do 15 m vodorovné a soucasné do 4 m svisle.  c) na poZadovany zplsob uloZeni
vybouranych hmot a suti na skladce. 5. V cené je zapocten i poplatek za uloZeni vybouranych hmot a suti na uvazované fizené skladce
odpad dle zakona o odpadech 6. MnoZstvi jednotek vybouranych hmot a suti se urc¢i v m3 ptivodni konstrukce pred zahajenim bouracich
praci. 7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné misto uloZeni odsouhlasené objednatelem, bude v cené zapoctena dopravni vzdalenost az na misto
uloZeni, vcetné véech souvisejicich ¢innosti, poplatkd, projednani apod. 8. Zhotovitel predloZi objednateli doklad o likvidaci vykopku (vazné
listky, popf. Cestné prohlaseni). 9. PoloZka je uvaZovana, véetné vsech souvisejicich ¢innosti.
D 998 Presun hmot 0,00
56 K 998332011 Presun hmot pro tpravy vodnich tokii a kanaly t | 341,267 0,00 CS URS 2025 02
PP Pfesun hmot pro Upravy vodnich tok( a kanaly, hraze rybnikd apod. dopravni vzdalenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998332011
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Kamenice v Kytlicich u €.p. 59
Obiekt:

S0 02 - Sanace natrzi (investice)

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 16. 10. 2025
Zadavatel: IC: 70889988

Povodi Ohfe, statni podnik DIC: CZ70889988
Ugastnik: IC: Vyplfi adaj

Vypli tdaj DIC: Vypl#t Udaj
Projektant: IC: 10721517

ZIVA Projekt s.r.o. DIC: CZz10721517
Zpracovatel: IC:

Ing. Franti§ek Vackar DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00

Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Kamenice v Kytlicich u €.p. 59
Obijekt:
S0 02 - Sanace natrzi (investice)
Misto: Datum: 16. 10. 2025
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: ZIVA Projekt s.r.o.
Uéastnik: Vypln Gdaj Zpracovatel:  Ing. FrantiSek Vackar
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
998 - Presun hmot 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Kamenice v Kytlicich u €.p. 59
Obijekt:
S0 02 - Sanace natrzi (investice)
Misto: Datum: 16. 10. 2025
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: ZIVA Projekt s.r.o.
Uéastnik: Vypln Gdaj Zpracovatel:  Ing. FrantiSek Vackar
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
D HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1 K 112151012 Volné kéceni stromi s rozezanim a odvétvenim D kmene pres 200 do 300 mm kus | 1,000 0,00/CS URS 2025 02
PP Pokaceni stromu volné v celku s odfezanim kmene a s odvétvenim priméru kmene pfes 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/112151012
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Vyuzitelné dievo nad 5 cm praméru bude nafezano na manipulovatelné kusy a slozeno na pozemku.
W% c.7
W% 1 1,000
wW Soucet 1,000
2 K [112151114 Smérové kaceni stromi s rozfezanim a odvétvenim D kmene pres 400 do 500 mm kus | 5,000 0,00/CS URS 2025 02
PP Pokaceni stromu smérové v celku s odfezanim kmene a s odvétvenim praméru kmene pres 400 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/112151114
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: VyuZitelné dievo nad 5 cm praméru bude nafezano na manipulovatelné kusy a slozeno na pozemku.
wW stromy 1,2,3,5,6
W% 5 5,000
wW Soucet 5,000
3 K [112151115 Smérové kaceni stromi s rozfezanim a odvétvenim D kmene pres 500 do 600 mm | kus | 1,000 0,00/CS URS 2025 02
PP Pokaceni stromu smérové v celku s odfezanim kmene a s odvétvenim priméru kmene pres 500 do 600 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2025 02/112151115
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Vyuzitelné dievo nad 5 cm praméru bude nafezano na manipulovatelné kusy a slozeno na pozemku.
w strom €. 4
W% 1 1,000
wW Soucet 1,000
‘ 4 ‘ K ‘R162301T Likvidace nevyuzitelné dievni hmoty dle technologickych moznosti zhotovitele - vétve stroml a parezy ‘ soubor‘ 1,000‘ 0,00‘
PP Kompletni likvidace veskeré nezneuzitkovatelné dievni hmoty v souladu s platnou legislativou, zpisobem dle technologickych moznosti
zhotovitele, napf. sestépkovanii
5| K [112251101 Odstranéni pafezii praméru pres 100 do 300 mm kus | 1,000/ 0,00/CS URS 2025 02
PP Odstranéni pafezl strojné s jejich vykopanim nebo vytrhanim primeéru pfes 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/112251101
6 K 112251102 Odstranéni pafezii praméru pres 300 do 500 mm kus | 5,000 0,00/CS URS 2025 02
PP Odstranéni pafezl strojné s jejich vykopanim nebo vytrhanim primeéru pfes 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/112251102
7 K [112251103 Odstranéni pafezii praméru pres 500 do 700 mm kus | 1,000/ 0,00/CS URS 2025 02
PP Odstranéni pafezl strojné s jejich vykopanim nebo vytrhanim primeéru pfes 500 do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/112251103
8| K [121103111 'Skryvka zemin schopnych zurodn&ni v roving a svahu do 1:5 m3 | 44,000 0,00/CS URS 2025 02
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‘ PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava ‘
PP Skryvka zemin schopnych zurodnéni v roviné a ve sklonu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2025 02/121103111
W% skryvka v dolni ¢asti koryta s Upravou v kamenné rovnaniné
w délka * stfedni Sitka (LB+PB) * tl.
W% 32%(4+1,5)*0,25 44,000
wW Soucet 44,000
‘ 9 ‘ K ‘122251504 ‘Odkopévky a prokopavky zapaZené v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 500 m3 strojné m3 198,450‘ 0,00‘CS URS 2025 02
PP Odkopavky a prokopavky zapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 pres 100 do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/122251504
‘ 10 ‘ K 1122351504 ‘Odkopévky a prokopavky zapaZené v horniné tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 objem do 500 m3 strojné m3 85,050‘ 0,00‘CS URS 2025 02
PP Odkopavky a prokopavky zapazené strojné v horniné tfidy tézitelnosti |l skupiny 4 pres 100 do 500 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/122351504
‘ 11 ‘ K 1162351103 Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 138,250‘ 0,00‘CS URS 2025 02
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/162351103
‘ 12 ‘ K 1162351123 ‘Vodorovné premisténi pres 50 do 500 m vykopku/sypaniny z hornin tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 m3 59,250‘ 0,00‘CS URS 2025 02
PP Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, av$ak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti Il skupiny 4 a 5 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/162351123
13| K 167151111 Nakladani vykopku z hornin tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 pres 100 m3 m3 138,250 0,00/ CS URS 2025 02
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné naklddani, mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tfidy téZitelnosti I,
skupiny 1 az 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/167151111
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: NaloZeni vykopku na mezideponi
‘ 14 ‘ K ‘167151 112 ‘Naklédéni vykopku z hornin tfidy tézitelnosti Il skupiny 4 a 5 pfes 100 m3 m3 59,250 0,00 CS URS 2025 02
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tfidy téZitelnosti I,
skupiny4 a5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/167151112
p Poznamka k poloZce:
Poznémka k poloZce: NaloZeni vykopku na mezideponii
15 K 174151101 'Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim m3 86,000 0,00/CS URS 2025 02
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektu v téchto
vykopavkach
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/174151101
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Zpétny zasyp
w zasyp za rovnaninou u PR 2 = plocha v PR * délka
W% 5*12 60,000
w zasyp za rovnaninou ve zbytku Useky (zemni klin) = plocha v PR * délka
W% 0,5*(32+32-12) "32 m délka, dva brehy, z toho 12 m jiz zapocitano vyse) 26,000
wW Soucet 86,000
‘ 16 ‘ K ‘1810061 14 Rozprostteni zemin tl vrstvy do 0,3 m schopnych zdrodnéni v roviné a sklonu do 1:5 m2 176,000 0,00/CS URS 2025 02
PP Rozprostfeni zemin schopnych zirodnéni v roviné a ve sklonu do 1:5, tloustka vrstvy pfes 0,20 do 0,30 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/181006114
W% skryvka v dolIni ¢aasti koryta s Upravou v kamenné rovnaniné
w délka * stfedni Sitka (LB+PB)
W% 32%(4+1,5) 176,000
A% Soucet 176,000
‘ 17 ‘ K ‘18141 1121 Zalozeni luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 m2 176,000 0,00/CS URS 2025 02
PP ZaloZeni travniku na ptdé predem pfipravené plochy do 1000 m2 vysevem véetné utazeni luéniho v roviné nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/181411121
W% dolni ¢ast koryta (okolo kamennych rovnanin) = délka * (LB+PB)
w 32*(4+1,5) 176,000
w Soucet 176,000
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
18 M |00572474R osivo smés travni dle pozadavki AOPK kg | 3,520 0,00
PP osivo smés travni krajinna-svahova
Poznamka k poloZce:
P Poznédmka k poloZce: Bude pouZzito travni osivo bez kiizenct a geograficky neptivodnich druht a jeho sloZeni bude predem odsouhlaseno
Agenturou. K obnoveni travniho porostu mize byt pouzito i zelené seno z okolnich pozemkd.
A% 176*0,02 "Pfepoctené koeficientem mnozstvi 3,520
wW Soudet 3,520
‘ 19 ‘ K ‘R1 15001-1 Prevedeni vody a ¢erpani po celou dobu provadéni stavebniho objektu ‘ soubor‘ 1,000 0,00
PP Prevedeni vody, véetné zfizeni hrazek, preloZeni a demontéaze prevodu vody, uklidu hrazek a ¢erpani po celou dobu provadéni stavebniho
objektu, véetné vSech souviseijicich ¢innosti
Poznamka k poloZce:
Poznémka k poloZce: Poznamka k poloZce: Zhotovitel zvoli dimenzi pfevodu vody s ohledem na predpoklédanou vnodnost toku v dobé
provadéni stavby, tolerovatelné riziko zatopeni stavby a pripadné $kody prichodem povodriovych pritokd. Kalkulovano je vzhledem ke
stisnénym prostorovym podminkam s DN500. Z poZadavku ochrany pfirody bude prevod zfizen na pocétku stavby na cely usek stavby feseny
v obodobi rozmnoZovani obojzivelnik( (predpoklad 90 m) + 2x preloZeni v lété pro doini tisek z kamenné rovnaniny. 1. V cené jsou zapocteny
néklady na zfizeni hrdzek a kotveni potrubi 2. V cené jsou zapocteny i néklady na: a) montaz, preloZzeni a demontéz potrubi nebo Zlabu a
tésnéni po dobu provozub) opotrebeni hmot, c) podplirné konstrukce (napf. podpéry). d). Potrubi (Zlaby) bude ve vlastnictvi (najmu)
P zhotovitele. 3. Cerpani je uvazovéno ve dne, v noci, v pracovni dny i ve dnech pracovniho klidu. 4. V cenéach jsou zapoéteny i néklady na
odpadni potrubi v délce do 40 m, na leSeni pod ¢erpadla a pod odpadni potrubi, apod. 5. V cenach jsou zapocteny i naklady na zfizeni a
odstranéni cerpacich jimek a drenaznich pfikopu do jimek véetné vystrojeni jimky a potfebny material. 6. Doba, po kterou nejsou ¢erpadla v
¢innosti, se neoceriuje. Vyjimkou je preruseni ¢erpani vody na dobu do 15 minut jednotlivé; toto preruseni se od doby cerpani neodecita. 7.
Cerpéni je uvazovéno na dopravni vy$ku do 10 m. 8. Dopravni vy$kou vody se rozumi svislé vzdélenost mezi hladinou vody v jimce snizenou
Eerpanim a vodorovnou rovinou proloZenou osou nejvy$$iho bodu vytlacného potrubi. 8. V cené jsou zapocteny i naklady na pritomnost
pohotovostni soupravy. 9. V cené jsou zapocteny i naklady na veSkeré provozni hmoty a média. 10. PoloZka je uvaZovana, vcetné vSech
souvisejicich ¢innosti (napr. pfesuny hmot, docerpavani pohonnych hmot, hlidani, manipulace s materidlem apod.).
‘ 20 ‘ K ‘R997322 Likvidace prebytec¢ného vykopku a sedimentu dle platné legislativy, v¢etné predloZeni dokladu o likvidaci ‘ m3 ‘ 197,500 0,00
PP Vodorovné pfemisténi prebytec¢ného vykopku a sedimentu po suchu na zvolenou skladku dle moznosti zhotovitele bez ohledu na dopravni
vzdalenost, uloZeni na skladku, poplatku za skladkovné - likvidace dle platné legislativy v¢. vSech souvisejicich €innosti
Poznamka k poloZce:
Poznémka k poloZce: Prebytecny vykopek 1.V cené jsou zapocteny i néhrady za jizdu loZzeného vozidla v terénu, ve vykopisti nebo na
nasypisti. 2. V cené jsou zapocteny i naklady na vodorovné premisténivykopku az na misto definitivniho uloZeni na vzdalenost od tézisté
nakladky do mista vykladky (fizena skladka odpadti). 3. V cené jsou zapoéteny i néklady na svislé pfemisténi, vyska svislé dopravy je svislé
vzdalenost mezi mistem nakladani do zafizeni pro svislou dopravu a mistem, kde se toto zafizeni vyprazdriuje. 4. V cenach jsou zapocteny i
P néklady  a) pfi vodorovné dopravé po suchu na pfepravu za ztizenych provoznich podminek,  b) pfi nakladani nebo prekladani na dopravu
do 15 m vodorovné a soucasné do 4 m svisle.  c) na poZadovany zplisob uloZeni na skladce. 5. V cené je zapocten i poplatek za uloZeni na
uvazované fizené skladce odpadu dle zékona 185/2001 Sb. 6. Mnozstvi jednotek se uréi v m3 plvodni konstrukce pred zahajenim bouracich
praci. 7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné misto uloZeni odsouhlasené objednatelem, bude v cené zapoctena dopravni vzdalenost az na misto
uloZeni, véetné vSech souvisejicich ¢innosti, poplatkd, projednani apod. 8. Zhotovitel predloZi objednateli doklad o likvidaci vykopku (vazné
listky, popf. cestné prohlaseni). 9. PolozZka je uvaZovana, véetné vsech souvisejicich cinnosti.
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
21 K 457531111 Filtraéni vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnéni frakce od 4 a2 8 do 22 a2 32 mm m3 | 27,900 0,00 CS URS 2025 02
PP Filtracni vrstvy jakékoliv tloustky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnéni, frakce od 4-8 do 22-32 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/457531111
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: frakce 8/16
w dolni usek
W% plocha v PR pro oba brehy * délka
W 0,6*32 19,200
W% usek kde je rovnanina jen na PB
W 0,3*29 8,700
wW Soudet 27,900
22 K 1463211158R Rov'n?mna'ot?jemu prfes 3 m3 z lomového kamene tfidéného hmotnosti pfes 500 kg s urovnanim lice a m3 116,250 0,00
prostérkovanim frakci 0/32
PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i pfi¢né objekty objemu pfes 3 m3 z kamene tfidéného, s urovnanim lice a
vyklinovanim spar ulomky kamene hmotnost jednotlivych kament pres 500 kg a prostérkovanim frakci 0/32
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Lomovy ostrohranny kamen pro vodni stavby. Nesmi byt pouZzito sloupkového cedice. Hmotnost kamene nad 500 kg.
w dolni usek
w plocha v PR pro oba bfehy * délka
w 2,532 80,000
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
W% usek kde je rovnanina jen na PB
A% 1,25*29 36,250
wW Soudet 116,250
Schody z lomového kamene lomaisky upraveného pro rovnaninu na sucho - pfiplatek za vypracovani schodi
23| K 465210113R y 2 lor yup P Prip yp m2 6,000 0,00
(bez materialu)
PP Schody z lomového kamene lomaisky upraveného pro rovnaninu na sucho - pfiplatek za vypracovani schodl (bez materialu)
Poznamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: Pfedmétem polozky je zvysené pracnost pii zhotoveni schodl z kamene pro kamennou rovnaninu oproti pribézné
kamenné rovnaniné.
w Celkem 4 schody v kamenné rovnaniné (3 schody v Useku investice, 1 v Useku opravy)* plocha
W% 3*2 6,000
wW Soucet 6,000
D 8 Trubni vedeni 0,00
24| K |R1004 Prodiouzeni vyusténi do koryta DN200, délka 2 m kpl | 3,000 0,00
PP Prodlouzeni vyusténi do koryta DN200, délka 2 m
Poznéamka k poloZce:
p Poznamka k poloZce: Pfedmétem je - napojeni stavajiciho potrubi na nové plastové potrubi vystupujici v rovnaniny - pfes kammenou rovnanin
bude plastové potrubi opatfeno ocelovou rourou - chranickou DN250 - provedeni detailu obloZeni vyusténi z kamenné rovnaniny - Zakresleno v
situaci C.2. - v pfipadé 1 vyusténi zpétna klapka - samostatna polozka nize
D 998 Presun hmot 0,00
25 K 998332011 Pfesun hmot pro tpravy vodnich toki a kanaly t | 236,632 0,00/CS URS 2025 02
PP Pfesun hmot pro Upravy vodnich tok( a kanaly, hraze rybnikd apod. dopravni vzdalenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998332011
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Kamenice v Kytlicich u €.p. 59
Obiekt:

VONi - Vedlejsi a ostatni naklady (investice)
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 16. 10. 2025
Zadavatel: IC: 70889988

Povodi Ohfe, statni podnik DIC: CZ70889988
Ugastnik: IC: Vyplii (daj

Vypli Udaj DIC: Vypl#i udaj
Projektant: IC: 10721517

ZIVA Projekt s.r.0. DIC: CZz10721517
Zpracovatel: IC:

Ing. Franti§ek Vackar DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00

Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Kamenice v Kytlicich u €.p. 59
Obijekt:
VONi - Vedlejsi a ostatni naklady (investice)
Misto: Datum: 16. 10. 2025
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: ZIVA Projekt s.r.o.
Uéastnik: Vypln Gdaj Zpracovatel:  Ing. FrantiSek Vackar
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
VRN - Vedlejsi rozpoltové naklady 0,00
VRNB9 - Ostatni naklady 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Kamenice v Kytlicich u €.p. 59
Obijekt:
VONi - Vedlejsi a ostatni naklady (investice)
Misto: Datum: 16. 10. 2025
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: ZIVA Projekt s.r.o.
Uéastnik: Vypln Gdaj Zpracovatel:  Ing. FrantiSek Vackar
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p VRN VedlejSi rozpoctoveé naklady 0,00
1 K|osT2 ostatni naklady v prabhu realizace a po realizaci stavby kpl 0,200 0,00
PP ostatni naklady v pribéhu realizace a po realizaci stavby
Poznamka k poloZce:
Poznéamka k poloZce: Poznamka k poloZce: - fotograficka dokumentace veskerych konstrukci, které budou v pribéhu vystavby skryty nebo
P zakryty, v¢. opatfeni této fotodokumentace datem a popisem jednotlivych zabérd, ulozeni na CD. a vSechna dal$i nutné naklady k radnému
a uplnému zhotoveni pfedmétu dila zfejmé ze zadavaci dokumentace - ¢isténi komunikaci a vozidel vyjizdéjicich ze stavby béhem vystavby -
pasportizace stavbou dotéenych ploch pred zahajemin praci a po stavbé
2| K |034403000 Dopravni znageni na stavenisti kpl 0,200 | 0,00
PP Dopravni znac¢eni na staveisti
Poznamka k poloZce:
P Poznédmka k polozZce: Znaéeni dle DIO -dle situace C.3. pozor vyjezd vozidel stavby 2x, smérové desky 10x, véetné zfizeni, odstranéni a
pronajmu po dobu stavby
3| K 045303000.1 Koordinaéni Ginnost kpl 0,200 | 0,00
PP Koordinacni ¢innost
Poznéamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: Poznamka k poloZce: - inZenyrské c¢innosti na stavenisti a zpracovani stavbou vyvolanych doklad - zajisténi opatreni
vyplyvajicich z potreb plnéni opatreni dle planu BOZP
4| K [01210300 Geodetické prace pred vystavbou kpl 0,200 | 0,00
PP Geodetické prace pred vystavbou
Poznamka k poloZce:
P Poznéamka k poloZce: Poznamka k poloZce: - vytyGeni objektl stavby opravnénym geodetem a zajisténi vyhotoveni protokolu o vytyceni ve
dvojim vyhotoveni
5 K |VRN1.1 Geodetické prace v pribéhu vystavby a po vystavbé kpl 0,200 | 0,00
PP Prizkumné, geodetické a projektové prace geodetické prace v pribéhu vystavby a po vystavbé
Poznéamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: - vytyceni objektl stavby opravnénym geodetem a zajisténi protokolu o vytyceni ve dvojim vyhotoveni - zaméreni
skute¢ného provedeni stavby opravnénym geodetem ve trojim vyhotoveni v¢. 1x na CD
6 | K 032103001 Prostredky a material pro Setfeni a likvidaci vzniki¢ ekologické havarie kpl 0,200 | 0,00
PP Prostifedky a material pro Setfeni a likvidaci vzniklé ekologické havarie
Poznéamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: PP: - 1x havarijni souprava OIL 240 (obsah soupravy: nadoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohoZ, 5x nohavice, 5x
polstar, 200x utérka NT, 1x lopatka a smetak, 5x PE pytel, 5x vystraznéa nalepka, 2x rukavice Havarijni souprava UNV 60: -1x sud 120 litr,
P 20x rohoz, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utérka, 2x polstar, 1x rukavice, 1x bryle, 2x PE pytel, 2x vystr. nalepka, absorpcni schopnost 150
litrd - Norna sténa EKNS 220 H (4ks, rozmér 0,13 x 3 m) nebo enviromentaini typ PEpytle 120 | - 10ks rucni naradi (sekyra, pila, krumpac,
lopata, palice) zasoba reziva (prkna, laté, tramy) - jednotky kust lahve pro odbér vzorki (prachovnice se Sirokym hrdlem o objemu 1,25 1) -
5ks
7 | K [034103000 Energie pro zafizeni staveni§té  kpl | 0,200 | 0,00
PP Energie pro zafizeni stavenisté
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Poznamka k poloZce: - nezbytné vnitrostavenistni rozvody energie v¢. zajisténi jejich zdroji
8 | K 034503000 Informaéni tabule na stavenisti  kpl | 0,200 | 0,00
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
PP Informaéni tabule na stavenisti
Poznéamka k poloZce:
p Poznamka k poloZce: Poznamka k poloZce: - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevné umisténou na
délku ve vysce 2000mm nad terénum - zajisténi umisténi na podkladni desku OSB; $titku o povoleni stavby, stejnopislu ozndmeni praci
oblastnimu inspektoratu prace, informacni tabule stavby
9| K |049002000 Ostatni inzenyrska innost  kpl | 0,200 0,00
PP Ostatni inZenyrska ¢innost
Poznamka k poloZce:
P Poznémka k poloZce: - veSkeré naklady souvisejici s pInénim vSech podminek pro stavbu zajisténych stavebnich povoleni, zaji$téni veskerych
rozhodnuti a souhlasti nutnych pro realizaci stavby (jako napf. stavebni povoleni pro zafizeni stavenisté)
10 K |OST1 ‘ostatni naklady pred realizaci stavby  kpl | 0,200 0,00
PP ostatni naklady pred realizaci stavby
Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: - naklady na doplnéni Havarijniho planu, jeho schvaleni vodopravnim Uradem a predloZeni obci - néklady na doplnéni
P Povodriového planu, jeho schvaleni vodopravnim uradem a piedloZeni obci - zpracovani technologickych postupt a plant kontrol -
pasportizace veskerych objektl dotcenych stavebni ¢innosti pfed zahajenim stavby - vytyceni veskerych inZzenyrskych siti a dalsich
pripadnych prekéazek v prostoru stavby
‘ 11 ‘ K ‘2000 ostatni naklady v pribéhu realizace a po realizaci stavby ‘ kpl ‘ 0,200 0,00
PP ostatni néklady v pribéhu realizace a po realizaci stavby
Poznamka k poloZce:
Poznémka k poloZce: - dokumentace skuteéného provedeni stavby dle vyhlasky v platném znéni, ve trojim vyhotoveni - v éeském jazyce, z
toho 2 paré v listinné podobé a 1 paré v digitalni verzi v editovatelném tvaru, formatu *.doc, *xIs a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). -
DSPS bude obsahovat kompletni vykresy skutecného provedeni a kompletni seznam pouzitych materialt. Vechny zmény a rozdily v
provedeni dila oproti schvalené dokumentaci pro provedeni stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené béhem vystavby budou
zhotovitelem ve vykresech v dokumentaci pro provedeni stavby po jejich realizaci jasné a srozumitelné vyznaceny. Vykresy a dokumentace
p beze zmén v provedeni, budou opatieny nad rozpiskou vykresu poznamkou “Beze zmén”. VSechny takto postupné odevzdané vykresy
skuteéného provedeni stavby budou opatfeny razitkem a podpisem oprdvnéné osoby za zhotovitele a zfetelnym oznacenim “Vykres
skutec¢ného provedeni - fotograficka dokumentace veskerych konstrukci, které budou v pribéhu vystavby skryty nebo zakryty, v¢. opatreni
této fotodokumentace datem a popisem jednotlivych zabérd, uloZzeni na CD. a vSechna dal$i nutné néaklady k radnému a uplnému zhotoveni
predmétu dila ziejmé ze zadavaci dokumentace - ¢isténi komunikaci a vozidel vyjizdéjicich ze stavby béhem vystavby - pasportizace
stavbou dotcenych ploch a objekt( pfed zahajemin praci a po stavbé - dilenskéa dokumentace - michaci centra, mezideponie, skladovaci
plochy - uvedeni veskerych pozemku dotcenych stavbou do plivodniho stavu (ohumusovani, oseti, ocisténi aj.) a jejich protokolarni predani
vlastnikiim
Zfizeni, provoz a nasledna likvidace provozniho zafizeni stavenisté vé. zpevnénych ploch, oznageni a
12 K |[R 03000 oploceni, uvedeni do pavodniho stavu (ohumusovani, oseti), véetné pfipadnych oprav komunikace pfi jejim kpl 0,200 0,00
poskozeni zhotovitelem
PP Zfizeni, provoz a nasledna likvidace provozniho zafizeni staveni§té vé. oznaceni a oploceni
Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce:
Polozka zahrnuje - burika, sklad, oploceni stavenisté - mobilni WC - stavebni burika pro TDS, zaji$téni elektronického stavebniho deniku -
tabulek zakazu vstupu a uvedeni mista zfizeni stavenisté po jeho odstranéni do ptvodniho stavu - sjezdy do prostoru stavenisté - zpevnéni
p pristupové cesty na dolnim konci tseku pres pozemek p. Pugnera - ochrana krajnice v misté sjezdli - ochrana elktrického vodice v misté
prejezdu do zafizeni stavenisté - docasné zpevnéni plochy zafizeni stavenisté - po dokonceni praci uvedeni doté¢enych komunikaci do
puvodniho stavu - plochy okolnich pozemki narusené stavbou budou po dokonceni stavby uvedeny do néleZitého stavu, tj. urovnany a
ohumusovany. Materialy pouzité na zpevnéni ploch budou beze zbytku odstranény. Pokud bude vyZadovano oseti travnim semenem, bude
pouzito travni osivo bez kfizencli a geograficky neptivodnich druht a jeho sloZeni bude pfedem odsouhlaseno Agenturou. K obnoveni travniho
porostu miize bvt pouzito i zelené seno z okolnich pozemku
13| K |R0419030 Dozor jiné osoby  kpl | 0,200 0,00
PP Dozor jiné osoby
Poznéamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: - stavebné technicky a geologicky dozor béhem stavby za Ucasti geologa - statika a geotechnika - opérné zdi - veskeré
néklady souvisejici s plnénim vSech podminek pro stavbu - koordinace s biologickym dozorem
14| K |R0756040 ‘Ochranné pasma energetickych vedeni  kpl | 0,200 0,00
PP Ochranna pasma energetickych vedeni
Poznéamka k poloZce:
p Poznamka k polozZce: - naklady spojené se zvysenou pracnosti v ochrannych pasmech energetickych vedeni - projednani praci s dot¢enymi
provozovateli IS véetné jejich predani provozovateli - veskeré naklady souvisejici s plnénim vSech podminek pro stavbu - vyznaceni OP na
stavenisti
D VRN9 Ostatni naklady 0,00
‘ 15 ‘ K ‘R0419030.1 ‘Néklady na splnéni povinnosti uvedenych ve spravnich rozhozhodnutich dotéenych organt a organizaci ‘ kpl ‘ 0,200 0,00

PP

Naklady na splnéni povinnosti uvedenych ve spravnich rozhozhodnutich dotéenych organt a organizaci
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PC Typ

Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

Poznéamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: - Zajisténi ochrany pred vnikanim obojzivelnikt do prostoru stavby (napr. folie)
néklady vyplyvajici z poZzadavki OOP

- Pripadné dal$i

16

R12

Zajisténi sloveni rybi obsadky, k tomu opravnénou osobou, v€etné pofizeni protokolu a zajisténi oznameni

zahajeni praci na vodnim toku pfisluS§nému uzivateli rybarského reviru.

soubor

0,200

0,00

PP

Zajisténi sloveni rybi obsadky, k tomu opravnénou osobou, véetné pofizeni protokolu a zaji§téni oznameni zahajeni praci na vodnim toku

prislu§nému uzivateli rybarského reviru.

Poznéamka k poloZce:

Poznamka k poloZce: Zhotovitel zajisti na tésné pred zahéjenim praci v koryté toku (maximalné 1 den pred zahajenim stavby) odlov ryb v
pracovnim useku. Odloveni Zivo&ichové budou pfemisténi do vhodného useku Kamenice mimo stavbu. Bezprostfedné po odlovu bude

vhodnym zptisobem zamezeno vstupu ryb do stavebniho Useku. Pokud budou jednotlivé useky toku ponechavany bez vody postupné, odlovy

budou provedeny vzdy pied zahajenim praci na daném Useku. Odlov a transfer bude proveden odborné zptsobilou osobou. Termin odlovu

bude pfedem oznamen Agenture (Ruzickova 725 076 683, Waldhauser 724 314 426), strucné zprava o odlovu (pocty a druhy odlovenych ryb,

datum a hodina lovu, pocet odlovt, pocet ¢lenti lovné Cety, misto zpétného vypusténi ryb atd.) bude nasledné zaslana Agenture.
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Kamenice v Kytlicich u €.p. 59
Obiekt:

VONo - Vedlejsi a ostatni naklady (oprava)
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 16. 10. 2025
Zadavatel: IC: 70889988

Povodi Ohfe, statni podnik DIC: CZ70889988
Ugastnik: IC: Vyplii (daj

Vypli Udaj DIC: Vypl#i udaj
Projektant: IC: 10721517

ZIVA Projekt s.r.0. DIC: CZz10721517
Zpracovatel: IC:

Ing. Franti§ek Vackar DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00

Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00

snizena 0,00 12,00% 0,00
Cena s DPH CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Kamenice v Kytlicich u €.p. 59
Obijekt:
VONo - Vedlejsi a ostatni naklady (oprava)
Misto: Datum: 16. 10. 2025
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: ZIVA Projekt s.r.o.
Uéastnik: Vypln Gdaj Zpracovatel:  Ing. FrantiSek Vackar
Kaod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 0,00
VRN - Vedlejsi rozpoltové naklady 0,00
VRNB9 - Ostatni naklady 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Kamenice v Kytlicich u €.p. 59
Obijekt:
VONo - Vedlejsi a ostatni naklady (oprava)
Misto: Datum: 16. 10. 2025
Zadavatel: Povodi Ohfe, statni podnik Projektant: ZIVA Projekt s.r.o.
Uéastnik: Vypln Gdaj Zpracovatel:  Ing. FrantiSek Vackar
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p VRN VedlejSi rozpoctoveé naklady 0,00
1 K|osT2 ostatni naklady v prabhu realizace a po realizaci stavby kpl 0,800 0,00
PP ostatni naklady v pribéhu realizace a po realizaci stavby
Poznamka k poloZce:
Poznéamka k poloZce: Poznamka k poloZce: - fotograficka dokumentace veskerych konstrukci, které budou v pribéhu vystavby skryty nebo
P zakryty, v¢. opatfeni této fotodokumentace datem a popisem jednotlivych zabérd, ulozeni na CD. a vSechna dal$i nutné naklady k radnému
a uplnému zhotoveni pfedmétu dila zfejmé ze zadavaci dokumentace - ¢isténi komunikaci a vozidel vyjizdéjicich ze stavby béhem vystavby -
pasportizace stavbou dotéenych ploch pred zahajemin praci a po stavbé
2| K |034403000 Dopravni znageni na stavenisti kpl 0,800 | 0,00
PP Dopravni znac¢eni na staveisti
Poznamka k poloZce:
P Poznédmka k polozZce: Znaéeni dle DIO -dle situace C.3. pozor vyjezd vozidel stavby 2x, smérové desky 10x, véetné zfizeni, odstranéni a
pronajmu po dobu stavby
3| K 045303000.1 Koordinaéni Ginnost kpl 0,800 | 0,00
PP Koordinacni ¢innost
Poznéamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: Poznamka k poloZce: - inZenyrské c¢innosti na stavenisti a zpracovani stavbou vyvolanych doklad - zajisténi opatreni
vyplyvajicich z potreb plnéni opatreni dle planu BOZP
4| K [01210300 Geodetické prace pred vystavbou kpl 0,800 | 0,00
PP Geodetické prace pred vystavbou
Poznamka k poloZce:
P Poznéamka k poloZce: Poznamka k poloZce: - vytyGeni objektl stavby opravnénym geodetem a zajisténi vyhotoveni protokolu o vytyceni ve
dvojim vyhotoveni
5 K |VRN1.1 Geodetické prace v pribéhu vystavby a po vystavbé kpl 0,800 | 0,00
PP Prizkumné, geodetické a projektové prace geodetické prace v pribéhu vystavby a po vystavbé
Poznéamka k poloZce:
P Poznamka k poloZce: - vytyceni objektl stavby opravnénym geodetem a zajisténi protokolu o vytyceni ve dvojim vyhotoveni - zaméreni
skute¢ného provedeni stavby opravnénym geodetem ve trojim vyhotoveni v¢. 1x na CD
6 | K 032103001 Prostredky a material pro Setfeni a likvidaci vzniki¢ ekologické havarie kpl 0,800 | 0,00
PP Prostifedky a material pro Setfeni a likvidaci vzniklé ekologické havarie
Poznéamka k poloZce:
Poznamka k polozZce: PP: - 1x havarijni souprava OIL 240 (obsah soupravy: nadoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohoZ, 5x nohavice, 5x
polstar, 200x utérka NT, 1x lopatka a smetak, 5x PE pytel, 5x vystraznéa nalepka, 2x rukavice Havarijni souprava UNV 60: -1x sud 120 litr,
P 20x rohoz, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utérka, 2x polstar, 1x rukavice, 1x bryle, 2x PE pytel, 2x vystr. nalepka, absorpcni schopnost 150
litrd - Norna sténa EKNS 220 H (4ks, rozmér 0,13 x 3 m) nebo enviromentaini typ PEpytle 120 | - 10ks rucni naradi (sekyra, pila, krumpac,
lopata, palice) zasoba reziva (prkna, laté, tramy) - jednotky kust lahve pro odbér vzorki (prachovnice se Sirokym hrdlem o objemu 1,25 1) -
5ks
7 | K [034103000 Energie pro zafizeni staveni§té  kpl | 0,800 | 0,00
PP Energie pro zafizeni stavenisté
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Poznamka k poloZce: - nezbytné vnitrostavenistni rozvody energie v¢. zajisténi jejich zdroji
8 | K 034503000 Informaéni tabule na stavenisti  kpl | 0,800 | 0,00
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
PP Informaéni tabule na stavenisti
Poznéamka k poloZce:
p Poznamka k poloZce: Poznamka k poloZce: - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm pevné umisténou na
délku ve vysce 2000mm nad terénum - zajisténi umisténi na podkladni desku OSB; $titku o povoleni stavby, stejnopislu ozndmeni praci
oblastnimu inspektoratu prace, informacni tabule stavby
9| K |049002000 Ostatni inzenyrska innost kel 0,800 0,00
PP Ostatni inZenyrska ¢innost
Poznamka k poloZce:
P Poznémka k poloZce: - veSkeré naklady souvisejici s pInénim vSech podminek pro stavbu zajisténych stavebnich povoleni, zaji$téni veskerych
rozhodnuti a souhlasti nutnych pro realizaci stavby (jako napf. stavebni povoleni pro zafizeni stavenisté)
10 K |OST1 ‘ostatni naklady pred realizaci stavby kel 0,800 0,00
PP ostatni naklady pred realizaci stavby
Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: - naklady na doplnéni Havarijniho planu, jeho schvaleni vodopravnim Uradem a predloZeni obci - néklady na doplnéni
P Povodriového planu, jeho schvaleni vodopravnim uradem a piedloZeni obci - zpracovani technologickych postupt a plant kontrol -
pasportizace veskerych objektl dotcenych stavebni ¢innosti pfed zahajenim stavby - vytyceni veskerych inZzenyrskych siti a dalsich
pripadnych prekéazek v prostoru stavby
‘ 11 ‘ K ‘2000 ostatni naklady v pribéhu realizace a po realizaci stavby ‘ kpl 0,800 0,00
PP ostatni néklady v pribéhu realizace a po realizaci stavby
Poznamka k poloZce:
Poznémka k poloZce: - dokumentace skute¢ného provedeni stavby dle vyhlasky v platném znéni, ve trojim vyhotoveni - v ceském jazyce, z
toho 2 paré v listinné podobé a 1 paré v digitalni verzi v editovatelném tvaru, formatu *.doc, *xIs a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). -
DSPS bude obsahovat kompletni vykresy skutecného provedeni a kompletni seznam pouzitych materialt. Vechny zmény a rozdily v
provedeni dila oproti schvalené dokumentaci pro provedeni stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené béhem vystavby budou
zhotovitelem ve vykresech v dokumentaci pro provedeni stavby po jejich realizaci jasné a srozumitelné vyznaceny. Vykresy a dokumentace
p beze zmén v provedeni, budou opatieny nad rozpiskou vykresu poznamkou “Beze zmén”. VSechny takto postupné odevzdané vykresy
skuteéného provedeni stavby budou opatfeny razitkem a podpisem oprdvnéné osoby za zhotovitele a zfetelnym oznacenim “Vykres
skutec¢ného provedeni - fotograficka dokumentace veskerych konstrukci, které budou v pribéhu vystavby skryty nebo zakryty, v¢. opatreni
této fotodokumentace datem a popisem jednotlivych zabérd, uloZzeni na CD. a vSechna dal$i nutné néaklady k radnému a uplnému zhotoveni
predmétu dila ziejmé ze zadavaci dokumentace - ¢isténi komunikaci a vozidel vyjizdéjicich ze stavby béhem vystavby - pasportizace
stavbou dotcenych ploch a objekt( pfed zahajemin praci a po stavbé - dilenskéa dokumentace - michaci centra, mezideponie, skladovaci
plochy - uvedeni veskerych pozemku dotcenych stavbou do plivodniho stavu (ohumusovani, oseti, ocisténi aj.) a jejich protokolarni predani
vlastnikiim
Zfizeni, provoz a nasledna likvidace provozniho zafizeni stavenisté vé. zpevnénych ploch, oznageni a
12 K |[R 03000 oploceni, uvedeni do pavodniho stavu (ohumusovani, oseti), véetné pfipadnych oprav komunikace pfi jejim kpl 0,800 0,00
poskozeni zhotovitelem
PP Zfizeni, provoz a nasledna likvidace provozniho zafizeni staveni§té vé. oznaceni a oploceni
Poznamka k poloZce:
Polozka zahrnuje - burika, sklad, oploceni stavenisté - mobilni WC - stavebni burika pro TDS, zajiSténi elektronického stavebniho deniku -
tabulek zakazu vstupu a uvedeni mista zfizeni stavenisté po jeho odstranéni do ptvodniho stavu - sjezdy do prostoru stavenisté - zpevnéni
pristupové cesty na dolnim konci tseku pres pozemek p. Pugnera - ochrana krajnice v misté sjezdli - ochrana elktrického vodice v misté
P prejezdu do zafizeni stavenisté - docasné zpevnéni plochy zafizeni stavenisté - po dokonceni praci uvedeni doté¢enych komunikaci do
puvodniho stavu - plochy okolnich pozemki narusené stavbou budou po dokonceni stavby uvedeny do néleZitého stavu, tj. urovnany a
ohumusovany. Materialy pouzité na zpevnéni ploch budou beze zbytku odstranény. Pokud bude vyZadovano oseti travnim semenem, bude
pouzito travni osivo bez kfizencli a geograficky nepiivodnich druht a jeho sloZeni bude pfedem odsouhlaseno Agenturou. K obnoveni travniho
porostu miize bvt pouzito i zelené seno z okolnich pozemku
13| K |R0419030 Dozor jiné osoby kel 0,800 0,00
PP Dozor jiné osoby
Poznamka k poloZce:
P Poznémka k poloZce: - stavebné technicky a geologicky dozor béhem stavby za ucasti geologa - statika a geotechnika - opérné zdi - veskeré
néklady souvisejici s pInénim vSech podminek pro stavbu - koordinace s biologickym dozorem
14| K |R0756040 ‘Ochranna pasma energetickych vedeni kel 0,800 0,00
PP Ochranna pasma energetickych vedeni
Poznamka k poloZce:
p Poznémka k poloZce: - naklady spojené se zvysenou pracnosti v ochrannych pasmech energetickych vedeni - projednéni praci s dotéenymi
provozovateli IS véetné jejich predani provozovateli - veskeré naklady souvisejici s pinénim vSech podminek pro stavbu - vyznaceni OP na
stavenisti
15 K |R301 Pasport okolnich staveb pred a po stavbé kel 1,000/ 0,00
PP Pasport okolnich staveb pred a po stavbé
p Poznéamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: Minimalné v rozsahu pasportu v této PD
‘ 16 ‘ K ‘R16 ‘Zajiéténi a provedeni zkousky krychelné pevnosti betonu véetné predani jejich vysledku objednateli ‘ kpl 3,000‘ 0,00‘
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‘ PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava ‘

PP Zaijisténi a provedeni zkousky krychelné pevnosti betonu véetné predani jejich vysledkl objednateli
p Poznamka k poloZce:
Poznamka k poloZce: PD poZaduje min. tyto zkou$ky:, - krychelné zkou$ky betonu v po¢tu 3 x na vyzvani TDS - cena za jednu zkouSku
D VRN9 Ostatni naklady 0,00
‘ 17 ‘ K ‘R0419030.1 ‘Néklady na splnéni povinnosti uvedenych ve spravnich rozhozhodnutich dotéenych organt a organizaci ‘ kpl ‘ 0,800 0,00 ‘
PP Naklady na splnéni povinnosti uvedenych ve spravnich rozhozhodnutich dotéenych organt a organizaci
Poznamka k poloZce:
P Poznédmka k poloZce: - Zajisténi ochrany pred vnikanim obojZivelnikt do prostoru stavby (napf. folie) - Pripadné dal$i
naklady vyplyvajici z poZzadavki OOP
Zajisténi sloveni rybi obsadky, k tomu opravnénou osobou, véetné pofizeni protokolu a zajisténi oznameni
18 K R12 JSISN SIOVEN' fyb! DbSETLY, K IOMI! Opravi=nol 0So0ot, Veetn® b P ) soubor 0,800 0,00
zahajeni praci na vodnim toku pfisluSnému uzivateli rybarského reviru.
PP Zaijisténi sloveni rybi obsadky, k tomu opravnénou osobou, véetné pofizeni protokolu a zaji$téni oznameni zahajeni praci na vodnim toku

prislusnému uzivateli rybarského reviru.

Poznamka k poloZce:
Poznédmka k poloZce: Zhotovitel zajisti na tésné pred zahéajenim praci v koryté toku (maximéalné 1 den pred zahéjenim stavby) odlov ryb v
pracovnim useku. Odloveni Zivocichové budou premisténi do vhodného tiseku Kamenice mimo stavbu. Bezprostredné po odlovu bude

P vhodnym zplisobem zamezeno vstupu ryb do stavebniho tiseku. Pokud budou jednotlivé tseky toku ponechavany bez vody postupné, odlovy
budou provedeny vzdy pred zahajenim praci na daném tseku. Odlov a transfer bude proveden odborné zpusobilou osobou. Termin odlovu
bude pfedem oznamen Agenture (Ruzickova 725 076 683, Waldhauser 724 314 426), strucné zprava o odlovu (pocty a druhy odlovenych ryb,
datum a hodina lovu, pocet odlovi, pocet ¢lent lovné cety, misto zpétného vypusténi ryb atd.) bude nasledné zaslana Agenture.
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Struktura Udaju, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je slozen ze zalozky Rekapitulace stavby a zaloZzek s ndazvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLSX. Kazda ze zalozek pfitom obsahuje

jesté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objekt stavby a soupist praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici predmét vefejné zakazky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabidkové ceny Ucastnika.

Terminem "ucastnik" (resp. zhotovitel) se mysli "G¢astnik zadavaciho fizeni" ve smyslu zéakona o zadavani vefejnych zakazek.

V sestavé Rekapitulace objektl stavby a soupist praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektl, inZzenyrskych objekt(, provoznich soubord,
vedlejSich a ostatnich naklad(i a ostatnich nakladl s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zakladé udaje Typ je mozné
identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni

ING Stavebni objekt inzenyrsky

PRO Provozni soubor

VON Vedlej$i a ostatni naklady

OST Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu praci, Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci mize byt povazovan
i objekt stavby v pfipadé, Ze neobsahuje podfizenou zakazku.
Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o predmétu verejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zafazeni objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny Ucastnika za aktualni soupis praci.

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve vSech urovnich ¢lenéni soupisu tak, jak byla tato ¢lenéni pouzita (napf.
stavebni dily, funkéni dily, pfipadné jiné ¢lenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montaznich praci, dodavek material(l a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inZzenyrského objektu, provozniho souboru, vedlejSich a ostatnich nakladu.

Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

PC Poradové ¢islo polozky v aktualnim soupisu
TYP ;Ii'élsrpoloiky: K - konstrukce, M - materiél, PP - plny popis, PSC - poznamka k souboru cen, P - poznamka k poloZce, VV - vykaz vymér, FIG - rozpad
Kéd Kéd polozky
Popis Zkréceny popis polozky
MJ Mérna jednotka polozky
MnozZstvi MnozZstvi v mérné jednotce
J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani mize obsahovat namisto J.ceny sloupce J.materidl a J.montaz, jejichz soucet definuje
J.cenu polozky.
Cena celkem Celkova cena polozky dana jako soucin mnozstvi a j.ceny
Cenova soustava PrisluSnost polozky do cenové soustavy

Ke kazdé poloZce soupisu praci se na samostatnych fadcich mtze zobrazovat:
Plny popis polozky
Poznamka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymeér
Pokud je k Fadku vykazu vymér evidovany udaj ve sloupci Kdd, jedna se o definovany odkaz, na ktery se mize odvolavat vykaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazany. Editovatelné pole jsou zvyraznény Zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouzi k editaci a nesmi byt jakkoliv
modifikovany.

Ugastnik je pro podani nabidky povinen vyplnit Zluté podbarvena pole:
Pole Ugastnik v sestavé Rekapitulace stavby - zde G&astnik vypini sviij nazev (nazev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde U&astnik vypini svoje IC a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde u¢astnik vypIni datum vytvofeni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximalnim poc¢tu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupisu praci obsahuji pole J.cena, méla by byt véechna tato pole vyplnéna nenulovymi
Poznamka - nepovinny udaj pro polozku soupisu

V pfipadé, Ze sestavy soupisl praci neobsahuiji pole J.cena, potom ve véech soupisech praci obsahuji pole:

- J.material - jednotkova cena materialu

- J.montaz - jednotkova cena montaze

Ugastnik v tomto pfipadé by mél vyplnit vSechna pole J.material a pole J.montaZ nenulovymi kladnymi &islicemi. V pfipadech, kdy polozka
neobsahuje Zadny materidl je pfipustné, aby pole J.materiél bylo vypInéno nulou. V pfipadech, kdy polozka neobsahuje Zadnou montaz je pfipustné,
aby pole J.montaz bylo vyplnéno nulou. Obé pole - J.material, J.Montaz u jedné polozky by v8ak nemély byt vypInény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znakl

Kaéd A Kaéd stavby String 20

Stavba A Nazev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15

CZ-CPV N Spolec¢ny slovnik pro verejné zakazky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

IC N IC zadavatele zadani String 20

DIC N DIC zadavatele zadani String 20

Ugastnik N Ugastnik vefejné zakazky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznamka N Poznamka k zadani String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupist eGSazbaDph

Zakladna DPH A Zakladna DPH ur¢ena soucétem celkové ceny z polozek soupist Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S¢itava se ze vech listu. Double

Cena s DPH A Celkova cena s DPH za celou stavbu Double
Rekapitulace objektl stavby a soupisti praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znakd

Kod A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120

Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Ugastnik N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Kéd A Kod objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakazky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakl
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nazev objektu String 20 +120
Soupis A Kéd a nazev soupisu String 20 +120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
CZ-CPV N Spolec¢ny slovnik pro verejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Ugastnik N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktualniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH ur¢ena souétem celkové ceny z polozek aktualniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double
Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakd
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kdéd a nazev objektu, pfebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Soupis A Kdéd a nazev objektu, pfebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Ugastnik N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kdéd dilu - Popis A Kod a nézev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double




Soupis praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakl
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nazev objektu String 20 +120
Soupis A Prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Misto N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Prebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Ugastnik N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
PC A Poradové &islo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kaéd A Kaéd polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
MJ A Mérna jednotka polozky String 10
MnozZstvi A Mnozstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vycislena jako J.Cena * MnoZstvi Double
Cenova soustava N Zarazeni polozky do cenové soustavy String 50
p N Poznamka polozky ze soupisu Memo
psc N Poznamka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N PIny popis polozky ze soupisu Memo
v N Vykaz vymer (figura, vyraz, vyméra) ze soupisu Text, Text,Double 20, 150
fig N Rozpad figur Text, Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro polozku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost polozky ze soupisu Double
Sut A Sut polozky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny polozky ze soupisu Double
Datova véta
Typ véty Hodnota  Vyznam
eGSazbaDPH zakladni Zakladni sazba DPH
snizena Snizena sazba DPH
nulova Nulova sazba DPH
zakl. pfenesena Z&akladni sazba DPH pfenesena
sniz. prenesena Snizenéa sazba DPH prenesena
eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING InZenyrsky objekt
VON Vedlej$i a ostatni naklady
OST Ostatni naklady
eGTypPolozky 1 Polozka typu HSV
2 Polozka typu PSV
3 Polozka typu M
4 Polozka typu OST




