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B.1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Koryto je vsouCasném stavu upravené, levy bieh opevnén kamennou zdi
z piskovcovych kvadri ve velmi Spatném stavu. Pravy bfeh je upraven kamennou
rovnaninou. V dolni ¢asti zajmového Useku dochazi k biehové erozi v blizkosti soukromych
pozemkl a opevnéni je zcela degradovano. Dno je naruSené, stabilizacni prahu podemleté a
neplni svou funkci. V dolni ¢asti toku dochazi k bifehové erozi.

b) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich
uprav podminujicich zménu v uzivani stavby

Stavba je v souladu s uzemnim planem.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavkt na vyuzivani uzemi

Netyka se projektu.

d) Informace o tom, zdaav jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

Do projektové dokumentace jsou zapracovany vSechny podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organd.
Udaje o spinéni pozadavku jsou piilohou E.1 této projektové dokumentace.

Prehled vyjadreni:

o Magistrat mésta D&Cin — Koordinované stanovisko

o povinnost tento zamér oznamit Archeologickému ustavu a umoznit jemu
nebo opravnéné organizaci provést na doteném uUzemi zachranny
archeologicky vyzkum.

o Stavba vyzaduje stavebni povoleni

o Investor (stavebnik), pfip. jim povéfena osoba predloZi pfi zavérené
kontrolni prohlidce ¢&i kontrolni prohlidce stavby doklad (vazni listky,
faktury apod.) o vyuziti nebo odstranéni odpadu. Cestné prohlaseni i jiné
prohladeni o odstranéni odpadu neni plnohodnotnym dokladem
potvrzujicim nakladani s odpady.

o Sypky material musi byt skladovan tak, aby vlivem vétru nemohlo
dochazet k jeho rozfoukavani. V pfipadé zvySené prasnosti je nutno
prostor a prasné materialy skrapét vodou.

e Magistrat mésta Dé&Cin — Zavazné stanovisko ke stavbé v ochranném pasmu lesa

o Investor zajisti dodrzeni zakladnich povinnosti ochrany PUPFL uvedené v
§ 13 odst. 3 lesniho zakona, zejména provedeni stavebnich praci tak, aby
na pozemcich a lesnich porostech dochazelo k co nejmensim Skodam;
k odstranéni pfipadnych Skod ucini bezprostfedné potfebna opatfeni.

B. Souhrnna technicka zprava 4



"Kamenice v Kytlicich u €.p. 59"

O

Investor zaijisti, ze v souvislosti se stavbou nedojde k dotéeni ustanoveni
uvedenych v § 20 lesniho zakona, zejména nebudou pfedmétné lesni
pozemky zneciStovany odpadovym ani jinym materialem ze stavby.

e Magistrat mésta D&Cin — pamatkova péce

O

Na povinnost stavebnika vyplyvajici z ustanoveni § 22 odst. 2 zakona €.
20/1987 Sb., o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjSich predpist (Ma-li
se provadét stavebni Cinnost na uzemi s archeologickymi nalezy, jsou
stavebnici jiz od dob pfipravy stavby povinni tento zamér oznamit
Archeologickému ustavu a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci
provést na dotéeném Uzemi zachranny archeologicky vyzkum.) — UAN Il —
historické osidleni

V pfipadé, Ze v souvislosti s pfipravou stavby nebo pfi jejim provadéni
dojde k archeologickym naleztim, je stavebnik ve smyslu § 23, odst. 5,
zakona €. 20/87 Sb., povinen ihned podat oznameni stavebnimu Gfadu a
organu statni pamatkové péée, popiipadé Archeologickému tstavu AV CR
Praha a ucinit nezbytna opatfeni, aby nalez nebyl poSkozen nebo znicen
(§ 127 stavebniho zakona).

e Sprava a Udrzba silnic Usteckého kraje, pfispévkova organizace

@)

Budou pfedem zajisténa takova ucinna opatfeni, aby v pribéhu praci ani
pozdé&ji po jejich dokon&eni nedochazelo k znecisténi, ¢i jinému poskozeni
vozovky, ani ostatnich silni€nich soucasti a pfisluSenstvi (kromé vyjimek
dle bodu ¢€. 3 tohoto vyjadfeni), nebylo naruSeno stavajici silniéni
odvodnéni a nebyla ohroZena bezpecnost silnicniho provozu v dotéeném
useku.

Stavba kteroukoliv svoji Casti, v€etné oploceni €i jinych souvisejicich
drobnych a doCasnych objektd (kromé vyjimek podle bodu €. 3 tohoto
vyjadreni), nezasahne do silniéniho télesa ani do silni¢niho pozemku (§ 11
zak.C. 13/1997 Sb.), tj. nezasahne K silnici blize nez je stavajici nabfezni
zed.

Provizorni sjezdy na pfilehlou silnici Cislou 111/26322 budou provedeny
takovym zplsobem, aby nemohlo dochazet k vytékani povrchovych di
jinych vod z prostoru stavby na silnicni pozemek ani ze silnicniho
pozemku do prostoru pfipojeni a aby bylo zajisténo fadné odvodnéni
silnice v dotéeném Uuseku. Sjezdy budou zfizeny pfed zahajenim
stavebnich praci.

Investor protokolarné preda zpét misto zasahu nasi organizaci nejpozdéji
v den vyprseni platnosti rozhodnuti o zvlastnim uzivani silnice.

e Povodi Ohie

O

Souhlasné stanovisko

o Cesky rybafsky svaz

O

Vodni tok Kamenice je v pfedmétném useku vyuzivan k chovnym
hospodafskym ucellm produkce rybich nasad, konkrétné pstruha
obecného. Ugelem stavby je oprava a rekonstrukce opevnéni vodniho
toku Kamenice v celkové délce cca 60 m.

Stavba bude dokonale zajiSténa proti uniku provoznich a pohonnych hmot
ropného plvodu a také stavebnich hmot, zejména cementovych smési do
vodniho toku.
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Vzhledem k vyskytu poletné populace pstruha obecného a obdobi jeho
rozmnozovani, doporuéujeme provedeni stavebnich praci mimo mésice
Z4&fFi - unor.

Pozadujeme zachovani pfirozené vzniklych vymolu na mistech, kde
nebudou naruSovat stabilitu nabfeznich zdi bez dopInéni kamenného
zahozu a nasledného urovnani. Rovnéz pozadujeme zachovani
stavajicich solitétmich kamend ve zvodnélé C¢&asti toku, z dlvodu
rozvolhovani vodni hladiny a slouzicich jako uUkryt pro ryby a jiné vodni
Zivocichy.

V celém pfedmétném useku stavajiciho dna koryta bude zachovano
pfirodni dno bez opevnéni, vyjma v pfipadé navrzenych stabilizacnich
prahCl v jejich bezprostfedni blizkosti. Navrzené stabilizacni prahy
doporucujeme vybudovat cca 200 mm nad niveletu dna, aby tvofili nizké
jizky. Kameny V prazich doporuCujeme umistit na 5tét, jako je tomu nize
po proudu v obci Ceska Kamenice (GPS 50°48'1.043"N, 14°24'58.369"E).
Pfednostné pozZadujeme provadéni stavebnich praci v zahrazkovaném
useku.

Pfi dlouhotrvajicim zakalu vodniho toku, zpusobeného stavebni ¢innosti,
pozadujeme provadét preruSovani praci, z divodu procisténi cistou
pritékajici vodou.

Alesponi tfi tydny pfed planovanym zahajenim stavebnich praci
pozadujeme oznameni této skuteénosti na adresu sekretariatu CRS, z. s.,
SvéUS z diivodu zajisténi sloveni obsadky ryb z predmétného tseku toku
a pfemisténi mimo usek dotceny stavbou.

Odlov obsadky ryb bude proveden za uplatu na naklady stavebnika.

Odlov obsadky ryb bude zajistovat mistni organizace Ceska Kamenice,
ktera je povéfena hospodaienim na uvedeném reviru. Kontakt na
hospodare: p. Sever,Tel.: 736 160 860.

DIO

K Zadosti o pfechodnou uUpravu provozu a zvlastniho uzivani doplite do
dopravné inzenyrského opatfeni rozhledové trojuhelniky napojeni
pozemku na sil. [l1/26322 dle CSN 736110 .Projektovani mistnich
komunikaci".

Ke shora uvedené véci bude Policie CR DI-Dé&&in vydavat zavazné
stanovisko ke zvlastnimu uzivani pozemni komunikace dle ust. § 25 odst.
1 zak. €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdg&jsich
pfedpisu a vyjadfeni k pfechodné upravé provozu (doCasnému umisténi
dopravniho znaceni - DIO) dle ust. § 77 odst. 2 pism. b) zak. &. 361/2000
Sh., o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu
az pred zahajenim praci (Zadost predlozte min. jeden mésic pfed
zahajenim praci), jenZ bude slouzit jako podklad pro stanoveni. pfechodné
Upravy provozu a pro vydani rozhodnuti se zvlastnim uzZivanim pozemni
komunikace pfisluSnym silni€énim spravnim ufadem (Magistrat mésta
Dé&cin).

AOPK - Organ ochrany pfirody

O

na veSkeré kamenné konstrukce vcetné balvanitych prahl ve dné bude
pouzit mistni kamen (Cedi¢, znélec nebo piskovec)
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o na kamenny obklad nové levobiezni zdi bude pouzit piskovec ze stavajici
zdi (v pfipadé jeho vyuzitelnosti)

o na kamenné prahy a zahoz dna budou pouzity balvany s minimem ostrych
hran, kameny budou umistovany do prahd ,na Stét*

o nutné kaceni a vyfez dievin bude probihat mimo vegetaéni obdobi od fijna
do bfezna bézného roku

o prace budou provadény takovym zpusobem, aby dochazelo k co
nejmenSimu kaleni toku; v pfipadé nezbytnych zasaht do toku spojenych
se vznikem zakalu bude prace pferuSovana, aby nevznikal déletrvajici
zakal

o lokalita bude zajisténa proti uniku stavebnich hmot, ropnych latek a
provoznich naplni strojnich mechanismd, nesmi dojit k znecisténi
Kamenice cementovymi a vapennymi vyluhy

o mimo v PD vyznacCené pfistupové cesty, plochu pro zafizeni stavenisté a
vlastni koryto toku v prostoru stavby nebude pojizdéno té&Zkou
mechanizaci ani nebude skladovan stavebni material

o termin zahajeni praci bude s predstihem nejméné 7 dnu pisemné
oznamen Agentufe v€etné kontaktu na dodavatelskou firmu (kontaktni e-
mail: zuzana.ruzickova@nature.cz)

o Zzadatel nebo zhotovitel zajisti na své naklady tésné pfed zahajenim praci
v koryté toku (maximalné 1 den prfed zahajenim stavby) odlov ryb v
pracovnim useku. Odloveni Zivocichové budou pfemisténi do vhodného
useku Kamenice mimo stavbu. Bezprostfedné po odlovu bude vhodnym
zpUsobem zamezeno vstupu ryb do stavebniho uUseku. Pokud budou
jednotlivé useky toku ponechavany bez vody postupné, odlovy budou
provedeny vzdy pfed zahajenim praci na daném Useku. Odlov a transfer
bude proveden odborné zpulsobilou osobou.

o termin odlovu bude pfedem oznamen Agenture (RGzickova 725 076 683,
Waldhauser 724 314 426), struna zprava o odlovu (poéty a druhy
odlovenych ryb, datum a hodina lovu, pocet odlovu, pocet Elent lovné
Cety, misto zpétného vypusténi ryb atd.) bude nasledné zaslana Agenture
zastupce Agentury bude zvan na kontrolni dny stavby
Zadatel zajisti odborny biologicky dozor stavby. Osoba biologického
dozoru bude kontrolovat provadéné prace a zasahy do pfirodniho
prostfedi a povede pisemné zaznamy o téchto zasazich, opatfenich na
ochranu bioty, €etnosti kontrol, vyskytu chranénych druht apod. Zapisy z
kontrol v€etné fotodokumentace budou zasildny na védomi Agentufe
nejpozdéji do 10 dnd od data kontroly (kontaktni e-mail:
zuzana.ruzickova@nature.cz)

o stavba bude dostatecné zajiSténa proti vstupu obojzivelnikl na stavenisté
v dobé jejich jarniho tahu (dle doporuceni biologického dozoru)

o plochy okolnich pozemk( naruSené stavbou budou po dokon&eni stavby
uvedeny do nalezitého stavu, tj. urovnany a ohumusovany. Materidly
pouzité na zpevnéni ploch budou beze zbytku odstranény. Pokud bude
vyZzadovano oseti travnim semenem, bude pouzito travni osivo bez
kfizencll a geograficky neplvodnich druhl a jeho sloZeni bude pfedem

B. Souhrnna technicka zprava 7



"Kamenice v Kytlicich u €.p. 59"

odsouhlaseno Agenturou. K obnoveni travniho porostu mlze byt pouzito i
zelené seno z okolnich pozemki

o jakékoliv odchylky od predlozené PD budou pfedem projednany s
Agenturou

Terénni prizkumy

Terénni prizkum byl pribézné provadén od ¢ervna 2022 do fijna 2022 a byla pofizena
fotodokumentace.

e) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisti

Stavba se nachazi ve 1l zoné CHKO Luzickeé hory.

fyPoloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nachazi v zaplavovém uzemi vodniho toku Kamenice.

g) Vlivstavby naokolni stavby apozemky, ochranaokoli, vlivstavby
na odtokové poméry v izemi

V prubéhu vystavby dojde k ¢aste€nému naruseni kvality Zivotniho prostiedi (hluk, prach,
provoz zemnich stroju, ¢aste€né omezeni provozu na pfilehlé cesté apod.). Zhotovitel stavby
bude povinen snizit tyto negativni vlivy na minimum optimalizaci postupu vystavby.

Stavba nebude mit vliv na odtokové poméry z uzemi. Bude zachovana stavajici kapacita
koryta a zajiSténa jeho stabilita.

h) Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

Pri stavbé dojde k demolici stavajicich kamennych zdi a dfevénych prahd. Vznikla sut
bude likvidovana v souladu s plathou legislativou. PFi realizaci vykopovych praci bude
stavajici podkozené zdivo rozebrano a rozebrané znovu pouzitelné nepodkozené piskovcove
kvadry vyuzity k vystavbé levobfezni zdi.

Pfi vystavbé nedojde ke kaceni vyznamnych a chranénych stroml. Ponechavana
vzrostla zelen v obvodu stavenisté, kde by mohlo hrozit riziko poSkozeni stavebni
mechanizaci, bude pfed zahajenim stavebnich praci o$etfena v souladu s poZzadavky CSN
83 9061. Jedna se predevSim o zakryti kmenu vzrostlych dfevin bednénim dle vykresu v
pfiloze této zpravy. Zhotovitel stavby musi provadét veSkeré prace v blizkosti vzrostlé zelené
tak, aby nedoS$lo k jejimu posSkozeni i poskozeni kofenového systému. Ochrana bude
provedena u vSech stromu, které budou potencialné ohroZzeny pohybem stroju a
pfesouvanym materialem.

i)Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Stavbou budou dotéeny pozemky zemédélského pudniho fondu a pozemky uréené
k pInéni funkce lesa. Pfed zapocetim praci dojde k odkoupeni &asti pozemkl dotéenych
stavbou a vyjmuti ze ZPF.

Rozsah dotéenych pozemku je zfejmy ze situace C.2.

B. Souhrnna technicka zprava 8
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j)Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované
stavbé)

Stavbou nedojde ke zméné napojeni na technickou infrastrukturu.

k) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Vystavba je zavisla na klimatickych a vegetacnich podminkach. Zemni prace je mozné

provadét pouze mimo obdobi snéhové pokryvky a zmrzlé pldy.

l)Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Majetkopravni poméry byly zjistovany z webu CUZK dostupné na webu www.cuzk.cz.
Tabulka 1 — Pozemky na kterych se stavba umist'uje v k.u. Dolni Falknov, Falknov

. . , Trvaly
Parcelni | Cislo C’e Ik? ve Do?asny zabor Druh ]
Y. . vymera zabor Vlastnik
Cislo [k.0.] | LV ) ) (odkup) pozemku
[m?] [m?] ]
1383/2 Vodni .
[Falknov] 87 697 25 198 plocha Ceska republika, pravo hospodairit
s majetkem statu: Povodi Ohfe, statni
738/3, Vodni podnik, Bezru€ova 4219, 43003
[Dolni 87 389 120 8 plocha Chomutov
Falknov]
zastavéna
St 256/1 Satranska Stanislava, Falknov 59,
[Falknov] 50 4942 68 109 pI’o chav’a 40745 Kytlice
nadvori
St 118 zastavéna
[Dolni 454 |578 11 77 plocha a
Falknov] nadvori
618/7 trvaly travni | Ouvinova Katefina, Dolni Falknov 50
[Dolni - 1454 1318 0 48 oroit 40745 Kytlice |
Falknov] P y
618/4 trvaly travni
[Dolni  |454 [1590 |30 68 Oroit
Falknov] P
618/3 . , . .
Dot s s i 15|l e adser bamesresse s
Falknov] P 9 gen.
Ustecky kraj, pravo hospodafit
643/1 ostatni S majetkem: Sprava a udrzba silnic
[Dolni 329 |13034 |24 0 plocha Usteckého kraje, pfispévkova
Falknov] (silnice) organizace, Ruska 260/13, Pozorka,
41703 Dubi
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. Y , Trvaly
Parcelni | Cislo C,e Ik? va DO(I:asny zabor Druh ,
. , vymeéra zabor Vlastnik
Cislo [k.0.]| LV ) ) (odkup) pozemku
629/1 trvaly travni | SUM Béle Antonin Ing. a Bélova Hana
[Dolni -~ 314 1985 526 0 porost Dolni Falknov 53, 40745 Kytlice
Falknov]
CELKEM 967 523

m) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpeénostni pasmo

Stavbou nevzniknou nova ochranna ani bezpeénostni pasma.
V misté stavby se nachazi inzenyrské sité

e Vodovod s¢vk (na nosniku pfed mostem)
e Sdélovaci podzemni vedeni CETIN
e Elektrické silové vedeni NN CEZ

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Zména dokoncené stavby

b) Ug&el uzivani stavby
Oprava opevnéni koryta.

c) Trvala nebo doéasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkul na stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby

Netyka se projektu.
e) Informace o tom, zdaav jakych ¢éastech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

Do projektové dokumentace jsou zapracovany vsechny podminky zavaznych stanovisek
dot&enych organu. Prehled vyjadfeni je uveden v bodé B.1.d.

f)Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Nevztahuje se k danému projektu.

B. Souhrnna technicka zprava 10
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g) navrhované parametry stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.)

Oprava zdi v délce 100 m, zachovana stavajici kapacita koryta.
h) Zakladni bilance stavby (potrfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni

s dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi,
trida energetické naro€nosti budov apod.)

Vlastni stavba nevyvolava naroky na energie a spotfebu vody, neprodukuje odpady
a emise.
i)Zakladni predpoklady vystavby (€asové udaje o realizaci stavby, c¢lenéni
na etapy)
Vystavba je zavisla na klimatickych a vegetacnich podminkach. Termin zahajeni praci se
odviji od finanénich moznosti stavebnika.
j)Orientaéni naklady stavby
Predpokladané naklady jsou 6,2 mil. K& bez DPH.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Realizace praci je navrzena tak, aby nedos$lo k narudeni stavajiciho stavu prostfedi mimo
parcely pfimo dotéené pracemi.
b) architektonické Feseni — kompozice tvarového Feseni, materidlové a barevné
reseni

Zed na levém bfehu bude ve stavajicich parametrech opravena jako kamenna
(piskovcova) zed s nosnou &asti z zelezobetonu a zelezobetonovym zakladem. Pravy bfeh a
v dolni tfetiné Useku na levém bifehu bude pouzito opevnéni z kamenné rovnaniny.

B.2.3. Celkové provozni reseni, technologie vyroby

V navrhu stavby nevznikaji naroky na technologické a provozni feSeni.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Stavba neni uréena k uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
a neni navrzena jako bezbariérova, coz je v souladu s § 1 vyhlasky &. 398/2009 Sb., ktera
stanovi obecné technické pozadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5. Bezpecénost pfi uzivani stavby

Stavba svym charakterem nevyzaduje zvlastni opatfeni pro zajisténi bezpecnosti pfi jejim
uzivani. Pro uzivani tohoto druhu stavby jsou zdvazné obecné platné pfedpisy, vyhlasky
a zakony.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu

Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty

B. Souhrnna technicka zprava 11
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Levobiezni zed’

Zed bude zhotovena jako tizna zed s kamennym obkladem. Zaklad bude tvofen ZB
patkou Sifky 1,40 m, vy3ky 0,50 m s horni plochou sniZzenou o 0,20 m oproti dnu koryta.
Zaklad bude bednén jen z pfedni strany, zadni strana bude dolita k rostlému terénu.

Drik zdi bude &itky 0,50 m z ZB s obkladem tl. 0,30 m z piskovcovych kvadrii na
Cementovou maltu pro zdéni z kamenného zdiva v prostfedi s mrazovymi cykly a s
vysparovanim. Dolni ¢ast bude dolita k rostlému terénu, horni ¢ast vySky minimalné 0,50 m
bude z rubové strany bednéna s Sifkou v koruné 0,20 m. Lic zdi bude uklonén ve sklonu
10:1. V misté zuzeni dfiku bude osazena podélna drenaz s vyusténi do koryta potrubim
¢erné barvy HDPE v intervalu 3 m. Koruna zdi bude v celé Sifce zhotovena z kamene.

Betonova predsazena pata zakladu bude snizena a pFekryta vrstvou tl. 0,20 m pro
zachovani pfirozeného charakteru dna.

Postup praci u zdi bude vyrazné ovlivnén rizikem plynouci z blizkosti staveb. Bude
zvolen postup po usecich délky 2-4 m dle mistnich podminek. V blizkosti staveb 2,0 m nebo
méné. Zejména je tfeba dbat na rychly postup vystavby, ¢emuz je pfizplsobeno technické
feSeni bez bednéni na rubové strané. Armatura zdi bude pfipravena a pouze osazena na
misté a neprodlené bude osazena betonaz. Odbednéni zakladu a zasyp lice bude probihat
po 12 hod od betonaze nebo pfi dosazeni pevnosti betonu schopné bezpecné zachovat tvar
(5 Mpa). Nasledné dojde k osazeni vyztuze dfiku, osazeni licového bednéni a neprodlené
betonazi dolni ¢asti dfiku, ¢imz dojde k zajisténi svahu. Prodleva mezi odkopanim a betonazi
spodni ¢asti dfiku nesmi byt delSi nez 72 hodin. V pfipadé zjisténi nesoudrznych zemin bude
postup konzultovan s TDI a AD a bude pouzito pfilozného pazeni, které bude ponechano na
misté jako ztracené pfi betonazi. Zhotoveni vrchni &asti dfiku a zasyp na rubu vcéetné
drenaze bude zhotoven bez zbyte¢ného odkladu do 6 dnu. Pfed dokon&enim jednoho useku
do faze vybetonované spodni &asti dfiku nesmi byt provedena demolice a odkopavka
navazujiciho useku zdi!

Na hornim konci useku a na dolnim konci pfes pozemek pana Pugnera bude zfizen sjezd
do koryta. V misté jsou ztizené prostorové podminky vyzadujici mechanizaci schopnou
pohybovat se v uzkém koryté spolu s pfevodem vody. Pfedpoklada se vyuziti uzké kolové
mechanizace nebo pfehazovani kracivym rypadlem Doprava betonu bude provadéna
pumpou, maximalni potfebny dosah je cca 40 m ze silnice. Vzhledem k ekonomické
efektivité bude nutné otevfit nékolik Usekl v bezpeéné vzdalenosti od sebe kvl
dostate€nému objemu betonu. Alternativné je mozné pouzit stacionarni pumpu s potrubim
polozenym korytem.

Kamené prahy

Dno bude stabilizovano kamennymi prahy. Prah bude z kamend nad 500 kg ve dvou
fadach. Na levém bfehu bude zhotovena nabetonavka predsazeného zakladu zdi, aby
nedochazelo k preferenci proudéni podél zdi. Na pravém bfehu bude v délce 2,2 m
rovnanina vyménéna za rovnaninu z kamene nad 500 kg. Pfed a za prahem bude ve dné
doplnén zahoz z lomového kamene frakce 0-250 mm (odval z lomu).

Kamenna rovnanina

Kamenna rovnanina mimo praht bude zkamene nad 200 kg s vyklinovanim a
prostérkovanim frakci 0/32. Rovnanina bude zapfena do paty z kamenl usazenych pod
urovni dna.
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B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technologické resSeni

V ramci provozu stavby nejsou predpokladany Zadné technologické postupy, vyrobni
programy, ani manipulace s materialem.

b) Vycéet technickych a technologickych zafizeni

Soucasti stavby nejsou technicka ani technologicka zafizeni.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Stavenisté bude umisténo na volném prostranstvi, pfipadny pozar budou likvidovat
slozky HZS na zakladé telefonického ohlaseni.

VSechna zafizeni a stavebni objekty budou z hlediska pozarni bezpeénosti splfiovat
zakon €. 183/2006 Sb. v platném znéni a zakon ¢. 103/1990 Sb. v platném znéni, tak i zakon
0 pozarni ochrané €. 133/1985 Sh., ve znéni pozdéjSich predpisu i vSechny zavazné normy
tykajici se pozarni bezpecénosti.

V oblasti pozarni ochrany budou pfi realizaci stavby dodrZzovany platné pfedpisy, nafizeni
a doporuceni zakona ¢. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisu,
provadéci vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

Pro potfeby pozarni vody vyhovuji stavajici obecni zdroje a vodni zdroje pro stavbu.
Prijezd pro hasi¢ské jednotky je po obecnich cestach, které umoznuji pfijezd a manipulaci
hasi¢skych vozidel.

Vzhledem k charakteru stavby neni nutné zfizovat b&hem vystavby zvlastni opatfeni
Z hlediska pozarni ochrany, protozZe pfi stavbé nevznika pozarni riziko.

B.2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Stavba nepatfi do kategorie staveb, kde se hospodafi s energiemi.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni
a komunalni prostiedi, Zasady feSeni parametri stavby (vétrani, vytapéni,
osvétleni, zasobovani vodu, odpadd apod.), a dale zasady fesSeni vlivu stavby
na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.

Dokumentace spliuje pozZadavky stanovené stavebnim zakonem a vyhlaskou
o obecnych technickych pozadavcich navystavbu €. 268/2009 Sb. ve znéni vyhlasky
€. 20/2012 Sb. Dokumentace je v souladu s dot€enymi hygienickymi pfedpisy a zavaznymi
CSN apozadavky naochranu zdravi azdravych Zivotnich podminek dle vyhlagky
€. 268/2009 Sh. Ve znéni vyhlasky €. 20/2012 Sb. Dokumentace splfuje pfislusné predpisy
a pozadavky pro vliv stavby na zivotni prostfedi.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

U navrhované stavby neni navrzena ochrana proti radonu.
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b) ochrana pred bludnymi proudy
V blizkosti stavby se nevyskytuji zdroje bludnych proudd.

c) ochrana pred technickou seismicitou

Navrhovana stavba neni v seizmicky aktivni oblasti. V mistech stavby nebyly
zaznamenany zadné sesuvy pldy, aproto zde nejsou navrzena zadna opatfeni proti
sesuvim pudy.

d) ochrana pfed hlukem

U navrhované stavby neni FeSena ochrana pfed hlukem v chranéném venkovnim
prostoru a chranéném prostoru stavby. Samotna stavba neni zdrojem hluku.

e) protipovodinova opatreni

Po dobu stavby bude pfevedena potrubim 1xDN600. Nad a pod stavbou bude zfizena
zemni hraz vySky minimalné 1,0 m. Prlsaky hrazkami a podlozim budou &erpany.

Zfizovat pfevod vody s vétSi kapacitou neni ucelné.

V pfipadé zvySeného rizika vySSich povodnovych pratokd tomu bude stavba
pfizplsobena. Nebudou zapoCaty prace, kde by mohlo dojit k vétS§im Skodam (napfr.
betonaze apod.). Pfevod vody bude zhotoven souvisle v celém Useku feSené zdi na levém
bfehu. Trubky pfevodu vody budou pfivazany lanem k pevnému bodu, aby nedoSlo pfi
zvySeném pritoku k jejich odplaveni a vzniku druhotnych $kod jejich vzpfi¢enim v kritickych
profilech. Je nutné pocitat s opakovanym vyskytem vyssSich pratokd, nez je kapacita pfevodu
vody. V takovém pfipadé dojde k preteCeni horni hrazky, jeji erozi a je nutné podcitat s
obnovou pfevodu vody na naklady zhotovitele.

fyostatni u€inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Netyka se projektu

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu,

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrzeny rozvody uzitkové a pitné vody, které by
byly vyuzity pro provoz této stavby.

Voda pro potfebu vystavby bude dovazena zhotovitelem stavby napf. z mobilnich
cisteren.

Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté bude do pfilehlého terénu a musi byt
zabezpeCeno tak, aby nedoSlo k rozmaceni pozemk( stavenisté a pozemkl pod
staveni§tém, nenarusovala a neznecistovala se odtokova zafizeni pozemnich komunikaci
a jinych ploch pfiléhajicich ke stavenisti a nezpusobilo se jejich podmaceni.

V prubéhu stavby budou zafizeni vyZadujici elektrickou energii napajena agregatem
nebo si zhotovitel zajisti pfipojeni k elektrické siti po dobu stavby ve vlastni rezii.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Stavba nema naroky na napojeni na technickou infrastrukturu.
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B.4. Dopravni feSeni
a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opareni pro pfristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Dostupnost stavby je zajiSténa z pfijezdové cesty z pfilehlé lesni cesty.
Vzhledem k charakteru stavby neni bezbariérové feSeni stavby navrzeno.

Na hornim konci useku a na dolnim konci pfes pozemek pana Pugnera bude zfizen sjezd
do koryta. V misté jsou ztizené prostorové podminky vyZadujici mechanizaci schopnou
pohybovat se v uzkém koryté spolu s pfevodem vody. Predpoklada se vyuziti uzké kolové
mechanizace nebo pfehazovani kraCivym rypadlem Doprava betonu bude provadéna
pumpou, maximalni potfebny dosah je cca 40 m ze silnice. Vzhledem k ekonomické
efektivitt bude nutné otevfit nékolik uUsekd v bezpecné vzdalenosti od sebe kvdli
dostate¢nému objemu betonu. Alternativhé je mozné pouzit stacionarni pumpu s potrubim
polozenym korytem.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Dostupnost stavby je zajiSténa z pfijezdové cesty z ulice z pfilehlé lesni cesty. Stavba
nevyzaduje jiné napojeni na infrastrukturu.

¢) doprava v klidu

Vzhledem k charakteru stavby neni feSena doprava v klidu.
d) pési a cyklistické stezky

Netyka se projektu.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni upravy

PFi stavbé nejsou FeSeny terénni upravy. Pobfezni zdi budou zhotoveny v pavodni vySce.
Terén za zdmi bude obnoven ve stavajici urovni terénu navazujici na korunu zdi a okolni
terén.

b) pouzité vegetacni prvky

V projektu nejsou navrzeny.

c) biotechnicka opatieni

Samotna biotechnicka opatfeni nejsou v ramci stavby navrzena.
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B.6. Popis vlivli stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Z hlediska charakteristiky stavby nema stavba negativni vliv na zivotni prostfedi. Pouze
béhem realizace mulze dojit k doasnému zvySeni prachovych emisi. Stavba bude
fizena tak, aby vyznamnym zplsobem nenaruSovala pfilehlé ¢asti stavenisté.

Navrzena stavba neni pfi provozu zdrojem hluku. Po dobu vystavby musi dodavatel
stavby dodrZovat hygienické limity pfipustné hladiny hluku definované v obecné platnych
predpisech (zejména NV €.272/2011 Sb. ve znéni NV €. 217/2016 Sb).

Zhotovitel musi dbat o minimalizaci zatizeni okoli stavby znecisténim, a to pfedevsim
Cidténim vozidel pfed vyjezdem =z prostoru stavenidté, zabezpeCenim zabrafiujicim
znecisténi komunikaci prfevazenym materialem a zabezpeCenim pfed uUnikem ropnych
latek ze stavebnich stroju.

Prace je nutné provadét tak, aby nedochazelo k odplavovani materialu do vodniho toku.

S odpadem, ktery vznikne v dusledku stavebni &innosti v pribéhu realizace, bude
nakladano s respektovanim pfisludnych norem a vyhlasek. Pro odvoz na skladku a nasledné
likvidaci odpadového materialu bude zhotovitelem vybrana firma, ktera ma opravnéni podle
zakona o odpadech k nakladani se stavebnim odpadem. VeSkery odpad vznikly v pribéhu
provadéni stavby bude tfidén na materialy (dfevo, pafezy, papir, kov apod.), které jsou
recyklovatelné a budou odvezeny do sbérny surovin k naslednému vyuziti.

b) vliv stavby na pfirodu akrajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi,
ochranarostlin a zivo€ichti apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné
Pfi vystavbé nedojde ke kaceni vyznamnych a chranénych stromd. Ponechavana
vzrostla zelefi v obvodu staveni$té, kde by mohlo hrozit riziko poSkozeni stavebni
mechanizaci, bude pfed zahajenim stavebnich praci oetfena v souladu s poZadavky CSN
83 9061. Jedna se predevSim o zakryti kmenl vzrostlych dfevin bednénim s polStafovanim
(mékkym vypodlozenim). Zhotovitel stavby musi provadét vesSkeré prace v blizkosti vzrostlé
zelené tak, aby nedo$lo k jejimu poskozeni i poSkozeni kofenového systému.

c¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nebude mit zadny vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

d) Zplisob zohlednéni podminek zadvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru
na zivotni prostredi, je-li podkladem,

Netyka se tohoto projektu.
e) V pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni

parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach
nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.
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f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist

Stavbou nejsou navrhovana ochranna ani bezpeénostni pasma.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Stavba spliuje  zakladni pozadavky nasituovani astavebni feSeni stavby
Z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlasky €. 380/2002 Sb.

Stavba nebude mit zadné negativni vlivy na hygienu, ochranu zdravi a zivotniho
prostiedi.

Likvidace odpadd bude provadénavramci platnych predpist o likvidaci odpadu.
Nakladani s odpady, které vzniknou pfi realizaci stavby, musi respektovat pozadavky
zakona €. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, souvisejici vyhlasky 383/2001 Sb.
0 podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni vyhlasky €. 83/2016 Sb. Cilem je zajistit, aby
se stavebnimi a demoli¢nimi odpady bylo nakladano v souladu se ,Surovinovou politikou
CR*, pfijatou usnesenim vlady CR v prosinci roku 1999 a aktualizovanou v roce 2012.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Pfi bézném provozu nebude navrhovana stavba vyzadovat dalSi materialy a suroviny.

b) Odvodnéni stavenisté

Splaskové vody budou po dobu vystavby feSeny v prostorach stavenisté. Pro zfizovani
doCasnych zafizeni bude nutné osazeni chemickych WC.

Destové vody budou v dobé vystavby odvadény do stavajiciho toku.

Pfevedeni vody za stavby bude feSeno pomoci potrubi.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrZzeny rozvody uzitkové a pitné vody, které by
byly vyuzity pro provoz této stavby. V prubéhu stavby budou zafizeni vyzaduijici elektrickou
energii napajena agregatem. Pfipadné doCasné pfipojeni stavenisté k elektrické siti je plné
v rezii zhotovitele.

Dostupnost stavby bude zajiSténa pomoci mistnich komunikaci.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba bude mit negativni dopad bé&hem provadéni, jde o znecisténi a hlu¢nost.
Vliv bude omezovan na nejnutn&jSi miru dodrZzovanim postupu vystavby a provadénou
koordinaci vSech praci.

PFi vlastni vystavbé je nutno zajistit minimalizaci pfipadnych dofasnych negativnich
ucinkd stavebni Cinnosti. Zejména je nutno zajistit opatfeni proti znecisténi stavenisté
a okolnich komunikaci prachem nebo blatem.
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e) Ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin,

Ponechavana vzrostla zelen v obvodu stavenisté, kde by mohlo hrozit riziko poSkozeni
stavebni mechanizaci, bude pFfed zahajenim stavebnich praci oSetfena v souladu
s pozadavky CSN 83 9061. Jedna se predevsim o zakryti kmen( vzrostlych dfevin bednénim
dle vykresu v pfiloze této zpravy. Zhotovitel stavby musi provadét veskeré prace v blizkosti
vzrostlé zelené tak, aby nedoSlo k jejimu poSkozeni €i poSkozeni kofenového systému.
Ochrana bude provedena u vSech stromu, které budou potencialné ohrozeny pohybem stroju
a pfesouvanym materialem.

f)Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Zafrizeni stavenisté bude umisténo na pozemcich p. €. 629/1 a 643/1 v k.u. Dolni Falknov
cca 100 m zapadné po komunikaci o stavhby.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou pozadavky na bezbariérové obchozi trasy. Pfistupnost pozemkd ani dopravni
trasy nebudou provadénim stavby dotCeny.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

Na stavbé bude likvidace, nakladani pfipadné dalSi vyuziti odpadd Fizeno vnitfnimi
predpisy stavby a platnymi zakony.

S vesSkerymi odpady bude naleZit¢ nakldddano ve smyslu  ustanoveni
zakona €. 541/2020 Sbh., o odpadech v platném znéni, vyhlaSce €. 8/2021 Sh. a predpisu
souvisejicich. Plivodce odpadul je povinen odpady zafazovat podle druhu a kategorii, zajistit
pfednostni vyuziti odpadu. Odpady, které sam nemuze vyuzit nebo odstranit v souladu se
zadkonem €. 541/2020 Sb. v platném znéni a provadécimi pravnimi predpisy, pfevést do
vlastnictvi pouze osobé& opravnéné Kk jejich pfevzeti, ato bud pfimo, nebo prostiednictvim
k tomu zfizené pravnické osoby. Odpady lze ukladat pouze na skladky, které svym
technickym provedenim spliuji pozadavky pro ukladani téchto odpadu. Rozhodujicim
hlediskem pro ukladani odpadl na skladky je jejich slozeni, misitelnost, nebezpecné
vlastnosti a obsah Skodlivych latek ve vodnim vyluhu, podrobnéji v zakonu &€. 541/2020 Sb.
v platném znéni.

Charakteristika a zatfidéni pfedpokladanych odpadl ze stavby dle Katalogu odpadu
z vyhlasky €. 8/2021 Sb.:

Tabulka 2 — tabulka odpadu

Kad Nazev odpadu Pavod

17 01 Beton, cihly Stavebni ¢innost, bouraci prace
17 02 Drevo, sklo a plasty Stavebni €innost

17 05 Zemina, kameni, pisek a vytéZena hlugina | Upravy koryta, stavebni ¢innost
17 04 Kovy (v€etné jejich slitin) Stavebni €innost

2003 Ostatni komunalni odpady Provoz na stavenisti
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S odpadem, ktery vznikne v dusledku stavebni ¢innosti v prubéhu realizace, bude
nakladano s respektovanim pfislusnych norem a vyhlasek.

Pro odvoz na skladku a nasledné likvidaci odpadového materialu bude zhotovitelem
vybrana firma, ktera ma opravnéni podle zakona o odpadech k nakladani se stavebnim
odpadem.

VesSkery odpad vznikly v pribéhu provadéni stavby bude tfidén na materialy (dfevo,
pafezy, papir, kov apod.), které jsou recyklovatelné a budou odvezeny do sbérny surovin
k naslednému vyuziti.

K pfevzeti stavby budou pfedlozeny doklady o zplsobu odstranéni odpadu ze stavebni
¢innosti nebo pripadné jejich dalSi vyuziti. BlizSi formu doklad( feSi smlouva o dilo.

i)Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

V ramci stavby budou stézejni bouraci prace. Pfi realizaci vykopovych praci bude
stavajici poskozené zdivo rozebrano a rozebrané znovu pouzitelné neposkozené piskovcoveé
kvadry vyuzity k vystavbé nové zdi. Sut a pfebyte€na zemina bude likvidovana v souladu
s platnou legislativou.

j)Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

V pribéhu vystavby dojde k ¢aste€nému naruseni kvality zivotniho prostfedi (hluk, prach,
provoz zemnich strojli, ¢asteCné omezeni provozu na prilehlé komunikaci apod.). Zhotovitel
stavby bude povinen snizit tyto negativni vlivy na minimum optimalizaci postupu vystavby.
Stroje a zafizeni pouzité pfi realizaci stavby musi odpovidat plathym technickym
a hygienickym normam. Pfed zahajenim praci je tfeba provést proskoleni pracovnik( stavby
k ziskani techniky zasahu v pfipadé ekologické havarie a povodriové situace. Standardné se
u mechanizml na stavbé vyzaduje pouzivani ekologickych oleju, aby se v predstihu
zabranilo ekologické havarii. Stavba bude fizenatak, aby vyznamnym zplsobem
nenarusovala pfilehlé &asti stavenisté. Pouze béhem realizace muize dojit k doCasnému
zvySeni prachovych emisi.

Pfi vystavbé nedojde ke kaceni vyznamnych a chranénych stromu. Ponechavana
vzrostla zelefi v obvodu stavenis§té, kde by mohlo hrozit riziko poSkozeni stavebni
mechanizaci, bude pfed zahajenim stavebnich praci o$etfena v souladu s pozadavky CSN
83 9061. Jedna se predevsim o zakryti kmenu vzrostlych dfevin bednénim dle vykresu
v pfiloze této zpravy. Zhotovitel stavby musi provadét veskeré prace v blizkosti vzrostlé
zelené tak, aby nedosSlo kjejimu poSkozeni ¢&i poSkozeni kofenového systému.
Ochrana bude provedena u vSech stromu, které budou potencialné ohrozeny pohybem stroju
a pfesouvanym materialem.

Navrzena stavba neni pfi provozu zdrojem hluku. Po dobu vystavby musi dodavatel
stavby dodrZovat hygienické limity pfipustné hladiny hluku definované v obecné platnych
predpisech (zejména NV ¢&. 272/2011 Sb. ve znéni NV €. 217/2016 Sb.).

Veskeré odpady vzniklé pfi realizaci stavby musi byt vyuZity nebo odstranény v souladu
se zakonem o odpadech &. 541/2020 Sb. v platném znéni, pfi¢emz musi byt pfevedeny do
vlastnictvi pouze osobé opravnéné Kk jejich prevzeti podle Zakona o odpadech. O vSech
odpadech vzniklych v pribéhu stavby povede zhotovitel pfesnou evidenci o druhu, mnozstvi
a zplUsobu likvidace. Pfi prevzeti stavby pak zhotovitel pfedlozi doklady o tom, jak byly
odpady vzniklé pfi stavbé vyuZity, pfipadné pfedany k vyuziti nebo odstranéni.

Zhotovitel musi dbat o minimalizaci zatiZzeni okoli stavby znecisténim, a to pfedevsim
Citénim vozidel pfed vyjezdem =z prostoru stavenidté, zabezpelenim zabranujicim
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znecisténi komunikaci prfevazenym materialem a zabezpeCenim pfed uUnikem ropnych
latek ze stavebnich stroju.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PFi realizaci stavby a pfi pouziti mechanizacnich prostfedkd a technickych pracovnich
pomucek, je nezbytné dodrzeni veSkerych platnych predpist a souvisejicich technickych
norem. Dale je tfeba dodrZzovat predpisy bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale BOZP)
ve vztahu ke stavebnim pracim, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., ve znéni NV ¢&. 136/2016
Sb., a pfisludna ustanoveni Zakoniku prace. Jiz pfi pfipravé musi dodavatelé vypracovat
podrobné technologické postupy azasady pro zajistovani BOZP, tykajici se v3ech
zainteresovanych osob pfi pracich a pouzivani mechanizmd. VSechny zainteresované
subjekty budou prokazatelné seznameny s riziky vyplivajicich z pracovnich ¢&innosti
a dotéeného prostiedi. Musi dojit k vzajemné pisemné vyméné téchto rizik a vSechny osoby
musi byt prokazatelné proSkoleni z BOZP a pozarni ochrany. Dale musi byt vybaveni
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky. Pracovi$té bude vybaveno lékarniCkami prvni
pomoci podle rizik s pfilohou prvni pomoci. Na dostupném a viditelIném misté bude uveden
seznam Cisel tisnového volani vcetné telefont na dulezité statni a mistni organy, doklad
o stavebnim povoleni.

BOZP a PO:

e Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace v aktualnim znéni

e Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelCnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci) v aktualnim znéni

o Nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich pozZadavcich na bezpe¢nost

a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich v aktualnim znéni
o Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni

prostifedi v aktualnim znéni
e \Vyhlaska &. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu,

v aktualnim znéni
e Nafizeni vlady & 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi

zaméstnancu pfi praci v aktualnim znéni.

o Nafizeni vlady, kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpelny provoz a pouzivani
strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

e Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterym se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni, v aktualnim znéni

e Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky v aktualnim znéni

o Dale je nutno respektovat a dodrzovat zejména:

e Zakon €. 17/1992 Sb. o zivotnim prostifedi v aktualnim znéni

e Zakon &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny €. vyhl. & 395/1992 Sb. k jeho
provadéni v aktualnim znéni

e Zakon &. 254/2001 Sb. o vodach a zméné nékterych zakond (Vodni zakon) v aktudlnim
znéni
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v

e Zakon ¢&. 183/2006 Sb. o uUzemnim planovani a stavebnim fadu (Stavebni zakon)

v aktualnim znéni
¢ Nutno brat v uvahu i technické normy napt.:

o CSN 34 3108 - Bezpec¢nostni predpisy o zachazeni s elektrickym zafizenim
e CSN 73 0820 - Pozarni bezpe&nost staveb

e CSN 73 3050 - Zemni prace

e CSN EN 340 - Ochranné odévy

V ramci prevence rizik na pracovisti vypracuje v pfipadech urCenych zakonem plan
bezpec€nosti prace a ochrany zdravi na pracovisti v souladu s §15 zakona 309/2006 Sb.,
v platném znéni, odstavec 2 a s nafizenim vilady €. 591/2006, v platném znéni, pfiloha &. 5.
Zejmeéna se jedna o prace nad vodou nebo v jeji t&€sné blizkosti spojené s bezprostifednim
nebezpecim utonuti.

Dodavatel stavby aktualizuje Havarijni plan a seznami s nim pracovniky stavby.
Zejména se jedna o zplsoby zabezpeceni proti vzniku ekologické havarie a postupu
v pfipadé povodnové situace a odsunutim techniky z koryta vodniho toku a zatopy nadrze.

Realizaéni prace budou zahrnovat vSechny stavebni objekty a objem praci pfesahne
500 pracovnich dnl v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, tudiz je investor ze zakona povinen
zahajeni praci oznamit nejpozdéji 8 dni pfed pfedanim stavenisté oblastnimu inspektoratu
prace.

Projektant na zakladé zpracované projektové dokumentace nepfedpoklada nutnost
uréeni koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve smyslu §14 odst.
1 zdkona ¢. 309/2006 Sb., v ucinném znéni. Jestlize zhotovitel hodla realizovat stavbu
zpUsobem, pfi kterém by povinnost ureni koordinatora vznikla, je povinnosti zhotovitele
zajistit vykon funkce koordinatora po potfebnou dobu osobou ktomu opravnénou
a objednatelem pfedem schvalenou. Zhotovitel nese veskeré naklady s tim spojené.

V ramci prevence rizik na pracovisti vypracuje budouci dodavatel seznam téchto
rizik a pfed zahajenim stavby je pfeda TDS.

Stavby a pracovisté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpe€eny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrZzeni nasledujicich zdsad:
= staveniSté mimo zastavéné uzemi, kde se nepfedpoklada vefejny pfistup, se nemusi

ohradit nebo oplotit, ale musi byt po obvodu staveni§t&€ oznaCeno informativnimi

a vystraznymi tabulkami, které budou upozorfiovat na probihajici stavebni prace.

Dodavatel stavebnich praci je povinen zajistit stavenisté z hlediska zdravi tak, aby se

vyloucilo ohroZeni Zivota— musi tedy zajistit napfiklad otvory, jamy, nestabilni

konstrukce, stavebni dily ¢i stroje.,

= u liniovych staveb nebo u stavenist, popfipadé pracovist, na kterych se provadéji pouze
kratkodobé prace, Ize ohrazeni provést zabradlim skladajicim se alespori z horni tyce
upevnéné ve vysi 1,1 m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stfedni tyce,

= nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jina mista, kde hrozi nebezpedi padu
fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny podle pfilohy €. 3 €asti lll. bodu 2. k nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb. v aktualnim znéni, nebo zasypany.

Zhotovitel zajisti zabezpeleni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob,
zajisti oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti,
a stanovi Ihity kontrol tohoto zabezpeceni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam
musi byt vyznaCen bezpecnostni znackou (NV €. 11/2002 Sb. v aktualnim znéni) na v8ech
vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou. Pfipadné vykopy a jiné
prekazky budou ohraniceny tak, aby nemohlo dojit k padu osob do vykopu.
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[)apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Stavba neni urCena k uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
a neni navrzena jako bezbariérova, coz je v souladu s § 2 vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., ktera
stanovi obecné technické poZzadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatireni

Dopravné inzenyrské opatfeni neni navrhovano. Stavbou nebude zasahovano do
pozemnich komunikaci a pro vyjezd na pozemni komunikace bude vyuzZito stavajiciho
pfipojeni lesni cesty, ktera tvofi pfistup na stavenisté.

Predpoklada se nasazeni mechanizace jako napf pasové rypadlo, dozer a nakladni
automobily. Distribuce stavebniho materialu bude probihat po mistnich komunikacich.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby
za provozu, opatreni proti i€inkiim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.)

Stavba neklade zadné specialni podminky pro vystavbu. V prabéhu realizace budou
rovnéz ucinéna vSechna opatfeni proti uniku provoznich kapalin do vodniho prostredi.

0) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Vystavba je zavisla na klimatickych a vegeta¢nich podminkach. Pfed zahajenim praci
dojde k oznameni terminu provadéni stavebnich praci.

- 3 tydny predem CRS,
- 2 tydny pfedem AOPK,
- 2 tydny pfedem Obci Kytlice.

Predpokladana doba vystavby je pét mésicu.

Zemni prace a vykopy je mozné provadét jen v obdobi teplot nad bodem mrazu a mimo
obdobi snéhové pokryvky.
Dfeviny budou kaceny v dobé vegetacniho klidu.

Postup vystavby

e ochrana dfevin (vrba pani Ouvinové)

e sloveni rybi obsadky (pokud bude vyzadovano)
e vytyCeni siti

e zafizeni stavenisté, sjezd do koryta

e pFevod vody

¢ demolice pobfezni zdi a vystavba nové zdi po usecich
e vystavba prahl

e Vystavba useku koryta z kamenné rovnaniny

e zruSeni sjezdu do koryta

e zruSeni zafizeni stavenisté

e Uvedeni pozemku do fadného stavu
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Plan kontrolnich prohlidek stavby

Kontrolni prohlidka probéhne po dokonéeni stavby, pfipadné na vyzadani stavebniho
ufadu.

B.9. Celkové vodohospodarské reseni

Stavbou dojde kobnoveni stability koryta. Nedojde ke zméné celkového
vodohospodarského Feceni.

Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté bude do pfilehlého terénu a musi byt
zabezpeCeno tak, aby nedoSlo krozmaceni pozemkl stavenisté a pozemkl pod
stavenistém nezpusobilo se jejich podmadceni.

B.9.1. Informace o povodi

Stavba leZi v povodi: 1-14-05-001

Hydrologického povodi: 1-14-05-001

Rad povodi: IV. Rad

Nazev toku: Kamenice

ID toku: 10100111

Plocha hydrologického povodi: 216.86 km?2

Spravce: Povodi Ohfe, s. p., Bezrucova 4219, 430 03 Chomutov, ICO: 70889988

B.9.2. Popis vodohospodaiského reseni
Dojde k opravé zdi a opevnéni koryta pfi zachovani stavajici kapacity pratoéného profilu.
Dojde k zajisténi stability koryta a pfilehlych soukromych pozemku.

B. Souhrnna technicka zprava 23



"Kamenice v Kytlicich u €.p. 59"

B.10. Priloha — ochrana drevin

Ochrana pfi prejizdéni v kofenovém prostoru

nizké a obéasné
zatizeni provozem

vysoké a pravidelné
zatizeni provozem

politafovani — napf.
_sstaré pneumatiky

foiny - nestavét je na

i 7
ocelové lanko & kofenové nabéhy

ocelové tlusté plechy, foiny, panely, plastové
rohoZe nebo rosty

hruby pisek 4/16 mm nebo 3térk 16/32 mm,

tl. vrstvy 200 mm
\ geotextilie /
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