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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika tuzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a
zastavénost uzemi

Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku:

Dotéeny Usek toku se nachazi v Usteckém kraji, v okrese Dé&&in v katastralnim uzemi
Vernefice. Zajmova lokalita se rozprostira v intravilanu mésta Vernefice. ReSeny Usek se nachazi
mezi mosty v misté kfizeni s ulici Okruzni.

Tok ve vyrazné Casti lemuje mistni komunikaci v ulici Okruzni, misty se od komunikace
odklani a protéka mezi domy.

Stavajici zdi jsou za hranici zivotnosti, lokalné je opevnéni zborcené. Biehy jsou v
soucasnosti opevnéné zdmi z lomového kamene ukladaného na cementovou maltu. Spojovaci
material ve velka Casti chybi. Dno je pfirodni. Na zaCatku useku v blizkosti kfizeni s mostem je
skluz.

Sitka koryta se po délce toku méni, ve vztahu ke 100letému objemovému priitoku je tok ve
stavajicim stavu kapacitni.

Soulad navrhované stavby s charakterem Uzemi:

Vzhledem k charakteru stavby Ize konstatovat, Ze urbanistické a architektonické feseni
stavby je v souladu s plvodnim stavem lokality a nevytvafi v zajmovém UGzemi a ani v Uzemi
SirSiho méritka nové architektonické prvky. Tvarové a materialové feSeni vychazi ze stavajici
konstrukce opevnéni, z hydrotechnickych vypoctl, prostorovych moznosti a inzenyrské ¢innosti. Je
dbano na pouziti pfirodnich materialt, mj. vzhledem k umisténi v CHKO a historickému razu mista
stavby. ReSeni Ize oznagit za pFirodé blizké a citlivé vzhledem k lokalité. Tvarové feSeni vychazi z

pavodniho umisténi opevnéni a technickych podminek stavby.

Dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi:

Pfedmétna lokalita se nachazi v intravilanu mésta. Stavba se nachazi v koryté toku, nové
opevnéni je navrzeno v misté pavodniho opevnéni, které bude ve vétSiné pfipadu vybourano a
nahrazeno.

b) adaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo
verejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Gdzemnim
souhlasem

Pro stavbu nebylo vydano uzemni rozhodnuti nebo Uzemni souhlas.
C) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby

Vyuziti uzemi je v souladu s obecnymi pozadavky na vyuziti uzemi. Stavba je navrzena v
souladu s legislativou o obecné technickych pozadavcich na vystavbu. Stavba je v souladu
s Uzemné planovaci dokumentaci.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na
vyuzivani uzemi
Vyjimka nebyla vydana.
e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt
Podminky dotéenych organa, spravcu siti a soukromych vlastnikd jsou nasleduijici:

Cast: B — Souhrnna technicka zprava 2117



Akce: Opevnéni Bobfiho potoka Vernefice u hasic¢arny, F. km 23,480 - 23,746

PARTNER

SCVK:

- Zahajeni praci bude oznameno 15 dni pfedem pisemné nebo emailem véetné kontaktu na
stavebni dozor a zhotovitele stavby.

- Pfed zapocetim praci bude provedeno vyty€eni skuteéného umisténi zafizeni

- V oblasti kfizeni (v ochranném pasmu) bude proveden otevieny vykop ruéni metodou se
zvysenou opatrnosti

- P¥i realizaci bude dodrzeno CSN 736 005, bude respektovano ochranné pasmo
vodovodniho fadu a kanalizaCni stoky dle zakona €. 274/2001 Sb. Zakon o vodovodech a
kanalizacich v platném znéni.

- Pozadovano pfizvani ke kazdé €innosti v ochranném pasmu provozované zafizeni

GasNet:

- Pred zahajenim stavebni €innosti bude provedeno vyty&eni trasy a pfesné urceni ulozeni
PZ.

- Bude dodrzena mi,. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zakon
€.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu, pfipadné dalSi pfedpisy souvisejici s uvedenou
stavbou

- Odkryta PZ budou v prubé&hu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné zabezpecena
proti jejich poSkozeni

- Poklopy uzavéri a ostatnich armatur na PZ, v&. hlavnich uzavértd plynu (HUP) na
odbérném plynovém zafizeni udrZzovat
stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni €innosti.

- Bude zachovana hloubka ulozeni PZ

- Plynarenské =zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné
podsypany a obsypany, bude provedeno
zhutnéni a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, to vSe v souladu s predpisem

CETIN:

- Pfed zahozem a pfi kazdé kolizi stavby s nasim vedenim, poZadujeme pfizvat k jeho
kontrole (pana Davida Mrnku, tel.: 720034270). O provedené kontrole bude nadim
pracovnikem proveden zapis do stavebniho deniku, ktery bude kontrolovan pfi kolauda&nim
fizeni.; a

CEZ:

- V predstihu, bude kab. vedeni NN vytyceno.

- V dostateném €asovém predstihu pfed zahajenim praci je nutné podat Zadost o udéleni
souhlasu
s ¢innosti a umisténim stavby v blizkosti zafizeni distribuéni soustavy, resp. v ochranném pasmu
CRS:

- Stavebni prace nebudou probihat od za¢atku fijna do konce unora

- Stavba bude probihat aby nedochazelo k zakalovani vodniho toku a vyplavovani
cementovych smési

- 3 tydny pred zahajenim bude sekretariatu CRS oznamena stavba z diivodu odlovu rybi
osadky

- pozadovano zachovani pfirozenych vymoll v mistech, kde neni naruSena stabilita zdi,
dale pozadovano ponechani solitérnich kamenul ve zvodnélé &asti

CHKO:

- béhem stavby bude u€innym zplsobem minimalizovano zakaleni toku a zabranéno
vyplavovani drazdivych latek (cement, vapno, plastifikatory apod.) ze stavby do toku,

- Prace budou provadény s maximalni Setrnosti k pfirodnimu prostfedi

- nebudou zasypavany vymoly ve dné Bobfiho potoka (IDVT 10100185), bezprostfedné
nesouvisejici se stavbou,

- Agentura bude pisemné informovana o terminu realizace akce min. 10 dni pfed
zahajenim praci a neprodlené po jejim skonceni
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- na veskeré kamenné konstrukce a opevnéni bude pouzit kamen z lomd v Ceském
stfedohofi

Mésto Vernefice:

- Z technickych dlvodl neni mozné dle zadosti mésta Vernefic nekacet vrbu na poz. p.¢.
2054/46. V ramci vyjadieni k PD méstem Vernefice bylo zazadano o nahradni vysadbu 1 ks Jedle
Delavayova (vy8ka 2-2,5 m na p.p. 2054/4 k.u. Vernefice (park na namésti) na misto pokacené
vrby.

f) vycéet a zavéry provedenych priazkumd a rozbor - geologicky priuzkum,
hydrogeologicky priuzkum, stavebné historicky pruzkum apod.

V ramci projekeni pFipravy byly na lokalité provedeny prlizkumné prace zahrnujici terénni
prizkum nékolika pochtizkami projektanta a hloubené sondy. U&elem bylo provéreni zakladové
spary navrzenych konstrukci, provéfeni zalozeni nemovitosti a ovéfeni parametrl stavajiciho
opevnéni. Z provedenych prizkumu nevyplyvaji nestandardni podminky pro zakladani konstrukci.
Vystuplm z prlizkumnych praci je vénovana vlastni pfiloha PD.

V zajmove lokalité bylo dale provedeno zaméfeni uzemi v ramci projekCnich praci v roce
2022 v soufadnicovém systéemu S-JTSK a vyskovém systému Bpv.

Dale byly provedeno vytyCeni inzenyrskych siti, které jsou v blizkosti feSeného useku.
Vyty€eny byly sité sdélovaciho vedeni (CETIN), plynovodni potrubi (GasNet), potrubi vodovodu a
kanalizace (SCVK) a vedeni elektrického napéti NN (CEZ).

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

C:)ést pozemku je pod ochranou ZPF, vodni tok je VKP. Lokalita se nachazi v IV. zéné
CHKO Ceské stfedohofi. Vodni tok je soucasti lokalniho biokoridoru LBK 39 Niva Bobfiho potoka.
Dal3i ochrana uzemi neni znama.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tizemi apod.

Stavba se nenachazi na poddolovaném a svazném uzemi. Stavba je v aktivni zoné
zaplavového uzemi toku Bobfi potok.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viliv stavby na odtokové

poméry v uzemi,
Vliv stavby na okolni stavby a pozemky:

Dokon&ena stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Provadéni praci
je navrzeno tak, aby bylo riziko poSkozeni nemovitosti maximalné zmirnéno. Dlouhodobé pfinosy
v podobé stabilniho a kapacitniho koryta pfevySuji doCasné negativni vlivy. DoCasné vlivy
v pribéhu vystavby jsou popsany v ¢asti B.8 d.

Ochrana okoli

Pohyb stavby bude minimalizovan na manipulaéni prostor v t&ésném okoli stavby, dalSi
zatravnéné plochy a dfeviny nebudou stavbou zatizeny. Kaceni a myceni je navrZzeno jako
maximalni nutné. V ramci stavby bude provedena ochrana stromu na poz. p.¢. 146/1 bednénim.

Vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi:

Vlivem stavby nedojde ke zméné odtokovych pomérl v okoli stavby. Srazkova voda bude i
nadale odvadéna do vodniho toku povrchové a skrz konstrukci zdi drenazi.
j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Pozadavky na asanace
Stavbou nedochazi k asanacim.
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Pozadavky na demolice
V ramci stavby bude vybourano stavajici opevnéni toku, povétsinou z lomového kamene.
Dale dojde vzhledem k bezpecnosti provadéni demolici pfistavku u &.p. 227 na poz. p.€. 162.

Kaceni dfevin

Pred stavbou bude provedeno kaceni stromu, vymyceni kefu, naletovych porostl a trhani
parezll, které jsou v kolizi s konstrukcemi a zemnimi pracemi nezbytnymi pro provedeni stavby.
Pfehled kacenych strom0 viz. pfiloha C.4 Situace kaceni.

Postup pri kaceni

Stromy se odvétvi, pafezy budou vytazeny, vzniklé jamy zasypany. Vétve a paifezy budou
prevezeny na skladku. V pfirodnim oblouku v dolni ¢asti Upravy bude Cast pafezi po kaceni
ponechana v terénu.

Nakladani s dfevni hmotou:

Dfevni hmota, kterou vlastnici pozaduji ponechat, bude pfedana po pokaceni dfevin
vlastnikim.

Ze zafizeni stavenisté stavebnik zajisti pfesun hmoty dle vlastnich potfeb nejpozdéji do
terminu dokoncCeni stavby. Odvoz a likvidaci dfeva zajiStuje stavebnik.

Myceni kiovin
Kroviny v kolizi s vykopem nebo navrzenymi konstrukcemi budou stépkovany, stépka bude

odvezena na skladku, kde bude skladkovana. Rozsah myceni je patrny z pfilohy C.4 Situace
kaceni.

k) poZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu
nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Stavbou dochazi k doCasnym zaborlim pozemkl pod ochranou ZPF. Prehled dotéenych
pozemku a jejich ochrany je v ¢asti B.1 n). Odvody za trvale odnatou pldu se nestanovi, jelikoz se
jedna o odnéti zemédélské pldy ze ZPF pro stavbu ve vefejném zajmu jejimz hlavnim ucelem je
ochrana pfed povodnémi dle § 11a odst. 1 pism. i) zakona €. 334/1992 Sb. Rozsah zabor( je
v pfiloze Pozemkova mapa.

) azemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfristupu k navrhované stavbé

MoZnost napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavba nefeSi napojeni na dopravni infrastrukturu, dopravni napojeni okoli se stavbou
neméni. Do¢asné napojeni na dopravni infrastrukturu fesi B.8 c.

MozZnost napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

PD nepfedpoklada napojeni na technickou infrastrukturu. Zasobovani vodou pro otryskani
bude FeSeno z koryta toku, elektricka energie bude zajisténa pomoci generatorli. Zamésova voda,
voda na pfipravu sparovaci smési, na pfipravu betonu a dalSi vody, na které jsou kladeny
poZadavky prostfednictvim platné legislativy, CSN (CSN EN 206-1, CSN EN 1008) a TKP, bude na
stavenisté dopravovana napf. v barelech.

Trvalé napojeni na technickou infrastrukturu neni sou€asti stavby.

Moznost bezbariérového pristupu ke stavbé
Bezbariérovy pfistup neni vzhledem k charakteru stavby pfedmétny.
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znam a bude stanoven stavebnikem.

m)vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Dle vyjadfeni CRS nesmi stavba probihat od zagatku fijna do konce unora. Dle vyjadreni
CHKO Ceské stfedohofi neni omezena doba vystavby. Sloveni rybi obsadky prob&hne v terminu
od bfezna do fijna. Stavbou dochazi k odhaleni vodovodu, kde z divodu nebezpeli zamrznuti
nebude stavba probihat v zimnich mésicich.

Predpoklad doby vystavby

Celkova doba vystavby (odhad):

Zahajeni stavby:

Dokonceni stavby:

2024
2025

12 mésicu

Postup vystavby bude upfesnén dodavatelem stavebnich praci, v€etné kompletniho
harmonogramu stavby. Konkrétni termin provadéni neni zpracovateli této projektové dokumentace

Souvisejici investice

Nejsou znamy souvisejici investice.

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

Navrhovana stavba vyvolava trvalé i doCasné zabory pozemk(. Do¢asné zabory vznikaji z
dlvodu nutnosti zajisténi plochy pro zafizeni stavenist€é a manipulacni prostory stavby. Trvalé
zabory jsou vyvolany umisténim stavby. Prehled dotéenych pozemkul je uveden v nasledujici

tabulce.
¢ Kat Vyméra -~ Omezeni vlastnického
’ P pozemku | Druh pozemku | Ochrana/CHKO Majitel 2 a -
parcely uzemi [m?] pravalZastavni pravo
Vodni tok
2211/2 l Vemefice 8844 vodni plocha rozsdhlé | xp oravo hospodafit Povodi Ohfe, statni podnik
chranéné uzemi
Pravy bfeh
203 Vernefice 685 Zahrada ZPF, rozsahlé Kabele Martin
chranéné uzemi
2056/1 Vernefice 3975 ostatni plocha 'rogsa'\hlle . meésto Vernefice
chranéné uzemi
- ZPF, rozsahlé N . . - .
146/1 Vernefice 862 zahrada chranéné dzemi Klou¢kova Jana Zastavni pravo smluvni
2056/7 | Vemefice 228 ostatni plocha rozsahlé Zitka Jan
chranéné uzemi
2082/1 Vernefice 6693 ostatni plocha 'rogsa'\hlle . meésto Vernefice Vécné bremepo’zrlzova’m
chranéné uzemi a provozovani vedeni
Levy bfeh
171/2 Vernefice 248 zahrada ZP’F,vro’zs’ahIe . mésto Vernefice
chranéné uzemi
171/3 Vernefice 485 zahrada ZP'F,vro'zs’ahIe . Kugerova Petra
chranéné uzemi
1711 Vernefice 2077 zahrada ZP’F,vro’zs’ahIe . Rimskokatolicka farnost Vernefice
chranéné uzemi
169 Vernefice 227 zahrada ZP’F,vro’zs’ahIe . Barancik Ladislav, Barancik Vladimir
chranéné uzemi
zastavéna rozsahlé
st. 162 Vernefice 132 plocha a hréandné U . Barancik Ladislav, Barancik Vladimir
nadvori chranéné uzemi
2057 Vernefice 748 ostatni plocha Irogsalh!e . meésto Vernefice
chranéné uzemi
2054/46 Vernefice 4491 ostatni plocha Irogsalh!e . meésto Vernefice
chranéné uzemi
Zarizeni stavenisté
2056/7 Vernefice 228 ostatni plocha ,rogse,’h!e . Zitka Jan
chranéné uzemi
202/2 Vernefice 674 ostatni plocha ,rogse,’h!e . mésto Vernefice
chranéné uzemi
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0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Stavbou nevznikaji ochranné nebo bezpecnostni pasma.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického
priuzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Puvodni dozité opevnéni bude nahrazeno novym, lokalné dochazi k upravé trasy a typu
opevnéni.

Zavéry stavebné-technického, pfipadné stavebné historického prizkumu

Byly provedeny prizkumné prace, rozsah a zavéry jsou uvedeny v B.1 f. Historicky
prazkum neni v lokalité pfedmétny.

Vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci
Nové navrZzené nosné konstrukce zdi byly staticky posouzeny. Navrzené zdi jsou odolné
proti posunuti a pfeklopeni. Statickému posouzeni je vénovana vlastni pfiloha v ¢asti D.

b) acel uzivani stavby
Ugelem stavby je obnova dozitych a technicky nevyhovuijicich konstrukci poskozenych zdi
a souvisejici zajisténi ochrany okolnich pozemku a nemovitosti pfed posSkozenim a pokracujicimi
negativnimi vlivy vodni eroze. Stavbou rovnéz dojde ke zlepSeni hydraulickych pomeérl v koryté
toku a odtokovych poméru v lokalité. Cast stavby je vénovana zajisténi pristupu verejnosti k vodé.
c) trvala nebo doc¢asna stavba
Stavba je feSena jako trvala.
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku
na stavby a technickych poZadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
Nebyly vydany rozhodnuti o vyjimkach na stavby.
e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

Podminky souvisejici s PD jsou uvedeny v ¢asti B.1 e.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Ke stavbé se nevztahuje ochrana podle jinych pravnich predpisu.
g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.
Vzhledem k charakteru stavby — opevnéni vodniho toku — nejsou uvedené parametry
predmétné.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s
destovou vodou, celkové produkované mnozistvi a druhy odpadu a emisi, tfida
energetické naroc¢nosti budov apod.

Potreby a spotfeby médii a hmot

Cast: B — Souhrnna technicka zprava 7117



Akce: Opevnéni Bobfiho potoka Vernefice u hasic¢arny, F. km 23,480 - 23,746

PARTNER

Po dokonceni stavby nebudou nutné spotieby a médii a hmot. Potfeby a spotfeby v pribéu
vystavbv jsou popsany v ¢asti B.8 a.

Hospodareni s destovou vodou
Likvidace destovych vod bude po dokonéeni stavby probihat nezménénou pfirozenou
cestou. Rub zdi bfehového opevnéni je odvodnén pfi¢nou drenazi.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi
Po dokonéeni stavby nebude probihat produkce odpadl a emisi. Odpady produkované
v pribéhu vystavby jsou popsany v ¢asti B.8 h.

TFida energetické naro¢nosti budov
Energeticka naro¢nost neni vzhledem k charakteru stavby pfedmétna.

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
3 Zakladni predpoklady vystavby, ¢asové udaje o realizaci stavby jsou uvedeny v ¢asti B.1 m.
Clenéni vystavby na etapy je popsano v ¢asti B.8. p.

j) orienta¢ni naklady stavby

Celkové naklady stavby jsou 26,382 mil. K& bez DPH.
Naklady stavby jsou podrobné feseny v ¢asti F — Soupis praci.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni stavby

a) Urbanismus - dzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Vodni tok netvofi novy prvek v prostoru. Prostorové feSeni vyplyva z technickych,
hydraulickych a kapacitnich potfeb stavby.

b) Architektonické feSeni - kompozice tvarového freseni, materialové a barevné
feSeni

Kde to technické pozadavky dovoluji, je dbano na pouziti pfirodnich materiala, primarné

lomovy kédmen, ktery odpovida feSeni navazujicich ¢asti toku. Druh pouZitého kamene bude €edic.

Tvar navrzenych konstrukci vyplyva z technickych pozadavkl na stavbu. Vzhledem k charakteru
stavby je kompozice barevného feSeni bezpfedmétna.

B.2.3 Celkoveé provozni Feseni

Na stavbu se nevztahuje provozni fedeni. Udrzbu stavby a prohlidky technického stavu
zajisti provozovatel — Povodi Ohfe, statni podnik.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady reSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu
nebo orientace vcetné udaji o podminkach pro vykon prdace osob se zdravotnim
postiZzenim

Stavba jiz svym charakterem neni vyuzivana vefejnosti a nema vliv na bezbariérové
uzivani, a to ani navazujicich vefejné pfistupnych ploch a komunikaci.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba jiz svym charakterem neni vyuzivana vefejnosti a uzivani proto neni pfedmétem
projektové dokumentace. Stabilita stavby vyplyva zfeSenych hydrotechnickych a statickych
vypoctl. Ze strany vefejné uzivanych ploch (komunikace) je nutna ochrana zabradlim.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) Stavebni feseni
Vlastni stavba je Clen&na na nasledujici stavebni objekty:

SO 01 Zed zLK naMC na LB v km 0,000-0,011

SO 02 Skluz

SO 03 Kamenna rovnanina v km 0,003-0,055

SO 04 ZB zed’' s kamennym obkladem na PB v km 0,078-0,188
SO 05 Kamenna rovnanina na LB v km 0,101-0,135
SO 06 Zed' na LB v km 0,135-0,184

SO 07 Zed' z LK na MC na PB v km 0,194-0,279

SO0 08 Zed’'zLK naMCnalLB v km 0,193-222

SO 09 Predsazena zed na LB v km 0,222-0,226

SO0 10 Zed’z LK naMC na LB v km 0,226-0,282

SO 11 Kaceni

SO 01 Zed’z LK naMC na LB v km 0,000-0,011
Jedna se zed z lomového kamene na MC. Zed bude nahrazovat stavajici dozZitou konstrukci.
V ramci zdi bude zajistén pfistup do koryta vodotece dle puvodniho umisténi.

SO 02 Skluz
Jedna se o skluz v misté stavajiciho technicky i migrané nevyhovujiciho skluzu. Dojde ke
zmirnéni skluzu do vhodného podélného sklonu 5% a vytvarovani dna do pfirozeného miskovitého
tvaru. Vramci skluzu bude provedeno postupné napojeni sklapénou zdi mezi kamennou
rovnaninou useku vyse a zdénou konstrukci zavazani mostu nize.

SO 03 Kamenna rovnanina v km 0,003-0,055
Bude provedena kamenna rovnanina ve vhodném sklonu lice na misto stavajici svislé
kamenné konstrukce, ktera technicky nevyhovuje a misty je porusena.

SO 04 ZB zed’' s kamennym obkladem na PB v km 0,078-0,188
Je navrzena Zelezobetonova konstrukce zdi s kamennym obkladem na misto puvodni dozité
konstrukce. Nova zed bude tvofit plynulé oblouky a trasu.

SO 05 Kamenna rovnanina na LB v km 0,101-0,135
Jedna se o kamennou rovnaninu na misto pavodniho pfirodniho bfehu s navazujici zidkou
v havarijnim stavu. V ramci stavebniho objektu jsou navrzeny ve dné pfi¢né prahy z lomového
kamene skladaného na Stét.

SO 06 Zed’ na LB v km 0,135-0,184
Je navrzena zed zlomového kamene na MC. Zed bude nahrazovat stavajici dozitou
konstrukci. V useku soubé&hu s nemovitosti €p. 227 jsou v Casti oblouku s namahanym dnem
navrzeny pficné prahy z lomového kamene skladaného na 5tét.

SO 07 Zed’z LK na MC na PB v km 0,194-0,279
Je navrZzena zed zlomového kamene na MC. Zed bude nahrazovat stavajici dozitou
konstrukci. V useku soub&hu s nemovitosti €p. 14 jsou v €asti oblouku s namahanym dnem
navrzeny pfi¢né prahy z lomového kamene skladaného na $tét.

S0 08 Zed’'z LK naMC na LB v km 0,193-222
Je navrZzena zed zlomového kamene na MC. Zed bude nahrazovat stavajici doZitou
konstrukci. V useku soubéhu s nemovitosti p&. 326 jsou v Casti oblouku s namahanym dnem
navrzeny pficné prahy z lomového kamene skladaného na 5tét.

SO 09 Predsazena zed’ na LB v km 0,222-0,226
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Je navrzena predsazena ZB zed s kamennym obkladem. Pfedsazenim zdi bude zajisténa
stabilita pfilehlé nemovitosti.

SO 10 Zed' z LK naMC na LB v km 0,226-0,282
Je navrzena zed zlomového kamene na MC. Zed bude nahrazovat stavajici dozitou
konstrukci.

SO 11 Kaceni
Stavbou dochazi ke kaceni krovin, naletdl a stromd v kolizi s konstrukcemi nebo zemnimi
pracemi. Piehled kacenych drevin viz. pfiloha C.4 Situace kaceni

b) Konstrukéni a materidlové reseni

Zdi jsou feSeny jako zelezobetonové s kamennym obkladem, dlazby jsou kamenné.

c) Mechanicka odolnost a stabilita

Pouzity lomovy kamen musi odpovidat patficnym ustanovenim a normam, zejména pak
CSN EN 13383-1 (721507) Kamen pro vodni stavby - Cast 1: Specifikace, CSN EN 13383-2
(721507) Kéamen pro vodni stavby - Cast 2: ZkuSebni metody, CSN 72 1151 (721151) Zkouseni
pfirodniho stavebniho kamene. Zakladni ustanoveni, CSN 72 1800 (72 1800) Prirodni stavebni
kamen pro kamenické vyrobky, Technické pozadavky, CSN 72 1860 (721860) Kamen pro zdivo a
stavebni ucely. Spole¢na ustanoveni.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) Technické Feseni

Soucasti stavby nejsou technicka a technologicka zafizeni.

b) Vycet technickych a technologickych zarizeni
Stavba neobsahuje technologicka zafizeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostni reseni

Stavba jiz svym charakterem nevyZaduje pozarné bezpelnostni feseni.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana

Stavba po dokonc¢eni nefeSeni naroky na energie ani tepelnou ochranu.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostredi stavenisté (Zasady reseni parametri stavby - vétrani, vytapéni,
osvétleni, zasobovani vodou, odpadu apod., a ddle zasady rFeseni vlivu stavby
na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.)

Hygienické pozadavky nejsou vzhledem k charakteru stavby pfedmétné. PoZadavky na
pracovni prostiedi v dobé& provadéni stavby bude feSit dodavatel stavby, primarné v prostoru
zafizeni stavenisté.

B.2.11  Zasady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Ochrana souvisejici s pronikanim radonu neni vzhledem k charakteru stavby pfedmétna.

Cast: B — Souhrnna technicka zprava 10/17



Akce: Opevnéni Bobfiho potoka Vernefice u hasic¢arny, F. km 23,480 - 23,746

PARTNER

b) Ochrana pred bludnymi proudy
Ochrana pfed bludnymi proudy neni vzhledem k charakteru stavby pfedmétna.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou

Postup vystavby a umisténi nemovitosti neindikuje riziko Skod v dusledku technické
seizmicity.

d) Ochrana pred hlukem

V souladu se zakonem 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi vystavba nebude probihat
v no¢nich hodinach a hluk nesmi pfekraCovat hygienické limity upravené provadécim pravnim
predpisem.

e) Protipovodriova opatreni

Stavba neni feSena jako protipovodiova, vzhledem k charakteru tak nejsou protipovodfiova
opatfeni pfedmétna. Zpusob prfevodu vody a limity ochrany pfed zvySenymi pratoky jsou feSeny
v Technickeé zprave.

f) Ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Stavba neni zatizena dalSimi Ucinky.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury
Soucasti stavby neni feSeni napojovacich mist technické infrastruktury.

b) PFfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Reseni parametrl pfipojeni neni predmétné.

B.4 Dopravni reSeni

a) Popis dopravniho reseni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Trvalé dopravni feSeni neni stavbou zménéno. S ohledem na charakter stavby nejsou
bezbariérova opatfeni soucasti navrhu.
b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Dopravni infrastruktura nebude stavbou zménéna.

c) Doprava v klidu

Reseni dopravy v klidu neni soudasti stavby. V prib&hu vystavby bude doprava v klidu
feSena v prostoru zafizeni stavenisté.

v v s

d) Pési a cyklistické stezky

Stavbou nevznikaji ani nejsou dotéeny pési a cyklistické stezky, péSi a cyklisticka doprava
bude pokracovat nezménénou cestou.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Kaceni je popsano v B.1. j., pfehled kacenych dfevin viz pfiloha C.4 Situace kaceni.
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a) Terénni upravy

Stavbou nedochazi k terénnim Upravam.

b) Pouzité vegetacni prvky

PD nenavrhuje vegetacni prvky.

c) Biotechnicka opatfeni

Soucasti stavby nejsou biotechnicka opatreni.

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostiredi a jeho ochrana

a) Vliv na zZivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Vliv na Zivotni prostfedi je mozno hodnotit z hlediska ¢asového, z hlediska vzniku a trvani
rizik pro zivotni prostfedi vyvolanych stavbou i z hlediska dasledkt, nebude-li stavba realizovana.
Dale je mozno posuzovat naro¢nost na energie, suroviny, produkci odpadl. Jsou uvedena i
opatfeni ke zmirnéni a odstranéni negativnich dusledku stavby.

Vliv pfipravy a realizace zaméru, a nasledné vyuzivani plochy bude mit pouze docasny
slaby vliv na krajinny raz spocivajici v doasném vypusténi vodni plochy.

V prabéhu stavby bude dochazet ke zvySeni hladiny hluku, prasnosti a dopravniho zatizeni
uzemi. Riziko poSkozeni stromU podél koryta v pfipadé dodrzeni technologického postupu neni.
Existuje i moznost havarie s negativnimi disledky pro vodote€ i ptidu - unik NEL.

Nadbyte€na zemina z vykopu ma charakter inertniho materialu, ktery je mozné pouzit pro
dalSi zpracovani v misté stavby (zasypy atp. Po provedeni stavby nevznikaji naroky na vyuzivani
pitné vody, nedochazi ke spotifebé energii, ani k produkci odpadnich vod ¢&i jinych odpadu.

Z hlediska ohrozeni ekologie upravou toku se pfi stavbé nepouzivaji zadné zvlasté
nebezpecné technologie. Dodavatel stavby pfed zahajenim praci zpracuje havarijni plan stavby,
ktery bude specifikovat opatfeni pro predchazeni havariim i postupy pfi jejich pfipadném
odstrafiovani, zejména z hlediska mozného ohrozeni Cistoty vod ropnymi produkty.

Projektantem je doporuceno pouziti biologicky odbouratelnych pohonnych hmot a oleji do
strojli. Pouzity budou stavebni mechanismy Setrné k Zivotnimu prostfedi, nedojde ke kontaminaci
vody ani pudy. Stavba bude dokonale zajiSténa proti uniku stavebnich, pohonnych a provoznich
hmot.

b) Vliv na pfirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a Zivoc€ichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Zasah do okolni krajiny bude minimalizovan dodrzovanim manipulac¢nich pruhd. Po zvazeni
vS8ech hodnoticich kritérii |ze konstatovat, Ze posuzovany zamér bude pfedstavovat slaby zasah do
nékterych zakonnych kritérii a do znaku jednotlivych charakteristik krajinného razu. Vzhledem k
poloze dané dotéené plochy v ramci SirSiho regionu, jeji velikosti a naslednému totoznému
vyuzivani z hlediska vnimani krajiny daného uzemi a biologickym i ekologickym funkcim, se jedna
0 zasah reverzibilni.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavenisté se nenachazi na chranéném uzemi soustavy Natura 2000.

d) Zpldsob zohlednéni podminek zdavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi, je-li podkladem

V ramci projektové dokumentace nebylo zjiStovaci fizeni nebo stanovisko EIA vyzadovano
a provedeno.
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e) V pripadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavért o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Neni pfedmétné.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu

Ochranna a bezpecnostni pasma feSi kapitola B.1 o. DalSi podminky nejsou znamy.

B.7 Ochrana obyvatelstva

SplInéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukoli ochrany obyvatelstva.

Ochrana obyvatelstva v pribéhu vystavby

Pro zamezeni ohrozeni a padu do vykopu bude stavenisté viditelné ohrani¢eno. Podél toku
bude v celé délce stavby hrazeni. Obvod stavenisté bude oznacen v souladu s planem BOZP,
oznacCeni stavenis$té musi byt zfetelné i za snizené viditelnosti. Vystraznou paskou bude oznacena
Cast plochy, kterd by mohla byt ohroZzena provadénim praci, jako je napf. kaceni, manipulace
s materialem na deponiich a v blizkosti stavby. Oznaceni stavenisté by mélo byt kontrolovano min.
1x denné. ZabezpeCeni proti pfistupu 3. osob musi byt také deponie materialu a zafizeni
stavenisté.

Ochrana obyvatelstva po dokon&eni stavby
Podél koryta, kde mistni podminky vyzaduji, bude umisténo zabradli.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Média, hmoty a materialy jsou vycisleny v ¢asti F — Soupis praci. Stavba samotna po
dokonceni neklade naroky na energie nebo spotfeby hmot. Rozhodujici spotfeba médii a hmot je
pfedpokladana nasledujici:

Potreby rozhodujicich hmot
Beton 375 m3
Lomovy kédmen 550 m®

Zajisténi zemniho materialu, kamene a betonu je odpovédnosti zhotovitele stavby.

b) Odvodnéni stavenisté

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavebni prace v oblasti vodniho toku, bude po dobu stavby
zachovano pfirozené odvodnéni uzemi vyspadovanim do vodniho toku.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Pfistup ke stavbé je feSen zlevého i pravého biehu. Koryto je lemovano mistnimi
komunikacemi — ty budou vyuzivany pro pfistup na stavbu a provadéni stavby.

V prabéhu vystavby bude probihat pfistup techniky manipulaénimi prostory, které budou
vedeny po komunikacich vedenych na pravém a levém bfehu v ulici Okruzni a dale z koryta toku.

Napojeni na technickou infrastrukturu
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Béhem stavby bude voda dopravovana balena ¢i v kanystrech. Vodu potfebnou pro €isténi
a tryskani konstrukci pod tlakem je mozné zaijistit odbérem z koryta toku. Zajisténi elektrické
energie se predpoklada prostfednictvim generator(.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba je navrzena tak, aby okolni stavby a pozemky nebyly stavbou dotéeny ¢&i aby byl vliv
na né minimalni. DoCasné dojde k omezeni dopravni obsluznosti lokality, jsou nezbytné uzavirky
komunikace. V pribéhu stavby bude dochazet ke zvySeni hladiny hluku, prasnosti a dopravniho
zatizeni uzemi. Riziko poskozeni strom( podél koryta v pfipadé dodrzeni technologického postupu
neni. Existuje i moznost havarie s negativnimi dusledky pro vodote¢ i pudu — Unik NEL.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin
Asanace, demolice a kaceni je popsano v B.1 j). Pfehled kacenych dfevin viz. pfiloha C.4
Situace kaceni. Ochrana okoli je popsana v ¢asti B.1 i.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Rozsahy do¢asnych a trvalych zabort vycisleny v kapitole B.1 n).

g) pozZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavba nenavrhuje obchozi trasy.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Potfeby a spotfeby médii a hmot je pfedmétem &asti F — Soupis praci. Likvidace destovych
vod bude po dokoneni stavby probihat nezménénou pfirozenou cestou. Stavba samotna po
dokonceni neklade naroky na energie nebo spotfeby hmot.

Nadbyte€na zemina z vykopu ma charakter inertniho materialu, ktery je mozné pouzit pro
dalSi zpracovani v misté stavby, naprfiklad ve formé& zasypu. Prebyte€na zemina z vykopu bude
nasledné odvezena a zpracovana podle zakona o odpadech. Nebezpecni odpad vSak stavbou
bude dotéen — dochazi k odhaleni azbestu ulozeného pod urovni terénu (zjisténo v ramci IGP).

Druhy odpadu, které mohou v ramci stavby vzniknout, jsou specifikovany v nize uvedené
tabulce. Odpady jsou zafazeny v souladu s vyhlaskou &. 8/2021 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadu, Seznam nebezpecnych odpadl a seznamy odpadu a statd pro ucely vyvozu, dovozu a
tranzit odpadu. V tabulce je rovnéz uveden zplsob nakladani s konkrétnim odpadem. Piebytecna
zemina bude uloZena na skladku.

S veSkerymi odpady bude nakladano v souladu s platnou legislativou, tj. zejména v souladu
se zakonem o odpadech ¢&. 541/2020 Sb. v platném znéni.

O veskerych produkovanych odpadech a nakladani s nimi bude vedena evidence. U
odpadl bude vsouladu se zakonem ¢&. 541/2020 prednostné zabrariovano vzniku odpadd,
popfipadé opétovné vyuziti, nebo recyklace. V pfipadé predani odpadu bude odpad pfedan pouze
osobam zpusobilym podle § 13 zakona o odpadech. Opravnénost pfijemct odpadl do svého
vlastnictvi bude pfed prfedanim plavodcem (zhotovitelem stavby) ovéfovana. Typy stavebnich a
demoli¢nich odpadu jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

NEEIEEOVE | ooy Nazev druhu odpadu Zpiisob nakladani | Fredpokladana
Gislo kubatura
170101 O |Beton Ulozeni na skladku 300
170405 | O |Zelezo a ocel Recyklace 10
Zemina a kameni neuvedené pod | DalSi vyuziti, uloZeni na
170504 1 O I iclem 17 05 03 skladku 50
. , Odvoz na skladku,
02 0103 O |[Odpad rostlinnych pletiv kompostovani, recyklace 10
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Recyklace, ulozeni na

170203 | O |Plast skladku, dal3i vyuZiti

Dle prilohy €. 4 zakona &. 541/2020 Sb. (Zpusoby odstranéni odpadu a Upravy a skladovani
odpadu pfed jeho odstranénim) se jedna o kategorii D1 Ukladani v urovni nebo pod urovni terénu
(napt. skladkovani).

c) Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Reseni mezideponii a uspofadani zafizeni staveni$té je uvedeno v podkapitole B.8 a).
Orienta¢ni bilance zemnich praci a rozhodujicich materialu je nasleduijici:

Bilance zemnich praci
Vykop zeminy 1200 m®
Ukladani zeminy 100 m®

Pfisun a deponie zemin
Bude projednano s méstem Vernefice.

d) Ochrana zivotniho prostfedi pFi vystavbé

Nebezpecné latky v€etné ropnych produktl nesmi byt skladovany v blizkosti toku. V pfipadé
potfeby a podle konkrétni situace mohou byt stromy chranény bednénim, zemina chranéna
separacni geotextilii.

e) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisté (posouzeni potieby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich
predpisti)

Zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Zajisténi dodrzeni opatfeni k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpelnosti
prace je v souladu s odstavcem 2 stavebniho zdkona povinnosti zhotovitele stavby. Za ucelem
ochrany zdravi, zivota a bezpec€nosti je nutné zajistit dodrzovani z bezpecénostnich predpis(, zajistit
Skoleni a prezkuSovani pracovniku. Pracovnici musi byt seznameni s provozem, udrzbou a
predpisy pouzivanych mechanism(. DalSi opatfeni jsou pfedmétem technické zpravy a budou
feSeny v reZii stavbyvedouciho.

Posouzeni potifeby koordinatora BOZP
Ohledné vyhodnoceni potfeby zajisténi koordinatora BOZP a zpracovani planu BOZP jsou
kritéria pfedpokladana nasledovné:

Kritérium Vysledek
Stavbu vyZaduijici stavebni povoleni nebo ohlaseni stavebnimu Gfadu Ano
Celkova predpokladana doba trvani praci bude pfesahovat 30 pracovnich dnl a Ao

20 osob/1 den nebo pfesahovat 500 pracovnich dnu, odpovidajicich 3 750 NH

Pocet zhotovitell >1

Prace a cCinnosti se zvySenym ohrozenim, napf. nad vodou nebo v ochranném

pasmu inzenyrskych siti Ano

V souladu s § 14 zakona 309/2006 Sb. je nutné zajistit koordinatora BOZP v pfipadé, Ze je
na stavenisti pfedpokladano provadéni praci vice zhotoviteli. Koordinator musi byt uren jiz pfi
pripravé stavby (poznamka: koordinator BOZP se neurcuje v pfipadé stavby svépomoci, stavby
bez nutnosti doru€eni o oznadmeni praci nebo staveb nevyZadujicich stavebni povoleni ani
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ohlaseni. Nutnost ur€eni koordinatora pomiji pfi spInéni jedné z podminek. Koordinator mize byt
ur¢en po dohodé s investorem stavby také obecné s ohledem na rozsah stavby).

Koordinator BOZP musi byt urCen pfi pfipravé stavby od zahajeni praci na PD pro stavebni
fizeni, mize a nemusi byt totozny s koordinatorem pfi realizaci stavby (viz § 14 zakona 309/2006
Sb.)

Zadavatel stavby je vsouladu s § 14 a § 15 zakona 309/2006 Sb. povinen dorudit
oznameni o zahajeni praci OIP v pfipadé, je-li pfi realizaci stavby celkova pfedpokladana doba
trvani praci a €innosti del3i nez 30 dni, ve kterych budou vykonavany prace a Cinnosti a bude na
nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo
celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dna v
pFepoctu na jednu fyzickou osobu (tedy 3750 NH).

Paklize je pfedpokladano, ze budou na stavenisté vykonavany Cinnosti vystavuijici fyzickou
osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi, zadavatel stavby je v souladu s § 15
zakona 309/2006 Sb. povinen zajistit, aby byl pfi pfipravé stavby zpracovan plan. Tento plan musi
byt zpracovan koordinatorem BOZP.

Ve véci potfeby zajisténi planu BOZP, koordinatora BOZP a ohlaseni praci na OIP je dle
PD vyhodnoceni nasleduijici:

Cinnost Vysledek
Zajisténi planu BOZP Ano
Zajisténi koordinatora BOZP Ano
Ohlaseni praci na OIP Ano

f)  Upravy pro bezbariérové vyuzivani vystavbou dotéenych staveb

Vzhledem k charakteru stavby nejsou bezbariérova vyuzivani v projektové dokumentaci
fedena.
g) Zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

Stavbou dojde k uzavirkdm ulic a vyjezdum vozidel ze staveni$té. Dopravni opatfeni po
dobu vystavby je podrobnéji popsano v pfilozené ¢asti DIO

Zasady pro uzavirky ulic
DIO uzavirky bude realizovano prostfednictvim znacek 22, B 1 a E 13 ,Mimo vozidel
stavby".

Zasady pro vyjezdy vozidel na komunikaci
V mistech, kde budou vozidla vyjizdét do ulice, budou umisténa dopravnim znacenim A 22
a E13 ,Vyjezd vozidel stavby“ ve vzdalenosti 35-80 m od vyjezdu.

h) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za
provozu, opatreni proti uc¢inkim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.

Stavba nesmi byt zahajena v dobé zvySenych prutoku, viz Povodriovy plan obce. Pribéh
stavby v€etné planovani je nutné provadét s ohledem na meteorologickou pfedpovéd, zvlasté pak
v pfipadé rizikovych Usekd v blizkosti nemovitosti. Re$eni prevadéni vody a souvisejici
protipovodiiové ochrany v prubéhu stavby je popsano v Technické zpravé.

i) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Predpokladany termin provadéni stavby, vécné a Casové vazby a souvisejici investice
popisuje kapitola B.1 m).
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Pripravné prace

Pfed zapocetim stavby bude dopinén havarijni a povodriovy plan. HP a PP budou téz
odsouhlaseny pfislusnymi ufady. V souladu s dokladovou &asti budou dotCeni obyvatelé pfedem
informovani o zahajeni stavby. Pfed zahajenim praci bude ze strany investora zajiSténo rozhodnuti
o povoleni kaceni. Zhotovitel predlozi investorovi a projektantovi technologické predpisy
zhotovitele, projektant a investor se k nim vyjadfi.

Stavebni prace

Po vybourani plvodnich konstrukci a provedeni vykopu dojde ke geodetickému vyty&eni
stavby. Pfi jakychkoliv pochybnostech a spravnosti vytyéeni, napf. vyS8kovym nebo polohovym
nesrovnalostem, které mohou vzniknout napf. v dusledku pochybeni v pdvodnim zaméfeni pro
projektovou dokumentaci, nebo v dusledku skuteCnosti, které nemohly nebo nebyly bé&hem

zpracovani projektové dokumentace brany v potaz, bude vyty€eni konzultovano s TDI stavby nebo
AD stavhby.

Dokondovaci prace

Po skonc&eni stavebnich praci budou docasné dotéené pozemky uvedeny do plvodniho
stavu a budou protokolarné pfedany maijitelim. Zelené plochy budou ohumusovana a osety.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Vzhledem k charakteru stavby neni vodohospodarské feSeni pfedmétné.

Prilohy:
PFiloha 1 — Plan kontrolnich prohlidek stavby
Priloha 2 — Pfehled pravnich predpisu
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Priloha 1 — Plan kontrolnich prohlidek stavby

Stavba: Opevnéni Bobfiho potoka Vernefice u hasié¢arny, f. km 23,480 — 23,746

(V nasledujicim textu je uveden navrh systému kontrolnich prohlidek stavby, jenz bude
zavisly na mnoha faktorech napf. klimatickych podminkach. Z tohoto duvodu je nutné pfipustit
terminové posuny obéma sméry zavislé na postupu provadéni praci.)

Datum zahajeni: ...........................
Datum ukon&eni: ............ccoooieinne.
Pfedani a pfevzeti stavby: ................ool

Kontrolni prohlidky stavby budou svolavany a feSeny operativné dle pribéhu stavby a
potfeb objednatelem stavby. V pfipadé nutnosti pfevzeti nékterych konkrétnich praci, resp.
konstrukci (zakladové spary, odsouhlaseni materialll apod.) budou svolavany operativné
mimofadné kontrolni prohlidky. Ze vSech kontrolnich prohlidek bude vyhotoven zaznam do
stavebniho deniku, ve kterém bude uvedeno, co bylo pfedmétem kontrolni prohlidky, s jakym
vysledkem byla kontrolni prohlidka ukonéena a opatfeni vyplyvajici z vysledku kontrolni prohlidky
s vyjadfenim dotéenych u€astnikd stavby.

V ramci kontrolnich prohlidek bude sledovano zejména:

o vytyCeni stavby
prevedeni vody
pouzity material
zakladoveé spary konstrukci
prubézné provadéni praci

Zavérecné predani celé stavby:

Jednotlivé terminy budou doplnény stavebnikem v navaznosti na vydani stavebniho
povoleni a vysledky vybérového Fizeni na zhotovitele stavby.
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Priloha 2 — Pfrehled pravnich pfedpisu
Prehled zavaznych bezpecénostnich predpist ve stavebnictvi a nafizeni vztahujicich se ke

stavbé v poslednim platném znéni:

Zakony

1. Zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpe€nosti prace, ve znéni
zakona CNR ¢&. 159/1992 Sb., zakona &. 47/1994 Sb., zakona &. 71/2000 Sb. a zakona
¢. 124/2000 Sb.,

2. Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané

3. Zakon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkove pédi

4, Zakon €. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon)

5. Zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi

6. Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

7. Zakon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu

8. Zakon ¢&. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonu
souvisejicich s jeho zavedenim

9. Zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich

10. Zakon ¢&. 458/2000 Sb., podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky zakon)

11. Zakon ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vliva na Zivotni prostfedi)

12. Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech

13. Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a souvisejici provadéci predpisy

14. Zakon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich

15. Zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek

16. Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

17. Z&kon €. 262/2006 Sb — zakonik prace

18. Zakon ¢&. 309/2006 Sbh. — zakon, kterym se upravuji dal$i poZzadavky bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni novel.

19. Zakon €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

20. Zakon €. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni fad),

21. Zakon €. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon)

22. Zakon ¢&. 224/2015 Sb.,, o o prevenci zavaznych havarii zpGsobenych vybranymi
nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zakona C¢.
634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjSich predpisu, (zakon o prevenci
zavaznych havarii)

Nafrizeni viady

23. Nafizeni vlady €. 352/2000 Sb., kterym se méni nékteré vyhlasky ministerstev a jinych
spravnich urada,

24. Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi,

25. Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek
a zavedeni signald.

26. Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,

27. Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zpusob evidence, hlaSeni a zasilani
zadznamu o Urazu, poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedk(, mycich,
Gisticich a dezinfekénich prostredkd,

Vyhlasky

28. Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni vyhlasky ¢.
98/1982 Sbh.,

29. Vyhlaska €. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni,
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30. Vyhlaska &. 18/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpe€nosti, ve znéni vyhlasky & 97/1982 Sbh. a ve znéni
vyhlasky €. 551/1990 Sb.,

31. Vyhlaska ¢. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpec€nosti, ve znéni vyhlasky &. 552/1990 Sb.,

32. Vyhlaska €. 21/1979, kterou se urluji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeénosti, ve znéni vyhlasky ¢&. 554/1990 Sb.,

33. Vyhlaska &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecénosti
prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢. 601/2006 Sb. a ve znéni vyhlasky ¢.
207/1991 Sb.,

34. Vyhlaska &. 395/1992 Sb., kterou se provadi néktera ustanoveni zakona CNR &. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny

35. Vyhlaska €. 471/2001 Sb., o technickobezpecnostnim dohledu nad vodnimi dily

36. Vyhlaska €. 498/2001 Sb., kterou se zruSuji nékteré pravni pfedpisy v oblasti bezpe€nosti a
ochrany zdravi pfi praci.

37. Vyhlaska €. 590/2002 Sb., o technickych pozadavcich na vodni dila

38. Vyhlaska €. 369/2004 Sb., o projektovani, provadéni a vyhodnocovani geologickych praci,
oznamovani rizikovych geofaktort a o postupu pfi vypoctu zasob vyhradnich lozisek

39. Vyhlaska €. 407/2004 Sb., kterou rusi vyhlaska ¢. 18/1978 Sb., kterou se stanovi pozadavky
na ochranu pfed vybuchy hoflavych plyna a par,

40. Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

41. Vyhlaska €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi

42. Vyhlaska €. 503/2006 Sb., o podrobnéjSi Upravé Uzemniho rozhodovani, tzemniho opatfeni
a stavebniho fadu

43. Vyhlaska &. 601/2006 Sb., vyhladka Ministerstva prace a socialnich véci a Ceského
banského ufadu,

44. Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na stavby

45. Vyhlaska €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérove uzivani staveb

46. Vyhlaska €. 73/2010 Sb., kterou se stanovi vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni,
jejich zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpeénosti (vyhlaska o
vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich), ve znéni vyhlasky &. 73/2010 Sb.,

47. Vyhlaska €. 216/2011 Sb., o nalezitostech manipulanich fadu a provoznich fadua vodnich
del

48. Vyhlaska ¢. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné
zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem
vymer

49. VyhlaSka €. 180/2015 Sb., o pracich a pracovistich, které jsou zakazany té&hotnym
zaméstnankynim, zaméstnankynim, které koji, a zaméstnankynim-matkam do konce
devatého mésice po porodu, o pracich a pracovistich, které jsou zakazany mladistvym
zameéstnancim, a o podminkach, za nichz mohou mladistvi zaméstnanci vyjimeéné tyto
prace konat z dlivodu pfipravy na povolani (vyhlaska o zakazanych pracich a pracovistich),
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Pro technickou ¢ast stavby pak plati pfedevsim tyto normy:
CSN éEeska technicka norma

50. CSN 46 5332 Ochrana prirody. Pdy. Poziadavky na ochranu Grodnej vrstvy pady pri
zemnych pracach.

51. CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

52. CSN 72 1151 Zkouseni pfirodniho stavebniho kamene. Zakladni ustanoveni.

53. CSN 72 1152 Odbér vzorki ptirodniho stavebniho kamene.

54. CSN 72 1153 Petrograficky rozbor pfirodniho stavebniho kamene.

55. CSN 72 1176 Zkouska trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu.

56. CSN 72 1191 Zkous$eni miry namrzavosti zemin.

57. CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce.

58. CSN 73 0081 Ochrana proti korézii v stavebnictve.

59. CSN 73 0202 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni.

60. CSN 73 0205 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Navrhovani geometrické presnosti.

61. CSN 73 0210-1 Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cast 1: Pfesnost
osazeni.

62. CSN 73 0212-1 Pfesnost geometrickych parametr(i ve vystavbé. Kontrola presnosti.

63. CSN 73 0212-3 Geometricka piesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 3: Pozemni
stavebni objekty

64.

65. CSN 73 0212-5 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 5: Kontrola
presnosti stavebnich dilcu.

66. CSN 73 0212-4 Geometricka pfesnost ve vystavb&. Kontrola piesnosti. Cast 4: Liniové
stavebni objekty.

67. CSN 73 0212-6 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 6: Statisticka
analyza a pfejimka.

68. CSN 73 0212-7 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 7: Statisticka
regulace

69. CSN 73 0420-1 Piesnost vyty&ovani staveb — Cast 1: Zakladni pozadavky.

70. CSN 73 0420-2 PFesnost vytySovani staveb — Cast 2: Vyty&ovaci odchylky.

71. CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Zakladni ustanoveni.

72. CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb. Nevyrobni objekty.

73.  CSN 73 1200 Nazvoslovie v odbore beténu a betonarskych prac.

74.  CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci pozemnich staveb

75. CSN 73 1208 Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodaiskych objektd.

76. CSN 73 1314 Zku$ebni metody pro stanoveni vodniho souginitele derstvého betonu

77. CSN ISO 1920-10 Zkou$eni betonu — Cast 10: Stanoveni statického modulu pruznosti
v tlaku

78. CSN 73 1354 Stanoveni pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pérovitého kameniva

79. CSN 73 1318 Stanoveni pevnosti betonu v tahu.

80. CSN 73 1320 Stanoveni objemovych zmén betonu.

81. CSN 73 1322 Stanoveni mrazuvzdornosti betonu.

82. CSN 73 1323 Stanovenie hmotnosti zloZiek beténu.

83. CSN 73 1324 Stanoveni obrusnosti betonu.

84. CSN 73 1326 Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti pisobeni vody a
chemickych rozmrazovacich latek

85. CSN 73 1327 Stanoveni sorbénich vlastnosti betonu.

86. CSN 73 1328 Stanoveni soudrznosti oceli s betonem.

87. CSN 73 1332 Stanoveni tuhnuti betonu.

88. CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci.

89. CSN 74 3305 Ochranna zabradli.

90. CSN 73 2520 Drsnost povrchil stavebnich konstrukci.

91. CSN 73 2578 Zkouska vodotésnosti povrchové Upravy stavebnich konstrukci.

92.
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93. CSN 73 6006 Vystrazné fdlie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni.

94. CSN 75 0250 Zasady navrhovani a zatizeni konstrukci vodohospodafskych staveb.

95. CSN 73 0120 Vodni hospodafstvi — Terminologie hydrotechniky

96. CSN 75 0110 Vodni hospodéfstvi — Terminologie hydrologie a hydrogeologie

97. CSN 75 0000 Vodni hospodafstvi — Soustava norem ve vodnim hospodarstvi — Zakladni
ustanoveni

98. CSN 75 0101 Vodni hospodéfstvi — Zakladni terminologie

99. CSN 75 0250 Zasady navrhovani a zatiZzeni konstrukci vodohospodarskych staveb

100. CSN 75 0255 Vypocet Gginkd vin na stavby na vodnich nadrzich a zdrzich

101. CSN 75 1400 Hydrologické Gidaje povrchovych vod

102. CSN 75 2120 Kilometraz vodnich tokd a nadrzi

103. CSN 75 3415 - Ochrana vody pfed ropnymi latkami. Objekty pro manipulaci s ropnymi
latkami a jejich skladovani

104. CSN 75 3418 - Ochrana povrchovych a podzemnich vod pied znegisténim pii dopravé ropy
a ropnych latek silniénimi vozidly
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108.
109.
110.

111.
112.
113.
114,
115.
116.
117.
118.
1109.

120.

121.
122.
123.
124,

125.
126.
127.
128.

129.
130.

CSN EN evropska norma zavedena do soustavy CSN

105.
106.
107.

CSN EN 933 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva

CSN EN 932 Zkou$eni vieobecnych vlastnosti kameniva.

CSN EN 13 043 Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich komunikaci,
letiStnich a jinych dopravnich ploch

CSN EN 12620 Kamenivo do betonu

CSN EN 13139 Kamenivo pro malty

CSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro
inzenyrské stavby a pozemni komunikace

CSN EN 13055 Pérovité kamenivo

CSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové loze

CSN EN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 1997 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci

CSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN EN 12390 Zkouseni ztvrdlého betonu

CSN EN 13294 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci - Zkusebni
metody - Stanoveni doby tuhnuti

CSN EN 13295 Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci - Zkugebni
metody - Stanoveni odolnosti proti karbonataci.

CSN EN 1996 Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci.

CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci.

CSN EN 1993 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN EN 1008 Zamésova voda do betonu - Specifikace pro odbér vzorkil, zkouseni a
posouzeni vhodnosti vody, v€etné vody ziskané pfi recyklaci v betonarnég, jako zamésové
vody do betonu

CSN EN 1090 Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci

CSN P ENV 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN P ENV 206 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN EN 13251 Vlastnosti pozadované pro pouziti v zemnich stavbach, zakladech a
opérnych konstrukcich

CSN EN 13252 Vlastnosti pozadované pro pouziti v odvodfiovacich systémech

CSN EN 13253 Vlastnosti pozadované pro pouZiti ve vné&jsich systémech na ochranu proti
erozi

TNV odvétvova technicka norma pro vodni hospodarstvi

131.
132.
133.
134.
135.
136.

TNV 75 2131 Odbérné a vypustné objekty na vodnich tocich
TNV 75 2925 Provoz a udrzba vodnich toku

TNV 75 2931 Povodriové plany

TNV 75 0910 Dovolené prusaky uzavera vodnich dél

TNV 75 2102 Upravy potoki

TNV 75 2103 Upravy fek

Cizi normy
137.

DIN 18 541 Termoplastické vodotésné ucpavky pro tésnéni spar betonovych konstrukci.

CSN ISO mezinarodni norma zavedena do soustavy CSN

CSN IEC pievzata mezinarodni norma
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http://www.technicke-normy-csn.cz/721502-csn-en-12620_4_67528.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/721503-csn-en-13139_4_67525.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/721504-csn-en-13242_4_68198.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/721505-csn-en-13055-1_4_67527.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/721506-csn-en-13450_4_68527.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/730002-csn-en-1990_4_69473.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/730035-csn-en-1991-1-1_4_69328.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/731000-csn-en-1997-1_4_76531.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/732142-csn-en-13295_4_72061.html

