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Jilovsky potok-sparovani opevnéni v k.u.Libouchec
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¢ast mezi Libouchcem a Starym Libouchcem
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ICO 11392100
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Predmétem PD je oprava sparovani opevnéni z kamenné dlazby Jilovského potoka
v délce 904m.

Lokalné nutno opravit i vypadlé ¢i uvolnéné kameny ze dna a biehu.

Odstranéni néplav z prutoéného profilu v celé délce.

Odstranéni porostu z pritoéného profilu jen lokalné.

Jedna se o prace charakteru udrzby — tvar, spad , material, konstrukce , prito¢ny
profil jsou beze zmény .

Vyty&eni-orientace

Vytyceni dle stavajici polohy, neméni se.
Orientace dle f.km a dle mostkti pies potok.
Nutno vytyc¢it veskeré inzenyrské sité spravci siti !

Popis konstrukce a stav opevnéni koryta

Koryto pievazné lichobéznikového tvaru.Cast dna a behi zakryta naplavami a
porostem travnim drnem a kefi.

Dno pfevazné Sirky 1,4 az 1,6m je tvofeno kamennou dlazbou sparovanou, uloZenou
do betonu. Tvarovana kyneta neni.

Kamen pfevazné zula,lokélné ¢edi¢. Mocnost cca 200-250mm.

Dno s narusenym nebo chybégjicim sparovanim, dale zjistény dvé kaverny mensiho
rozsahu. .

Sikmé opevnéni biehti prevazné délky 1,6-1,8 (2,2)m z kamenné dlazby sparované,
ulozené do betonu.

Ve spodni ¢ésti cca 100m se svislymi, mirné naklonénymi kamennymi zdmi.
NaruSené sparovani piedevsim v ¢asti prechodu dno-$ikmé opevnéni.

Lokélné chybéjici kdmen.Naruseni opevnéni kolen vytokd.

Misto opravy kfizuje 22 mostkl a lavek rozli¢né konstrukce .Svétla vyska pod mosty
cca 1,1 az 1,8m .Oprava lavek neni soucasti opravy opevnéni .
Opraveno bude dno a Sikma ¢ast pod mosty.

Do opevnéni zasahuje 1 ks patezu, dale ¢ast opevnéni je porostla kefi a kleti.
Cést opevnéni porostla travnim drnem.

Celkova plochadna ........ 1517,8m2

Celkové svislé plochy....... 178,6m2 (bez stén mosti)
Celkové §ikmé plochy .....2811,6m2

Celkové sekani travy ....... 3717m2



Pripravné prace a ostatni

splnéni legislativnich pozadavk

zazadani OU Libouchec o zvlastnim uzivani komunikace (dodavatel)
zazadani OU Libouchec o piistupu k potoku pres ptilehly pozemek

oznameni vlastnikiim pfilehlych nemovitosti o zahéjeni stavby ( vyvéSenim na
nasténce OU )

pasportizace mista stavby, stavenisté a (foto, video, za ptitomnosti investora ,
vlastnika a zastupce mésta)

aktualizace havarijniho a povodiiového planu

provedeni pozadavki BOZP

zafizeni stavenisté , bezpe¢nostni opatreni

DIO -dopravni zna¢eni po usecich.

ochrana stromu 13ks prkennym balem a textilii na vysku 2m a zvyraznéni
vystraznou paskou



— mezi mostky 16-17 u pp¢ 2810 doplnit ze strany zahrady stavenistni oploceni
po dobu praci na vysku 2m v délce cca 12 m’z diivodu pobihani zvifat po
soukromé parcele

— zdroj elektro mobilni

— vodu nutno dovézt

— zahrazeni a pfevod vody stavajicim obtokovym korytem

— nutno zachovat min. pratok stavajicim korytem

— provadéni bude po cca 60m” usecich a po polovinach , nutna hrazka (17x) v¢.
prelozeni (17x) a pfevod vody potrubim DN 200

— pievod vody z bo¢nich vytoki

— Cerpani vody z prohlubni ve dné

— v aktudlnim useku posekat travu mezi silnici a korytem

— proveézt rozbory naplavenin

— stavbu kiizuji sité , nebudou vSak pracemi dotéeny

— prace v ochranném pasmu siti , nutno respektovat podminky pro praci
v ochranném pésmu , zajisténi a ochrana siti

— provadeéni vesSkerych praci ruéné, resp.malou mechanizaci —ru¢ni sbijecka ,
vodni paprsek

— naplavy ze dna (kontaminovany -nebezpe¢ny odpad)odvézt na mezideponii
vedle staveni$té , kde bude samostan¢ uloZena a nasledné odvezena na skladku
jako nebezpec¢ny odpad (za podminek piepravy nebezpecného nakladu)

— nevyuzity ostatni odpad odvézt do na skladku k tomu ur¢enou

— odpad zlikvidovat dle legislativy (napi.odvézt k recyklaci)( maltova drt ze spar
dlazby , kdmen nevhodného tvaru)

— préace provadét v dobe& min.pritoki a pfi teploté nad +5 stupnd Celsia

— doprava materialu podél toku lehkym vozidlem napf. multicar apod , aby se
minimalizovalo naruseni travnaté¢ho povrchu

— doprava materialu v koryté ru¢né

— material v koryté nelze skladovat

— ocisténi vozidel pfi vyjezdu ze stavby

— obnova povrchi do puvodniho stavu-zarovnani, ev.doplnéni humusu, ev.oseti

— provedeni dokumentace skute¢ného provedeni

— uklid stavenisté

— doba trvani stavby cca 5 mésict

Vlastni prace
— odstranéni naplav-na dné a travniho drnu §ikmém opevnéni , ru¢né, odvoz
(specifikace mnozstvi ndaplav z 03/2024) na meziskladku u stavenisté, kde
dojde i ke snizeni obsahu vody



— ocisténi dlazby VVP120barl po odstranéni naplav (kde bude potieba) a pred
sparovanim

— doplnéni chybgjiciho nebo vyména nevhodného kamene —odstranéni
nevhodného kamene (maléd mocnost), vybourani prohlubné , betonové loze ,
osazeni kamene mocnosti 200-250mm, tvar ev. kamenicky upravit, vypli spéry
pod sparovéni cca 130mm (120mm pod lic kamene) ,nové spary cca 20-40mm

— upfesnéni rozsahu opravy sparovani s TD stavby

— odsekani sparovaci malty , vy¢isténi sparovani VVP 120bari , sparovani
modifikovanou cementovou sparovaci maltou na t1.120mm u dna , 70mm a
120mm u Sikmého opevnéni

Specifikace rozsahu praci a atypické prace

so01 0 az mostek 4
r.km 15,800-16,031
délka aseku 231m’

odstranéni néplav 11,256m3 (kontaminovany odpad), ulozit samostané
sekani travy pravy breh k silnici 801m2

sekani travy na Sikmém opevnéni 131m2 (véetné odstranéni drnu)
sefiznuti kiovi cca 23m2

dno o plose 443,2m2

predlazdéni a doplnéni kament dlazby dna 45m2 (cca 10%)

ocisténi dna VVP 100% plochy

vysekéani sparovani dna 50%plochy

oprava sparovani dna hl.120mm 50% plochy

Sikmé opevnéni 649,9m2

piedlazdéni a doplnéni kament 32m2 (cca 5%)
o€isténi VVP 100% plochy

vysekani sparovani 100%plochy

oprava sparovani hl. 70mm 50% plochy

oprava sparovani na hl.120mm na 50% plochy

svislé opevnéni 93m2 (v¢.lice prvniho mostku)
piezdéni a doplnéni kameni Sm2(cca 5%)
ocisténi VVP 100% plochy

vysekani sparovani 100%plochy



oprava sparovani hl. 70mm 100% plochy

oprava koruny stén —48,41m’viz v.¢ 8

Odstranéni stavajici kameno-cihelno-betonové konstrukce, ev. drobny odkop(a
zpétny zdsyp), ocisténi koruny, bednéni, hranové listy , vyztuzeni 2x R 8mm, betondz
betonem C 30/37XF3 , dilatace po 3m s vyplni extr.polystyrenem, vypliiovym
profilem priuméru 25mm, natér penetracni (napr.Sika Primer3N) v r.8.0,2m,vypln
napr.Sikaflex Pro 3 20x150mm,

V misté napojeni na puvodni korunu provést nariznuti.

oprava sparovani cihelné klenby mostku 1-m2 viz.v.¢.11

Stavajici klenba s vypadanym sparovanim..

Odstranit narusené sparovani na hl.cca 40mm , ale min dvojndasobek tloustky spary .
Spary ocistit napr. VVP 120 barii a provést nové spdarovani sparovaci maltou
vdapenocementovou .Lic sparovani zapustén o cca Smm pod lic cihel .

Poznamka : spary husté v rastru 140x65mm !!!!

oprava leml mostovky mostku 1 viz v.c.11

Stavajici kamenné lemy cca 240x240mm srovnat a uloZit na betonové oze. Chybéjici
doplnit betonovymi stejného tvaru provedenymi na misté —odkopocisténi lozné
plochy , bednéni, hranové listy, vyztuzeni 2x RS, betondz C30/37XF3.

s002 mostek 4 azZ mostek 13

r.km 16,031-16,265

délka tseku 234m’

odstranéni naplav 0,148m3 (kontaminovany odpad)
sekani travy pravy bieh k silnici 61 Im2

sekani travy na Sikmém opevnéni 241m2 (v¢etné travniho drnu)
sefiznuti kiovi cca 42m2

dno o plose 352,6m2

predlazdéni a doplnéni kament dlazby dna 18m2(cca 5%)
oc¢isténi dna VVP 100% plochy

vysekani sparovani dna 50%plochy

oprava sparovani dna hl.120mm 50%plochy

Sikmé opevnéni 765,4m2

piedlazdéni a doplnéni kament 39m2 (cca 5%)
ocisteni VVP 100% plochy

vysekani sparovani 100%plochy

oprava sparovani hl. 70mm 50% plochy
oprava sparovani na hl.120mm na 50% plochy



svislé opevnéni 4m2

prezdéni a doplnéni kament 1m2
oc¢isténi VVP 100% plochy

vysekani sparovani 100%plochy

oprava sparovani hl. 70mm 100% plochy

s003 mostek 13 az mostek 19

r.km 16,265-16,480

délka dseku 215m’

odstranéni naplav 4,8907m3(kontaminovany odpad)
sekani travy pravy bieh k silnici 738m2

sekani travy na Sikmém opevnéni 145m2(véetné travniho drnu)
sefiznuti kifovi cca 15m2

dno o plose 378,4,2m2

~ predlazdéni a doplnéni kament dlazby dna 20m2
ocisténi dna VVP 100% plochy

vysekani sparovani dna 50%plochy

oprava sparovani dna hl.120mm

sefiznuti kfovi cca 15m2

Sikmé opevnéni 660, 1 m2

predlazdéni a doplnéni kamenti cca 5% plochy 33m2
o¢isténi VVP 100% plochy

vysekani sparovani 100%plochy

oprava sparovani hl. 70mm 50% plochy

oprava sparovani na hl.120mm na 50% plochy

svislé opevnéni 40,6m2

prezdéni a doplnéni kamend 2m?2
oc¢isténi VVP 100% plochy

vysekani sparovani 100%plochy

oprava sparovani hl. 70mm 100% plochy

Vikm cca 16,350 na levobreznim opevnéni seriznou trubku vytoku priiméru 125mm
tak, aby vyénivala do opevnéni max 40mm.

so04 mostek 19 az most 23

r.km 16,480-16,704

délka dseku 224m’

odstranéni naplav 0,2809m3(kontaminovany odpad)



sekani travy pravy bieh k silnici 808m2

sekani travy na Sikmém opevnéni 242m?2 (véetné travniho drnu)

sefiznuti kfovi cca 6m?2

dno o plose 343,6m2

predlazdéni a doplnéni kament dlazby dna 18m2
ocisténi dna VVP 100% plochy

vysekani sparovani dna 50%plochy

oprava sparovani dna hl.120mm

Sikmé opevnéni 706,2m2

predlazdéni a doplnéni kament cca 5% plochy 36m?2
ocisténi VVP 100% plochy

vysekani sparovani 100%plochy

oprava sparovani hl. 70mm 50% plochy

oprava sparovani na hl.120mm na 50% plochy

svislé opevnéni 42m2

prezdéni a doplnéni kament 2m2
ocisteni VVP 100% plochy

vysekani sparovani 100%plochy

oprava sparovani hl. 70mm 100% plochy

Mezi mostky 20-21 na levobreznim opevnéni vycniva vyusténi ocelové trubky
priuméru 200mm, nutno seriznout tak, aby vycnivala max40mm do profilu.

U mostku 21 leva strana je schodisté nahore zazdéné. Provést zazdeéni kamennou zdi
tak, aby licovala s prilehlym opevnénim, cca Ix1,6m , na tl.0,5m, kamen Zula, na MC

100, sparovanou.

Mezi mostky 21-22 v ¥.km cca 16,607 na pravobreZnim opevnéni seriznout stavajici
parez pruméru 300mm na hrané opevnéni do roviny opevnéni

Kontrolni a zkuSebni plan
Investor bude vyzvén ke kontrole praci :

- po ocisténi konstrukce VVP pro kontrolu o€isténi a upiesnéni rozsahu

pirezdéni dlazby

- vizualni kontrola, foto a oméreni

- kontrola mocnosti sparovani —kontrola hloubky a vy¢isténi spary

- vizualni kontrola, foto a oméreni
- kontrola mocnosti a kvality provedeni sparovani



- vizudlni kontrola, foto a oméreni
- kontrola o3etfovani betonu po betonazi korun zdiva mezi mostky 0-2
- Ix denné po dobu min.4 dnu, vizualni kontrola, zdpis

— o provedeni kontroly a jejim vysledku bude proveden zépis do stavebniho
deniku

Technicka specifikace

Projektova dokumentace spliiuje obsahové i ¢lenénim pozadavky na vefejnou zakazku dle
zakona o vefejnych zakdzkach ¢.134/2016 Sb.,147/2017Sb.,309/2019 Sb. ve znéni provadécich
vyhlasek..

Technicka ¢ast vlastni projektové dokumentace odpovida platné zdkonné legislativé a je
zpracovavana dle platnych, at’ jiz zdvaznych nebo doporugenych, technickych norem.
Normy

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky platnych CSN a technickymi
podminkami stanovenymi touto dokumentaci a vykresy.
Ekvivalence norem a zikonu

Jestlize ve smluvni dokumentaci je odkaz na konkrétni normy nebo zékony, které maji byt
dodrzeny u doddvaného zbozi a materialu, u provedenych nebo testovanych objektii, budou platit
ustanoveni posledniho vydéani nebo posledné revidovaného vydani téchto norem a zakoni platnych
v dob¢ podani nab:dky, pokud neni vyslovné uvedeno jinak. Budou akceptovany i jiné normy nez
CSN, pokud zajist'uji stejnou nebo vy3si kvalitu, ale pouze s podminkou piedchozi revize provedené
inzenyrem stavby a jeho pisemného schvaleni. Rozdily mezi specifikovanymi a navrhovanymi
alternativnimi normami musi byt zhotovitelem Uplné pisemné& popsany a piedlozeny inZenyrovi
stavby nejméné 28 dni pred datem, ke kterému zhotovitel poZzaduje jejich schvéleni. V pFipadé, ze
inzenyr rozhodne, Ze takto navrhované odchylky nezajistuji stejnou nebo vy3si kvalitu, zhotovitel
splni ptivodné vyzadované normy.
Zivotni prostiedi

Zhotovitel ucini veSkera aktivni opatieni pro splnéni viech aplikovatelnych ptedpisti a pravidel

pro ochranu zivotniho prostiedi a pozadavka hyglemckych organt. Jedna se zejména o nalezité
ochranéni stavajicich dfevin v blizkosti stavenisté. Cinnost stavebnich mechanizmi a dopravnich
prostiedk musi byt omezena pouze na pfedané plochy prostoru vystavby. Jejich provoz nesmi
zplisobovat ropné zne€isténi pidy a potoéni vody. Mechanické zne¢isténi vefejného prostranstvi a
vozovek pii vyjezdu ze staveni$té je nutno vyloudit a pfipadné nedostatky bezprostiedné napravovat.

Zhotovitel pouzije technologické postupy vystavby, které budou davat nezbytnou zaruku
prevence ekologického dopadu nadmérného hluku, pachu, vibraci atd. na pracovniky, mistni
obyvatele, chodce, fidi¢e atd. Preventivni opatfeni budou provedena i podél piepravnich tras.
Srovnatelné produkty

Je-li v zadavaci dokumentaci, projektové dokumentaci nebo vykazu vymér definovan konkrétni
vyrobek (nebo technologie), ma se za to, ze je tim definovan minimalni pozadovany standart a
v nabidce miZe byt nahraZen i vyrobkem ¢i technologii srovnatelnou , v tomto pripadé uchazeg¢
v nabidce uvede podrobné&ji podrobnéjsi specifikaci pouzitého alternativniho vyrobku.

Zadavatel pfipousti pouziti jinych , kvalitativné a technicky obdobnych prvki.

Za pouziti jinych nez v projektu navrzenych specifikaci (materialy, stroje, technologie,
zafizeni) v8ak zpracovatel PD nenese zadnou zodpovédnost .



Seznam pouzitych pravnich a technickych norem
Jedna se zejména o tyto zikony a vyhlasky :

Vyhladka 268/2009 o technickych pozadavcich na stavby v platném znéni
(¢.266/2021Sb.)

Zakon ¢€.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni
nékterych zdkon, v platném znéni (¢.526/2020Sb.)

Zakon ¢.541/2020 Sb., o odpadech a zméné nékterych dalSich zdkoni, v platném
znéni

Vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostiedi ¢.9273/2021Sb. o odpadech

Vyhlaska ¢.8/2021 Sb.o Katalog odpadi a posuzovani vlastnosti odpadu

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrang piirody a krajiny, v platném znéni (¢.123/2017 Sb.)
Vyhlaska Ministerstva dopravy a spoju & 104/1997 Sb. kterou se provadi zakon o
pozemnich komunikacich , v platném znéni (¢.49/2022 Sb.)

zakon ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich v platném znéni
(€.365/2021 Sb.)

Zakon €. 183/2006 Sb., o zemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
Zakon €. ¢.294/2005 Sb., o odpadech , v platném znéni

Vyhlaska ¢273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady , v platném znéni
vyhlaska 591/2006 Sb o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

zakon¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dali poZadavky bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zaji§téni bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy ( zakon o
zajisténi daldich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci) , v platném znéni
(€.225/2012 Sb.)

pro vlastni stavebni prace pak jednotlivi dodavatelé garantuji kvalitu materiala a
svych stavebnich praci konkrétnimi materialovymi normami a normami na provadéni
stavebnich praci

Pro technickou ¢ast stavby pak plati pfedevsim tyto normy :

CSN 732400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukei
ON 73 6821 — opevneéni koryt vodnich toku
CSN DIN 1890 Ochrana stromi pfi stavebnich ¢innostech

CSN 73 0210-1 — Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadéni.
Cést 1: Piesnost osazeni

CSN 73 0210-2 — Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadéni.
Cast 2: Presnost monolitickych betonovych konstrukci

CSN 73 0212-1 — Kontrola pfesnosti — Zakladni ustanoveni

CSN ISO 7077 — Geometricka pfesnost ve vystavbé.Méficské metody ve

vystavbé. V3eobecné zdsady a postupy pro ovéfovani spravnosti rozmeérl

CSN 73 1208 — Navrhovéni betonovych konstrukei vodohospodaiskych objektt

CSN P ENV 13670-1(73 2400) — Provadéni betonovych konstrukei - Cést 1: Spoletna
ustanoveni

CSN 73 6206 Navrhovéni betonovych a Zelezobetonovych mostnich konstrukei

CSN 73 1311 — Zkouseni betonové smési a betonu a dalsi souvisejici normy



CSN EN 1008 (72 2028) — Zamésova voda do betonu - Specifikace pro odbér
vzork(, zkouseni a posouzeni vhodnosti vody. v¢etné vody ziskané pfi recyklaci v
betonarné, jako zamésové vody do betonu

CSN EN 206-1 (73 2403)— Beton — ¢ast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSN EN 13 670 (CSN 732400) Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 1504-01 Vyrobky a systémy pro ochranu opravy betonovych konstrukei -
definice

CSN EN 1504-09 Vyrobky a systémy pro ochranu opravy betonovych konstrukei —
pozadavky

CSN EN 1504-109 Vyrobky a systémy pro ochranu opravy betonovych konstrukef —
pouziti vyrobku a systéma kontroly kvality

CSN 73 6005 — Prostorové uspofadéni siti technického vybaveni

CSN 752130 —Kiizeni a soubthy vodnich tokii s dréhami, pozemnimi
komunikacemi a vedenimi

CSN EN 13383-2 (72 1507) — Kémen pro vodni stavby - Cést 2: Zkusebni metody
CSN 72 1810 — Prvky z pirodniho kamene pro stavebni Gcely. Spole¢na ustanoveni
CSN 72 1860 — Kémen pro zdivo a stavebni Gi¢ely. Spole¢n4 ustanoveni

CSN 72 2430-1 — Malty pro stavebni G¢ely — Spole¢na ustanoveni

CSN 72 2430-3 —Malty pro stavebni uéely — Malty pro zdéni, vyrobu
keramickych dilcl a stykové malty



