



mezi 0 a mostek č.2-viz situace
pravá strana -32,21m´




odstranit stávající korunu
odkop cca 0,15x0,15m
očistit povrch
bednění, hranové lišty 20mm
vyztužení 2x R8 10505
beton C30/37 XF3

mezi 0 a mostek č.2-viz situace
levá strana – 16,2m´




naříznout opravované místo
odstranit stávající korunu
odkop cca 0,15x0,15m
očistit povrch
bednění, hranové lišty 20mm
vyztužení 2x R8 10505
beton C30/37 XF3

dilatace (13+7ks)




max po 3 m
šíře spáry 20mm
výplň extra.polystyrenem
výplňový profil 25mm
penetrační nátěr
výplň flexi tmelem 20x15mm

Příčný řez
mezi 0 a mostkem 1
ř.km 15,800-15,819 (18,86´m´)



oprava spárování
oprava spárování dna
ev.lokální předláždění

Příčný řez mezi mostkem 1 a 2
ř.km 15,822-15,836 (13,35m´)



oprava spárování
oprava spárování dna
ev.lokální předláždění