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B.1 CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVBY 

a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení a hydrotechnického posouzení stávajícího stavu díla 

Stavba řeší opravu stávající vodohospodářské úpravy DVT Mřenkový potok v úseku od 
vtoku do zatrubnění v ř. km 0,829 po most v ř. km 1,267. V řešené trati toku o délce 438 m je 
koryto v současné době upraveno do jednoduchého lichoběžníkového tvaru a opevněno. 
V úseku po přítok HOZ je koryto opevněno betonovými panely 1,5 x 1 x 0,1 m a má šířku ve dně 
1 m a sklony svahů 1:1 (v okolí mostu a před vtokem do zatrubnění je koryto ve dně rozšířeno). 
V úseku nad přítokem HOZ je koryto opevněno betonovým žlabem doplněným jednou řadou 
dlažby z lomového kamene na sucho a má šířku ve dně 0,4 m a sklon svahů 1:1. V místě 
těsného souběhu koryta a silnice je na levém břehu vybudována gabionová zeď a panely 
v korytě pod zdí prolity betonem. Na začátku a konci úpravy je koryto zaneseno naplaveninami. 
V korytě se nachází objekty cizích vlastníků (výusti, svody odvodnění komunikace, opěrné zdi 
komunikace, studna v bezprostřední blízkosti břehové hrany). V ploše stavby a jejím 
bezprostředním okolí se nachází nadzemní i podzemní vedení inženýrských sítí, dopravní 
infrastruktura a zástavba (zídky a ploty). 

Stávající opevnění je ve špatném technickém stavu, panely jsou podemlety a pomístně 
i zcela chybí. Při průchodu zvýšených průtoků dochází k dalšímu narušování opevnění 
a odplavení panelů do místa vtoku do zatrubnění, což má za následek ucpání česlí a zhoršení 
povodňové situace v lokalitě ulice Mřenková.  

Předložená PD navrhuje odstranit sedimenty a stávající opevnění v celém řešeném 
úseku a nahradit je opevněním z kamenné rovnaniny s urovnáním líce a vyklínováním při 
zachování současných parametrů koryta toku. Před vtokem bude provedeno opevnění z dlažby 
do betonu zakončené betonovým prahem.  

 

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, 
popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly, poloha 
vzhledem k poddolovanému území, záplavovému území, řešení ochrany před povodní, 
způsob zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních apod. 

Stavba se nachází v Jihomoravském kraji, okrese Ivančice, v katastrálním území 
Ivančice v intravilánu města.  Přesná lokalizace stavby je patrná ze situačních výkresů, které 
jsou součástí přílohy C této dokumentace.  

 Samotná stavba se nachází přímo v korytě vodního toku a je navržena tak, aby dokázala 
odolat průchodu povodní. Oprava opevnění a odstranění sedimentů bude mít pozitivní vliv na 
kapacitu a stabilitu koryta a tím i na odtokové poměry v území při běžném stavu vody i za 
povodňových průtoků. 

Dosavadní využití území (koryta toku) je převážně vodohospodářské, toto zůstane 
zachováno. Stavbou nedojde ke změně charakteru koryta – bude opraveno v původních 
parametrech.  
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c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo 
s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, 
architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území 

Celá stavba se nachází v zastavěném území obce. Záměr je situován na plochách vodních 
a vodohospodářských (vodní plochy a toky). Stavbou nedojde ke změně využití území a je 
v souladu s územním plánem města Ivančice (změna č. 1, červen 2023). 

Výřez územního plánu v města Ivančice v místě stavby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj:  https://ivancice.cz/dokumenty/uzemni-plan-ivancice/) 

 

Stavbou nedojde k dotčení chráněných kulturně historických, architektonických, archeologických 
a urbanistických hodnot v území. 
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d) výčet a závěry průzkumů 

• Terénní průzkum 

Před zpracováním projektové dokumentace bylo provedeno místní šetření 
pracovníků Povodí Moravy, s.p. (útvaru TDS a projekce závodu Dyje a provozu Náměšť nad 
Oslavou). V rámci šetření byl zmapován rozsah poškození stávajícího opevnění a pořízena 
fotodokumentace.  

• Geodetické zaměření 

Zaměření stávajícího stavu pro potřeby zpracování projektové dokumentace bylo 
provedeno pracovníky Povodí Moravy, s.p., útvarem hydroinformatiky a geodetických 
informací v říjnu roku 2024. Území bylo zaměřeno v souřadnicovém systému S-JTSK 
a výškovém systému Balt po vyrovnání.  

• Biologické hodnocení 

V rámci hodnocení lokality podle paragrafu 67 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody, krajiny nebyl v území zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 
Biologické hodnocení je přílohou projektové dokumentace.  

V rámci biologického posouzení byla stanovena doporučení na zlepšení morfologických 
podmínek toku, především zvýšení členitosti koryta vodního toku budováním drobných 
struktur z kamenné rovnaniny a provedení výsadeb stanovištně odpovídajících druhů dřevin.  

 

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

Taková rozhodnutí nebyla vydána, stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky 
stanovené vyhláškou 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, zejména § 16 o mechanické 
odolnosti stavby, § 63 o základních požadavcích na vodní dílo a § 64 o technických 
požadavcích na vodní dílo. 

 

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu 
omezení a podmínek pro ochranu 

Podle § 3 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, je vodní tok 
a jeho niva významným krajinným prvkem (VKP) ze zákona, a tak bude před povolením stavby 
vydáno jednotné environmentální stanovisko, jehož součástí bude také závazné stanovisko 
odboru životního prostředí k zásahu do VKP.  

V řešené lokalitě nejsou v současné době vymezeny plochy územního systému 
ekologické stability.  

V místě stavby ani jejím bezprostředním okolí se nenacházejí pozemky PUPFL, tento typ 
pozemků tedy nebude stavbou dotčen.  

Pozemku ZPF budou v rámci stavby dotčeny pouze okrajově, a to v rámci přístupových 
a manipulačních ploch stavby a dočasné deponie stavebního materiálu. Toto dotčení bude 
pouze krátkodobé (po dobu provádění prací) a nepřesáhne dobu jednoho roku.  
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Stavba se nachází v území s archeologickými nálezy II. kategorie. V souladu 
s ustanovením § 22 odst. 2 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, bude 
stavební záměr ohlášen archeologickému ústavu v dostatečném předstihu před zahájením 
prací. 

 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

V rámci stavby bude opraveno opevnění koryta toku – tím dojde k obnovení stability 
koryta toku, respektive ke zlepšení odtokových poměrů v lokalitě.  

Před zahájením prací zhotovitel provede pasportizaci stavu majetku v území stavby 
a jejím okolí, především stav zdí, mostů, plotů, komunikací, dřevin, zařízení technické 
infrastruktury, parkoviště a dalších dotčených objektů. Po skončení prací budou veškeré 
dotčené plochy uvedeny do původního stavu. 

Přístup ke stavbě bude realizován tak, aby nedošlo k poškození pozemků. Pokud by 
k nějakému poškození přesto došlo, bude po zhotoviteli požadována náprava tohoto stavu na 
jeho náklady. Po skončení prací budou přístupové trasy a plochy staveniště uvedeny do 
původního stavu. 

 

• Bourací práce 

V rámci prací bude provedeno odstranění stávajícího opevnění koryta toku, které je 
v současné době v nevyhovujícím technickém stavu. Veškerý vybouraný materiál bude 
odstraněn v souladu s požadavky zákona o odpadech č. 541/ 2020 Sb. v platném znění.  

 

• Kácení dřevin 

V rámci prací budou pokáceny dřeviny, které zasahují do koryta toku, nebo brání 
realizaci stavby (viz tabulka níže). Kácení bylo předem projednáno s jejich vlastníky a odborem 
OŽP městského úřadu Ivančice.  

 
č. Druh 

dřeviny 
Obvod 
v 1,3 m Důvod kácení p. č. vlastník 

1 javor  95 cm Překážka 
v průtočném profilu 

3159/12 CIHELNA IVANČICE, a.s., 
Mřenková 623/106, 66491 Ivančice 

2 javor 95 cm Překážka 
v průtočném profilu 

3159/12 CIHELNA IVANČICE, a.s., 
Mřenková 623/106, 66491 Ivančice 

3 javor 110 cm Překážka 
v průtočném profilu 

3159/12 CIHELNA IVANČICE, a.s., 
Mřenková 623/106, 66491 Ivančice 

4 borovice 125 cm Překážka 
v průtočném profilu 

3159/12 CIHELNA IVANČICE, a.s., 
Mřenková 623/106, 66491 Ivančice 

5 malus sp. 100 cm Překážka 
v průtočném profilu 

3159/15 Město Ivančice, Palackého náměstí 
196/6, 66491 Ivančice 
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h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nedojde k dočasnému ani trvalému záboru zemědělského půdního fondu ani 
pozemků určených k plnění funkcí lesa.  

V rámci stavby budou okrajově dočasně dotčeny pozemky ZPF v rámci přístupových, 
manipulačních a skladovacích ploch. Celková doba využití pozemků ZPF však nepřesáhne 
dobu jednoho roku.  

 

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru 
nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne 

V rámci stavby nevzniknou nová ochranná ani bezpečnostní pásma. V území stavby se 
nachází stávající sítě technické infrastruktury a jejich ochranná pásma (kanalizace, voda 
a elektřina).  

 

j) navrhované parametry stavby v návaznosti na účel vodního díla - například obestavěný 
prostor, zastavěná plocha, výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem 
zadržené vody, délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, 
objemy nádrží, délka úpravy koryta vodního toku, kapacita profilu a bezpečnostních 
přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním toku 
podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod 
a předpokládané kapacity provozu a výroby 

Předmětem stavby je oprava stávajícího opevnění upraveného koryta toku Mřenkový 
potok v intravilánu města Ivančice. Záměrem nedojde ke změně původních parametrů koryta 
toku. Součástí prací bude také odtěžení sedimentů, kácení porostů a provedení náhradní 
výsadby. 

 

Základní parametry koryta toku v řešeném úseku: 

• Začátek úseku: ř. km 0,829 (vtok do zatrubnění) 

• Konec úseku: ř. km 1,267 (most na místní komunikaci ul. Mřenková)  

• Celková délka úpravy toku: 438 m 

• Sklon svahů: 1:1,5  

• Šikmá výška opevnění: 1 m (pomístně až 1,5 m) 

• Šířka ve dně:  1 m po pravobřežní přítok HOZ (v bezprostředním okolí mostu 
a vtoku do zatrubnění je koryto ve dně mírně rozšířeno), 0,4 m nad přítokem HOZ 

• Podélný spád: proměnlivý 5,47 ‰ až 34,92 ‰ (odpovídá původnímu stavu) 
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k) limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou 
vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí, bilance vodní 
nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, 
stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství 
odpadních vod apod. 

Dokončená stavba nespotřebovává ke svému provozu žádná média ani hmoty, není ani 
zdrojem odpadů nebo emisí. Vzhledem k charakteru stavby není řešeno ani hospodaření 
s dešťovou vodou.  

Kapacita koryta vodního toku zůstává beze změn – oprava bude provedena v původních 
parametrech průtočného profilu. 

 

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Projekt neřeší. Stavba nebude napojena na veřejné komunikační vedení ani elektronická 
komunikační zařízení. 
 

m) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Stavba bude provedena jako jeden celek – nebude členěna na etapy.  

• Podmiňující, vyvolané a související investice 

Stavba nepředpokládá žádné související investice. Přístup ke stavbě bude 
realizován tak aby nedošlo k poškození pozemků, pokud by k nějakému poškození přesto 
došlo, bude po zhotoviteli požadována náprava tohoto stavu na jeho náklady.  

• Věcné a časové vazby stavby 

Předpokládaný termín realizace stavby je rok 2025/2026. Realizace stavby bude 
směřována do období s nižšími průtoky. Kácení porostů bude provedeno 
v mimovegetačním období (1. 10. až 31. 3.). 

 

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich 
trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby projekt neřeší předčasné užívání ani zkušební provoz.  

 

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), pokud 
mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti 
s povolením stavby 

Stavba nevyžaduje provádění zeměměřické činnosti dle vyhl. č. 31/1995 Sb. 
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B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 

Urbanismus – kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení. 

Vzhledem k charakteru stavby není urbanistická část řešena. Stavba respektuje hranice 
stávajícího koryta toku. 

 

urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Územní regulace nejsou projektantovi známy.  

 

architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Dojde jen k obnově stávající úpravy při 
zachování původních parametrů. Materiálem stavby bude kámen a beton ve svých přirozených 
barvách, bez dalšího probarvení. Kámen bude zajištěn přednostně z místních lomů, aby svým 
charakterem odpovídal lokalitě.  

 

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení 

B.3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

Předmětem stavby je oprava stávající vodohospodářské úpravy, která je v současné 
době ve špatném technickém stavu a nemá dostatečnou stabilitu, aby bezpečně odolávala 
průchodu zvýšených průtoků. Projekt opravy navrhuje odstranit sedimenty a stávající opevnění 
v celém řešeném úseku a nahradit je opevněním novým při zachování současných parametrů 
koryta toku. V rámci stavby nebudou realizována technická ani technologická zařízení. 

 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají 
požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu 
a vlivu na okolí, 

Jedná se o vodohospodářskou stavbu, která vzhledem ke svému účelu nevyžaduje 
zpřístupnění pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a nevztahuje se tak na ni 
ČSN 734001 Přístupnost a bezbariérové užívání. 

 
b) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy 
určené pro užívání veřejností, 

Nejsou navržena žádná zvláštní opatření pro přístup a veřejné užívání. Dokončená 
stavba není určena pro veřejný přístup.  
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c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně 
technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 

Vzhledem k charakteru stavby závažné územně technické nebo stavebně technické 
důvody nebo jiné veřejné zájmy, které by měly dopad na přístupnost nejsou uplatněny. 

 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Vzhledem ke svému charakteru stavba nevyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření při 
užívání. Dokončená stavba je určena pouze pro pohyb pracovníků údržby, není určena pro 
veřejný přístup.  

 

B.3.4 Základní technický popis stavby 

a) popis stávajícího stavu 

V řešené trati DVT Mřenkový potok o délce 438 m, v úseku od vtoku do zatrubnění 
v ř. km 0,829 po most v ř. km 1,267, je koryto v současné době upraveno do jednoduchého 
lichoběžníkového tvaru a opevněno. V úseku po přítok HOZ je koryto opevněno betonovými 
panely 1,5 x 1 x 0,1 m a má šířku ve dně 1 m a sklony svahů 1:1,5 (v okolí mostu a před vtokem 
do zatrubnění je koryto ve dně rozšířeno). V úseku nad přítokem HOZ je koryto opevněno 
betonovým žlabem doplněným jednou řadou dlažby z lomového kamene na sucho a má šířku 
ve dně 0,4 m a sklon svahů 1:1. V místě těsného souběhu koryta a silnice je na levém břehu 
vybudována gabionová zeď a panely v korytě pod zdí prolity betonem. Na začátku a konci 
úpravy je koryto zaneseno naplaveninami.  

Stávající opevnění je ve špatném technickém stavu, panely jsou podemlety a pomístně 
i zcela chybí. Při průchodu zvýšených průtoků dochází k dalšímu narušování opevnění 
a odplavení panelů do místa vtoku do zatrubnění, což má za následek ucpání česlí a zhoršení 
povodňové situace v lokalitě ulice Mřenková.  

 

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

Předmětem stavby je oprava stávající vodohospodářské úpravy DVT Mřenkový potok 
v úseku od vtoku do zatrubnění v ř. km 0,829 po most v ř. km 1,267, včetně odstranění 
sedimentů a kácení dřevin zasahujících do průtočného profilu koryta toku. 
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Stavba je členěna na objekty: 

• SO 01 Oprava koryta 

Předmětem stavebního objektu je odstranění stávajícího opevnění v celém 
řešeném úseku a jeho narazení novým opevněním z kamenné rovnaniny s urovnáním 
líce a vyklínováním při zachování současných parametrů koryta toku. V úseku po 
zaústění HOZ bude použit kámen frakce 200 až 500 kg na šířku ve dně 1 m, sklon svahů 
1:1,5 a šikmá výška opevnění 1 m (v okolí mostu ke hřbitovu bude koryto ve dně 
rozšířeno na 1,8 m a opevnění na vtoku do mostu vybudováno na šikmou výšku 1,5 m). 
Opevnění pravého břehu a dna v místě zaústění HOZ bude protaženo na délku 2 m 
směrem do přítoku. V úseku nad zaústěním projekt počítá s použitím kamene frakce 80 
až 200 kg na šířku ve dně 0,4 m, sklon svahů 1:1 a šikmá výška opevnění 1 m. Na konci 
úpravy bude koryto pozvolně napojeno na stávající opevnění mostu u cihelny. Před 
vtokem do zatrubnění bude z důvodu snadnějšího odstraňování naplavenin koryto 
opevněno dlažbou z lomového kamene do betonu zakončenou betonovým stabilizačním 
pasem. Stávající gabionová zeď v místě těsného souběhu koryta s komunikací včetně 
navazujícího opevnění levého břehu z panelů prolitých betonem je v dobrém technickém 
stavu a bude ponecháno.  

 

• SO 02 Těžba sedimentů 

V rámci stavebního objektu bude provedena těžba sedimentů z koryta toku. Nánosy 
budou po odtěžení zlikvidovány v souladu s výsledky provedených rozborů zeminy, které 
jsou součástí dokladové části této dokumentace, konkrétně přílohy E.4. Se sedimenty 
bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
 

• SO 03 Vegetační úpravy 

Stavební objekt řeší kácení dřevin, které zasahují do koryta toku. Celkem se jedná o 5 ks 
dřevin (výčet viz bod B.1 g).  Rámci objektu bude provedena také náhradní výsadba 
dřevin v počtu 10 ks stromů a 10 ks keřů (výčet viz příloha D.1). 

 

konstrukční a materiálové řešení 

 Stavba je navržena z kamenných a betonových konstrukcí, případně jejich kombinací. 
Materiálem stavby je lomový kámen různých frakcí a beton.  Bližší specifikace stavebních 
konstrukcí a použitých materiálů je součástí dokumentace objektů.  

•   Beton 

Na stavbu bude použit beton třídy C 30/37 XF3 s ocelovou výztuží (stabilizační pas) 
a beton třídy C 25/30 XF3 (podkladní beton pasů a patek a lože pro dlažbu). Beton bude na 
stavbu dopraven z betonárny, dle výběru zhotovitele. Při výběru betonárny je nezbytné zajistit 
co nejkratší dobu transportu betonu na místo stavby.  
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• Ocel 

Výztuž betonových konstrukcí bude z ocele B500B, zajištění materiálu je věcí 
zhotovitele stavby. Použitá výztuž musí splňovat požadavky pro betonářskou ocel.  

• Kámen 

Na stavbu bude použit štěrkopískový podsyp, kámen pro dlažby tl. 25 cm, lomový 
kámen frakcí 80–200 kg a 200–500 kg. Zajištění zdroje kamene bude v režii zhotovitele 
stavby. Veškerý použitý kámen bude odpovídat TKP a požadavkům platných ČSN.  

 

Veškeré použité materiály budou zajištěny, skladovány a použity v souladu s obecně 
závaznými předpisy, Technicko-kvalitativními požadavky na vodní stavby (TKP), českými 
technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak 
doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění 
díla. 

Detailní popis použitých materiálů viz technická zpráva této dokumentace. Množství 
jednotlivých materiálů viz kubaturové listy, které jsou přílohou této dokumentace.  

 
c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, 
návrhová kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby 
technickobezpečnostního dohledu apod. 

Jedná se opravu vodohospodářské úpravy toku, jejímž účelem je zajištění zachování 
stávající průtočné kapacity a obnova stability koryta toku.  Řešená úprava toku není vodním 
dílem určeným pro technickobezpečnostní dohled. 

 

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení  

V rámci stavby nebudou realizována technická ani technologická zařízení. 

 

a) popis stávajícího stavu, 

Součástí stavby nejsou technická ani technologická zařízení. 

 
b) popis navrženého řešení, 

Projekt nenavrhuje technická ani technologická zařízení 

 
c) energetické výpočty. 

Hotová stavba nespotřebovává energie ani není napojena na zdroj energie.  
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B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků 
jiného právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet 
osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška 
podlaží nebo délka tunelu apod., 

Dle vyhlášky č. 460/2021 Sb. se jedná o stavbu kategorie 0, tj. o stavbu nepředstavující 
zvláštní nebezpečí. Pro tuto kategorii se nezpracovává požárně bezpečnostní řešení.  

 
b) kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových 
faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku. 

Vzhledem k charakteru se nejedná o stavbu s požárním rizikem. Na stavbu budou 
použity nehořlavé materiály (kámen, štěrk, beton). Stavbou nedojde ke zhoršení přístupu pro 
hasičský záchranný sbor. 

 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 

Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou 
ochranu budov. 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno – hotová stavba nemá energetické nároky, 
není vytápěná ani nespotřebovává energie.   

 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování 
vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, 
hluk, zastínění, prašnost apod.). 

Vlastní provoz stavby nepředstavuje žádnou zátěž pro okolní prostředí (vibrace, 
prašnost, hluk, zastínění). Hygienické parametry v území stavby a jejím bezprostředním okolí 
mohou být ovlivněny pouze krátkodobě během výstavby. Hotová stavba nevyžaduje větrání, 
světlo, stínění ani zásobování vodou. 
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B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými 
proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní 
vodou, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

• Protipovodňová opatření 

Stavba se nachází přímo v korytě DVT Mřenkový potok. V řešeném úseku není 
vymezeno záplavové území. 

• Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí 

Dle dostupných mapových podkladů České geologické služby se v blízkosti stavby 
nenachází žádné důlní dílo, nejedná se o poddolované území, ani zde nejsou evidovány žádné 
svahové nestability. Stavba leží v oblasti s nejméně vhodnými podmínkami pro vznik svahových 
deformací (třída náchylnosti 1). Výskyt agresivní nebo tlakové podzemní vody, metanu ani 
jiných nebezpečných látek nebyl zjištěn. Na stavbě ani v jejím okolí se nenachází zdroj 
seizmicity. Ochranu před hlukem projekt neřeší – stavba není určena pro pobyt osob. 

 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami 
technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v 
ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena 
bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 
Koryto toku na několika místech kříží stávající podzemní vedení sítí technické infrastruktury (viz 
tabulka níže). Před zahájením prací bude vytyčen a v terénu vyznačen přesný polohový průběh 
vedení. Výškový průběh vedení bude ověřen ručním výkopem. Práce v ochranných pásmech 
vedení budou prováděny se zvýšenou opatrností v souladu s podmínkami vyjádření jejich 
správců.  

 

ř. km křížení technické infrastruktury správce ochranné pásmo 

0,839 Podzemní vedení NN E.GD, s.r.o. 1 m vně kabelu 

0,979 Podzemní vedení kanalizace DN 300 VAS, a.s. 1,5 m vně potrubí 

1,067 Podzemní vedení vodovod DN 300 VAS, a.s. 1,5 m vně potrubí 

1,094 Podzemní vedení NN VAS, a.s. 1 m vně kabelu 
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V řešeném úseku je tok přemostěn propustkem typu Beneš. Opevnění bude opraveno až 
ke konstrukci mostu a profil koryta v tomto místě přizpůsoben tak aby bylo napojení plynulé. 
Práce v bezprostředním okolí mostu budou prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo 
k poškození jeho konstrukce. Přímo do profilu propustku nebude stavebně zasahováno, bude 
zde provedeno pouze ruční odstranění sedimentu.  

V souběhu s řešeným úsekem toku vede stávající místní komunikace, která nebude 
stavbou dotčena. Z důvodu realizace výkopů pro pevnění bude nutné pouze dočasné rozebrání 
části opevnění svodů odvodňujících komunikaci. Tyto budou po dokončení nového opevnění 
znovu vybudovány v původních parametrech.  

 

B.5 Dopravní řešení 

Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, 
včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti 
a bezbariérového užívání. 

• Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba není napojena na dopravní infrastrukturu a vzhledem ke svému charakteru ani 
takovéto připojení nevyžaduje. Přístup ke stavbě je možný z místní komunikace a dále po 
pozemcích ve vlastnictví Města Ivančice a částečně také pozemcích v majetku židovské 
obce.  

• Přístupnost a bezbariérové užívání 

Jedná se o vodohospodářskou stavbu, která vzhledem ke svému účelu nevyžaduje 
zpřístupnění pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a nevztahuje se tak na ni 
ČSN 734001 Přístupnost a bezbariérové užívání. Z tohoto důvodu nejsou v projektové 
dokumentaci řešeny požadavky na zajištění bezbariérového přístupu a užívání. 

 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Terénní úpravy nebudou v rámci stavby realizovány. Bude pouze provedeno plynulé 
sesvahování břehů nad opevněním. Nově vyprofilované svahy budou ohumusovány a osety 
vhodnou travní směsí. V důsledku stavebních prací a pojezdu mechanizace dojde v území 
staveniště k narušení travního porostu – po skončení prací bude provedena úprava pláně, 
ohumusování a osetí.  
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B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména 
příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, 
Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, 
hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních 
zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování 
kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3), 

Hotová stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude zdrojem 
světelného znečištění, vibrací, hluku, odpadů ani emisí.  

Realizací opravy opevnění nedojde ke zhoršení podmínek pro výskyt fauny a flóry –
původní opevnění betonovými panely bude na většině opravovaného úseku nahrazeno 
kamennou rovnaninou, tedy opevněním, které vytváří vodním organismům, včetně drobných 
ryb, více příležitostí k ukrytu. V korytě toku nejsou žádné objekty, které by narušovaly jeho 
migrační prostupnost.  

V místě stavby ani v jejím okolí se nenachází území chráněné v rámci evropské 
soustavy Natura 2000 a není zde vymezen ani jiný typ územní ochrany. V okolí stavby nejsou 
vyhlášeny památné stromy. Dle biologického hodnocení lokality nebyl v řešeném území zjištěn 
výskyt chráněných druhů fauny a flóry. 

V souladu se závěry biologického posouzení řešeného záměru bude oprava realizována 
s ohledem na zlepšení morfologických podmínek v korytě toku. V úsecích, kde je to technicky 
možné, bude stávající opevnění z betonový panelů nahrazeno kamennou rovnaninou, která 
bude provedena s vyšší povrchovou drsností a tam kde to prostorové podmínky umožní bude 
dno toku lokálně výškově rozrůzněno proměnlivou výškou uložení jednotlivých kamenů. 
Konkrétní místa a způsob provedení nerovností bude předem konzultován s TDS.  

 

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 

Projekt neřeší – stavba nevyžaduje toto posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. 

 

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá 
dalšímu posuzování podle tohoto zákona, 

Projekt neřeší – stavba nevyžaduje toto posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. 
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d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno. 

Projekt neřeší – na stavbu se zákon o integrované prevenci nevztahuje. 

 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití 
a nakládání se srážkovými vodami, vodohospodářské řešení vodního díla apod. 

Stavba není napojena na zdroj vody a neprodukuje ani vody odpadní. Srážkové vody 
v místě stavby budou odváděny gravitačně do koryta toku.  

Stavba řeší údržbu stávající vodohospodářské úpravy toku. Realizací údržby dojde ke 
zlepšení odtokových poměrů v lokalitě. Celkové vodohospodářské řešení je patrné z výkresové 
dokumentace.  

 

B.9 Ochrana obyvatelstva 

Stavba není určena pro potřeby ochrany obyvatelstva ani nebude mít vliv na zdraví 
a bezpečnost lidí. Během výstavby bude staveniště řádně zabezpečeno proti vstupu 
nepovolaných osob, a to označením výstražnými cedulemi. Vzhledem k charakteru stavby 
nemusí být staveniště oploceno, ale jeho hranice musí být zřetelně označeny, tak aby tyto 
hranice byly dobře rozpoznatelné i za snížené viditelnosti. 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 
mimořádnou událostí, 

 Projekt neřeší – stavba není určenu k pobytu osob. 

 

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva, 

Projekt neřeší – stavba neplní účel ukrytí obyvatelstva. 

 

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb 
v zónách havarijního plánování, 

Hotová stavba není zdrojem nebezpečných látek. Po dobu výstavby bude pro stavbu 
bude zpracován havarijní a povodňový plán, který stanový přesné postupy a zásady pro 
provádění prací a řešení mimořádných situací.  
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d) způsob zajištění ochrany před povodněmi, 

 Stavba je navržena tak aby odolala průchodu povodní. 

 

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb 
občanského vybavení, 

Projekt neřeší – nejde o stavbu občanského vybavení. 

 

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou 
nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce 
a provozuschopnosti. 

Takové stavby se v zájmové lokalitě nevyskytují 

 

B.10 Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

V rámci stavby nebude realizováno napojení na technickou infrastrukturu. Tato se v okolí 
stavby nevyskytuje. Zajištění elektrické energie a vody bude realizováno mobilními zdroji.  

Přístup ke stavbě a doprava materiálů stavby bude možná z místní komunikace a dále 
po pozemcích ve vlastnictví Města Ivančice a částečně také pozemcích v majetku židovské 
obce (přístup bude předem projednán s vlastníky dotčených pozemků – bude zajištěn souhlas 
vlastníků). 

V průběhu stavby nesmí dojít k poškození přístupových komunikací na stavbu a přilehlých 
pozemků, pokud by k takovému poškození i přes to došlo, bude o poškození neprodleně 
informován správce komunikace a na základě jeho požadavků provedena náprava – náklady na 
taková opatření nese zhotovitel prací. Případné znečištění veřejných komunikací v důsledku 
pohybu stavební mechanizace bude průběžně odstraňováno.  

Po skončení prací budou veškeré přístupové trasy uvedeny do původního stavu.  

 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, 
dekonstrukce a kácení dřevin apod., 

Pro potřeby zřízení staveniště nebude realizováno kácení dřevin ani demolice 
či asanace.  

Před zahájením stavby bude provedeno označení a zabezpečení celé stavby 
a staveniště. Toto bude provedeno v souladu s požadavky na BOZP. Stavba bude označena 
cedulí s názvem zhotovitele stavby a telefonním kontaktem na odpovědnou osobu. Po celou 
dobu stavby bude celá stavba včetně staveniště označena zákazem vstupu.  
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c) popis zásad odvodnění staveniště, 

 Projekt předpokládá převedení vody potrubím (DN 300), zhotovení hrázek z pytlů 
s pískem nebo zemních hrázek těsněných folií. Voda z jímky bude odčerpávána mimo prostor 
stavby. Případný jiný postup je možný pouze za předpokladu předchozího odsouhlasení 
stavebním dozorem investora.  

 

d) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové 
trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu, 

Stavba není určená pro veřejné užívání, během výstavby bude přístup na staveniště 
zakázán. Vzhledem k charakteru stavby nejsou bezbariérové obchozí trasy vyžadovány.  

 

e) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Plochy pro staveniště a dočasné deponie materiálů jsou navrženy na pozemcích města 
Ivančice a pozemcích Cihelny – využití pozemků bude předem projednáno s vlastníky a budou 
zajištěny jejich souhlasy. V rámci stavby nevzniknou trvalé zábory pro staveniště. Dočasné 
zábory jsou patrné z výkresové dokumentace a jejich plocha nepřesáhne 3500 m2. 

 

f) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména opatření 
k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti 
nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro 
recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci 
materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení 
hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti, 

Během výstavby může dojít ke krátkodobému přechodnému zvýšení prašnosti 
a hlučnosti v důsledku provádění prací. Toto ovlivnění bude minimální a pouze v nebytném 
rozsahu. Zhotovitel bude organizovat stavební práce s ohledem na zajištění minimální prašnosti 
a hlučnosti. 

V průběhu terénních prací bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů podle 
§5, odstavce 3 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírodě a krajiny v platném znění. 

Zhotovitel je povinen při provádění prací udržovat pořádek a uklízet odpady, které 
vzniknou v důsledku stavební činnosti nejen na pozemcích stavby, ale také v jejím okolí, a to na 
vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zlikvidovat všechny odpady ze stavby v souladu 
s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění.  
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Katalog. 
číslo Název Kategorie 

Odhad. 
množství 

v t 

Způsob využití nebo 
odstranění, popř. odběratel 

– oprávněná osoba 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O do 0,1 předání k recyklaci 
15 01 02 Plastové obaly O do 0,1 předání k recyklaci 
15 01 04 Kovové obaly O do 0,1 předání k recyklaci 

15 01 06 Směsné obaly O do 0,1 zařízení k odstraňování 
odpadů 

15 01 07 Skleněné obaly O do 0,1 předání k recyklaci 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky 
nebezpeč. látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N do 0,1 zařízení k odstraňování 
odpadů 

15 02 02 

Absorpční činidla, filtrační 
materiály, čistící tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N do 0,1 zařízení k odstraňování 
odpadů 

17 01 01 Beton (panely) O do 300 předání k recyklaci 

17 01 07 

Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 
neuvedené pod č. 17 01 06 

O do 2 předání k recyklaci 

17 02 01 Dřevo O do 1 předání k recyklaci 
17 02 03 Plasty O do 0,1 předání k recyklaci 
17 04 05 Železo a ocel O do 0,4 předání k recyklaci 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný 
nebezpečnými látkami N do 0,1 zařízení k odstraňování 

odpadů 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 170503 O 2500 Předání k recyklaci 

170604 
Ostatní izolované materiály 
bez azbestu a nebezpečných 
látek 

O Do 0,1 Zařízení k odstraňování 
odpadů 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O do 0,1 předání k recyklaci 

20 03 01 Směsný komunální odpad O do 0,1 zařízení k odstraňování 
odpadů 

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
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Budou provedena opatření zamezující úniku škodlivých látek do přírodního prostředí. 
Použity budou pouze nezávadné materiály. Stavební mechanizace bude udržována 
v bezvadném technickém stavu a bude prováděna jejich pravidelná kontrola zejména z hlediska 
možného úniku provozních kapalin, který je nepřípustný. Při použití hydraulických strojů budou 
náplně z biologicky odbouratelných olejů. Lehce odplavitelný materiál a látky s rizikem 
kontaminace přírodního prostředí nebudou ukládány v blízkosti vodního toku. Manipulace 
s rizikovými látkami bude prováděna výhradně na zabezpečených plochách. Na stavbě budou 
k dispozici prostředky pro případnou likvidaci následků havárií. Tyto prostředky nesmí 
obsahovat toxické látky a musí být plně biologicky rozložitelné.  Pro stavbu bude zpracován 
havarijní a povodňový plán, který stanový přesné postupy a zásady pro provádění prací a řešení 
mimořádných situací. Tyto dokumenty zajistí zhotovitel stavebních prací a před zahájením prací 
je prokazatelně předá objednateli stavby – Povodí Moravy, s.p. Havarijní a povodňový plán 
bude uložen tak, aby byl na staveništi vždy dostupný. 

 

g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

 Na stavbě je nutné dodržovat veškerá ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 
při práci. Průběh výstavby musí být v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. 

 

Za dodržování těchto zásad je odpovědný zhotovitel, respektive jím pověřená osoba na 
stavbě. Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci budou součástí dodavatelské 
dokumentace stavby. Všichni pracovníci na stavbě budou s těmito zásadami prokazatelně 
seznámeni zápisem do stavebního deníku před zahájením prací.  

 

 Zhotovitel odpovídá za to, že pracovníci na stavbě budou vybaveni příslušnými 
ochrannými pomůckami, při provádění prací budou dodržovat technologické a pracovní postupy, 
návody, pravidla a pokyny, budou bezpečně obsluhovat stroje a zařízení, budou používat nářadí 
a pomůcky předepsané pro jimi vykonávanou činnost a budou dodržovat bezpečnostní značení.  
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 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování požadavků na bezpečnost o ochranu zdraví při 
práci, kterými jsou zejména: 

- udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

- uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

- umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 
příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

- předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

- provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 
provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání 
s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu 
zdraví, 

- splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi, 

- určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků 
a materiálů, 

- uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, včetně 
splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

- přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 
skutečného postupu prací, - předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, 
které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 

- zajištění spolupráce s jinými osobami, 

- předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 
v jeho těsné blízkosti, 

- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 
které mu bylo předáno, 

- přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce 
a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

- dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 
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Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky 
a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou 
používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být: 

- vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců, 

- vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby 
zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, 

- pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. 

Přístup pěších osob na staveniště bude veden souběžně s vjezdy pro vozidla. Návštěvy se 
v prostoru staveniště mohou pohybovat pouze v doprovodu odpovědné osoby a před vstupem 
na staveniště musí být vybaveny ochrannou přilbou. 

 

• Koordinátor bezpečnosti prací 

Investor zajistí výběr koordinátora stavby, a to ještě ve fázi přípravy projektové 
dokumentace, tak aby byla vypracována v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci. Koordinátor BOZP vypracuje pro stavbu plán BOZP, který určí pravidla 
platná dle druhu a velikosti stavby, kterými bude zajištěna bezpečnosti pracovníku při 
provádění prací. Přítomnost koordinátora BOZP na stavbě bude záležet způsobu provádění 
prací. Dle zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP je přítomnosti 
koordinátora BOZP na stavbě povinná v případě, že se na stavbě podílí zaměstnanci více 
než jednoho zhotovitele a současně se jedná o stavbu které podléhá povinnosti oznámení 
o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce a jedná se o stavbu která vyžaduje povolení 
podle stavebního zákona.  

 

• Povinnost doručení oznámení o zahájení práci oblastnímu inspektorátu práce 

V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností 
je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 
nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu je zadavatel stavby povinen doručit oznámení 
o zahájen prací příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, a to nejpozději do 8 dnů před 
předáním staveniště zhotoviteli. Stejnopis oznámení bude vyvěšen na viditelném místě 
staveniště po celou dobu provádění prací.  

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

V rámci prací budou odtěženy sedimenty z koryta a vznikne také přebytek výkopové 
zeminy z realizace objektů a opevnění. Veškerý vytěžený materiál bude odstraněn dle výsledků 
rozborů zeminy v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Předpokládané množství 
sedimentů z toku je cca 150 m3 a množství výkopové zeminy cca 1250 m3. 

  

 



MŘĚNKOVÝ P., Ř. KM 0,829 – 1,267, IVANČICE, OPRAVA KORYTA 
DPS – B Souhrnná technická zpráva 

 
 

 

strana 23/24

i) limity pro užití výškové mechanizace, 

 Projekt neřeší. Stavba nevyžaduje využití výškové mechanizace. 

 

j) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh 
a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky, 

Stavba neklade požadavky na postupné uvádění do provozu. Specifické požadavky 
nejsou stanoveny. Průběh a způsob přípravy a realizace výstavby bude probíhat v souladu 
s platnými normami a právními předpisy a obvyklým postupem vzhledem k charakteru stavby. 
Specifické požadavky nejsou stanoveny. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění – provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

 Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v korytě vodního toku, budou práce realizovány 
v období s minimálními průtoky a co nejmenším rizikem vzniku povodní. Práce musí být 
dokončeny v co nejkratším časovém období, aby bylo minimalizováno riziko poškození 
v případě zasažení stavby povodní.  

Jiné speciální podmínky pro provádění stavba nevyžaduje.  

 

k) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek, 

 

Předpokládaný postup výstavby: 

• Předání staveniště zhotoviteli prací 

• Ověření existence sítí a jejich vytyčení 

• Kácení dřevin   

• Vybudování provizorních sjezdů do koryta toku 

• Odtěžení sedimentů z koryta toku 

• Odstranění původního opevnění koryta toku 

• Zajímkování koryta toku a vybudování konstrukcí s betonem (pas, dlažba) 

• Realizace opevnění kamennou rovnaninou 

• Úprava výustí, které budou v důsledku prací narušeny  

• Odstranění provizorních sjezdů do koryta toku 

• Provedení náhradní výsadby 

• Uvedení přístupových a manipulačních ploch do původního stavu.  

• Předání stavby investorovi 
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Návrh podrobného harmonogramu prací je věcí zhotovitele stavby. Bude sestaven dle 
zvyklostí a možností investora s ohledem na konkrétní podmínky stavby.  

Kontrolní prohlídky budou prováděny dle potřeb a uvážení technického dozoru stavby 
investora. 

 

l) dočasné objekty. 

Dočasnými objekty budou prvky zařízení staveniště, které budou po skončení prací 
odstraněny. Detailní návrh zařízení staveniště je věcí zhotovitele prací. Pro stavbu nejsou 
předepsány žádné speciální objekty zařízení staveniště.  

Pro přístup stavební mechanizace do koryta budou vybudovány dočasné sjezdy, které 
budou po dokončení stavby odstraněny. V rámci zřízení sjezdů bude provedena také vhodná 
ochrana zpevněných ploch (především obrubníků), v rozsahu jejich nutného přejezdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:          V Náměšti nad Oslavou, dne: 

Ing. Veronika Šrámková                                        září 2025 


