
PF Ř. km Úsek

m m2 m3 m2 m3 m2 m3
m m2

1 0.8290 0.07 2.28 0.19 0.79

9.2 6.44 24.84 3.04 17.66

2 0.8382 1.33 3.12 0.47 3.05

6.4 8.45 18.21 2.88 15.26

3 0.8446 1.31 2.57 0.43 1.72

4 0.8450 1.24 2.84 0.63 2.59

3.1 3.86 8.82 1.95 8.51

5 0.8481 1.25 2.85 0.63 2.90

6.2 6.26 17.52 3.84 15.25

6 0.8543 0.77 2.80 0.61 2.02

8.7 6.31 24.27 5.35 21.27

7 0.8630 0.68 2.78 0.62 2.87

11.4 11.34 35.05 7.69 30.32

8 0.8744 1.31 3.37 0.73 2.45

9 0.8841 0.22 3.32 0.68 2.27

23.7 4.86 72.52 15.52 51.78

10 0.9078 0.19 2.80 0.63 2.10

14.6 2.04 39.42 8.54 28.47

11 0.9224 0.09 2.60 0.54 1.80

16.9 1.52 42.17 8.79 31.52

12 0.9393 0.09 2.39 0.50 1.93

13.0 2.54 33.22 6.70 24.12

13 0.9523 0.30 2.72 0.53 1.78

13b 0.9523 0.30 1.10 0.38 1.07

12.5 2.19 13.75 4.75 13.38

14 0.9648 0.05 1.10 0.38 1.07

* 3.7 0.65 4.07 1.41 3.96

15 0.9735 0.30 1.10 0.38 1.07

15b 0.9735 0.30 2.81 0.62 2.06

11.4 7.01 32.66 7.52 43.03

16 0.9849 0.93 2.92 0.70 5.49

20.8 10.71 61.67 15.60 84.24

17 1.0057 0.10 3.01 0.80 2.61

24.4 1.59 71.98 19.40 64.05

18 1.0301 0.03 2.89 0.79 2.64

36.7 5.69 103.49 26.42 88.45

19 1.0668 0.28 2.75 0.65 2.18

12.4 4.22 34.60 7.81 26.91

20 1.0792 0.40 2.83 0.61 2.16

36.5 13.32 102.20 21.72 74.46

21 1.1157 0.33 2.77 0.58 1.92

25.6 9.22 72.58 16.51 61.31

22 1.1413 0.39 2.90 0.71 2.87

26.5 8.61 77.25 18.95 69.56

23 1.1678 0.26 2.93 0.72 2.38

KUBATUROVÝ LIST ZEMNÍCH PRACÍ - dotační část

Sediment Výkop SvahováníNásyp



PF Ř. km Úsek

m m2 m3 m2 m3 m2 m3
m m2

23 1.1678 0.26 2.93 0.72 2.38

15.7 3.30 43.41 10.28 35.09

24 1.1835 0.16 2.60 0.59 2.09

11.5 1.50 30.99 7.02 23.98

25 1.1950 0.10 2.79 0.63 2.08

17.0 6.20 46.75 10.28 36.89

26 1.2120 0.63 2.71 0.58 2.26

26b 1.2120 0.63 2.71 0.58 2.26

10.1 4.95 24.54 5.66 22.42

27 1.2221 0.35 2.15 0.54 2.18

17.3 7.27 37.97 10.12 37.80

28 1.2394 0.49 2.24 0.63 2.19

** 5.3 2.65 11.82 3.29 11.42

29 1.2503 0.51 2.22 0.61 2.12

9.2 4.92 20.56 5.70 20.01

30 1.2595 0.56 2.25 0.63 2.23

30b 1.2595 0.21 0.00 0.00 0.00

4.1 0.86 0.00 0.00 0.00

31 1.2636 0.21 0.00 0.00 0.00

413.9 148.46 1106.33 256.75 961.13

Zemní práce v okolí stabilizačního pasu nad rámec výpočtu z řezů: 

Výkop v okolí stabilizačního pasu nad rámec výpočtu z řezů m3

11.86

6.88

4.98

Zpětný zásyp stavební jámy pro pas nad rámec výpočtu z řezů m3

2.48

Další zemní práce nad rámec výpočtu z profilů:

Výkop v místě zaústění: 2,7*2 = 5,4 m3

Násyp v místě zaústění: 0,6*2 = 1,2 m3

Ruční odstrannění sedimentu pod mostem ke hřbitovu: 10*2*0.1 = 2 m3

Celkem

Sediment Výkop Násep Svahování

Násyp pro pasy nad rámec výpočtu z PF - těleso stabilizačního pasu 4.98-2.5

Objem výkopu = (2*(6,24*0,5/2))+(6,24*1,4)

Z toho objem již započítaný v PF = ((2,57-0,43)+(1,24-0,63))*2,5

Objem stavební jámy pro práh nad rámec výpočtu z profilů

*Délka úseku zmenšena o nedotační část (5 m)

**Délka úseku zmenšena o nedotační část (5,6 m)



m3
t

1005.04 2110.58

111.67 234.51

1116.71 2345.09

234.39 492.21

26.04 54.69

260.43 546.90

856.28 1798.19

150.46 270.83

m

192.23

768.91

Souhrn kubatur zemních prací

Činnost

Výkop strojně

Výkop ručně*

Svahování v zářezech**

Výpočet

(1106,33+4,98+5,4)*0,1

(1106,33+4,98+5,4)*0,9

1005,04+111,67

(256,75+2,49+1,2)*0,9

* 10% objemu zemních prací prováděno ručně se zvýšenou opatrností (v místech OP 

sítí technické infrastruktury, napojení na stávající opevnění mostů, v těsném souběhu s 

objekty na břehové hraně..).

Výkop celkem

Násyp strojně

Činnost Výpočet

Svahování

** svahování převážně násypů - zpětného zásypu rovnanin, pouze 20% 

svahování zářezů - uprava sklonu svahů odkopáním.

Násyp ručně*

Násyp celkem

Výkop-násyp

(256,75+2,49+1,2)*0,1

234,39+26,04

1116,71-260,43

148,46+2Sedimenty

961,13*0,2

961,13*0,8Svahování náspů**



PF Ř. km Úsek

m m2 m3 m2 m3 m2 m3
m m2

14 0.9650 0.05 1.10 0.38 1.07

5.0 0.88 5.50 1.90 5.35

15 0.9700 0.30 1.10 0.38 1.07

28 1.2444 0.49 2.24 0.63 2.19

5.6 2.80 12.49 3.47 12.07

29 1.2500 0.51 2.22 0.61 2.12

10.6 3.68 17.99 5.37 17.42

m3
t

16.19 34.00

1.80 3.78

17.99 37.77

4.83 10.15

0.54 1.13

5.37 11.28

12.62 26.49

3.68 6.62

Výkop celkem 16,19+1,8

Násyp strojně 5,37*0.9

Násyp ručně* 5,37*0.1

* 10% objemu zemních prací prováděno ručně se zvýšenou opatrností (v těsném 

souběhu s objekty).

Násyp celkem 4,83+0,54

Výkop-násyp 17,99-5.37

Sedimenty 3,68

Výkop ručně* 17,99*0.1

Celkem

Souhrn kubatur zemních prací

KUBATUROVÝ LIST ZEMNÍCH PRACÍ - nedotační část 

Činnost Výpočet

Sediment Výkop Násyp Svahování násypů

Výkop strojně 17,99*0.9



KUBATUROVÝ LIST OPEVNĚNÍ - dotační část

PF Ř. km Úsek

m m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3
m m2 m2 m3

1 0.8290 0.35 0.00 0.00 0.00 2.19 0.00

9.2 3.91 0.00 0.00 0.00 22.49 0.00

2 0.8382 0.50 0.00 0.00 0.00 2.70 0.00

6.4 2.56 0.00 0.00 0.00 14.62 0.00

3 0.8446 0.30 0.00 0.00 0.00 1.87 0.00

4 0.8450 0.30 0.00 1.84 0.00 0.00 0.38

3.1 0.93 0.00 5.70 0.00 0.00 1.18

5 0.8481 0.30 0.00 1.84 0.00 0.00 0.38

6.2 1.86 0.00 11.41 0.00 0.00 2.36

6 0.8543 0.30 0.00 1.84 0.00 0.00 0.38

8.7 2.61 0.00 16.01 0.00 0.00 3.31

7 0.8630 0.30 0.00 1.84 0.00 0.00 0.38

11.4 4.27 0.00 22.91 0.00 0.00 4.79

8 0.8744 0.45 0.00 2.18 0.00 0.00 0.46

9 0.8841 0.45 0.00 2.18 0.00 0.00 0.46

23.7 8.89 0.00 47.64 0.00 0.00 9.95

10 0.9078 0.30 0.00 1.84 0.00 0.00 0.38

14.6 4.38 0.00 26.86 0.00 0.00 5.55

11 0.9224 0.30 0.00 1.84 0.00 0.00 0.38

16.9 5.07 0.00 31.10 0.00 0.00 6.42

12 0.9393 0.30 0.00 1.84 0.00 0.00 0.38

13.0 3.90 0.00 23.92 0.00 0.00 4.94

13 0.9523 0.30 0.00 1.84 0.00 0.00 0.38

13b 0.9523 0.10 0.00 0.59 0.00 0.00 0.13

12.5 1.25 0.00 7.37 0.00 0.00 1.62

14 0.9648 0.10 0.00 0.59 0.00 0.00 0.13

* 3.7 0.37 0.00 2.18 0.00 0.00 0.48

15 0.9735 0.10 0.00 0.59 0.00 0.00 0.13

15b 0.9735 0.30 0.00 1.84 0.00 0.00 0.38

11.4 3.42 0.00 20.98 0.00 0.00 4.33

16 0.9849 0.30 0.00 1.84 0.00 0.00 0.38

20.8 6.24 0.00 38.27 0.00 0.00 7.90

17 1.0057 0.30 0.00 1.84 0.00 0.00 0.38

24.4 7.32 0.00 44.90 0.00 0.00 9.27

18 1.0301 0.30 0.00 1.84 0.00 0.00 0.38

36.7 11.01 0.00 67.53 0.00 0.00 13.95

19 1.0668 0.30 0.00 1.84 0.00 0.00 0.38

12.4 3.72 0.00 22.82 0.00 0.00 4.71

20 1.0792 0.30 0.00 1.84 0.00 0.00 0.38

36.5 10.95 0.00 67.16 0.00 0.00 13.87

21 1.1157 0.30 0.00 1.84 0.00 0.00 0.38

25.6 7.68 0.00 47.10 0.00 0.00 9.73

22 1.1413 0.30 0.00 1.84 0.00 0.00 0.38

Původní 

panely Původní žlab

Rovannina 

200-500

Rovnanina 80-

200

Dlažba do 

betonu
Podsyp



PF Ř. km Úsek

m m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3

22 1.1413 0.30 0.00 1.84 0.00 0.00 0.38

26.5 7.95 0.00 48.76 0.00 0.00 10.07

23 1.1678 0.30 0.00 1.84 0.00 0.00 0.38

15.7 4.71 0.00 28.89 0.00 0.00 5.97

24 1.1835 0.30 0.00 1.84 0.00 0.00 0.38

11.5 3.45 0.00 21.16 0.00 0.00 4.37

25 1.1950 0.30 0.00 1.84 0.00 0.00 0.38

17.0 5.10 0.00 31.28 0.00 0.00 6.46

26 1.2120 0.30 0.00 1.84 0.00 0.00 0.38

26b 1.2120 0.30 0.00 0.00 1.84 0.00 0.38

10.1 1.52 0.10 0.00 15.76 0.00 3.59

27 1.2221 0.00 0.02 0.00 1.28 0.00 0.33

17.3 0.00 0.35 0.00 22.14 0.00 5.71

28 1.2394 0.00 0.02 0.00 1.28 0.00 0.33

** 5.3 0.00 0.11 0.00 6.78 0.00 1.75

29 1.2503 0.00 0.02 0.00 1.28 0.00 0.33

9.2 0.00 0.18 0.00 11.78 0.00 3.04

30 1.2595 0.00 0.02 0.00 1.28 0.00 0.33

30b 1.2595 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31 1.2636 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

413.9 113.07 0.74 633.95 56.46 37.12 145.31

m3 t

113.07 271.36

67.84 162.82

45.23 108.54

0.74 1.77

45.96 110.31

Využití/likvidace původního betonového opevnění koryta toku

Materiál Výpočet

Panely celkem k rozebrání a třídění 113,07

Suť celkem (odvoz a uložení na skládku) 45,23+0,74

Panely k využítí (čištění, přemístění na místo využití) 113,07*0,6

Nevyužité panely (odvoz a uložení na skládku) 113,07*0,4

Nevyužité žlaby (odvoz a uložení na skládku) 0,74

Celkem

Podsyp

Původní 

panely Původní žlab

Rovannina 

200-500 kg

Rovnanina 80-

200 kg Dlažba

*Délka úseka zmenšena o nedotační část (5 m)

**Délka úseka zmenšena o nedotační část (5,6 m)



KUBATUROVÝ LIST OPEVNĚNÍ - nedotační část

Úsek

m m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3
m m2 m2 m3

0.10 0.00 0.59 0.00 0.00 0.13

5.0 0.50 0.00 2.95 0.00 0.00 0.65

0.10 0.00 0.59 0.00 0.00 0.13

0.00 0.02 0.00 1.28 0.00 0.33

5.6 0.00 0.11 0.00 7.17 0.00 1.85

0.00 0.02 0.00 1.28 0.00 0.33

10.6 0.50 0.11 2.95 7.17 0.00 2.50

m3 t

0.50 1.20

0.30 0.72

0.20 0.48

0.11 0.27

0.31 0.75

0.9700

1.2444

Materiál Výpočet

Suť celkem (odvoz a uložení na skládku) 0,2+0,11

Panely k využítí (čištění, přemístění na místo využití) 0,5*0,6

Nevyužité panely (odvoz a uložení na skládku) 0,5*0,4

Nevyužité žlaby (odvoz a uložení na skládku) 0,11

1.2500

Celkem

Podsyp

Panely celkem k rozebrání a třídění 0,5

Původní žlab

Rovannina 

200-500

Rovnanina 80-

200

Dlažba do 

betonu

Původní 

panely

Využití/likvidace původního betonového opevnění koryta toku

Ř. km

0.9650



č. ř. km břeh DN Materiál Poznámka

1 0.8719 PB 150 Plast Nepoškodit, opevněno stávající dlažbou

2 0.8848 PB 150 Plast Nepoškodit, opevněno stávající dlažbou

3 0.9701 PB 300 Plast Nepoškodit, opevněno stávající dlažbou

4 0.9729 LB 300 Kamenina Nepoškodit, opevněno stávající dlažbou

5 0.9920 LB 200 Beton Upravit, bezprostředně nad opevněním

6 1.0414 PB 150 Plast Upravit, bezprostředně nad opevněním

7 1.1001 PB 150 Plast Upravit, bezprostředně nad opevněním

KUBATUROVÝ LIST VÝUSTÍ



mn. jednotka

2.5 m3

7.9 m2

14.9 m2

6.8 m

21.0 m2

259.1 kg

KUBATUROVÝ LIST OBJEKTŮ

ŽELEZOBETONOVÝ STABILZAČNÍ PAS ř. km 0.8447

Beton vodostavební

Podkladní beton 

Bednění 

Položka Výpočet

6.24*0.4

1.4*5.66

2*6.24+2*1.55*0.4+3*0.4

* Plocha včetně ztratného 30%

2*3+2*0.4

(5.6*2+12.4*0.4)*1.3Výztuž kari síť - plocha*

Výztuž kari síť - váha 21*12.34

Ostré hrany - lišta do bednění 



KUBATUROVÝ LIST KÁCENÍ

1 PB 3159/12

CIHELNA IVANČICE, a.s., Mřenková

623/106, 66491 Ivančice javor 95 31 41

2 PB
3159/12

CIHELNA IVANČICE, a.s., Mřenková

623/106, 66491 Ivančice javor 95 31 41

3 PB
3159/12

CIHELNA IVANČICE, a.s., Mřenková

623/106, 66491 Ivančice javor 110 35 45

4 PB 3159/12

CIHELNA IVANČICE, a.s., Mřenková

623/106, 66491 Ivančice borovice 125 40 50

5 PB 3159/15

Město Ivančice, Palackého 

náměstí 196/6, 66491 Ivančice malus sp. 100 32 42

5

kg/m3
porostní zásoba (dle tabulek) m3 t

900 0.92+0.92+0.68 2.52 2.27

750 0.765 0.77 0.57

1000 0.42 0.42 0.42

3.71 3.26

* Objem dřeva větví je cca 15% celkového objemu stromu

* Součástí kácení jsou také náletové dřeviny a keře o celkové ploše do 50 m2, s tím že plocha 

kácení jednotlivě nepřesáhne 40 m2 a kacení tak nepodléhá povolení. 

Borovice

Jabloň

druh

Javor

průměr  

na řezu            

[cm]

Celkem KS

Stromy

Celkem

Objem dřeva 

Iv
an

či
ce

výčetní 

průměr             

[cm]

břeh

dotčený 

pozemek 

k.ú. 

Ivančice

č. vlastník pozemku
druh 

dřeviny

výčetní 

obvod                  

[cm]

k.ú



Sazenice Ochrana Počet ks

3

2

3

2

10

Počet ks

2

2

2

2

2

10

* U všech dřevin bude zajištěna následná péče po dobu 5 let

Dřín obecný

Kalina tušalaj

Ptačí zob obecný

Keře celkem

Brslen evropský

Střemcha obecná

Druh dřeviny

Keře

Stromy celkem

KUBATUROVÝ LIST VÝSADBY

Olše lepkavá

obvod 

kmínku 

min 6-8 

cm

ukotvení 

třemi kůly, 

rákos, pletivo

Stromy

Javor mléč

Vrba kroucená

Druh dřeviny

Třešeň ptačí


