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Investiční záměr - zadání rozsahu stavby
Projekční příprava
[bookmark: _Hlk156377202]„MVE Kamenný mlýn“

Základní údaje:
Název stavby:   		MVE Kamenný mlýn 
Číslo akce:    		113 098
Vodní tok:   		Svratka, ř. km 50,210 (admin. ř. km 44,792)
Místo (k.ú.):   		k.ú Pisárky
Okres:   		Brno, kraj Jihomoravský
Číslo hydrol. pořadí:    	4-15-01-007

Účel a předmět díla:
Účelem akce je využít stávající, již nevyužívaný odběr vody pro Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., který bude zrušen. Tímto opatřením bude možné využít stávající povolený odběr z jezové zdrže pro výrobu elektrické energie. Stávající vodní dílo (VD) primárně slouží k zajištění stabilizace koryta toku Svratky a k zajištění povolených odběrů povrchové vody. Nově bude osazeno pryžovým vakem, který bude sloužit k zachycení zvýšených průtoků. Pryžový vak bude navržen tak, aby nedošlo ke změně hladin dle stávajícího manipulačního řádu. Stávající objekty na lokalitě zahrnují jez, vtokový objekt do čerpací stanice, přívodní potrubí a budovu čerpací stanice. V rámci projektu bude vybudován přítokový kanál, stávající budova čerpací stanice bude přebudována na strojovnu MVE včetně osazení technologie a následně bude vybudován nový odtokový kanál.
Předmětem díla je zajištění projektové dokumentace pro povolení stavebního záměru MVE a souvisejících činností, zajištění povolení stavebního záměru, zhotovení dokumentace pro provádění stavby a další činnosti při přípravě a realizaci stavby. 
Objednatel upozorňuje na komplexnost technického řešení a složitost následné realizace (rekonstrukce za provozu přilehlé cyklostezky, celkově obtížné přístupy, nutnost koordinace postupu prací s ohledem na kolísání hladiny v nadjezí zapříčiněné provozem HC Kníničky).

Zadání rozsahu záměru:
· Vybudování MVE Kamenný mlýn
· Osazení pryžového vaku nebo ocelové klapky na pevnou korunu jezu včetně opravy štěrkové propusti

Výchozí podklady: 
· MVE Kamenomlýnská - Dokumentace k územnímu řízení, VH atelier, spol. s r.o., Lidická 81, 602 00 Brno
· Posouzení DÚR MVE Kamenomlýnská –zpracovala v roce 2024 společnost AQUATIS 
· Manipulační řád Jez Kamenný mlýn
· Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření (Aquatis, 2015)

Předmět plnění:
A.	Zajištění podkladů a vypracování technické koncepce záměru
B.	Vypracování projektové dokumentace k povolení stavebního záměru (včetně konceptu k projednání)
C.	Zajištění inženýrské činnosti k povolení stavebního záměru
D.	Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby
E.	Součinnost při výběrovém řízení na zhotovitele stavby
F.	Dozor projektanta při vlastní realizaci díla

Smluvní předpoklady / termíny:
· Termín zahájení VŘ 09/2025
· Termín zahájení projekčních prací 12/2024
· A.	Zajištění podkladů a vypracování technické koncepce záměru do03/2026
· B.	Vypracování projektové dokumentace k povolení stavebního záměru (včetně konceptu k projednání) do 03/2027
· C.	Zajištění inženýrské činnosti k povolení stavebního záměru do 07/2027
· D.	Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby do 01/2028
· E.	Součinnost při výběrovém řízení na generálního dodavatele stavby (podle průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby) 
· F.	Dozor projektanta při vlastní realizaci díla (podle termínu realizace stavby)

Specifikace dílčích předmětů plnění díla 
A.	Zajištění podkladů a vypracování technické koncepce záměru 
[bookmark: _Hlk206142937][bookmark: _Hlk206493342]Bude zpracováno nové geodetické zaměření lokality a zajištění průtokových řad m-denních a n-letých vod pro profil jezu Kamenný mlýn. Z důvodu osazení vaku na stávající jezové těleso je nutné provést potápěčský a stavebně-technický průzkum. Předpokládaný rozsah stavebně-technického průzkumu je popsán v Zadání rozsahu prací - STP Jez Kamenný mlýn, který tvoří přílohu tohoto zadání rozsahu stavby. Vypracování koncepčního řešení bude předcházet i vypracování biologického hodnocení lokality, které přesně popíše výskyt živočichů a rostlin v řešené lokalitě a vyhodnotí dopad zamýšlených stavebních zásahů na místní ekosystém. Před zpracování projektové dokumentace bude také proveden inženýrsko-geologický průzkum. V rámci této činnosti bude zpracována rešerše všech dosud provedených vrtů v dané oblasti. Ověření zjištěných skutečností bude provedeno jedním vrtem na levém břehu o předpokládaná délce 12 m.
Poté bude vypracováno nové koncepční řešení včetně ekonomického posouzení investičních nákladů, přičemž bude zohledněn stávající stav daných odtokových poměrů bez provedených protipovodňových opatření města Brna, dále návrhový stav s provedenými přírodě blízkými protipovodňovými opatřeními města Brna v dané lokalitě (Studie, Aquatis, 2015). 

Koncepční návrh zajištění období výstavby a koordinace již při zpracování projektu s dalšími uživateli VD, zejména zástupci Moravského rybářského svazu, AOPK, atd. Pokud budou navrhovány bezpečné vstupy a výstupy v nadjezí i podjezí pro vodáky je nutné již ve fázi přípravy komunikovat dále se zástupci Asociace vodní turistiky a sportu, z.s. Součástí koncepčního návrhu bude i koncepce organizace výstavby

B.	Vypracování projektové dokumentace k povolení stavebního záměru, vizualizace a hydrotechnické posouzení
Vypracování projektové dokumentace Objednatelem schváleného technického řešení a s náležitostmi odpovídající platným právním předpisům v období zpracování. 
Vypracování vizualizace stavby, která bude obsahovat minimálně 10 pohledů na MVE včetně jezové konstrukce 
Vypracování hydrotechnického posouzení jezu a MVE. Výstupem z tohoto hydrotechnického posouzení bude jednoznačné rozdělení průtoků mezi jezem, MVE a odběrem při n-letých a m-denních vodách. 

C.	Zajištění inženýrské činnosti k povolení stavebního záměru
Komplexní inženýrská činnost k obstarání právoplatného povolení včetně zajištění veškerých stanovisek a vyjádření. 

D.	Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby
Vypracování projektové dokumentace v rozsahu a s náležitostmi odpovídající platným právním předpisům v období zpracování
Vypracování technických podmínek pro realizaci záměru
Vypracování zásad manipulací na VD v období realizace
Plán BOZP
Vypracování zásad povodňového plánu, havarijního plánu a manipulačního řádu po rekonstrukci
Zpracování soupisu prací a dodávek
Zpracování kontrolního rozpočtu

E.	Součinnost při výběrovém řízení na zhotovitele stavby
Součinnost zhotovitele v průběhu výběrového řízení (při zpracování odpovědí nabízejícím v rámci)
Účast v hodnotící komisi při výběru zhotovitele vlastní rekonstrukce, a to včetně zpracování expertní zprávy pro vyhodnocení splnění technických kritérií pro nabízené technologické zařízení. (Předpokládaná kalkulace v hodinách)

F.	Dozor projektanta při vlastní realizaci díla
Předpokládaná kalkulace: ve dnech na stavbě a hodinách v kanceláři

Výchozí zásady pro návrh: 
· Nesmí být snížena současná kapacita jezu 
· Návrh musí dodržet vodoprávně povolenou hladinu stálého nadržení a respektovat ostatní podmínky na rozdělení průtoků stanovené v povolení k nakládáni s vodami na jezu Kamenný mlýn 
· Při výstavbě, resp. osazování vaku musí být zachována možnost průtoku vždy alespoň přes jednu část jezu 
· Nebude realizován rybí přechod 

[bookmark: _Hlk159317870]Popis současného stavu:
Lokalita se nachází v Brně, části Pisárky, u jezu Kamenný mlýn na levém břehu řeky Svratky. Byla dříve využívána pro úpravu vody, ale v současné době je čerpací stanice nevyužívaná a mimo provoz. Vtokový odběr při jezu Kamenný mlýn nyní zajišťuje odběr vody pro areál "Riviéra" o objemu 100 l/s. Lokalita je ohraničena korytem toku a silniční komunikací ulice Žabovřeská, a je přístupná branou z ulice Žabovřeská nebo po místní komunikaci směrem od areálu bývalé úpravny vody. Stávající budova čerpací stanice je jednou z mála staveb v prostoru lokality, která je situována poblíž jezu, přibližně 50 metrů od něj.
Jez se nachází v km 50,210 na řece Svratce v Brně - Pisárkách a slouží jako vzdouvací objekt pro odběr do čerpací stanice Brněnských vodáren. Jez Kamenný mlýn je kombinovaný jez kolmý k ose toku Svratky. Pravé pole šířky 36,0 m je konstrukčně uspořádáno jako betonový jez Helmovského typu obložený kamennými kvádry. Propust při levém břehu je oddělena od pevné části jezu pilířem šířky 2,0 m. Propust je hrazena na světlou šířku 12 m a výšku 2,5 m stavidlovou tabulí Stoney ovládanou pomocí elektropohonu Modact, případně ručně. Břehové opěrné zdi jsou obloženy kamenem. Přelivná hrana pevné části jezu je na kótě 205,69 m n. m. Dosedací práh propusti jezu pod Stoney tabulí je na kótě 203,19 m n.m. Závěrečný práh betonového vývaru je na kótě 201,00 m n.m. Vývar pod pevnou částí jezu má délku 9,6 m a hloubku 0,6 m. Vývar pod propustí jezu má délku 12,6 m a hloubku 1,78 m a je ukončen štětovou stěnou.
Hlavní parametry jezu (výškové kóty v systému Balt po vyrovnání):
· Kóta přepadové hrany jezu (hladina stálého nadržení) 205,69 m n.m.
· Délka přepadové hrany pevné části jezu 36 m
· Délka přepadové hrany pohyblivé části jezu 12 m
· Délka vývaru 9,60 m
· Kóta prahu vývaru 201,10 m n.m.


[image: Obsah obrázku venku, přehrada, výjev, voda

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.]
Obr. č.1 – Pohled na jez Kamenný mlýn

Vtokový objekt do čerpací stanice je situován na levém břehu vedle jezu. Na vtoku jsou umístěny hrubé česlice a lávka pro přístup k nim.  V levé části nadjezí je situován odběrný objekt pro Svratecký náhon, jehož vlastníkem je statutární město Brno, Odbor správy majetku MMB.  Vtoková část o šířce 18 m je opatřena kruhovými hrubými česly. Vtokový objekt se dále zužuje do obdélníkového profilu hrazeného 3 ks stavidel. Kóta dna odběrného zařízení je 204,39 m n.m.  Pro odběrný objekt Svrateckého náhonu od jezu Kamenný mlýn na Svratce v km 50,210 je schválen manipulační řád, č.j. MMB/0353357/2013. Dle MŘ je nutné zajistit trvalý průtok asi 100 l/s v náhonu. To se zajišťuje otevřením provozního uzávěru – šoupátka v rozsahu 5 až 10 cm. Reálné množství se nastaví podle průtoku v otevřeném profilu náhonu. Přívodní potrubí je napojeno na prostor vtoku krátkým ocelovým potrubím DN 1600, za kterým následuje šachta s česlicemi, za ní pokračuje ocelové potrubí DN 1400 přivádějící vodu do rozdělovacího objektu čerpací stanice.
Hlavní parametry vtokového objektu a přívodního potrubí:
· Šířka vtokového objektu v místě hrubých česlí cca 17,5 m
· Kóta prahu vtokového objektu 203,65 m n.m.
· Celková délka přívodního potrubí cca 41 m

Čerpací stanice je trvale odstavena z provozu. Sestává se ze suterénních prostor - rozdělovacího objektu, strojovny česlí, vtokového bazénu čerpadel, komory vertikálních čerpadel, a z přízemních prostor – strojovny, elektromotorů čerpadel, rozvoden, transformovny a ostatních prostor. Rozdělovací objekt v současnosti zajišťuje podle potřeby přívod vody do náhonu v areálu Brněnských vodáren.
Hlavní parametry čerpací stanice :
· Šířka vtokového kanálu na čerpadla 2 kanály šířky 2 m
· Kóta dna vtokového bazénu čerpadel 203,42 m n.m.
· Světlé rozměry strojovny 7,65 x 13,05 m
· Kóta podlahy strojovny 208,64 m n.m.


Zadání rozsahu stavby: 
V rámci projektové dokumentace bude navržena nová MVE Kamenný mlýn, ve které se předpokládá instalace jednoho soustrojí s vertikální turbínou typu Kaplan o předpokládaném průměru oběžného kola 1450 mm, které je připojeno k nízkootáčkovému synchronnímu generátoru. Dispozičně by měla být stavba rozdělena na vtokový objekt, přívodní kanál, vlastní strojovnu MVE, výtokový objekt. Další součástí vybudované v rámci MVE bude kabelová přípojka VN, příjezdová komunikace a přidružené objekty.

Stavební část
Navržená turbína bude umístěna ve strojovně čerpadel existující čerpací stanice. Vzhledem k prostorovým a dispozičním možnostem stávající čerpací stanice a nátoku je navržena jedna vertikální turbína typu Kaplan. Řešení vyžaduje vybudování přívodního kanálu navazujícího na existující vtokový objekt do čerpací stanice s dostatečnou průtočnou kapacitou, úpravy ve spodní stavbě strojovny česlí a strojovny čerpadel (prohloubení a zesílení) a vybudování odpadního výtokového kanálu do řeky.
Stavební práce lze rozdělit na:
· Úpravy stávající budovy čerpací stanice
· Úpravy strojovny česlí
· Výstavba přívodního kanálu
· Výstavba odpadního kanálu
Strojně-technologická část:
Technologiemi budou osazeny zejména tyto dvě části MVE:
a) Vtokový objekt MVE – V rámci tohoto objektu musí být více rozpracovány (v DÚR pouze obecně navrženy) následující objekty:
· Hrubé česle a lávka
· Hrazení vtoku a výtoku MVE
· Stavidlo pro odběr do areálu Pisárky
· Jemné česle
· Čistící stroj
· Dopravník nečistot a kontejner

b) Strojovna MVE
· Turbína 
Typ  		vertikální Kaplanova turbína
Výkon 		350 kW
Hltnost		2,0 - 10 m3/s
Otáčky jmen.    	cca 230,8 min-1
Průměr OK	1450 mm
· Generátor
Typ		synchronní
Jmen. výkon 	400 kVA
Napětí 		400 V - 50 Hz
Cosφ 		0.9
Otáčky 		cca 230 min-1
Chlazení 	vzduchem

Elektro-technologická část:
a) Koncepce elektrotechnologického zařízení: 
V této části bude návrh provozu turbosoustrojí jako plně automatického, ovládaného řídícím systémem. Řídicí systém bude zajišťovat automatické najetí a odstavení soustrojí, signalizaci provozních a poruchových stavů a další funkce.

b) Řídící systém:
Řídicí systém bude složen ze dvou základních úrovní. První stupeň řízení bude realizován pomocí volně programovatelného automatu, který bude zajišťovat automatické spouštění a odstavení soustrojí, monitorování a diagnostiku, poruchovou signalizaci a regulaci soustrojí. Druhá úroveň řízení bude realizována dispečerským stanovištěm propojeným s automatem sériovou komunikační linkou. Toto dispečerské stanoviště bude zřízeno na PC umístěným v kanceláři obsluhy. Dispečerské stanoviště bude disponovat i se třemi pohledy na důležitá technologická zařízení, které budou snímány kamerami s vysokým rozlišením. PC dispečerského řízení bude napájeno ze samostatné nezávislé UPS (záložního zdroje).

c) Vyvedení výkonu z MVE:
Vyrobená elektrická energie bude vyvedena do vn sítě 22 kV přes nově vybudovanou trafostanici 0,4/22 kV umístěnou v bezprostřední blízkosti MVE. Trafostanice bude vybudována se smyčkou z vn linky 22 kV, která povede po veřejném prostranství a bude mít délku cca 500 m. Tato smyčka bude realizována od ulice Pisárecká do trafostanice MVE
Zásadní požadavky pro technické řešení:
· Technické řešení MVE vedoucí k provozní spolehlivosti a funkčnosti s důrazem na zajištění dlouhodobé bezpečnosti celého VD včetně vyloučení nepříznivého ovlivnění bezpečnosti objektu MVE
· v maximální možné míře dojde k omezení rozkolísání průtoků ve Svratce pod jezem oproti současnému stavu 
· návrh umožňující provedení celého záměru za plného provozu VD Kníničky dle MŘ
· zajištění řešení odstranění nánosů v nadjezí včetně zaměření rozsahu
· návrh zajímkování staveniště v návaznosti na jednotlivé fáze stavby 
· zajištění minimálního zůstatkového průtoku pod jezem po celou dobu rekonstrukce jezu a výstavby MVE
· návrh zabezpečenosti stavby proti povodním
· návrh navýšení stávajicí betonové konstrukce jezu – osazení pryžového vaku. Při navýšení přelivné hrany ve stávajícím pevném poli jezu je nutné řešit také rekonstrukci (navýšení) pohyblivého uzávěru propusti jezu (stávající zahrazená tabule propusti jezu má přelivnou hranu na úrovni přelivné hrany pevné části jezu). Je nutné ověřit vhodnost osazení pryžového vaku. Pokud se nebude jevit vakový uzávěr jako vhodný, bude navrženo jiné technické opatření ke zvýšení kapacity jezu
· ověření kapacity jezu výpočetně = hydrotechnické posouzení. Výstupem z tohoto posouzení bude jednoznačné rozdělení průtoků mezi jezem, MVE a odběrem při n-letých a m-denních vodách. Součástí hydrotechnických výpočtů bude i posouzení vlivu na zlepšení odtokových poměrů ve třech variantách:

1) [bookmark: _Hlk156810112]Pevná hrana jezové konstrukce na stávající výškové úrovni (stávající stav),
2) [bookmark: _Hlk156812659]Kóta pevné hrany jezové konstrukce stávající, výška ovladatelné pohyblivé klapky 0,3 m,
3) Kóta pevné hrany jezové konstrukce snížena, výška ovladatelné pohyblivé klapky 0,5 m,

přičemž pro každou variantu bude uvažován stávající stav daných odtokových poměrů bez provedených protipovodňových opatření města Brna, dále pokud jsou navrhovány protipovodňová opatření tak i návrhový stav s provedenými přírodě blízkými protipovodňovými opatřeními města Brna v dané lokalitě (Studie, Aquatis, 2015). 
· ověřit, zda součástí rozdělovacího objektu je funkční jalový odpad do Svratky, pokud ano, tento zahrnout do komplexního řešení MVE (možnost proplachu náhonu apod.).
· ponechat stávající budovu čerpací stanice po statickém posouzení celé konstrukce MVE
· zajištění připojení MVE k distribuční soustavě
· nový kamerový systém se záznamem
· rekonstrukce tabulového uzávěru
· [bookmark: _Hlk167268988]návrh bezpečných vstupů a výstupů v nadjezí i podjezí pro vodáky (nutné již ve fázi přípravy komunikovat se zástupci Asociace vodní turistiky a sportu, z.s.)
· prověření stávajících inženýrských sítí včetně návrhu případných přeložek
· zahrnutí veškerých požadavků na možný vliv na životního prostředí
· návrh provozních manipulací na nově vybudovaném jezu a MVE 
· návrh vhodné etapizace resp. postupu výstavby
· návrh zařízení staveniště včetně možností jeho připojení k inž. sitím
· podrobný harmonogram proveditelnosti postupu prací a jednotlivých návazností včetně časových milníků
Součástí řešení dále musí být jednoznačně popsaný postup výstavby při jednotlivých fázích vlastní realizace (včetně POV). Navržené řešení musí zohledňovat požadavky na bezpečnost provozu celého vodního díla (tzn. zajištění bezpečnosti jezu za povodní během výstavby, zajištění provozuschopnosti vždy alespoň jedné z částí jezu, atd.). Objednatel neuvažuje se zimní přestávkou. 
Zadání rozsahu projektu: 
V rámci projektové přípravy bude zhotovitelem vypracována projektová dokumentace záměru „–MVE Kamenný mlýn“ dle právních předpisů platných v době zpracování, v souladu se zadáním rozsahu díla vypracovaným objednatelem, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a zadavatelem stanovenými technickými normami a dalšími technickými standardy (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.). 
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále výkon inženýrské činnosti v nezbytném rozsahu, vyplývající z výše uvedených stupňů projektové dokumentace a zahrnující komplexní inženýrské služby pro podání žádostí o vydání a následné získání pravomocného rozhodnutí (pravomocných rozhodnutí) na předmětnou stavbu.
Pro samotnou realizaci stavebních prací a montáže technologie je součástí předmětu plnění veřejné zakázky také výkon činnosti autorského dozoru po celou dobu realizace díla. 
Před zahájením projekčních prací bude provedeno:
· geodetické zaměření skutečného stavu 
· zajištění aktuální řady m-denních a n-letých průtoků
· zpracování potápěčského a stavebně-technického průzkumu
· biologické hodnocení lokality
· rešerše dosud provedených geologických vrtů včetně ověření výsledků jedním geologickým vrtem
· stanovení rozsahu zanesení jezové zdrže
· prostudování předložených podkladů 
· vypracování technické koncepce záměru, která bude schválena zástupci objednatele

Projekční práce:
Vlastní stavba bude členěna na stavební část, strojně – technologickou část, elektro – technologickou část. V rozsahu požadovaných stupňů projektové dokumentace je nutné připravit a navrhnout následující části. 
Projektová dokumentace pro povolení záměru
[bookmark: _Hlk167269486]Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a ostatních obecně závazných právních předpisů nebo v rozsahu dle příslušných platných právních předpisů v době zpracování dokumentace a podání žádosti.
Projektová dokumentace bude vypracována minimálně v následujícím rozsahu:
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Dokumentace objektů 
E. Dokladová část
F. Plán BOZP
G. Výsledky provedených průzkumů
H. Propočet nákladů dle objektů a funkčních technologických celků
Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat seznam dokladů o jednání se všemi dotčenými orgány státní správy, organizacemi a s účastníky stavebního řízení, včetně stanovisek, souhlasů, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, předepsané zvláštními předpisy. (Vyjádření, připomínky a rozhodnutí budou zapracovány do projektové dokumentace).
Zpracovatel dokumentace provede všechny nezbytné průzkumné práce (geodetické, geologické apod.) nutné pro zpracování DSP. 
Zpracovatel v rámci zpracování PD provede hydrotechnické posouzení projektovaného řešení
Dokumentace bude zpracována v tištěné formě v počtu 2 vyhotovení a 2 x digitálně na datovém nosiči (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v editovatelné podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn, a dále kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf). 
Všechna paré dokumentace budou opatřena autorizačním razítkem.
Výkon inženýrské činnosti představuje zejména provedení úkonů nutných k získání pravomocného stavebního povolení pro realizaci stavby. 
Obsah žádosti o vydání povolení bude splňovat požadavky stanovené příslušnými ustanoveními zákona platného v době podání žádosti.

Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) 
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a ostatních obecně závazných právních předpisů nebo v rozsahu dle příslušných platných právních předpisů v době zpracování dokumentace.
Projektová dokumentace bude vypracována v následujícím rozsahu:
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Dokumentace objektů 
E. Dokladová část
F. Neoceněný soupis prací a dodávek
G. Výkaz výměr
H. Položkový rozpočet
Dokumentace bude zpracována v tištěné formě v počtu 2 vyhotovení a 2 x digitálně datovém nosiči (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v editovatelné podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn, a dále kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf) včetně oceněného výkazu výměr – položkového rozpočtu a neoceněného soupis prací a dodávek a výkazu výměr v následující skladbě:
· 1 x vyhotovení projektu v listinné i elektronické podobě bude obsahovat oceněný a neoceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet) a výkaz výměr
· ostatní vyhotovení projektu v listinné i elektronické podobě budou obsahovat neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr.
Rozpočty budou zpracovány v elektronické podobě, a to ve formátu xxx.xls a současně formou XML souboru ve smyslu datového předpisu XML (struktura XC4). Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz
Stavební část stavby bude řešena formou výše uvedené dokumentace pro provádění stavby v rozsahu pro výběr zhotovitele stavby.
Technologická část stavby (koncové uzávěry, ovládání uzávěrů, elektrorozvody NN, elektrorozvody VN, datové rozvody, systém řízení a zabezpečení, ostatní technologické zařízení) bude řešena ve formě rámcového řešení, které stanoví základní závazné parametry technologického řešení pro účely realizace zadávacího řízení na zhotovitele díla (stavební a technologické části). 
Obsahem projektové dokumentace technologické části stavby budou tedy Technické parametry technologického řešení, které budou obsahovat:
·  soustava tabulek se specifikací technických, výkonnostních, činnostních a dalších parametrů  
· další požadavky na celé rekonstruované technologické vybavení, tzn. na elektrorozvody NN i VN, datové rozvody, čidla a základní požadavky na systém řízení 
· oceněný rozpočet technologických části v členění na jednotlivé položky
· všechny tyto položky budou členěny na dodávku a montáž, u všech bude určena MJ (měrná jednotka), cena za MJ a cena celkem
· rozpočet technologické části bude elektronicky předán pouze ve formátu XLS
[bookmark: _Hlk132786111]Výkon inženýrské činnosti představující zejména provedení úkonů nutných k získání pravomocného rozhodnutí. Další částí výkonu inženýrské činnosti bude účast v hodnotící komisi při výběru zhotovitele vlastní rekonstrukce, a to včetně zpracování expertní zprávy pro vyhodnocení splnění technických kritérií pro nabízené technologické zařízení.

Přílohy:
1)  Zadání rozsahu prací - STP Jez Kamenný mlýn
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