[bookmark: _Hlk206493410]Zadání rozsahu prací - STP Jez Kamenný mlýn

Stavebně technický a inženýrsko-geologický průzkum (STP a IGP) budou sestávat minimálně z těchto položek:

1) dle manipulačního řádu je na jezu Kamenný Mlýn možné provést mimořádnou krátkodobou manipulaci – pokud se bude jednat o jeden den, může tuto manipulaci vodoprávnímu úřadu předem oznámit vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. 
2) vypracování technologického předpisu provádění prací, harmonogramu prací 
a havarijního plánu 
3) přizvání zástupců objednatele STP a IGP k veškerým prováděným pracím STP a IGP na jezu v předstihu nejméně pěti pracovních dnů;
4) celková pasportizace poruch a závad jezové konstrukce včetně zavázání, pilířů, zdí včetně nátoku do levobřežního náhonu, opevnění, dále schodišť;
5) bude zhodnocen stav původních konstrukcí + případně dobetonovaných částí; provedení jádrových vrtů do břehových pilířů, zdí a tělesa jezu, jádrové vrty ve vývaru budou prováděny pravděpodobně pod vodní hladinou;
6) dle dostupné dokumentace je hloubka vývaru pod pevnou částí jezu 0,6 m => při snížené hladině v nadjezí možnost vyčerpat a převádět průtoky přes stavidlovou propust, pokud již není i pod hladinou dělící zeď mezi částmi vývaru pevné a pohyblivé části značně degradovaná. Pod pohyblivou částí je hloubka vývaru dle dostupných podkladů 1,78 m, pokud by vrty nebylo do dna možné provést, budou provedeny vrty do závěrečného prahu vývaru.
7) odběr jádrových vývrtů průměru max. 150 mm, počet a popis jádrových horizontálních i vertikálních vrtů je uveden v následující tabulce. 

	Vrt
	Délka (m)
	Popis vertikálních vrtů

	J1
	10,0
	do nepropustného podloží, těleso jezu u levého břehu - propust, bude nutné hrazení

	J2
	13,0
	říční pilíř - z úrovně lávky

	J3
	5,0
	říční pilíř nad vývarem

	J4
	7,5
	těleso jezu - pevné pole, u říčního pilíře

	J5
	10,0
	do nepropustného podloží, těleso jezu - pevné pole, u pravobřežního pilíře

	J6
	10,0
	pravobřežní pilíř

	J7
	2,5
	práh vývaru - pevné pole, vlevo

	J8
	2,5
	práh vývaru - pevné pole, střed

	J9
	2,5
	práh vývaru - pevné pole, vpravo

	J10
	2,5
	deska vývaru pod propustí

	J11
	2,0
	deska vývaru v pevném poli, vlevo

	J12
	2,0
	deska vývaru v pevném poli, předpoklad opravovaného místa

	J13
	2,0
	deska vývaru v pevném poli, vpravo

	J14
	13,0
	levobřežní pilíř (pokud bude prostorově možné - je zde technologie ovládání jezu)

	J15
	2,5
	práh vývaru pod propustí

	CELKEM
	87,0
	



Tab. 1 – Popis a délky vertikálních vrtů


	Vrt
	Délka (m)

	V1
	1,5

	V2
	1,5

	V3
	1,5

	V4
	1,5

	V5
	1,5

	V6
	1,5

	V7
	1,5

	V8
	1,5

	V9
	1,5

	V10
	1,5

	V11
	1,5

	V12
	1,5

	V13
	1,5

	CELKEM
	19,5


Tab. 2 – Délky vertikálních vrtů


Přesná poloha všech vrtů je zakreslena do situace jezu a tvoří přílohu tohoto zadání
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat prodloužení či zkrácení vrtů v závislosti na zjištěných skutečnostech. Při prodlužování vrtů bude pro navýšení ceny použita měrná jednotka z oceněného výkazu výměr. řádné zapravení otvorů po jádrových vývrtech tak, aby průzkumnými pracemi nedošlo ke zhoršení technického stavu jezu (způsob zapravení musí být v předstihu odsouhlasen vlastníkem vodního díla), v této souvislosti upozorňujeme na možnost výskytu tlakové vody v místě vrtů v desce vývaru; 


Návrh minimální četnosti jednotlivých zkoušek a další popis STP a IGP pro stanovení nabídkové ceny (veškeré zkoušky a související činnosti musí být provedeny v souladu s platnými technickými normami): 

1) stanovení pevnosti betonových konstrukcí v tlaku na jádrových vývrtech – 180 zkušebních těles délky 100 mm, průměr 100 mm pro stanovení pevnosti v tlaku destruktivně; 
2) stanovení pevnosti betonu nedestruktivně Schmidtovým tvrdoměrem - 50 zkušebních míst;
3) stanovení vlastností jádrových vývrtů v zeminách (součástí výstupů musí být minimálně podrobný popis jednotlivých typů zemin, jejich zatřídění podle ČSN, určení těžitelnosti pro jednotlivé typy, stanovení konzistence jemnozrnných zemin, zrnitosti nesoudržných zemin, ulehlosti, objemové hmotnosti, odvození nebo určení úhlu vnitřního tření, koheze, propustnosti a modulu přetvárnosti) – 15 vzorků; 
4) stanovení mrazuvzdornosti betonu podle ČSN 73 1326 na sadách zkušebních těles – 28 vzorků; 
5) stanovení pevnosti v tahu povrchových vrstev betonu – 28 zkušebních míst; 
6) stanovení míry degradace a kontaminace betonu; - 28 vzorků; 
7) stanovení povrchové nasákavosti betonových konstrukcí – na 25 místech; 
8) stanovení skutečných rozměrů všech betonových konstrukcí (zejména hloubky výšky a šířky jezových křídel a pilířu, včetně kót základových spár, výšky tělesa jezu včetně kóty základové spáry, tvaru desky a prahu vývaru včetně jejich tloušťky (výšky) a kót základových spár těchto konstrukcí, …); 
9) stanovení tloušťky krycí vrstvy betonu nad případnou výztuží – 30 zkušebních míst;  
10) stanovení tloušťky zkarbonatované vrstvy 30 zkušebních míst; 
11) vizuální kontrola všech viditelných konstrukcí, odborné zhodnocení výsledků, stanovení a popis zjevných poškození, trhlin, výskytu anomálií, sedání, posunů, těsnění spár (zpravidla zjistitelné rekognoskací, zaměřením); 
12) v rámci STP bude vyhodnocen stav jednotlivých konstrukcí včetně jejich předpokládané životnosti a zhodnocení účelnosti jejich opravy případně náhrada za nové. V případě posouzení účelnosti opravy kamenného obkladu (zpětné doplňování obkladu v rozsáhlých plochách) zohlednit stav betonů a případné průsaky přes ně (pravděpodobnost odmrzání při zpětném doplnění);
13) zpracování závěrečné zprávy z IGP včetně psaného i zakresleného geotechnického profilu mezi vrty na pravém a levém břehu, hydrogeologických údajů, geologické dokumentace vrtů (se zatříděním hornin dle platných technických norem, uvedením konzistencí a geologického popisu hornin), s případným doporučením a zdůvodněním doplňkového průzkumu; koncept kompletně vypracované závěrečné zprávy bude projednán na výrobním výboru za účasti zástupců objednatele a dodavatele IGP;
14) zpracování závěrečné hodnotící zprávy oprávněnou osobou – autorizovaným inženýrem v oboru statika a dynamika staveb, včetně orientačního stanovení životnosti jednotlivých konstrukcí jezu a doporučení pro sanaci, koncept kompletně vypracované zprávy bude projednán na výrobním výboru za účasti zástupců objednatele a dodavatele STP; 
15) bude zhodnocen celkový stav jezu s uvedením životnosti po provedení předpokládané opravy.
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