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B.1 Popis Uzemi stavby

B.1.1 Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Predmétem projektové dokumentace je revitalizace mrtvého ramene Hol&tejn toku Orlice. Lokalita
je situovana do EVL CZ0524049 Orlice a Labe na pravém bfehu. Okoli vodni hladiny je pokryté
porostem a stromy. Ve vegetatnim obdobi dochazi k zastinéni hladiny skoro v celé ploSe
mrtvého ramene. Sirsi okoli tvofi louky a pastviny, které jsou hodnotné z biologického hlediska.

B.1.2 Udaje o souladu stavby s tzemnim rozhodnutim
Revitalizace je v souladu s uzemnim planem mésta Hradec Kralove platného od 21. 1. 2000.

B.1.3 Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkil na vyuziti Gzemi

Revitalizace se dle Uzemnich pland nachazi na vodni ploSe, tiné jsou na ploSe krajinné zelené
a plose luk a pastvin. Je spInéno pfipustné vyuziti tzemi. Neni nutné zadat o vyjimku.

B.1.4 Udaje o splnéni pozadavk( dotéenych organt a organizaci
V zajmovych lokalitach bylo provedeno Setfeni o vyskytu inZenyrskych siti a nasledné osloveni

vSichni zjisténi spravci inzenyrskych siti:
e Astor Complexs.r. o.,
e CD - Telematika a.s.,
e CETINa.s,,
e CEZ Distribuce, a. s.,
o CEZ obnovitelné zdroje,
e CEZICT Services, a. s.,
e Dopravni podnik Hradec Kralove,
e EOP Distribuce, a.s.,
o Elektrarny Opatovice, a. s.,
e (GasNet, s. 1. 0.,
e Magnalink a.s.,
e Méstska policie Hradec Kraloveé,
e Ministerstvo obrany,
e NET4GAS, s.r.o.,
e Telco Pro Services, a. s.,
e TEPELNE HOSPODARSTVi HRADEC KRALOVE, a.s.,
e Tlapnets.r.o.,
e T-mobile Czech Repubilic, a.s.,
e Technické sluzby Hradec Kralové,
¢ Vodafone Czech Republic, a.s.,
¢ Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, a.s.

Na dotéenych uzemich stavbou, respektive staveni§tém se nachazeji inZenyrské sité firem
GasNet, s.r.o., CETIN a. s. a Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, a.s.
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Zhotovitel provede pfed zahajenim praci vytyCeni inzenyrskych siti, zavede pfislusna opatfeni
proti poSkozeni a bude postupovat v souladu s podminkami spravcll. Kopie vyjadfeni spravcu
jednotlivych inZzenyrskych siti jsou pfilozeny v pfiloze E Dokladova &ast.

V ramci pfipravy projektové dokumentace byly dale osloveny tyto ufady a organizace:
e Agentura ochrany pfirody a krajiny,
o Cesky rybafsky svaz, z. s.,
o Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje,
o Magistrat mésta Hradec Kralové,
e Povodi Labe, statni podnik,
¢ Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, a.s.

Se zastupci téchto Ufadl a organizaci byla projektova dokumentace pribézné projednavana a
konzultovana, opodstatnéné pozadavky a pfipominky byly zapracovany. Jednotliva vyjadieni
a podminky jsou v pfiloze E Dokladova ¢ast.

B.1.5 Vycet a zavéry provedenych prazkumu a rozboru
Sediment

Sedimenty byly 3. 8. 2021 vyhodnoceny ve zku$ebni laboratofi akreditované CIA &. 1264 dle
normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018. Jedna se o sediment s pfirozenym & mirné zvy$enym
obsahem nékterych sledovanych ukazatelld. Pozadavky na obsah Skodlivin v sedimentech
vyuzivanych na povrch terénu vyhlasky €. 294/2005 Sb. jsou spinény. Jsou spinény pozadavky
pfilohy €. 1 vyhlasky €. 257/2009 Sb., o pouzivani sedimenti na zemédélské pude.

Vyuziti tohoto materialu k terénnim upravam, pfi uzavirani skladek, rekultivacim a jinym upravam
povrchu lidskou ¢innosti postizenych pozemku, k zavazeni vytéZzenych lomud za ucelem jejich
rekultivace, je mozné, nebot jsou splnény uvedené pozZadavky. PouZiti sedimentu na
zemeédélskou pudu je mozné za predpokladu splinéni dalSich pozadavkl vyplyvajicich z vyhlasky
€. 257/2009 Sb. S ohledem na hodnotu dosazenou v ukazateli PAU se aplikace na zemédélskou
pudu jevi jako problematicka.

Dne 6. 2. 2023 byly provedeny rozbory pro ovéfeni vlivu ukazateld PAU, které vyhovuji limitu dle
pfilohy €. 1 vyhlasky 257/2009 Sb.

Dne 26. 1. 2024 byly odebrany vzorky pro provedeni rozbori zemédélské pidy (zeminy). Celkem
bylo odebrano 6 vzorku z padnich blokd €. 6103/6, €. 6103/7 a &. 7102/1. Vysledky rozboru byly
porovnany s prilohou €. 3 vyhlasky €. 257/2009 Sb., o pouzivani sedimentd na zemédélské pudé
a lze konstatovat, Ze nejsou prekro€eny limitni hodnoty rizikovych prvku a rizikovych latek v ptdé,
na kterou ma byt sediment pouzit.

Biologicky prlizkum

V lokalité byl proveden biologicky a zoologicky pruzkum obratlovcli, hmyzu a mékkysu.
Zpracovani prizkumu se ¢aste¢né fidi vyhlaskou €. 142/2018 Sb., o nalezitostech posuzovani
vlivu zaméru a koncepce na evropsky vyznamné lokality a ptadi oblasti a o nalezitostech
hodnoceni vlivu zavazného zasahu na zajmy ochrany pfirody a krajiny.

SpoleCenstvo  bezobratlych odpovida typu lokality svyrazné pokro€ilym stupném
zasedimentovani. Vrstva anoxického bahna limituje rozvoj spoleCenstva mizi a dalSich
organisml dna. Pfitomnost vodnich a pobfeznich rostlin umoznuje zatim rozvoj pomérné
bohatého spoleCenstva mékkyst a vazek. U vazek pfispiva k vétsi diverzité i blizkost dalSich
lokalit vhodnych pro jejich vyskyt. Vodni brouci a plostice by méli byt zastoupeny ve vétSim poctu
druhud. Nebyli zaznamenani napfiklad chrostici, coz ukazuje zhorSeny stav prostfedi. Kolonie
nalevnikl je také typickym ukazatelem zvySené trofie ve vodnim prostfedi. Propojeni ramene
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s vlastnim tokem neni vhodné. Bez propojeni se do ramene voda z feky dostava infiltraci a diky
tomu ma lepsi kvalitu. Dale se tim zamezi vnikani ryb a invaznich druht z feky.

Z vodnich a mokfadnich prostfedi se v poslednich desetiletich vyrazné vytraci druhova bohatost
rostlin. Mnoho vzacnych i béZnych druhu, v€etné silné ohrozenych a zvlasté chranénych rostlin,
jako je vodianka zabi, sevlak potocni, bazanovec kytkokvéty &i zebratka bahenni, zmizelo z
mistnich lokalit. Tento Ubytek je zfejmé& zpusoben celkovou sukcesi prostfedi, ktera vede k
nadmérné vrstvé sapropelového bahna, vysokeé trofii vody a zhorSené prihlednosti. Klimatické
zmény a mensi frekvence zaplavovani lokality také hraji svou roli. Naopak, neofyty a ruderalni
druhy zacinaji obsazovat prostfedi dfive obyvana vodnimi a mokfadnimi rostlinami. Plany
revitalizace a opatfeni zaméfena na podporu biodiverzity cévnatych rostlin se stavaji nezbytnymi
opatfenimi pro zachovani téchto ohrozenych prostfedi a druhu.

Na zakladé provedenych terénnich prizkumi a zjisténi druht Ize konstatovat, ze zamér akce je
pfi dodrzeni navrhovanych opatfeni na ochranu druht realizovatelny. Provedena revitalizace
bude mit pfiznivy dopad na zde zjisténé druhy a posili biotopy, které zde jsou a vytvofi
predpoklady pro jejich dalsi diverzifikaci, coz povede ke zvySeni druhové pestrosti a pocetnosti
druhu jiz zde Zijicich.

Dendrologicky prizkum

Kacenim uvedenych dfevin dojde zaroven k uvolnéni a prosvétleni zajmové plochy. Jedna se
celkem o 12 ks dfevin, z toho 6 dfevin je navrzeno ke kaceni a u 6 stromU jsou navrzeny fezy
s dirazem na zménu tvaru a velikosti korun dle potieb stavenisté. Dfeviny uréené k zasahu jsou
oznaCeny Stitkem/sprejem. Pfed samotnym zasahem bude provedeno provedena kontrola
znaceni. Odstranéni bude provedeno v dobé vegetacniho klidu. Navrzena opatfeni budou
realizovana v souladu s arboristickym standardem SPPK A02 002:2015 Rez strom(.

Odstranéni invaznich a neplvodnich druhl na lokalité bude probihat v souladu se standardem
péce o prirodu a krajinu SPPK D02 007:2016 Likvidace vybranych invaznich druhu rostlin. Jedna
se o javor jasanolisty, trnovnik akat a kfidlatku.

Likvidace a managment je popsany v dendrologickém prizkumu viz pfiloha E Dokladova ¢ast.

B.1.6 Ochrana uzemi podile jinych pravnich predpist

Stavebni zamér se dle udaju z katastru nemovitosti (KN) nenachazi na chranéném pozemku (dle
zakona o statni pamatkové péci), nachazi se v ochranném pasmu vodniho zdroje 2. stupné a
pfirodni rezervaci. Jedna se o evropsky vyznamnou lokalitu Orlice a Labe — chranéné uzemi
soustavy Natura 2000.

B.1.7 Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi

Stavebni zamér se nachazi v zaplavovém uzemi feky Orlice — aktivni zona Q1go.

B.1.8 Vliv stavby na okolni stavby, pozemky a odtokové poméry v uzemi

U mrtvého ramene dojde k vytvofeni dvou tani, které napomzou k zadrzovani vody v krajiné. Na
pozemcich parcelni €islo 912/1 a 912/6 v k. U. Slezské Pfedmésti bude provedeno navyseni
terénu o 0,30 m, pouzity material bude z vytéZzeného ramene. Pozemky jsou mimo zaplavove
uzemi, nedojde k ovlivnéni odtokovych poméra. Terénni Uprava bude kopirovat stavajici terén a
svahovani bude 1:6.

B.1.9 Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Nejsou zadné pozadavky na asanace.
Nejsou Zadné pozadavky na demolice.

V ramci stavebniho zdméru je navrzeno odstranéni kfovin v blizkosti slepého ramene plochy
1170 m?, které je provadéno kvuli prosvétleni vodni hladiny a jedna se o revitalizaéni zasah. Dals$i
opatfeni jsou uvedeny v pfiloze E Dokladova ¢ast — dendrologicky prizkum.
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Pro vytvofeni prostoru zafizeni stavenisté je nutné pokacet topol osiku a nalet kfidlatky v plose
20 m? na pozemku p. ¢. 912/1 viz ptiloha C.3 zafizeni stavenisté..

B.1.10 Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory ZPF' nebo PUPFL?
Nedojde k trvalému zaboru zemédélského pidniho fondu a pozemkud uréenych k plnéni funkci
lesa.

Dojde k do¢asnému zaboru zemédélského pldniho fondu, konkrétné se jedna o pozemkové
parcely ¢islo 909/8 (900 m? / 9556 m?) a 909/10 (1200 m? / 3712 m?) v k. U. Slezské Predmésti
(646971). Projektant nepfedpoklada dobu zatizeni pozemkl( ZPF delSi nez jeden rok, vCetné
doby potfebné k uvedeni zemédeélské pudy do nalezitého stavu. Zhotovitel pisemné oznami
vyuzivani zemédeélské pudy nejméné 15 dni pfedem organu ochrany zemédélského pladniho
fondu.

B.1.11 Napojeni stavby na stavajici technickou a dopravni infrastrukturu

Stavebni zamér svym charakterem nevyzaduje napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu. Moznost bezbariérového pristupu neni feSena.
B.1.12 Vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavebni ¢innost musi byt provadéna v denni dobé. Zacatek praci ve slepém rameni je s ohledem
na obojzivelniky od poloviny srpna do konce bfezna. Prace v terestrickém prostfedi provadét
v obdobi vegetaéniho klidu a mimo obdobi hnizdéni ptaka.

Pfedpokladana doba tézeni nanosu 10 tydnu.

B.1.13 Seznam pozemku dle KN, na kterych se stavba umist'uje a provadi
V k.U. Slezské Predmésti (646971)

Seznam dotéenych pozemku

= Druh . Zpusob Siec Plocha
P.C. pozemku Vlastnik dotéeni Vyuziti [m?]
vodni Vodovody a kanalizace Hradec Kréalove,
907 plocha a. s., Vita Nejedlého 893/6, Slezské trvalé vytvoreni tliné 315

Predmésti, 50003 Hradec Kralové
ostatni Rimskokatolicka farnost Hradec Kralové -
912/1 Pouchov, Velka 1/66, Pouchov, 50341 trvalé terénni upravy 4000
plocha o
Hradec Kralové
ostatni Rimskokatolicka farnost Hradec Kralové -
912/6 Pouchov, Velka 1/66, Pouchov, 50341 trvalé terénni upravy 2100
plocha o
Hradec Kralové
vodni Vodovody a kanalizace Hradec Kralove,
1062/24 locha |25 Vita Nejedlého 893/6, Slezské trvalé tézeni nanosi 5600
P Predmésti, 50003 Hradec Kralové
ostatni Vodovody a kanalizace Hradec Kralové,
1105 locha |28 Vita Nejedlého 893/6, Slezské trvalé vytvoreni tliné 330
P Predmésti, 50003 Hradec Kralové

B.1.14Seznam pozemki dle KN, kde vznikne ochranné nebo bezpec¢nostni pasmo
Stavebnim zamérem se neméni stavajici ochranna pasma.

1 Zemédélsky padni fond
2 pozemek uréeny k pInéni funkci lesa
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
B.2.1.1 Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Jedna se o revitalizaci mrtvého ramene a terénni upravy.

B.2.1.2 Uéel uzivani stavby

Vytvoreni tuni, zasahy do porostu a téZeni nanost ma za ukol zvysit biodiverzitu v lokalité a
vytvofit pfedpoklady pro dalSi pozitivni vyvoj.

Terénni upravy na pozemcich p. €. 912/1 a p. €. 912/6 maji za cil zlepSit urodnost pudy a vylepsit
slozeni vrchni vrstvy pldniho horizontu. V sou€asnosti se pod ornici nachazeji nevyhovuijici
zeminy a stavebni drt&, které byly pouzity na zasypy inzenyrskych siti.

B.2.1.3 Trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o trvalou upravu.

B.2.1.4 Informace o dodrzeni technickych pozadavkl na stavby a
technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Pfi zpracovavani projektové dokumentace se vychazelo z ustanoveni zakona &. 183/2006 Sb., o

uzemnim planovani a stavebnim Fadu, v platném znéni a navazujicich provadécich vyhlasek.

Navrzena opatfeni jsou v souladu s obecné technickymi poZzadavky na vystavbu.

Pfi realizaci akce je nutné dodrzovat platné technické i technologické pfedpisy a normy. Zejména
musi zhotovitel stavby dodrzet:

e vyhl. & 501/2006 Sb. O obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi,

e vyhl. & 590/2002 Sb. O technickych pozadavcich na vodni dila,

¢ SPPK B02 001: 2014 Vytvaieni a obnova tuni,

e CSN 730210 Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadéni,

e CSN 730212 Presnost geometrickych parametr( ve vystavbé. Kontrola pfesnosti.

Soucasné je nutné dodrzovat veSkeré bezpecénostni pfedpisy pfi provadéni stavebnich praci,
uzivani stavebnich stroji a nastroju. Zarover dodrzovat pfedpisy pro praci a manipulaci se stroji
nebo nastroji.

Bezbariérové uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace nebylo
vzhledem k charakteru stavby feSeno

B.2.1.5 Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou
zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu.
VizB.14

B.2.1.6 Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Nejedna se o stavbu.

B.2.1.7 Navrhované parametry stavby

Odstrani se nanosy ze dna mrtvého ramene v rostlém stavu o objemu 4000 m®. CoZ odpovida
cca 70 % celkového objemu sedimentu v lokalité. Material bude uloZen na plochu 6100 m?, kde
zvysi terén 0 0,30 m.

Revitalizovana plocha odpovida 11480 m2.

B.2.1.8 Zakladni bilance stavby

Béhem cCerpani sedimentu do odvodnovacich vakld bude Cista voda ¢erpana zpét do mrtvého
ramene. Zaroven nebudou produkovany zadné druhy odpadui nebo emisi.
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Sediment, ktery nebude vyuzity pro terénni Upravy, bude odvezen a prfedan zemédélskému
subjektu. Sediment bude pouzit jako hnojivo na pudnich blocich €. 7102/1, &. 6103/7 a ¢. 6103/6.

Potfebné mnoZstvi sedimentu pro terénni Gpravy je 1500 m3, pfedpokladané mnozstvi sedimentu
4000 m3,
B.2.1.9 Zakladni predpoklady vystavby

Predpokladany termin realizace je 2024 — 2025. Termin zahajeni praci bude upfesnén po uréeni
zhotovitele na zakladé vybérového fFizeni. Zhotovitel oznami dotéenym subjektim zahajeni
stavby é&trnact dni predem. Clenéni na etapy neni nutné. Zhotovitel vytvofi harmonogram praci
v souladu se smlouvou o dilo. Zhotovitel pfeda stavebnikovi pisemny protokol o zpétném prevzeti
dotéenych pozemku vlastniky. Bez souhlasného vyjadfeni vlastnik( nebo uzivateld pozemku
s konecnou upravou nebude dilo od zhotovitele prevzato.

B.2.1.10 Orienta¢ni naklady stavby

Cenova kalkulace byla provedena dle cenové soustavy URS (CU 2024/11). Orientaéni naklady
stavby jsou uvedeny v pfiloze F Rozpocet (pouze pro potieby TDS). Naklady na stavbu budou
znamy po ukonceni vybérového Fizeni na zhotovitele.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus

Nedojde ke zméné uzemni regulace a kompozice prostorového feSeni.

b) Architektonické FeSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni.
Bude zachovan architektonicky raz lokality.

B.2.3 Celkové provozni reseni

Stavebni zamér nevyzaduje zadné provozni feSeni. Pfistup bude zajist€én pres vefejné
komunikace, pfipadné pfes pozemky v soukromém vlastnictvi.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pfistupnosti osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace neni
vzhledem k charakteru stavby feSeno. Vykon prace osob se zdravotnim postizenim se
nepfedpoklada.

B.2.5 Bezpec€nost pfi uzivani stavby

Stavebni zamér svym charakterem a naslednym provozem nevyZaduje Zadnou zvySenou
pozornost z hlediska bezpecnosti prace. Funkénost prostoru mrtvého ramena neni podminéna
trvalou obsluhou a vyZaduje bé&znou udrzbu. Pfi provadéni udrzby je nutné dodrZovat veSkeré
platné bezpecénostni pfedpisy pro pfisludné prace.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) Stavebni feSeni.

Provede se odtéZeni sedimentu pomoci saciho bagru, material se odvodni. Odvodnény material
se urovna do pozadovaného tvaru. Tiné budou vyhloubeny pomoci lehké mechanizace, pfipadné
rucné. PfebyteCny material se pouzije na terénni upravy po skonceni stavby.

b) Konstrukéni a materialové fedeni.

Jedna se o terénni upravy.

¢) Mechanicka odolnost a stabilita.

Stavebni zamér nezasahuje do bfehud a tim neni naru$ena stabilita.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Nejsou instalovany zadna technicka ani technologicka zafizeni.
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B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho reseni

Stavebni zamér nepfedstavuje pozarni riziko, proto nejsou zasady pozarné bezpecnostniho
fesSeni vypracovany.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Stavebni zamér svym charakterem neklade potfeby na usporu energie a nevyZaduje tepelnou
ochranu.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pracovni a komunalni prostredi

Stavebni zamér neklade zadné hygienické pozadavky a nema zadné negativni vlivy na okoli
stavby (vibrace, hluk, prasnost, apod.).

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred u€inky vnéjsiho prostredi

Vzhledem k faktu, Ze stavebni zamér neni uréen pro pobyt lidi, odpada nutnost Fesit pronikani
radonu z podloZzi, ochranu pfed bludnymi proudy. Nevyzaduje chranit pfed hlukem a nejsou nutna
zadna protipovodriova opatfeni.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavebni zamér po dokon&eni nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu. Nedojde
k pfeloZkam, kfizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury. Stavba neni v ochranném
pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury. Pro potfeby vystavby se uvazuje
s mobilnimi zdroiji.

B.4 Dopravni feSeni

a) Popis dopravniho feSeni v€etné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Stavebni zamér neni feSena jako bezbariérovy, Zadna opatfeni nejsou navrhnuta pro pfistupnost
a uzZivani osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu.

Objekt nevyzaduje napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu.
c) Doprava v klidu.

Nepfedpoklada se Zadna doprava v klidu.

d) P&Si a cyklistické stezky.

V okoli stavby se nenachazi turisticka, ani cyklisticka stezka.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) Terénni upravy

Terénni Gpravy na pozemcich p. €. 912/1 a p. . 912/6 v k. . Slezské Pfedmésti v plose 6100 m?
a maximalni vysky 0,30 m s plynulym pfechodem do stavajiciho terénu.

Vytvoreni jedné tané T2 o objemu 110,60 m?3, velikosti 20,0 m x 17,0 m, hloubky 1,2 m na
pozemkové p. ¢. 907 a vytvoreni druhé tiiné T1 o objemu 115,0 m3, velikosti 21,0 m x 16,0 m,
hloubky 1,0 m na pozemkové p. €. 1105 v k. U. Slezské Pfedmésti.

b) Redeni vegetace a pouzité vegetaéni prvky

Provede se odstranéni kiovin na plose cca 1170 m? v blizkosti slepého ramene a provedou se
opatfeni na vybranych drevinach viz pfiloha E Dokladova ¢ast — E.4.HolStejn, dendrologicky
prizkum.

Odstrani se dfeviny pro vytvofeni zafizeni stavenisté, viz pfiloha C.3 Zafizeni stavenisté.
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Nebudou pouzity vegetacni prvky.
c¢) Biotechnicka opatieni

Vytazené dfevo z vody bude pouZito v lokalité jako mrtvé dfevo.

B.6 Popis vlivl stavby na zivotni prostiedi a jeho ochranu
a) Vliv na Zivotni prostredi

Obnoveni mokradll bude mit za nasledek zvySeni druhové pestrosti a diverzity biotopl, dojde
k posileni ekologické stability ramene Holstejn. Jednim z cil odbahnéni je vraceni ramene do
takové faze sukcese, aby na lokalité mohly rust spole€enstva vodnich makrofyt vyZadujici nizsi
trofii prostfedi. Dojde k obnoveni periodickych tani, které budou slouzit jako misto pro
rozmnozovani obojzivelnikd. Vlivem odstranéni invaznich druhl se bude vice dafit pdvodnim
druhdm Ceské kvéteny.

b) Vliv na pfirodu a krajinu

Vytvofenim tlni se vyznamné zvySi biodiverzita v dané lokalité, ktera je soucasti evropsky
vyznamné lokality Orlice a Labe. Tyto zmény v krajiné a vodnim prostifedi poskytnou nové
prilezitosti pro rostliny a zZivoc&ichy.

Stavebni zamér svym charakterem ma pozitivni vliv na pfirodu a krajinu.

V misté provadéni stavebniho zaméru ani blizkém okoli se nevyskytuji Zzadné pamatné stromy.
c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavebni zamér se nachazi v soustavé chranénych uzemi Natura 2000.

d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zzivotni
prostfedi, je-li podkladem

Vzhledem k charakteru stavebniho zaméru neni zavazné stanovisko vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi podkladem.

e) V pfipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano

Vzhledem k povaze stavebniho zaméru neni integrované povoleni vydano.
f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich pfedpist

Nejsou navrhnuta Zadna ochranna ani bezpecénosti pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavebnim zamérem nebude obyvatelstvo doteno.

B.8 Zasady organizace vystavby

Projektant provedl Setfeni o mozZnosti zfizeni zafizeni stavenisté, které Ize zfidit na pozemku
p. €. 912/1 a p. €. 912/6 k. U. Slezské Pfedmésti.

Zhotovitel by mél Setfit prava vlastniki predmétnych pozemk( a snizit dopady vystavby na
minimum.
Pokud zhotovitel dolozi vhodnéjsi feSeni pro pfistup a pfijezd mechanizace, mize tak ucinit. Novy

zpusob pfistupu a pfijezdu musi byt odsouhlasen technickym dozorem stavebnika
a projektantem. Musi byt taktéz projednan s dot&enymi subjekty.
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Pfed samotnou cinnosti zhotovitel provede zachranny odlov ryb a pasportizaci dotéenych
pozemku, v€éetné sousednich pozemk. Vytvofi se zafizeni stavenisté dle pfilohy C.2 Koordinacni
situace. VyznaCené prostory budou opatfeny oplocenim, tim bude zabranéno vstupu
nepovolanych osob. Stromy v mistech pohybu mechanizace budou opatfeny bednénim, aby bylo
zabranéno poskozeni odérem, nebo povalenim. Vytvofi se doCasna komunikace pro zajisténi
obsluznosti mechanizaci dle pfilohy C.2 Koordinacni situace. Projektant uvazuje se stavenistni
komunikaci E+S.

Bé&hem realizace bude na stavbé biologicky dohled.

B.8.1 Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Zpusob zabezpeceni energii bude zaviset na zhotoviteli stavebniho zaméru, jeho pozadavcich
a moznostech. Rovnéz bude zaviset na podrobném harmonogramu a stanoveném postupu praci.

Po dobu provadéni praci bude pfipadna dodavka elektrické energie zajisSténa zhotovitelem
mobilnimi agregaty. Po dokonc¢eni nebude potfeba elektrické energie pro provoz.

Spotieba studené nebo teplé uzitkové vody — zhotovitel zajisti potfebné mnozstvi pro ocisténi
nastroju a mechanizace, pfipadné okolnich komunikaci. Po dokonéeni nebude spotfeba uzitkové
vody.

Pitnou vodu si zhotovitel doveze.
Spotieba tepla — b&éhem vystavby ani pro provoz stavby se nepredpoklada.

B.8.2 Odvodnéni stavenisté

Saci prace v prostoru slepého ramene probéhnou za bézné vodni hladiny, pouzita technologie
nevyzaduje snizeni hladiny. NaCerpana voda bude Cerpana zpét do slepého ramene.

Kvali pouzité technologie mize dojit k do¢asnému poklesu hladiny vlivem provadéni sacich praci.

B.8.3 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude napojeno na vychodni strané pomoci mistni komunikace pfes pozemky
p. €. 912/3 a p. €. 912/10 na silnici I. tfidy dle pfilohy C.2 Koordina¢ni situace. Pozemky se
nachazeji v k. U. Slezské Pfedmésti (646971).

B.8.4 Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Po dobu provadéni stavebniho zaméru mize dojit k lokalnimu a do€asnému zvySeni hladiny
hluku a prasnosti. Zhotovitel dle nafizeni vlady ¢&. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pred
nepriznivymi ucinky hluku a vibraci provede pfislusna opatfeni, aby sniZil dopady na okoli a
zaméstnance. Dojde k ¢asovému omezeni kvili blizkosti obydli od 22:00 do 6:00 dle zakona ¢.
258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl. Zhotovitel
provede pfislusna opatfeni proti uniku ropnych latek a ostatnich smési do vodniho toku a na
okolni pozemky.

B.8.5 Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Pfi provadéni praci bude zhotovitel postupovat tak, aby nebyly ohrozeny pfilehlé objekty a
zarizeni.

V ramci provadéni praci nedojde k asanacim.

Pro potfeby projektové dokumentace byl zpracovan dendrologicky prizkum, ktery dale definuje
podminky kaceni viz pfiloha E Dokladova ¢ast.



HolsStejn (IDVT 10171978), HK, Slezské Predmésti, revitalizace mrtvého ramene Orlice
Dokumentace pro provadéni stavby.
B Souhrnna technicka zprava

B.8.6 Maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté
V k.U. Slezské Pfedmésti (646971)

Seznam dotéenych pozemku
= Druh . Zpuisob vier Plocha
P.C. pozemku Vlastnik dgtéeni Vyuziti [m?]
Vodovody a kanalizace Hradec
vodni [Kralové, a. s., Vita Nejedlého| -
907 | blocha |893/6, Slezské Predmasti, 500 03| Prevod | staveniste 4833
Hradec Kralové
Vodovody a kanalizace Hradec
1062/2 | vodni |Kralové, a. s., Vita Nejedlého| .
4 plocha |893/6, Slezské Predmésti, 500 03| Prevoed | staveniste 9419
Hradec Kralové
Vodovody a kanalizace Hradec
ostatni |Kralové, a. s., Vita Nejedlého . .
103 1 Dlocha |893/6, Slezskeé Predmeésti, 500 03 | Preved | - staveniste 2106
Hradec Kralové
Vodovody a kanalizace Hradec
ostatni |Kralové, a. s., Vita Nejedlého . .
105 1 biocha |893/6, Slezské Predmasti, 500 03 | Preved | - staveniste 3127
Hradec Kralové
trvaly |Rimskokatolicka farnost Hradec
909/8 travni | Kralové- Pouchov, Velka 1/66, docasny pfistup 900/9556
porost | Pouchov, 503 41 Hradec Kralové
trvaly | Miroslav Macek, Bratfi Stefan(
909/10 | travni |4/47, Slezské Pfedmésti, 500 03 |docasny pfistup 1200/3712
porost |Hradec Kralové
ostatni §tatutérn|’ mésto Hradec Kralové,
911/2 olocha Ceskoslovenské armady 408/51, |docasny pristup 200/2039
500 03 Hradec Kralové
ostatni Rimskokatolicka farnost Hradec .
9121 loch Kralové- Pouchov, Velka 1/66, docCasny stavenisté 6952
plocha Pouchov, 503 41 Hradec Kralové
ostatni §tatutérn|’ mésto Hradec Kralové,
912/3 loch Ceskoslovenské armady 408/51, [doCasny pfistup 439
plocha 1500 03 Hradec Kralové
ostatni Rimskokatolicka farnost Hradec .
912/6 plocha Kralové- Pouchov, Velka 1/66, docCasny stavenisté 5084
Pouchov, 503 41 Hradec Kralové
ostatni §tatutérn|' mésto Hradec Kralové,
912/10 olocha Ceskoslovenské armady 408/51, |docasny pristup 416
500 03 Hradec Kralové

10




HolsStejn (IDVT 10171978), HK, Slezské Predmésti, revitalizace mrtvého ramene Orlice
Dokumentace pro provadéni stavby.
B Souhrnna technicka zprava

B.8.7 Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavba nevyzaduje zadna zvlastni opatieni vzhledem k faktu, ze se celé stavenisté nachazi na
soukromém pozemku nebo pozemku stavebnika.

B.8.8 Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace

Mrtvé rameno obsahuje maximalné 6000 m? nanos( a predpoklada se tézeni 4000 m3. V pripadé,
ze zhotovitel pfekroCi mnozstvi, musi navrhnout adekvatni alternativu pro ulozeni. Pietézeni
pfedepsané kubatury jde na finanéni vrub zhotovitele a zaroven je dle smlouvy o dilo pivodcem
odpadu. Provede jeho likvidaci dle platné legislativy a ekonomicky nejvyhodnéjsi cestou pro
objednatele. KliCové je odtézit celou vyznacenou plochu a splnit odtézeni predepsaného
mnozstvi.

B.8.9 Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Cast vytéZzeného materialu se pouzije pro terénni Gpravy na pozemkovych p. &. 912/1, 912/6.
Prebyte¢né mnozstvi bude ulozeno na ZPF, konkrétné pldni bloky ¢. 7102/1, &. 6103/7, C.
6103/6.

Bilance zemnich praci je vyrovnana.

B.8.100chrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfed zahajenim praci zhotovitel zajisti prizkum zaméfeny na aktualni vyskyt zvlasté chranénych
druhd Zzivocichll na stavenisti a v pfipadé jejich vyskytu budou provedeny zachranné transfery
nalezenych zvlasté chranénych druht na vhodnou nahradni lokalitu ve spolupraci s predem
uréenou odborné zpulsobilou osobou. Dal§i podminky jsou specifikovany v rozhodnuti Krajského
Uradu Kralovéhradeckého kraje, viz pfiloha E Dokladova ¢ast.

Pfred zapocetim vystavby zhotovitel provede zachranny odlov mistni rybi populace.

Po dobu provadéni stavby muze dojit k lokalnimu a do¢asnému zvyseni hladiny hluku a prasnosti.
Dodavatel stavby provede pfislusna opatfeni proti uniku ropnych latek do vodniho toku. Zhotovitel
v ramci pfipravy stavby zaijisti zpracovani Havarijniho planu stavby a bude postupovat v souladu
s timto pfedpisem.

V dusledku provadéni zemnich praci v koryté toku mize dojit ke kratkodobému ovlivnéni kvality
povrchové vody uvolnénim zakalu, ktery nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi ani na
vodni organismy.
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Pro ochranu strom( bude provedeno bednéni, které zabrani odéru, nebo povaleni dle CSN 83
9061 ¢l. 4.6: Ochrana stromU pfed mechanickym poskozenim. Jako pfiklad bednéni muze slouzit
obrazek 1.

i A
Bneumatika — |

Obrazek 1: Ochrana stromu pred mechanickym poskozenim.

B.8.11Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
Predpoklada se nasleduijici:

Na stavbé budou provadény prace vyjmenované v priloze €. 5 NV 591/2006 a to prace nad vodou
nebo v jeji tésné blizkosti, montaz a demontaz tézkych stavebnich dilch a prace v okoli
inzenyrskych siti — je nutné vypracovat plan BOZP.

Stavba lze provést jednim zhotovitelem, tzn. neni nutny koordinator stavby. V pfipadé, zZe
predpoklady nebudou spinény, je tfeba postupovat v souladu s platnymi nafizenimi.

Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat veSkeré platné pravni pfedpisy o bezpeclnosti
prace obsazené predevSim v zakoné ¢&. 309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci) a jeho provadécich predpisech (nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb.). Pfi pouzivani mechanismu je tfeba se Fidit platnymi pokyny a
predpisy o bezpecném provozu s nimi.

V pribéhu praci uvedenych v této dokumentaci je nutno prubézné a dusledné dodrzovat
vSeobecné platné predpisy o ochrané zdravi a bezpecénosti, zvlasté se poukazuje na:

ustanoveni o bezpelCnosti prace a ochrané zdravi pfi praci zakona &. 262/2006 Sb., zakonik
prace,

zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci,

narizeni vlady &. 591/2006 Sb. o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich,

nafizeni vlady €. 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkouSek z odborné
zpusobilosti,

nafizeni vlady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpelny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfFistrojl a naradi,

nafizeni viady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpusob evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu
o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a
zasila zaznam o urazu,
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narizeni vliady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredkad,

narizeni viady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi,

narizeni vliady €. 362/2005 Sb. o blizSich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

narizeni viady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci,
vyhlasku €. 254/2006 Sb. o kontrole nebezpecnych latek,

vyhlasku &. 255/2006 Sb. o rozsahu a zpusobu zpracovani hlaseni o zavazné havarii a kone¢né
zpravy o vzniku a dopadech zavazné havarie,

vyhlasku €. 256/2006 Sb. o podrobnostech systému prevence zavaznych havarii,
vyhlasku €. 601/2006 Sb. o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich,
zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpisd,

vyhlasku €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci,

CSN 341010 V8eobecné predpisy pro ochranu pifed nebezpe&nym dotykovym napétim,
CSN 343108 Bezpeénostni predpisy o zachazeni s elektrickym zafizenim,

CSN 730820 Pozarni bezpeénost staveb,

CSN 733050 Zemni préace,

CSN 807702 Ochranné odévy,

ON 846635 Lékarni¢ky prvni pomoci,

CSN 341090 Predpisy pro prozatimni elektricka zafizeni.

VSichni zu€astnéni pracovnici musi pouzivat v celém prostoru stavenisté ochranné pfilby a dalsi
pfedepsané osobni ochranné pracovni prostfedky podle smérnice dodavatele vypracované na
zakladé nafizeni vlady ¢.495/2001 Sb. Pfed zahajenim praci musi byt seznameni
s technologickymi postupy praci a s pfislusnymi bezpe€nostnimi pfedpisy.

Je nutno dodrzovat vymezeni ploch uréenych pro pojezd stavebnich mechanismi a nebezpeény
dosah stroje. Je zakazano pohybovat se v blizkosti zavéSeného bfemene.
Pfi stavebnich pracich za sniZené viditelnosti musi byt zajist€no dostateéné osvétleni.

Pfed zahajenim praci je nutné ovéfit polohu, stav, zpisob ochrany a moznost odpojeni vSech
inzenyrskych siti vedenych v prostoru stavenisté v€etné podminek spravcu siti pro povoleni praci
v jejich blizkosti a povinnosti pfi odevzdani pracovisté.

Zhotovitel bude sledovat vyvoj a stav prutokd v koryté. V pfipadé vysSich vodnich stavu je
zakazano vstupovat do koryta a z koryta musi byt odstrané&na vesSkera mechanizace.

B.8.12 Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Z&dné stavby nebudou vystavbou dotéeny pro bezbariérové pouzivani.

B.8.13 Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

V ramci provadéni stavby bude vyjezd ze stavby oznacen dopravnim znaceni.

B.8.14 Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby
za provozu, opatreni proti u€¢inkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.

Zhotovitel vytvofi pfed zahajenim stavby povodriovy plan platny pfi provadéni stavby (v€etné
schvaleni pfislusnym dfadem) a plan pro pfipad havarie. Zhotovitel bude sledovat aktualni

meteorologickou a hydrologickou situaci a provede pfislusna opatfeni k zamezeni Skod na
majetku tfetich osob v dlisledku provadéni praci.
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B.8.15 Postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy
V dobé vypracovani projektové dokumentace nebyly znamy zadné rozhoduijici dil¢i terminy.

Predpoklada se nasledujici postup:

Pfedani stavenisté probéhne v €ervnu. Dale budou nasledovat pfipravné prace pro tézZeni
sedimentu a odstranéni invaznich druht dle dendrologického prizkumu.

Zacatek praci pro vytvoreni tini mize probihat sou¢asné s tézenim nanosu ze dna mrtvého
ramene a to od poloviny srpna. Pfedpokladana doba téZeni nanosu je 10 tydna.

Béhem vegetaéniho klidu prob&hnou zasahy do porostu.

Dokoncovaci prace a terénni Upravy probéhnou zacatkem nasledujiciho roku, aby sediment byl
dostate¢né odvodnény a v idealnim pfipadé pfemrznuty.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Prace v prostoru ramene budou probihat za bézné hladiny. Technologie téZeni nevyzaduje
snizeni hladiny, nicméné |ze pfedpokladat docasny pokles vodni hladiny.

Cerpany sediment s vodou bude pfeveden pomoci potrubi do odvodfiovacich vaki. V &erpaci
jimce z betonové skruze @ 1 m bude osazeno €erpadlo s hltnosti do 500 I/min, které bude pomoci
potrubi odvadét vodu zpét do mrtvého ramene.

B.10 Zavér

V pribéhu provadéni stavebnich praci mize dojit ke zjiSténi okolnosti, které nebyly znamy
projektantovi b&éhem tvorby projektové dokumentace. Zasadni zmény musi byt projednany a
odsouhlaseny osobou vykonavajici stavebni dozor a hlavnim projektantem stavby, pfipadné
povolujicim organem.

Zhotovitel oceni €innosti a prace, které nejsou ve vykazu vymér a naklad rozpusti do vhodnych
polozek. Béhem akce veSkeré Cinnosti uvedené v STZ a TZ provadi zhotovitel, pokud neni
vyslovné uvedeno jinak.

Ve své nabidce zhotovitel uvede konkrétni materidly a vyrobky, které budou odsouhlaseny
objednatelem nebo technickym dozorem stavebnika pfed jejich pouZitim.

V Hradci Kralové, Fijen 2024 Vypracoval: Ing. Stanislav Winkler

14



