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Smlouva o pravu provést stavbu

uzaviena v souvislosti s vydanim souhlasu viastnika pozemku k umisténi stavebniho zameéru,
ve smyslu ustanoveni § 94| odst. 2 pism. a) pro vydani spole€ného povoleni zakona ¢. 183/2006 Sb. o
Uzemnim planovani a fadu (stavebni zakon) ve spojeni s ustanovenim § 334a odst. 2 a odst. 3 zakona
€. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni

Rimskokatolicka farnost Hradec Kralové - Pouchov

se sidlem: Velka 1/66, Pouchov, 503 41 Hradec Kralové
zastoupena: P. ThLic. Ing. Jifim Hebltem, farafem

ICO: 45 98 06 24

bankovni spojeni: 108 011 1329/ 0800, Ceska spofitelna, a.s.

subjekt neni platcem DPH

zapsana v Rejstfiku evidovanych pravnickych osob, vedeném Ministerstvem kultury Ceské republiky
podle zakona &. 3/2002 Sb., o cirkvich a nabozenskych spole¢nostech, ve znéni pozdéjsich predpist

dale jen ,vlastnik®

a

Povodi Labe, statni podnik

se sidlem: Vita Nejedlého 951/8, Slezské Pfedmésti, 500 03 Hradec Kralové
zastoupeny: Ing. Petrem Martinkem, investiénim feditelem

ICO: 70 89 00 05

DIC: CZ70890005

zapis v rejstiiku:  Obchodni rejstiik vedeny Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil A, viozka 9473
dale jen ,,stavebnik“

uzavieli nize uvedeného dne, mésice a roku tuto

Smlouvu o pravu provést stavbu
»Hol$tejn (IDVT 10171978), HK, Slezské Pfedmésti, revitalizace mrtvého ramene Orlice

I. Prohlaseni

Vlastnik ma ve svém vylu¢ném vlastnictvi nemovité véci, a to pozemkové parcely zapsané na LV ¢&.
7068 v katastru nemovitosti u Katastralniho ufadu pro Kralovéhradecky kraj, Katastralni pracovisté
Hradec Kralové, pro obec Hradec Kralové, k. u. Slezské Pfedmésti, a to:

- pozemkovou parcelu p. €. 909/8, trvaly travni porost
- pozemkovou parcelu p. €. 912/1, ostatni plocha, ostatni komunikace
- pozemkovou parcelu p. €. 912/6, ostatni plocha, ostatni komunikace
(dale jen ,pfedmétné pozemky*).

Il. Pfedmét smlouvy

1. Vlastnik uzavira se stavebnikem, v souvislosti s vydanim souhlasu vlastnika pozemku k umisténi
stavebniho zaméru, ve smyslu ustanoveni § 184a zakona &. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a
fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl, jako doklad o pravu zaloZzeném smlouvou
provést v souladu se zpracovanou projektovou dokumentaci stavbu ,HolStejn (IDVT 10171978),
HK, Slezské Predmésti, revitalizace mrtvého ramene Orlice" (dale jen "pfedmétna stavba™),




tuto smlouvu o pravu provést stavbu. Strany prohlasuji, Zze tato smlouva st?novi dal$i podminky,
doplnujici prosty souhlas s podpisem, provedeny ve smyslu ust. § 184a zakona &. 183/2006 Sb. na
situaénim vykresu dokumentace.

Stavebnik hodla dle zpracované projektové dokumentace provedené ve stupni DUR + DSP vyuzit
prfedmétné pozemky takto:

- p. €. 909/8 — zfizeni stavenistni komunikace E+S, nezpevnéna, s roznasecimi prvky pres stavajici
inZenyrské sité (ocelové platy, beton. panely)

- p. €. 912/1 — zfizeni stavenitni komunikace - nezpevnéna s roznasecimi prvky pres stavajici
inZenyrske sité (ocelové platy, beton, panely), plocha pro vysakovaci vaky V2 (32 x 17 m), plocha
zafizeni stavenisté (25 x 15 m), umisténi potrubi pro cerpani sedimentt

- p. €. 912/6 - stavenistni komunikace nezpevnéna, plocha pro vysakovaci vaky V1 (54 x 22 m),
umisténi potrubi pro ¢erpani sediment(

Stavebnik se zavazuje, ze s vlastnikem predmétnych pozemkl uzavie soucasné s touto smlouvou
pfed zahajenim pfedmétné stavby najemni smlouvu k do¢asnému uzivani predmétnych pozemk
k realizaci uvedené stavby. Obé& smluvni strany se dohodly, Zze vy$e najemného bude uvedena v
najemni smlouvé, jejiz trvani bude stanoveno na dobu uréitou, s poatkem ode dne protokolarniho
predani pfedmétnych pozemkid pro pfedmétnou stavbu pronajimatelem najemci do okamziku
protokolarniho predani pfedmétnych pozemk( najemcem zpét pronajimateli.

lll. Podminky pro provedeni stavby

Viastnik pfedmétnych pozemkl dava stavebnikovi za nize uvedenych podminek dohodnutych
v této smlouvé pravo pfistupu a pfijezdu k pfedmétné stavbé po pfedmétnych pozemcich (viz ¢l. II.
této smlouvy) a souhlas s vyuzitim predmétnych pozemk( p. €. 912/1 a p. €. 912/6 ke zpracovani a
naslednému trvalému ulozeni sediment(i vytézenych z revitalizované vodni plochy.

Stavebnik se zavazuje na pfedmétnych pozemcich vyuzivanych jako stavenistni komunikace zajistit
takova opatfeni, aby nedoslo pfipadnym pojezdem tézkou technikou k trvalému naruseni stavajici
plochy pozemku, pfi vzniku takového naru$eni stavebnik zajisti na své naklady napravu a urovnani
terénu do plvodniho stavu. Pokud se pfi uzivani staveni$tni komunikace ukaze potfeba jejiho
zpevnéni, bude toto zpevnéni provedeno ploSnymi prvky (ocelové platy, betonové panely apod.)
nikoli volné lozenym sypkym materialem (Stérk, kamenivo).

Pfed zapocetim vyuzivani pfedmétnych pozemkd p. €. 912/1 a p. €. 912/6 ke zfizeni odvodiiovacich
ploch bude v potiebném rozsahu danych pozemkl provedeno sejmuti ornice, ktera bude
deponovana v plose téchto pozemkd. Stavebnik je povinen prfed zapocetim ukladani vytézenych
sedimentd na predmétné pozemky zajistit zpravu o jejich laboratornim rozboru provedenou
akreditovanym pracovistém, kterou je povinen pfedlozit viastnikovi, pfi¢emz pak pIiné odpovida po
celou dobu stavby za biologickou nezavadnost veskerého mnozstvi vytézeného a na pfedmétné
pozemky ukladaného materialu.

Dostate¢né odvodnény material sedimentl bude nasledné ulozen rozprostienim do plochy
predmétnych pozemkl p. & 912/1 a p. ¢. 912/6 dle projektové dokumentace terénnich Uprav a to
v min. tloustce 0,3 m, zapraven do podlozi spolu se sejmutou ornici a tento novy povrch
pfedmétnych pozemk( bude dokonale urovnan do roviny a oset luéni travni smési tak, aby mohly
byt tyto pozemky zcela bez obtizi zemédeélsky, & k tomu obdobnému zplsobu vyuziti,
obhospodafovavané. Zapravenim materialu sedimentd do terénu predmétnych pozemkl se
vlastnikem tohoto materialu sedimentl stava vlastnik pfedmétnych pozemkd, do nichZz byl tento
material zapraven, a to bez naroku stavebnika na jakoukoli nahradu ze strany vlastnika
predmétnych pozemkl. Predmétny pozemek p. ¢. 909/8 bude po ukonéeni jeho uzivani jako
staveni$tni komunikace - pfistupova a pfijezdova plocha uveden do nalezitého bezvadného stavu.




5. Stavebnik se zavazuje, ze pfi zfizovani predmétné stavby bude co nejvice Setfit prav viastnika
pfedmétnych pozemk( a pozemky uZivat v souladu se sjednanymi podminkami maximalné setrnym
zplsobem. Stavebnik je opravnén k zapodeti uzivani pfedmétnych pozemki nejdfive v okamziku
jejich predani vlastnikem a pfevzetim stavebnikem v navaznosti na &l. Il odst. 3 této smiouvy.
Pozadovany termin zahdjeni praci bude stavebnikem vlastnikovi oznamen s dostateé¢nym
predstihem, min. véak 14 dni pfedem a v navaznosti na podminky pfedani pfedmétnych pozemkii
uvedenych v najemni smlouvé (&l 3 odst. 2 najemni smlouvy). Vlastnik neni povinen pfedmétné
pozemky stavebnikovi pfedat, pokud tento nepfedlozi poZadovany laboratorni rozbor sedimentc
(dle odst. 3 tohoto ¢&l.).

6. Vlastnik je opravnén, a to i prostfednictvim jim povéfenych osob, kdykoliv v pribéhu realizace
stavby k provedeni kontroly podminek uZivani pfedmétnych pozemkil stavebnikem. V pfipadé
zjisténi zasadniho poruSeni vtéto smlouvé sjednanych podminek pro uzivani predmétnych
pozemkdi, které budou i v rozporu se zpracovanou projektovou dokumentaci stavby, které vlastnik
oznami stavbou povéfené osobé stavebnika, je stavebnik povinen pozastavit stavebni prace a
zjednat okamzitou napravu. Kontaktni daje na osobu povéfenou stavebnikem k fizeni stavby
budou uvedeny na predavacim protokolu potvrzovaném pfi pfedani a pFfevzeti pfedmétnych
pozemki ke stavbé. Vlastnik prohlasuje, ze pred uzavienim této smlouvy obdrzel v elektronické
podobé od stavebnika projektovou dokumentaci prfedmétné stavby, této porozumeél a s takto
zpracovanou projektovou dokumentaci, ktera fesi mj. i zplsob vyuziti pfedmétnych pozemk,
souhlasi.

7. ZpUsobi-li stavebnik ¢i jim stavbou povéfena osoba pii provadéni praci na stavbé Ujmu na majetku
— pfedmétnych pozemcich vlastnika &i Ujmu na zemédélskych plodinach uzivatele (pachtyfe)
predmétnych pozemkd, je stavebnik povinen vzniklou $kodu odstranit & takovou djmu v piném
rozsahu viastnikovi, resp. pachtyfi nahradit. Viastnik neni povinen prevzit zpét pfedmétné pozemky
po provedeni stavebnich ¢innosti, dokud nebudou tyto pozemky uvedeny do stavu, ktery je sjednan
a definovan v odstavcich vyse tohoto ¢lanku. Do doby protokolarniho predani a prevzeti pozemku
po provedeni stavebnich Cinnosti v jejich bezvadném (fadném) stavu je stavebnik povinen i nadale
hradit ndjemné sjednané v najemni smlouvé.

IV. Ostatni ujednani

V pfipadé, ze pfedmétna stavba nezaéne byt z jakychkoliv divodd realizovana nejpozdéji do 36 mésicl
ode dne uzavfeni této smlouvy nebo pokud nebudou predmétné pozemky vyuZity k vySe popsanym
¢innostem v ramci provadéni pfedmétné stavby, nejsou Géastnici této smlouvy vzajemnymi zavazky
vyplyvajicimi z této smlouvy vazani. Smiuvni strany prohlaguji, Ze v tomto pfipadé nebudou mit vii&i
sobé& zadnych finanénich ani jinych poZzadavka.

V.

1. Smluvni strany prohlasuji a svymi podpisy na této smlouvé stvrzuji, Ze tato smiouva byla uzaviena
svobodné, vazné, nikoliv pod natlakem ¢i v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

2. Tato smlouva nabyva platnosti a uginnosti po podpisu smluvnimi stranami po dohodé o celém jejim
obsahu, dnem schvaleni Biskupstvim kralovéhradeckym jako nadfizenym cirkevnim organem
vlastnika. Tato smiouva podiéha dle Kodexu kanonického prava (CIC) z roku 1983 schvaleni
Biskupstvi kralovéhradeckého jako nadfizeného cirkevniho organu viastnika, jinak je neplatna.

3. Tato smiouva mize byt ménéna &i doplfiovana pouze pisemnymi ¢islovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a schvalenymi Biskupstvim
kralovéhradeckym, jina forma se vyluéuje. Pisemna forma je nezbytna i pro pravni jednani smeéfujici
ke zruSeni smlouvy.

4. Prava a povinnosti plynouci z této smlouvy jsou zavazna i pro pfipadné pravni nastupce Ucastnikl
této smlouvy. Viastnik se zavazuje, Ze v pfipadé pfevodu vlastnického prava k predmétnym




pozemkam zajisti, aby nabyvatel ve smyslu § 1107 ob¢anského zakoniku pfevzal zavazky

vyplyvajici z této smlouvy.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (Ctyfech) stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ po jednom
stejnopisu obdrzi vlastnik a Biskupstvi kralovéhradecké a dva stejnopisy obdrzi pro svoje potfeby

stavebnik.

6. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici pfilohy.
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Legenda:

navrhovy stav
stavajici stav
Upravy porostu
katastr nemovitostf
vodovod

- ochranné pasmo vodovodu
———— sdélovacfi kabel, nadzemni
- plynovod STL
ochranné pasmo plynovodu STL
B Gzemi zakadzané manipulace
) Upravy porostu

j stromy urcené ke kaceni

el 2
Poznamky:

KP3 - Kaceni porostu @ do 100 mm v plo$e 20 m?

Pfed zapocetim je nutné provést skryvku ornice v tloustce 10 cm.

Zakresleni inZzenyrskych siti je pouze orientaénf. Zhotovitel provede vytyéeni a pfislu$na opatieni proti poskozeni v
souladu s podminkami spravci siti viz pfiloha E Dokladova &4st.

SloZzeni pldy na pozemcich p. €. 912/1 a p. &. 912/6 je nevhodné. Do hloubky vice jak 30 cm je tvofeno $térkem hlinitym.
Drn je slaby kvdli $patnym podminkam v podloZi. Ve vyznaéenych plochach se provede navy$eni terénu o 30 cm, aby
doslo k zaji$téni humdzni vrstvy. Sklony svahil jsou navrzeny 1:6, aby doslo k pozvolnému stoupani terénu a ten nepGsobil
rusivym dojmem. Nasledné se plochy oseji. Terénni tprava kopiruje stavajici terén.

Kétovano v metrech, vy$kové kéty v metrech.

Soufadny systém S-JTSK, vyskovy systém B.p.v.
P

Ved. odd. proj. |Ing. P. Vavra /fﬁ-/ Autor. inZenyr |Ing. P. Vavra
Vypracoval Ing. S. Winkler | ////»}/,, )| Zodp. proj. Ing. S. Winkler

Kraj:KréIovéhradeck9| Obec:Hradec Kralové

K.U.:Slezské Predmésti (646971)

Investor: Povodi Labe, statni podnik

s

Povodf Labe, statnl podnik
Vita Nejedlého 951/8
Slezské Predméstl
500 03 Hradec Kralové

Nazev akce:

Holstejn (IDVT 10171978),
HK, Slezské Pfedmeésti, revitalizace mrtvého ramene Orlice

Obsah:

Prehledna situace - terénni uprava

Datum tnor 2024
Format 3xA4
Stupefi dok. DUR+DSP
Poradové cislo 3655
Cislo stavby C. prilohy

219210007

Méritko
1:500
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Legenda:

navrhovy stav

stavaijici stav

Gpravy porostu

katastr nemovitosti
stavenisté

oploceni

vodovod

ochranné pasmo vodovodu
sdélovaci kabel, nadzemni
plynovod STL

ochranné pasmo STL
zafizeni stavenisté
staveniStni komunikace - E+S
staveni$tni komunikace - nezpevnéna
drcené kamenivo 16/63
mistni zemina

lzemi zakazané manipulace
Upravy porostu

1

—_——— -

-, —

3 stromy uréené ke kaceni

vjezd na stavenisté

Poznamky:

KP3 - Kaceni porostu @ do 100 mm v plose 20 m?
C - Cerpadio s hitnosti do 500 I/min

O - ocelova chranicka DN 250, delky 4500 mm, 4 ks
P - parkovaci plocha 15 m x 5m, nezpevnéna

Pred zapocetim cerpani je nutné provést skryvku ornice v tloustce 10 cm, ktera bude deponovana a vyhloubit 30 cm
hlubokou stavebni jamu svaZovanou k jednomu rohu, kde bude zapusténa betonova skruz @ 1 m, vysky 0,5 m pro osazeni

¢erpadla pro Cerpani vody zpét do ramene.

Pro vysaknuti a uloZeni odtézeného materidlu z ramene budou pouZity pozemky p. €. 912/1, p. & 912/6. Piebyvajici

material bude odvezen na ZPF.

Zafizeni staveni$té je oplocené a uréené pro umisténi technologie pro odvodriovani v sestavé 1 x flokulaéni stanice,

1 x skladovaci kontejner, 1 x bufika obsluhy, 1 x dieselagregat a zbyvajici ¢ast plochy jako manipulaéni plocha.

Zakresleni inzenyrskych siti je pouze orientaéni. Zhotovitel provede vyty€eni a pfisluSna opatieni proti po8kozeni v souladu

s podminkami spravc( siti viz pfiloha E Dokladova ¢ast.

V mistech pfejezdu techniky nad potrubim budou umistény roznaseci prvky, které zaruéi rozloZeni ptsobicich sil (napt.

ocelové platy, panely, atd.).

Kétovano v milimetrech, vyskové kéty v metrech.
Souradny systém S-JTSK, vySkovy systém B/pv
7

Ved. odd. proj. |Ing. P. Vavra /ﬁ/ Autor. inZenyr |(Ing. P. Vavra
Vypracoval Ing. S. Winkler | /7//,}/,,)| Zodp. proj. Ing. S. Winkler

Kraj:KréIovéhradeckﬂ Obec:Hradec Kralové |K.U.:Slezské Pfedmésti (646971)
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-

Povodf Labe, statnl podnik
Vlta Nejedi&ho 951/8
Slezské Pfedméstl
500 03 Hradec Kralové

Nazev akce:

Datum

HolStejn (IDVT 10171978),

HK, Slezské Predmésti, revitalizace mrtvého ramene Orlice

Obsah:
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