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D.1.1 Popis stavebniho objektu, funkéni a technické reSeni

D.1.1.1 Uvodni informace o Uéelu stavebniho objektu

Pfedmétny stabilizacni stupen se nachazi v katastralnim uzemi NemoSice a Pardubicky na
vodnim toku Chrudimka v . km 3,612.

D.11.2 Popis sou¢asného stavu

Stabiliza¢ni stupen je v souCasném stavu znacné poSkozeny. Poskozeni spociva v uplném
odpadnuti Ci odplaveni levé Casti prelivné plochy (pfiblizné 1/3 délky prelivné plochy). Tato
situace vytvafi nerovnomérnosti v pritoku tokem, coz mulze mit negativni dopady na
hydrologicky rezim a stabilitu koryta. Dale byla naruSena soudrznost zdénych prvku, coz
zpusobuje dalSi zhorSeni celkového stavu konstrukce. V ramci navrhované opravy dojde
k obnové prelivné plochy, opravé zdéné konstrukce a bfehového opevnéni.

D.1.1.3 Funkéni a technické reSeni objektu

Bude zfizena stavebni jimka vzdy na polovinu Sifky koryta, pomoci big bagu. Jimka bude
dotésnéna vodotésnou folii. Zajimkovani bude provedeno na dvakrat, aby bylo mozné
pfevadét pratoky nezahrazenou Casti koryta. Po dobu kazdé pracovni smény je piresto tfeba
pocitat s nutnosti Cerpani prisakové vody.

Bouraci prace. Konstrukce spadového stupné bude rozebrana na vysku dvou fad kamen.
Kameny z rozebrané konstrukce budou ocistény od nedistot (zbytky pojiva, mechu apod.) a
budou ukladany zvlast pro pozdéjsi vyuziti. Plochy konstrukce a kamenl budou mechanicky
ocCistény od nesoudrznych &asti a zbytkd sparovych hmot. Tento proces bude nasledovan
ocCisténim povrchu pomoci tlakové vody (300 - 500 bar), ktera odstrani jemné necistoty a
zajisti optimalni pfilnuti materialu.

Po odkryti vyvaru bude provedena kontrola stavajici dlazby. V pfipadé jeji nesoudrZznosti
nebo upiného chybéni bude dlazba doplnéna.

Soucasti bouracich praci bude odstranéni vegetace a rozebrani bfehového opevnéni,
tvofené kamennou rovnaninou na sucho, na obou bfezich koryta toku v celkové délce 20 m
(tj. 10 m pred stupném a 10 m za stupném). Kamen z rozebraného opevnéni bude ocistén
mechanicky a tlakovou vodou a uloZen pro pozdéjsi vyuziti.

Oprava. Zdéna konstrukce prahu bude nasledné provedena z plvodniho kamene a plochy
chybéjiciho zdiva (3 m®) budou dozdény fadkovym zdivem z nové dovezeného, kamenicky
opracovaného kamene. Pozadovany jsou ,,kopaky“, kladené na maltu cementovou MC 25,
aktivovanou. Pro propojeni nové zdéné konstrukce budou osazeny propojovaci trny
z kompozitniho materialu, 10, dl. 600 mm. Trny budou umistény do spary zdiva (b&hem
usazovani jednotlivych kamenu — po sestaveni sparofezu pfimo pfed zdénim). Trny budou
vlepovany do vrtu @14 mm na zalivkovou cementovou maltu. Samotné zdéni fadkového
zdiva bude probihat na ,uzkou sparu®, max. 20 mm (nutno zohlednit v objednavce kamene a
nutno pocitat s diléi kamenickou Upravou na stavbé). Je pozadovano disledné zdéni na
vazbu.

Po rozebrani kamenné rovnaniny bude provedena uUprava stavajiciho podkladu. Svahy
budou vyrovnany do pavodniho sklonu 1 : 1,5 a doplnény o Stérkopiskovy podklad tl. 10 cm.
Kamenny zahoz s rovnanym licem bude zhotoven z rozebranych kamenl a bude navazovat
na stavajici opevnéni pfed i za zajmovym usekem. V pfipadé potfeby bude doplnén kamen
hmotnosti 200 — 500 kg od paty svahu, predpoklada se 11,50 m?.

V pfipadé nesoudrznosti nebo Upiného chybéni dlazby ve vyvaru bude provedeno doplinéni
kamene na betonovy podklad C25/30 s vysparovanim pomoci cementové malty MC 25.
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Dojde ke zhotoveni rovnaniny pfed spadovym stupném lomovym kamenem 200 — 500 kg
v délce 2 m na celou Sifku koryta.

D.11.4 Pozadavky na materialové slozeni a technologicky postup

Pokud neni uvedeno jinak, musi byt prace uvedené v tomto projektu v souladu s platnymi
Ceskymi normami a predpisy. Likvidace bouraného materialu bude v souladu s platnou
legislativou. Zhotovitel musi dodrzet predepsané parametry vyrobk( a materiala, jez
zabezpeCi min. poZadovanou kvalitu dila. Konkrétni materialy a vyrobky budou
odsouhlaseny technickym dozorem stavebnika (TDS) pfed jejich pouzitim. Zhotovitel je
povinen dodrzovat technologické postupy prfedepsané vyrobcem konkrétniho produktu nebo
materidlu. Zhotovitel dolozi splnéni pozadovanych parametrd napf. technickymi listy,
certifikaty apod. Nabizejici je opravnén zvolit jiné, srovnatelné materialy, jez zabezpedi
shodnou anebo vyssi technickou hodnotu dila.

Veskeré prace uvedené v souhrnné technické zpravé a technické zpravé provede zhotovitel
stavby v ramci nabidky, pokud neni uvedeno jinak.

D.1.2 Stavebni dozor investora

V8echny dllezité stavebni ukony zhotovitel pfedem ohlasi investorovi. Stavebni konstrukce,
které zakryji jiné konstrukce, budou zhotovitelem pfedany k odsouhlaseni, které provede
investor zapisem do stavebniho deniku.

D.1.2.1 Kvalita a jakost

Pri stavbé je nutné dodrzovat technické predpisy a normy, zejména CSN 73 3050 Zemni
prace, TNVV75 21 03 Upravy fek, CSN EN 206+A2 Beton. Zakon ¢&. 541/2020 Sb. Zakon o
odpadech, CSN EN 13383-1 — Kamen pro vodni stavby.

Zhotovitel poskytne stavebnimu dozoru investora dokumentaci od vyrobce zabudovaného
produktu s technickymi parametry a zptusobem pouziti daného vyrobku, certifikaty jakosti,
prohlaSeni o shodé a pfedepsané zkousky na zabudované materialy a vyrobky dle CSN.

D.1.2.2 Kéamen

Kamenny material bude splfiovat podminky CSN 721507 Kamen pro vodni stavby.
Pevnost v tlaku > 80MPa

Objemova hmotnost > 2,6 t/m3

Nasakavost < 0,5% hmotnosti

D.1.2.3 Propojovaci trny

Trny z kompozitniho materialu (CediCové vlakna) @10, délky 600 mm, celkem 48 ks

Pro propojeni nové konstrukce spadového stupné.

D.1.2.4 Malta

Zalivkova cementova malta vysoce pevnostni, tekuta s expanznimi vlastnostmi a s nizkym
smrsténim.

D.1.3 Hydrotechnické vypocty, statické posouzeni

Hydrotechnické a statické vypocty nebyly vzhledem k charakteru akce provadény.
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D.1.4 Podklady pro vytyéeni

Rozmérové parametry opravovanych pielivnych ploch budou shodné s puavodni konstrukci.
Kota prelivné hrany 218,10 m n. m. (BpV). Opracovany usek bfehového opevnéni bude
odmérfen od objektu stupné viz situace respektive pficny fez.

D.14 Manipulace s vytézenym materialem

Veskere odpady vzniklé pfi navrhovanych pracich (demolicnich) Ize zafadit dle Katalogu
odpadu (vyhl. MZP ¢&. 8/2021 Sb.) do skupiny ,17 - stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné
vytéZené zeminy z kontaminovanych mist)*

Podrobnéji plijde o odpady z podskupin:
e 17 01 — beton, cihly, tasky a keramika
e 17 05 — zemina (v€. vytézené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a hluSina

Nevhodny material vySe uvedenych skupin bude odvazen na fizenou skladku. Zhotovitel
vramci vybérového fizeni nabidne a oceni vlastni zplusob FfeSeni odvozu a ulozeni
pfebyteéného materialu a likvidace odpadu v souladu s platnymi zakony a pfedpisy, zejména
v souladu se zakonem o odpadech ¢&. 185/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu,
pfedevSim novely zakona &. 223/2015 Sb., novely vyhlasky &. 294/2005 Sb. A dalSich
souvisejicich predpisu. V pfipadé potieby zhotovitel dopini veskeré podklady (rozbory
sedimentu, rozbory pozadi, biologické prizkumy atd.), které budou nutné pro likvidaci
odpadu. Zhotovitel povede evidenci odpadu na stavbé.

Zhotovitel je dle Smlouvy o dilo piivodce odpadu.

D.1.5 Jimkovani

Zajimkovani koryta bude provedeno &aste¢né pomoci big bagl na vysku 1,00 m. Pod
stupném bude vySka navySena pomoci pytld s piskem o 0,50 m (ve vyvaru). Pro docileni
vy$8i odolnosti konstrukce proti prisakum bude navodni strana opatfena PVC fdlii, ktera
bude pfisypana z navodni strany. Cely pratok bude pfeveden nezahrazenou &asti koryta.
Zajimkovani bude provedeno 2x (jednou na pravé strané koryta a jednou na levé). V pfipadé
potfeby bude pouzito Eerpadlo s hitnosti do 500 I/min.

Zhotovitel mize navrhnout viastni zpusob zajimkovani.

D.1.7 Zaveér

V prabéhu provadéni stavebnich praci mize dojit vliivem upfesnéni informaci, které nebyly
v dobé zpracovani projektové dokumentace znamy, ke zmé&nam, které musi byt schvaleny
technickym dozorem investorova, popf. projektantem a povolujicim organem stavby, a
budou feSeny zapisem ve stavebnim deniku a fakturovany dle skuteéného provedeni.

V Hradci Kréalové, fijen 2024 Vypracoval: Ing. Tomas Krenek



