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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.l. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

A.l.a. UDAJE O STAVBE

Nazev stavby:

K. u.:

Parcelni Cisla pozemkaii:
Kraj:

Ugel uzivani stavby:

Nova stavba/zména stavby:
Trvald/docasna stavba:

Bystra v Markvarticich pod €. p. 221
Markvartice u Déc€ina

viz. B.1.n

Ustecky

Opevnéni koryta vodniho toku
Zm¢éna stavby

Trvala stavba

Charakteristika: Rekonstrukce (investice)
A.1.b.  UDAIJE O STAVEBNIKOVI
Stavebnik: Povodi Ohfe, s. p.

Statutarni zastupce:
Ve vécech technickych:

Ing Zbynék Folk (GR)
Ing. Miroslav Bezinsky, Ing. Linda Jelinkova

Sidlo: Bezrucova 4219, 430 03 Chomutov
IC: 70889988

Tel.: +420 724 024 354

E-mail: ljelinkova@poh.cz

A.l.c. UDAIJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
Projektant: Ing. Jan Kozak

Adresa: Machovo nam. 811/4 Décin 405 02
IC: 09557083

DIC: neni platce DPH

Zodpovédny projektant:

Tel.:
E-mail:
Stupeit dokumentace:

Ing. Vit Pucalek, autorizovany inzenyr v oboru

,»Stavby vodniho hospodafstvi a krajinn¢ho inzenyrstvi,
v seznamu CKAIT veden pod ¢islem 1005966

+420 725 724 582
kozakprojekce@gmail.com

Dokumentace k zadosti k ohldSeni stavby a pro
provadéni stavby dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. v
platném znéni
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éLENENi STAVBY NA OBJEKTY

Stavba bude ¢lenéna na stavebni objekty nasledovneé:

A.3.

SO 01 Rekonstrukce zdi
SO 02 Komunikace
SO 03 Kaceni

SEZNAM VSTUPNICH POKLADU

Zakladnim podkladem pro zpracovani dokumentace byla smlouva o dilo ¢. 1089/2021,
zhodnoceni stavajiciho stavu a zavéry provedenych béhem mistniho Setfeni v roce 2021. Dale
jsou zde uvedeny projektové, mapové a odborné podklady:

Vodohospodaiska mapa 1 : 50 000

Zékladni mapa 1:10000

Digitalni katastralni mapa

Zéklady hydrauliky a hydrologie - Kunstatsky, Patocka 1966
Proudéni v systémech fi¢nich koryt — Jandora, Uhmannova 2006
Vodni hospodaistvi krajiny - Salek 1997

CSN 01 3469 - Vykresy hydrotechnickych staveb

CSN 72 1006 - Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 72 1800 - Piirodni stavebni kamen pro kamenické vyrobky
CSN EN 13383 - 1 ed. 2. Kamen pro vodni stavby

Technicka doporu¢eni pro hrazeni bystiin a strzi — Ministerstvo zemédélstvi CR
2002

Vyhléaska o dokumentaci staveb ¢. 499/2006 Sb. v platném znéni
Hrazeni bystiin a strzi CSN 75 2106

Opeviovani koryt ON 73 6821

Uprava potokd TNV 75 2102

Lomovy kdmen ON 72 1861

CSN EN 206-1 Beton

CSN 83 9061 Ochrana stromt porostii a vegetaénich ploch pii stavebnich pracich
TP 231 — Osetfovani betonu — Ministerstvo dopravy

Geodetické zaméreni stdvajiciho stavu z roku 2021, Origeo, s. 1. 0. Praha
Zjednoduseny geologicky prizkum (Kozék 2021)

Mistni Setfeni z roku 2021

1) Privodni zpréva
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. PoOPIS UZEMI STAVBY

B.1.a. CHARAKTERISTIKA UZEMI A STAVEBNIHO POZEMKU, ZASTAVENE UZEMI A
NEZASTAVENE UZEMI, SOULAD NAVRHOVANE STAVBY S CHARAKTEREM UZEMI,
DOSAVADNI VYUZITI A ZASTAVENOST UZEMI

Planovana stavba se nachazi v  Usteckém kraji, v  okrese Dé&Cin,

k. 0. Markvartice u DéCina v intravilanu obce Markvartice.

Stavba se nachazi v zastavéném uzemi na toku Bystra (f. km 8,390 — 8,430), IDVT

10100369.

Jedna se o rekonstrukci stavajici stavby (levobiezni opérna zed’ z 1. k.), tudiz je v souladu
s charakterem uzemi a jeho vyuzitim. Rekonstrukci stavby se nebude ménit prostorové ani
materidlové uspotradani stavby.

B.1.b. UDAJE O SOULADU S UZEMNIM ROZHODNUTIM NEBO REGULACNIM PLANEM
NEBO VEREJNOPRAVNI SMLOUVOU UZEMN{ ROZHODNUTI NAHRAZUJICi ANEBO UZEMNIM
SOUHLASEM

Jedna se o rekonstrukei stavajici stavby v pivodnich parametrech, tudiz stavba nebude
nove¢ umistovana.

B.1l.c. UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACH, S CILI A UKOLY
UZEMNIHO PLANOVANI, VCETNE INFORMACE O VYDANE UZEMNE PLANOVACI
DOKUMENTACI

Stavba neni v rozporu s izemné planovaci dokumentaci — sdé€leni Gfadu pro uzemni
planovani a rozvoj €. j. MDC/71137/2022 vydaného 27. 6. 2022 magistratem mésta DECin.

B.1.d. INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI{ VYJIMKY Z OBECNYCH
POZADAVKU NA VYUZIVANI UZEMI

Pro stavbu bylo vydéno rozhodnuti o vyjimkach z obecnych pozadavkl na vyuzivani
uzemi. Stavba se nachazi v CHKO Ceské Stiedohoti — I'V. pasmo.

Podminky dle vydané vyjimky (kompletni soucasti E. Dokladova ¢ast):
- Realizace zaméru miize byt zahdjena pouze v obdobi od 1.6. do 15.9.
bézného roku — zajisti zhotovitel stavby

- Investor na své naklady zajisti po dobu stavby odborny biologicky dozor a
konkrétni osoba (popripade organizace), ktera bude provadet biologicky
dozor, bude oznamena Agenture minimalné 14 dni pred zahajenim realizace
zameéru — zajisti zhotovitel stavby

- Pred zahajenim stavebnich praci dojde k provedent zachranného transferu
Zivocichii — zajisti zhotovitel stavby (vetné splnéni jednotlivych podminek)

- Jako prvni krok pred zahdjenim odlovu bude tok na obou koncich
opravovaného useku zahrazen sitemi, aby ryby opétovné nevplouvaly do
prolovovaného useku. Pouzity budou klasické rybarske site s uzliky o
velikosti oka 1 cm. — zajisti zhotovitel stavby dle pokynt biologického
dozoru

Souhrnna technicka zprava 2)
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Schéma predpokladané zabrany:

Pro stavbu bylo vyddno rozhodnuti o povoleni ke kdceni ¢. j. OM/325/2022 obecnim
ufadem Markvartice. Kaceni bylo povolené dle této PD a je nutné provadeéni kaceni v dobé
vegetacniho klidu, tj. od 1. 10. — 31. 3.

B.l.e. INFORMACE O ZOHLEDNEN{ PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH
ORGANU

Pti zpracovani projektové dokumentace jsou osloveny organy statni spravy. Pozadavky
dotéenych organi jsou uvedeny v jejich stanoviscich, jejichz kopie budou dolozeny v ptiloze
E. — Dokladov4 ¢ast.

Cesky rybaiky svaz: - Pred zapocetim praci dojde ke sloveni daného useku stavby a to

100 m nad a 300 m pod mistem rekonstrukce, objednani je nutné
min. 3 tydny pred zapocetim praci — zajisti investor/zhotovitel
akce

CEZ: - Splneéni podminek ¢. 1 — 14 dle vyjadreni ze dne 30.6. 2022 —
zajisti zhotovitel stavby

B.1.f. VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

Terénni pruzkum a mériéské prace

Pied zahdjenim projekcnich praci byl proveden terénni prizkum piedmétné lokality. V
ramci n¢j bylo provedeno zaméieni vSech rozméru pro fadné vypracovani projektoveé
dokumentace a provedena fotodokumentace.

Geodeticke udaje

Reseny prostor véetné blizkého okoli a dalsich prvki souvisejicich s vykreslenim a
vyty&enim navrzené stavby, byl geodeticky zaméfen v roce 2021. Uzemi bylo zamé&feno firmou
ORIGEQ, s. 1. 0., v soufadnicovém systému S-JTSK a vyskovém systému Bpv. Naméiena data
byla geodety zpracovana vypocetnim programem a nasledné byla pfevedena do grafického
prostiedi. Rozméry konstrukei jsou patrné z vykresové dokumentace.

Geologicky priuzkum

Na predmétné lokalité byl proveden zjednoduseny geologicky prizkum. Doslo k provedeni
kopanych sond pro zjisténi zalozeni stavajici opérné zdi a také materialu nachézejicim se na
v misté zdkladové spary.

Biologicky priuzkum

Pro stavbu nebyl zpracovan biologicky prizkum.

Hydrologicke udaje

Zakladni hydrologické tdaje CHMU nebyli pro stavbu pozadovany. Vzhledem
k zachovani polohy a druhu opevnéni toku nedojde ke zméné odtokovych pomért.

3) Souhrnna technicka zprava
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B.1.g. OCHRANA UZEMI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU.

Uzemi, ve kterém se stavba nachazi, je soucasti CHKO Ceské Stiedohoii — IV. pasmo.

B.1.h. POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMI, PODDOLOVANEMU UZEMI APOD.

Stavajici objekty jsou protékané tokem Bystra a jsou soucasti toku a tim i1 zaplavového
uzemi.

B.1.1. VLIV STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY
NA ODTOKOVE POMERY V UZEMI

Stavba je navrzena v souladu s platnymi pozadavky a ptfedpisy a je zde bran zietel na
minimalizaci negativnich vlivli na okoli. Stavba svym rozsahem nebude mist vliv na okolni
pozemky a stavby. Stavba svou konstrukci ovliviiuje odtokové poméry v dané lokalité, zajistuje
bezpecné prevedeni zvySenych a povodiovych priutokd.

Rekonstrukei opérné zdi dojde ke stabilizaci trasy koryta toku a k zajiSténi prevedeni
povodnovych pritoki, ¢imz dojde k ochrané ptilehlych pozemk, komunikaci a nemovitosti.

B.1,;. POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN

Pii realizaci stavby dojde krozebrani stavajici opémé zdi na levém biehu vcetné
pripadného zakladu. Dale béhem stavby dojde ke kaceni dievin (1 ks — lipa - obvod 158 cm
v 1,3 m vysky stromu) v nejnutnéj$§im rozsahu pro provedeni stavby. Dany strom urceny ke
kaceni ptfimo zasahuje do opérné zdi a narusuje jeji stabilitu. Dale strom zasahuje do priitocného
koryta a vzhledem ke stafi se naklani nad vodni tok. V ptipadé prichodu vyssich priutoki mize
dojit k padu stromu a tim vytvoteni piekazky v koryté toku. Bez pokaceni tohoto stromu nelze
realizovat rekonstrukci v daném mist¢ opémé zdi. Vzhledem k charakteru stavby se
nepfedpoklada nahradni vysadba. Strom se nachéazi na pozemku ¢. 2974/1 a je tedy vlastnictvim
PO, s. p.

B.1.k. POZADAVKY NA MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY ZPF NEBO PUPFL

V ramci stavby nedojde k do¢asnému dotéeni pozemku s ochranou PUPFL.

V ramci stavby dojde k do¢asnému dotéeni pozemku s ochranou ZPF. Na tomto pozemku
se nachazi asfaltova komunikace. Dot¢eni pozemku bude do 1 roku a neni tedy nutné tento
pozemek vyjimat ze ZPF.

Ve vzdélenosti do 50 m se nenachédzi pozemky s ochranou PUPFL.

B.1.1. UZEMNE TECHNICKE PODMINKY
Stavajici objekty jsou protékané tokem Bystrd. Vzhledem k navrzené rekonstrukci nedojde
ke zméné stavajicich pomért.
B.1.m. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICI
INVESTICE
Realizaci stavby nebudou vyvolany zadné dalsi investicni akce.

Na realizovanou ¢ast nebudou navazovat zadna jina opatieni.

V ramci stavby je mozny soub¢h praci v komunikaci na levém biehu, kde je navrzen novy
vodovod (SVS), ale nejsou zndmi ¢asové vazby v dobé pripravy této dokumentace.

Souhrnna technicka zprava 4)
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B.1.n. SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH SE STAVBA
PROVADI

Stavbou budou dotéeny pozemky v Usteckém kraji, v k. 4. Markvartice u Dé&¢ina, parcely
jsou vedeny v katastru nemovitosti.

Dotcené parcely v k. t. Markvartice u DécCina:

B , Dotceni | Dotceni
P h/{lajltel/grazo Adresa Druhk Ploczha Ochr. | goeocc | trvalé
art ZCm nem.
0ospo pozemku | (m?) e (m?) (m?)
& p. 280, ,
2869/1 | . Obee 40742 | O 905 | ReHU | 140 ]
Markvartice . plocha
Markvartice
. N Bezrucova ,
2974/1 | POvodi OhTe, 519 43003 | YOI 117987 | RCHU | 260 -
statni podnik plocha
Chomutov
& p. 280, ,
2865/1 | . Obec 40742 ostatnl | 15580 | RCHU | 150 12
Markvartice . plocha
Markvartice
Hantych .
. ¢.p. 221, ,
1886/1 | Mloslava | Tyo000 " | sahrada | 2599 [RSHU | :
Hantychova . /ZPF
: Markvartice
Jitka
B.2. CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

B.2.1.a. NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY

Jedna se o rekonstrukei stavajici stavby z ditvodu jejiho nevyhovujiciho technického stavu.
Stavajici opérna zed’ na LB je ve Spatném technickém stavu a neplni kompletné svoji funkei.
Stavajici zed’ je provedena jako zdivo z ¢ediCe na sucho a vliv Casu zpilisobil postupné
vypadavani jednotlivych kamenii a proristdni rostlinami. Stavajici zed nemd zaklad
(pfedpoklada se pouze vyskladana fada kamenti). Tloustka stavajici zdi je cca 0,6 - 0,8 m a za
zdi se nenachazi protimrazovy klin. Za zdi neni provedena drenaz. Pro zajiSténi stability koryta
vodniho toku je nutnd rekonstrukce stdvajicich zdi a doplnéni kamenné rovnaniny (resp.
zahozu).

B.2.1.b. UCEL UZIVANi STAVBY

Stavajici stavba slouzi k zajiSténi bezpecného provedeni vody v koryté, zejména
k bezSkodnému provedeni zvySenych a povodilovych pritokd. Soucasné zajiStuje, aby
nedochézelo k poskozovani okolnich pozemkl a nemovitosti, napt. biehovymi natrzemi.
Rekonstrukei stavajici stavby dojde k obnové jeji funkce.

B.2.1.c. TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA

Jedna se o stavbu trvalou.
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B.2.1.d. INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY
Z TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY A TECHNICKYCH POZADAVKU
ZABEZPECUJICICH BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY
Vodni tok a objekty na ném jsou specialnim dilem, které vylucuje pfistup nepovolanych
osob a nepodléha navrhovym kritériim pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.1.e. INFORMACE O ZOHLEDNEN{ PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH
ORGANU

Viz.B.l.e

B.2.1.f. OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Stavba neni chranéna jinymi zvlaStnimi predpisy.

B.2.1.g.  NAVRHOVANE PARAMETRY STAVBY

V tseku toku f. km 8,390 — 8,430 bude zrekonstruovana opérnd zed’ na levém biehu pfi
zachovani stavajicich parametrti zdi. Déale dojde k doplnéni rovnaniny za zdi pro zajisténi
stability svahu.

Rekonstrukce zdi na LB:
Délka useku: 33,0 m
Vyska zdi: 2,25 m (nad dnem toku)
Sklon navodniho lice: 10:1
Sitka v koruné: 0,65 m
Material: beton - C 30/37 XF3, vyztuz — B500

obklad — ¢edicovy l. k. na CM
Rovnanina z 1. k.:
Opevnéni za zdi (délka/vyska): 4,5/2,2-2,0 m
Material: lomovy kdmen o hm. nad 200 a nad 500 kg/ks

Zahoz z 1. k.
Délka useku (LB) — ptipoloz/patka: 35,0 m
Material: lomovy kdmen o hm. nad 200 a nad 500 kg/ks

7 owr

Technické podminky jsou vypsany v technické zpravé a jsou souéasti grafické casti
PD.
B.2.1.h. ZAKLADNI BILANCE STAVBY
Dokoncena stavba nebude mit Zadné naroky na spotiebu elektrické energie, odvod
splaskové a destové vody a napojeni na verejné sité.
B.2.1.i.  ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY
Predpokladana lhita vystavby: 4 mésice

Predpokladané zahajeni a dokonceni stavby: dle moznosti investora (zajisténi
financovani)
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Stavbu bude mozné povazovat za dokoncenou a schopnou pfedani do uzivani az po
dokonceni vsech jejich ¢asti.
Stavba bude uvedena do provozu vcelku bez zkusebniho provozu.

B.2.1.j.  ORIENTACNI NAKLADY STAVBY

Ptedpokladané stavebni néklady jsou uvedeny v rozpoctu, ptiloha ¢islo G. (paré €. 1 a 2).
Cenova soustava je pouzita URS 2022/2, www.urspraha.cz.

Ttidniky, ciselniky, klasifikace a katalogy polozek stavebnich praci a montazi
technologickych zafizeni (cenové a technické podminky) pouzity dle www.cs-urs.cz.

B.2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

B.2.2.a. URBANISMUS

Koryto nebude smérové a tvaroveé upraveno. Z urbanistického hlediska je stavba feSena
zachovanim piedchozi polohy, smérového a vySkového vedeni vEetné Sitkového a nivela¢niho
uspotadani. Stavba bude stejn¢ho charakteru a nebude mit negativni vliv na své okoli a krajinu.

B.2.2.b. ARCHITEKTONICKE RESENI

Architektonicky je stavba feSena jako rekonstrukce stavajicich objekti, které jsou vlivem
casu poskozen, pouzitim stejnych ¢i obdobnych materidlti a tim zachovéani vzhledu piirodé
blizkého prvku.

B.2.4. BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Vodni tok a objekty na ném jsou specialnim dilem, které vylucuje pfistup nepovolanych
osob a nepodléha navrhovym kritériim pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5. BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Jedna se o rekonstrukci stavajicich objektii. Stavba nevyzaduje Zadné nové provozni feSeni.

B.2.6. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

B.2.6.a. STAVEBNi RESEN{

Jedna se o rekonstrukci stavajici opérné zdi, ktera je v havarijnim stavu. Béhem stavby
dojde k rozebrani stavajici opérné zdi. Rozebrani bude probihat po ¢astech a tak, aby nedoslo
ke zhrouceni vétsi Casti zdi nekontrolované. Dale dojde k provedeni vykopt pro zdkladové pasy
a pripoloz ze zdhozu z lomového kamene. Na lokalit¢ je mozny vyskyt skalnich vychozi.
V ptipadé dosazeni skalnich vychozii dojde k jejich ¢astecnému odldmani na zdravé jadro a
uprava rozméru zakladu. Na zéklad bude vybetonovéno jadro opérné zdi. Betonové konstrukce
budou tadné vyztuzeny dle projektové dokumentace. Lic zdi poté bude oblozen ¢ediCovym
kamenem na cementovou maltu a vysparovan. Dale dojde k obnové asfaltové komunikace,
které bude vlivem vykopi odstranéna. Komunikace je navrzena dle stavajicich parametrti cesty.
Jako obrusny materidl bude pouzita asfaltova smés ACO 11+. Déle dojde k opevnéni kamennou
rovnaninou na zacatku useku na levém biehu.

Vzhledem k poloze stavby bude nutné pro ptistupy vyuzit koryto toku. Piedpoklada se tedy
vyuziti mensi mechaniky. Béhem stavby dojde ke kaceni vzrostlého stromu. Diky jeho poloze
bude nutné kaceni po ¢astech se spousténim dieva do vodniho toku/na mistni komunikaci.
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B.2.6.b. KONSTRUKCNI A MATERIALOVE RESEN{

Jako material bude pouzit vodostavebni beton, lomovy kdmen (¢edi¢, mistni) a betonarska
vyztuz. U komunikace dojde k pouziti asfaltovych smési a lomového kamene.

B.2.6.c. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

V ramci stavby byl feSen staticky vypocet stability zdi a ten byl podkladem pro provedeni
navrhu technického feSeni. NavrZeny piicny fez vcetné vyztuzeni vychazi z pozadavkl
investora akce a vypocti provedenych statikem.

B.2.8. ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Na staveniSti neni nutno provadét specialni opatieni proti pozaru, jelikoz stavba bude
provadéna v otevieném terénu s prevazné nehoilavymi materialy (zemina, kdmen, beton, ocel).
V priabéhu vystavby je nutno dodrzovat veSkeré bezpeCnostni predpisy. Dopravni a
mechanizacni prostfedky stejné jako zafizeni staveniSt¢ musi byt zabezpeCeny dle svych
platnych predpis, které se tykaji provozu téchto zatizeni.

B.2.9. ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

B.2.11.e. PROTIPOVODNOVA OPATREN]

Ucelem stavby samotné je ochrana proti povodnim. Stavba svym charakterem zajistuje
bezpecné prevedeni zvySenych pritokl a minimalizuje moznost vzniku dnové a biehové eroze
a upravuje vodohospodaiské poméry.

B.2.11.f. OSTATNi UCINKY

Misto stavby se nevyskytuje v izemi rizikovém z hlediska sesuvu ptidy. Uzemi neni tieba
posuzovat z hlediska rizika vyskytu radonu.

B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu.

B.4. DOPRAVNI RESENI

Dopravni omezeni jsou planovana pouze podél opravovaného useku — uplné omezeni po
dobu rekonstrukce. Omezeni bude v misté stavby na mistni komunikaci. Vzhledem k moznosti
pristupim k budovam z obou smérti nedojde k vétSimu dotceni silni¢niho provozu. Vzhledem
k moznému ohroZeni ucastnikli dopravniho provozu soustiedénym pohybem stavebni techniky
a vyjezdem ze staveniSté (na silnici III. tfidy ¢islo 26 223) bude provedeno zfizeni doasného
dopravniho znaeni upozoriiujici na praci (znacka A15). Podrobny popis je uveden v ptiloze
PD — Dopravné-inzenyrské opatteni (ptiloha M.).

Zhotovitel ma povinnost provést projednani tohoto dopravniho omezeni s piislusnymi
organy statni spravy a provést pfesny navrh tohoto opatieni.
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B.5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

B.5.a. TERENNI UPRAVY

V ramci stavby dojde k provedeni terénnich tiprav podél koryta, které vhodnym zplisobem
dotvaruji terén kolem stavby a jeho napojeni na rekonstruované konstrukce.

B.5.b. POUZITE VEGETACNI PRVKY

V ramci stavby dojde ke kaceni stromil na pozemku investora akce. Vzhledem k charakteru
stavby se neptfedpokladd ndhradni vysadba.

B.5.c. BIOTECHNICKA OPATREN{

V ramci stavby nejsou navrzena.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.6.a. VLIV NA ZIVOTNI PROSTRED{

Vodni dilo svym charakterem patii mezi takové, které neplsobi negativné na Zivotni
prostiedi. Samotna stavba bude na své okoli pisobit hlukem, zvySenou prasnosti a zvétSenym
rizikem vzniku havérie pfi Uniku olejli nebo pohonnych hmot z mechanismi do pidy. Bude
postupovano v souladu s nafizenim vlady ¢. 272/2011Sb. o ochrané zdravi pted neptiznivymi
ucinky hluku a vibraci, v platném znéni a zdkonem ¢. 201/2012 Sb., Zékon o ochrané ovzdusi,
v platném znéni, kterou se stanovi pozadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzdusi. Proto
bude pii vybéru zhotovitele stavby investor piihliZzet nejen k cenové nabidce, ale i k referencim
a strojovému parku zhotovitele. Pro pfipad havarie musi zabezpecit zhotovitel na stavenisti
prostiedky na likvidaci téchto nasledkii. Pro snizeni dopadl na jakost vod pii ptipadné poruse
se navrhuje pouziti latek rostlinného pivodu, které neobsahuji toxické latky a jsou plné
biologicky rozlozitelné.

B.6.b. VLIV NA PRIRODU A KRAJINU

Vzhledem k tomu, Ze se jedné o rekonstrukci stavajici stavby, tak nedojde ke zmén¢ vlivu
na ptirodu a krajinu. S ohledem na rozsah stavby Ize konstatovat, Ze stavba nepodléha ze zdkona
nutnosti vypracovani elaboratu, popisujicimu vliv stavby na Zivotni prostedi ve smyslu zakona
CNR ¢&. 100/2001 Sb., v platném znéni (E.L.A.).

B.6.c. VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMI NATURA 2000

Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych izemi NATURA 2000.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Jelikoz se jedna o vodohospodaiské objekty, nevyzaduje se zadna specialni ochrana stavby
pied velkymi vodami. Stavba bude naopak svym charakterem zajiStovat bezpecné prevedeni
zvySenych pritoki a minimalizovat moznost vzniku dnové a biehové eroze a bude upravovat
vodohospodarské poméry.
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B.8. Z.ASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.a. POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIf A HMOT A JEJICH ZAJISTEN{

V ramci stavby bude potieba dovoz a ptipadné docasné ulozeni stavebniho a pomocného
materidlu (zejména lomovy kdmen, beton, malty, vyztuz, bednéni, ...). Pro potfebu stavby je
nutné zajistit vhodnou vodu pro zhotovovani betonovych a maltovych smési a pro CiSténi
konstrukci. Zdroj vody zajisti zhotovitel stavby. Vzhledem k prostorovym moznostem stavby
se predpoklada priabézné dovazeni materidlu a odvoz odpadii.

B.8.b. ODVODNEN{ STAVENISTE

Stavenisté bude umisténo na vhodnych nepodmacenych plochéch, jejichz odvodnéni bude
zajisténo gravitaénim odvodem destovych vod.

B.8.c. NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Ptijezd mechanizace ke stavenisti bude zajistén po mistni komunikaci (obec Markvartice)
z odbocky ze silnice III. ¢islo 26 223. Na mistni komunikaci se nachézi stavajici most, u kterého
nebyla zjiSténa unosnost a pro piejezd se tedy pocita pouze s mensi mechanizaci. V misté
vyjezdu vozidel ze stavenisté na silnici bude podle potieby osazeno vhodné dopravni znaceni
(viz DIO, ptiloha M. v PD).

Napojeni na technickou infrastrukturu se neptedpokladd. Zajisténi el. energie miize byt
feSeno agregatem.

B.8.d. VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY

Béhem vystavby bude stavba na své okoli ptsobit hlukem, zvySenou prasnosti a zvétSenym
rizikem vzniku havérie pfi tiniku oleji nebo pohonnych hmot z mechanismii do piidy. Dotéené
komunikace budou béhem stavby dle potieby Cistény.

B.8.e. OCHRANA OKOLI STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICI ASANACE,
DEMOLICE, KACENI DREVIN

Stavba vCetné zatfizeni staveniSté, mezideponie a sklddky materialu bude ohrani¢eno a
oznaceno dle zasad uvedenych v nafizeni vlady 591/2006 Sb. Vstupy a vjezdy na staveni$té
budou oznaceny vystraznymi znackami zakazujici vstup nepovolanych osob. Piedpoklada se
oploceni z jizni a severni strany na levém biehu dle zakresu na Koordinac¢ni situaci.

V ramci stavby dojde k odstranéni stavajicich objektli (zdi) nebo jejich posSkozenych ¢ésti.

Pted stavbou bude provedeno kaceni dievin — pfedpokladé se kaceni 1 ks stromu — lipy
obvod 158 cm v 1,3 m vySky stromu. Strom se nachézi na pozemku ¢. 2974/1 a je tedy
vlastnictvim PO, s. p. Vzhledem k poloze stromu v koryté vodniho toku a jeho rozriistani do
stavajici opérné zdi je nutné jeho pokaceni pro provedeni rekonstrukce zdi a tim zajisténi jeji
stability. Dale se strom naklani nad vodni tok a v ptipad¢ prichodu vyssich priitokti je mozné
jeho vyvréaceni a tim vytvofeni prekazky v koryté toku.

Po stavbé budou dotcené pozemky vraceny do stavu co nejblizSimu stavajicimu urovnanim
terénu a piipadnym osetim vhodnou travni smési.

Upozoriiujeme na zakonnou povinnost stavebnika v souvislosti s vykopovymi pracemi na
uzemi s archeologickymi nalezy oznamit vzdy tento zdmér Archeologickému ustavu AV CR

Praha (§ 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb.) a také na jeho oznamovaci povinnost v piipadé
nahodného archeologického nalezu (§ 23 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb.).
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B.8.1f. MAXIMALNI ZABORY PRO STAVENISTE (DOCASNE/TRVALE)

Detailni navrh zafizeni staveniSté¢ provede az podle vysledkli vybéru zhotovitele sam
zhotovitel. Pro stavbu nejsou pfedepsany specialni objekty zatizeni stavenisté. Drobné objekty
zafizeni staveniS$té jako maringotky, sklad nafadi, materidlu, apod. je mozné postavit do
uzaviené Casti na asfaltovy povrch na levém biehu. Napojeni el. energie muze byt feSeno
agregatem.

Vzhledem ke stisnénym podminkam se neptedpokladd ztizeni vétsi skladky materidlu a
piipadné mezideponie — materidly budou dovazeny pribézné. V ptipade, ze budou ziizeny
v misté stavby nesmi byt v prito¢ném koryte¢ toku a nesmi dojit k odstaveni stavebnich strojt
mimo pracovni dobu u koryta toku.

Veskeré souvislosti tykajici se zafizeni stavenisté jsou veci zhotovitele stavby, ktery bude
vybran vybérovym fizenim.

Vzhledem k lokalizaci stavby se pfedpoklada ziizeni provizorniho oploceni na levém biehu
na obou koncich stavenisté pro zamezeni vstupu nepovolanych osob k vykopiim.

B.8.g. POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZI TRASY

S ohledem na umisténi stavby a rozsah a zplsob dotceni okolnich pozemkl se nefesi
zajisténi obchozich tras.

B.8.h. MAXIMALN{ PRODUKOVANA MNOZSTVI A DRUHY ODPADU A EMISI PRI
VYSTAVBE A JEJICH LIKVIDACE
V ramci stavby dojde k rozebrani stavajicich objektli a vznikne ptebytek vybouranych
hmot — suti a zeminy, které budou odvezeny na fizenou skladku/recyklacni centrum.

Dalsi odpad vznikne zejména v ramci zafizeni staveniSté. S odpady bude nakladano
v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb. O odpadech, v platném znéni. Odpady budou uloZeny
na fizenou skladku.

Ptredpoklada se napiiklad vyuziti skladky Volfartice ve vzdalenosti cca 10 km.
Predpokladany objem odpadi

Piedpokladané | Katalog odpadi

Odpad C Likvidace
mnozstvi (m*) | &islo nazev

Smési nebo oddelené Rizena
Sut’  z bouranych frakce betonu, cihel, skladka/recyklagni
konstrukci  nebo | 187,0 170107 | tasek a keramickych centrum
jejich ¢asti vyrobkd neuvedené pod

¢islem 17 01 06

Smésny komunalni Skladka
Komunalni odpad | 0,5 2003 01 odpad komunalniho

P odpadu

Teézcbni zbytky Difevo neuvedené pod | Stépkovani nebo

lflff‘cem stromu a | 2,0 200138 1 idlem 20 01 37 spélent
efll
Zemina Zemina a kameni | Rizena

. 140,0 17 05 04 | neuvedené pod ¢islem 17 | skladka/recyklacni
s kamenim

0503 centrum

Asfaltové  smési, Asfaltové smési | Rizena
dehet a vyrobky z | 19,0 1703 02 | neuvedené pod ¢islem 17 | skladka/recyklacni
dehtu 03 01 centrum
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B.8.1. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Béhem vystavby bude stavba na své okoli ptsobit hlukem, zvySenou prasnosti a zvétSenym
rizikem vzniku havarie pii tiniku oleji nebo pohonnych hmot z mechanismi do ptdy.

Je povinnosti zhotovitele stavby zajistit stroje proti ptipadnému tuniku (ikapu) pohonnych
a jinych zédvadnych latek do Zivotniho prostiedi.

B.8.j. ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Béhem celé stavby je nezbytné dodrzovat bezpecnostni predpisy pfi praci a ochranu zdravi
pii praci, v souladu s ustanovenim Zakoniku prace €. 262/2006 Sb., v platném znéni a Natizeni
vlady ¢. 591/2006 o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenisStich, v platném znéni. Zvlasté je tieba vénovat zvySenou pozornost pii provadéni
zemnich praci, pfi praci pod elektrickym vedenim a pfi kiizeni podzemnich vedeni.

Uréeni koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdci:

Dle zakona 309/2006 Sb. §14 v platném znéni, budou-li na stavenisti pisobit soucasné
zameéstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel povinen urcit pottebny pocet
koordinatort BOZP na stavenisti s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho naro¢nosti na
koordinaci. Koordinator BOZP bude urcen jiz ve fazi ptipravy, pokud je divodné se domnivat,
ze stavba bude provadéna alesponi dvéma zhotoviteli stavby. Vzhledem k rozsahu stavby a
navrZzenym technologiim vystavby se nepredpokliada ¢innost vice nez jednoho zhotovitele,
tudiZ neni nutné urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci.

Vzhledem k rozsahu dila a za skute¢ného splnéni podminek dle §15 zadkona 309/2006 Sb.
se predpokladd povinnost zaslat oznameni o zahdjeni praci na Oblastni inspektorat prace.
V pribéhu vystavby budou provadény préace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohroZeni zivota nebo poskozeni zdravi podle piilohy €. 5 k Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a
proto musi byt vypracovan Plan BOZP.

Z konkrétnich norem a zikoni je nutno dodrZovat a respektovat:
CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 73 2400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukei

CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukei

CSN 75 2106 Hrazeni bystfin a strzi

CSN 83 9061 Ochrana stromi porostii a vegetaénich ploch pii stavebnich pracich
ON 73 6821 Opeviiovani koryt

ON 72 1861 Lomovy kdmen

ON 72 1862 Kopaky

TNV 75 2102 Uprava tokii

TP 231 — Osetfovani betonu — Ministerstvo dopravy

Zakon €. 254/2001 Sb., v platném znéni, Zakon o vodach a o zméné nékterych zdkon
(vodni zékon)

Zakon €. 174/1968 Sb., v platném znéni, o statnim ochr. dozoru nad bezpecnosti prace

Zakon ¢. 258/2000 Sb., v platném znéni, o ochrané vetejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl

Zakon ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
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zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi
dalsich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci).

Naftizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., v platném znéni, o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich.

Pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, musi byt o vSech bezpecnostnich ptedpisech
prokazatelné pouceni. Ti pracovnici, ktefi budou pracovat v ochrannych pasmech elektrickych
vedeni, plynovodd, ¢i jinych vedeni musi byt navic prokazatelné pouceni o tom, Ze se v téchto
pasmech nachazeji a také o zplisobu prace v téchto pasmech.

B.8 k. UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB

Vodni tok je specidlnim dilem, které vylucuje pfistup nepovolanych osob a nepodléha
navrhovym kritériim pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Pti stavb¢ nedojde
k dotceni jinych staveb mimo staveniste.

B.8.1. ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATREN{

Zhotovitel stavby musi zajistit bezpecnost silni¢niho provozu na ptilehlych komunikacich.
Je tteba vyjezd ze staveniSté opatiit nezbytnymi omezujicimi a vystraznymi znackami — viz.
kapitola B.4. a pfedbézného navrhu DIO, které je ptilohou M. této PD.

B.8.m. STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADEN] STAVBY

Béhem stavby se neptfedpoklada soub&zna vystavba v prostoru stavby.

Vzhledem k umisténi stavby v koryté toku, kde hrozi dotéeni stavby zvySenymi nebo
povodnovymi priitoky, je nutné prijmout vhodna opatieni pro odvraceni nebezpeci vzniku skod
na stavbé nebo okolnich pozemcich ¢i nemovitostech. Jedna se zejména o zékaz skladovani
materidlu v pritocném profilu toku, vCasné odstranéni mechanizace zkoryta v ptipadé
ptedpovédi neptiznivych meteorologickych podminek nebo pii pferuseni prace.

Béhem vypracovavani projektu byly osloveny organizace, které mohou v zajmovém uzemi
provozovat inzenyrskeé sit¢ a dalsi zatizeni. Tito sepsali sva vyjadieni se zakresy s podminkami,
za kterych je mozno jejich zatizeni kiizit nebo mijet. Je bezpodminecné nutné, aby se zhotovitel
seznamil s podminkami, které kladou spravci siti a dotCenych zafizeni a v pfipad¢ stetu se
sitémi je nutné zajistit vytyceni jejich prubehu.

Piiprava uzemi - opatreni pied zahajenim stavebnich praci:

e oznacit omezeni pfistupu ke stavebnim ryham a zédkaz vstupu nepovolanym osobam

e dodrzeni vSech zdsad a predpisti dle zdkona €. 309/2006 Sb., v platném znéni, kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci)

e vytyCeni vSech inzenyrskych siti a provedeni kopanych sond (ru¢né) pro ovéteni polohy a
hloubky uloZeni — el. vedeni NN (CEZ), sd&lovaci kabel a VO (obec Markvartice)
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B.8.n. POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DILCi TERMINY
1.  Vytyceni stavby, staveniste, pristupovych tras
e po ukonCeni téchto pripravnych praci a pted zapocetim dalSich krokid vystavby
mohou projektant i stavebni tifad ptedejit nejasnostem a ptripadnym problémim na
kritickych mistech

Ptiprava staveniste

D

e ZajiSténi ohraniCeni a oznaceni stavenisté véetné piistupl na néj. Zajistit omezeni
pristupu ke stavebnim ryham a vykoptim, zékaz vstupu nepovolanym osobam.
e Vybudovani zafizeni staveni$té a vyznaceni ploch pro skladovani materialu.
3. Odstranéni stavajici operné zdi a vykopové prace zakladovych ryh

e stavajici opérna zed bude postupné odstranéna (pfi rozebirani je nutné dodrzet
veskeré podminky bezpecnostni podminky a aktualizovat plan BOZP)

e béhem vykopovych praci je nutné kontrolovat technologii vykopovych praci a
pfipadné podminky jejich pokracovéni (pazeni a rozepfeni stén vykopu, ptevedeni
vody a ¢erpani vody z vykopt apod.)

4.  Zékladové konstrukce — zdkladové pasy

e kontrolovat technologii vystavby zdklada, ptipadné ptipravné konstrukce (bednéni,
pfevedeni vody pomoci potrubi, provedeni vyztuzeni apod.), nutno zkontrolovat
pied zahrnutim zékladovych konstrukci

5. Svislé a vodorovné konstrukce — vystavba opérné zdi

e kontrolovat technologii vystavby (betonaz, vyztuz), piipadné¢ pomocné konstrukce
(bednéni)

e kontrolovat provadéni obkladu (velikost spar, sparovaci a zdici malty, pouzité
kameny)

6.  Zpétny zasyp okolo objektl
e kontrolovat technologie provadéni (hutnéni, tloustky vrstev, ...)
7.  Provadéni konstrukce komunikace
e kontrolovat technologie vystavby (tloustky vrstev, pouzity material, hutnéni,
valcovani)
8.  Kontrola stavby pfed dokoncenim a soulad s projektovou dokumentaci.
9.  Uvedeni prostoru okolo stavby do stavu co nejblizsimu pavodnimu.

B.9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Stavba je vodnim dilem, resp. se jednd o rekonstrukci stavajictho vodniho dila.
Vodohospodaiského feSeni se tykaji vSechny ptfedchozi kapitoly a projektova dokumentace.

.éf} A\
V Déiné dne 20. 10. 2022 P i2

‘\\\

Vypracoval: Ing. Jan Kozak
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H. FOTODOKUMENTACE

Pohled po toku na konec useku

e Pohled po toku na stavajici opernou zed 'z I. k. — zed’ bez viditelného poskozeni, bez
prasklin ve spardch a zdivu, bez vypadlych kamenii, zabradli bez ohybii

e Napojeni rekonstruované zdi na stavajici opérnou zed

@ ;_ Y

Pohled na konec useku

e Misto napojeni rekonstruované zdi (vpravo) na stavajici zed’ (vlevo)

e Stavajici puvodni opéerné zed vievo — viditelné poskozeni, nutna rekonstrukce
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Pohled po toku na stavajici opérnou zed' k rekonstrukci na LB

o Viditelne vypadané kameny, nesparované zdivo, bez rimsy, proriistani rostlinami

Pohled proti toku na zacatek useku

e Pohled na lipu urcenou ke kaceni

o Stavajici asfaltova komunikace — obnoveni po ukoreni praci na opérné zdi
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Pohled proti toku na zacdtku useku

e Zavadzani zrekonstruované opérné zdi do terénu na délce 3,0 m

e Provedeni opevnéni kamennou rovnaninou za opérnou a navazani na teréen

Detail opérné zdi

o Vypadané kameny, zdivo na sucho, zdklad nenalezen
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Pohled proti toku na most pro pristupy

e Most bez viditelného poskozeni a prasklin/trhlin, asfaltovy povrch bez poskozeni

o Nezjistena unosnost mostu, nutné vyuziti pouze mensi mechanizace pro prejezd

Pohled na komunikaci na levém brehu

e Asfaltovy povrch bez vétsiho poskozeni, bez prasklin/trhlin

o Komunikace bez krajnice, zeleny pds po obou strandch
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Plot a podezdivka na levéem biehu za komunikaci, viezd na soukromy pozemek

o Kovovy plot, bez poskozeni, misty zkorodovany

o JVjezd — dlazebni kostky, stabilni, bez vypadlych kamenii

oy

Pohled na podezdivku plotu na levem brehu

e Poskozené zdivo, vypadlé kameny, popraskané spary

o Sloupky plotu také poskozené, opadana omitka

19) Fotodokumentace



Dokumentace k zadosti k ohldaseni stavby a pro provadeni stavby

Bystra v Markvarticich pod & p. 221"

R N o AR (e S
Pohled budovy u ¢. p. 221, oploceni pozemk

o Stavajici el. skrin na zacatku useku
e Budovy bez viditelného poskozeni na omitce (pouze dva otvory — hnizda ptactva), bez
prasklin, omitka bez necistot

Fotodokumentace 20)



