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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

A.1.a. ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby: Bystrá v Markvarticích pod č. p. 221 

K. ú.: Markvartice u Děčína 

Parcelní čísla pozemků: viz. B.1.n 

Kraj: Ústecký 

Účel užívání stavby: Opevnění koryta vodního toku 

Nová stavba/změna stavby: Změna stavby 

Trvalá/dočasná stavba: Trvalá stavba 

Charakteristika: Rekonstrukce (investice) 

A.1.b. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Stavebník: Povodí Ohře, s. p. 
Statutární zástupce: Ing Zbyněk Folk (GŘ) 
Ve věcech technických: Ing. Miroslav Bežinský, Ing. Linda Jelínková 
Sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 
IČ: 70889988 
Tel.: +420 724 024 354 
E-mail: ljelinkova@poh.cz 

A.1.c. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Projektant: Ing. Jan Kozák 

Adresa: Máchovo nám. 811/4 Děčín 405 02 

IČ:  09557083 

DIČ:  není plátce DPH

Zodpovědný projektant: Ing. Vít Pučálek, autorizovaný inženýr v oboru   

 „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“,  
v seznamu ČKAIT veden pod číslem 1005966 

Tel.: +420 725 724 582  

E-mail: kozakprojekce@gmail.com 

Stupeň dokumentace: Dokumentace k žádosti k ohlášení stavby a pro 
provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v 
platném znění 

 

 

 

  



Dokumentace k žádosti k ohlášení stavby a pro provádění stavby 

„Bystrá v Markvarticích pod č. p. 221“ 

 1) Průvodní zpráva  

A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 
Stavba bude členěna na stavební objekty následovně: 

    SO 01 Rekonstrukce zdi  

    SO 02 Komunikace 

SO 03 Kácení 

A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH POKLADŮ 
Základním podkladem pro zpracování dokumentace byla smlouva o dílo č. 1089/2021, 

zhodnocení stávajícího stavu a závěry provedených během místního šetření v roce 2021. Dále 
jsou zde uvedeny projektové, mapové a odborné podklady: 

 Vodohospodářská mapa 1 : 50 000 

 Základní mapa 1:10000 

 Digitální katastrální mapa  

 Základy hydrauliky a hydrologie - Kunštátský, Patočka 1966 

 Proudění v systémech říčních koryt – Jandora, Uhmannová 2006 

 Vodní hospodářství krajiny - Šálek 1997 

 ČSN 01 3469 - Výkresy hydrotechnických staveb 

 ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

 ČSN 72 1800 - Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky  

 ČSN EN 13383 - 1 ed. 2. Kámen pro vodní stavby 

 Technická doporučení pro hrazení bystřin a strží – Ministerstvo zemědělství ČR 
2002 

 Vyhláška o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. v platném znění 

 Hrazení bystřin a strží ČSN 75 2106 

 Opevňování koryt ON 73 6821 

 Úprava potoků TNV 75 2102 

 Lomový kámen ON 72 1861 

 ČSN EN 206-1 Beton 

 ČSN 83 9061 Ochrana stromů porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

 TP 231 – Ošetřování betonu – Ministerstvo dopravy 

 Geodetické zaměření stávajícího stavu z roku 2021, Origeo, s. r. o. Praha 

 Zjednodušený geologický průzkum (Kozák 2021) 

 Místní šetření z roku 2021 

  



Dokumentace k žádosti k ohlášení stavby a pro provádění stavby 

„Bystrá v Markvarticích pod č. p. 221“ 

Souhrnná technická zpráva 2)  

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.a. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A 

NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, 
DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 

Plánovaná stavba se nachází v Ústeckém kraji, v okrese Děčín,  
k. ú. Markvartice u Děčína v intravilánu obce Markvartice.  

Stavba se nachází v zastavěném území na toku Bystrá (ř. km 8,390 – 8,430), IDVT 
10100369. 

Jedná se o rekonstrukci stávající stavby (levobřežní opěrná zeď z l. k.), tudíž je v souladu 
s charakterem území a jeho využitím. Rekonstrukcí stavby se nebude měnit prostorové ani 
materiálové uspořádání stavby. 

B.1.b. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO REGULAČNÍM PLÁNEM 

NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ ANEBO ÚZEMNÍM 

SOUHLASEM 

Jedná se o rekonstrukci stávající stavby v původních parametrech, tudíž stavba nebude 
nově umisťována. 

B.1.c. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, S CÍLI A ÚKOLY 

ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, VČETNĚ INFORMACE O VYDANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACI 

Stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací – sdělení úřadu pro územní 
plánování a rozvoj č. j. MDC/71137/2022 vydaného 27. 6. 2022 magistrátem města Děčín. 

B.1.d. INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH 

POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Pro stavbu bylo vydáno rozhodnutí o výjimkách z obecných požadavků na využívání 
území. Stavba se nachází v CHKO České Středohoří – IV. pásmo.  

Podmínky dle vydané výjimky (kompletní součástí E. Dokladová část): 

-     Realizace záměru může být zahájena pouze v období od 1.6.       do 15.9. 
běžného roku – zajistí zhotovitel stavby 

- Investor na své náklady zajistí po dobu stavby odborný biologický dozor a 
konkrétní osoba (popřípadě organizace), která bude provádět biologický 
dozor, bude oznámena Agentuře minimálně 14 dní před zahájením realizace 
záměru – zajistí zhotovitel stavby 

- Před zahájením stavebních prací dojde k provedení záchranného transferu 
živočichů – zajistí zhotovitel stavby (včetně splnění jednotlivých podmínek) 

- Jako první krok před zahájením odlovu bude tok na obou koncích 
opravovaného úseku zahrazen sítěmi, aby ryby opětovně nevplouvaly do 
prolovovaného úseku. Použity budou klasické rybářské sítě s uzlíky o 
velikosti oka 1 cm. – zajistí zhotovitel stavby dle pokynů biologického 
dozoru 
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 3) Souhrnná technická zpráva  

Schéma předpokládané zábrany: 

 
 

Pro stavbu bylo vydáno rozhodnutí o povolení ke kácení č. j. OM/325/2022 obecním 
úřadem Markvartice. Kácení bylo povolené dle této PD a je nutné provádění kácení v době 
vegetačního klidu, tj. od 1. 10. – 31. 3. 

B.1.e. INFORMACE O ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH 

ORGÁNŮ 

Při zpracování projektové dokumentace jsou osloveny orgány státní správy. Požadavky 
dotčených orgánů jsou uvedeny v jejich stanoviscích, jejichž kopie budou doloženy v příloze 
E. – Dokladová část. 

Český rybářky svaz:  - Před započetím prací dojde ke slovení daného úseku stavby a to 
100 m nad a 300 m pod místem rekonstrukce, objednání je nutné 
min. 3 týdny před započetím prací – zajistí investor/zhotovitel 
akce 

ČEZ: - Splnění podmínek č. 1 – 14 dle vyjádření ze dne 30.6. 2022 – 
zajistí zhotovitel stavby 

B.1.f. VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 

Terénní průzkum a měřičské práce 

Před zahájením projekčních prací byl proveden terénní průzkum předmětné lokality. V 
rámci něj bylo provedeno zaměření všech rozměru pro řádné vypracování projektové 
dokumentace a provedena fotodokumentace. 

Geodetické údaje 

Řešený prostor včetně blízkého okolí a dalších prvků souvisejících s vykreslením a 
vytyčením navržené stavby, byl geodeticky zaměřen v roce 2021. Území bylo zaměřeno firmou 
ORIGEO, s. r. o., v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Naměřená data 
byla geodety zpracována výpočetním programem a následně byla převedena do grafického 
prostředí. Rozměry konstrukcí jsou patrné z výkresové dokumentace. 

Geologický průzkum 

Na předmětné lokalitě byl proveden zjednodušený geologický průzkum. Došlo k provedení 
kopaných sond pro zjištění založení stávající opěrné zdi a také materiálu nacházejícím se na 
v místě základové spáry. 

Biologický průzkum 

Pro stavbu nebyl zpracován biologický průzkum. 

Hydrologické údaje 

Základní hydrologické údaje ČHMÚ nebyli pro stavbu požadovány. Vzhledem 
k zachování polohy a druhu opevnění toku nedojde ke změně odtokových poměrů. 
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Souhrnná technická zpráva 4)  

B.1.g. OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.  

Území, ve kterém se stavba nachází, je součástí CHKO České Středohoří – IV. pásmo. 

B.1.h. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

Stávající objekty jsou protékané tokem Bystrá a jsou součástí toku a tím i záplavového 
území. 

B.1.i. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY 

NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Stavba je navržena v souladu s platnými požadavky a předpisy a je zde brán zřetel na 
minimalizaci negativních vlivů na okolí. Stavba svým rozsahem nebude míst vliv na okolní 
pozemky a stavby. Stavba svou konstrukcí ovlivňuje odtokové poměry v dané lokalitě, zajišťuje 
bezpečné převedení zvýšených a povodňových průtoků. 

Rekonstrukcí opěrné zdi dojde ke stabilizaci trasy koryta toku a k zajištění převedení 
povodňových průtoků, čímž dojde k ochraně přilehlých pozemků, komunikací a nemovitostí. 

B.1.j. POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Při realizaci stavby dojde k rozebrání stávající opěrné zdi na levém břehu včetně 
případného základu. Dále během stavby dojde ke kácení dřevin (1 ks – lípa - obvod 158 cm 
v 1,3 m výšky stromu) v nejnutnějším rozsahu pro provedení stavby. Daný strom určený ke 
kácení přímo zasahuje do opěrné zdi a narušuje její stabilitu. Dále strom zasahuje do průtočného 
koryta a vzhledem ke stáří se naklání nad vodní tok. V případě průchodu vyšších průtoků může 
dojít k pádu stromu a tím vytvoření překážky v korytě toku. Bez pokácení tohoto stromu nelze 
realizovat rekonstrukci v daném místě opěrné zdi. Vzhledem k charakteru stavby se 
nepředpokládá náhradní výsadba. Strom se nachází na pozemku č. 2974/1 a je tedy vlastnictvím 
POh, s. p. 

B.1.k. POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZPF NEBO PUPFL 

V rámci stavby nedojde k dočasnému dotčení pozemku s ochranou PUPFL. 

V rámci stavby dojde k dočasnému dotčení pozemku s ochranou ZPF. Na tomto pozemku 
se nachází asfaltová komunikace. Dotčení pozemku bude do 1 roku a není tedy nutné tento 
pozemek vyjímat ze ZPF. 

Ve vzdálenosti do 50 m se nenachází pozemky s ochranou PUPFL. 

B.1.l. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Stávající objekty jsou protékané tokem Bystrá. Vzhledem k navržené rekonstrukci nedojde 
ke změně stávajících poměrů. 

B.1.m. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ 

INVESTICE 

Realizací stavby nebudou vyvolány žádné další investiční akce. 

Na realizovanou část nebudou navazovat žádná jiná opatření. 

V rámci stavby je možný souběh prací v komunikaci na levém břehu, kde je navržen nový 
vodovod (SVS), ale nejsou známi časové vazby v době přípravy této dokumentace. 
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B.1.n. SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA 

PROVÁDÍ 

Stavbou budou dotčeny pozemky v Ústeckém kraji, v k. ú. Markvartice u Děčína, parcely 
jsou vedeny v katastru nemovitosti. 

Dotčené parcely v k. ú. Markvartice u Děčína: 

 

P.č. 
Majitel/právo 

hospodařit 
Adresa 

Druh 
pozemku 

Plocha 

(m2) 
Ochr. 
nem. 

Dotčení 
dočasné 

(m2) 

Dotčení 
trvalé 

(m2) 

2869/1 
Obec 

Markvartice 

č. p. 280, 
40742 

Markvartice 

ostatní 
plocha 

905 RCHÚ 140 - 

2974/1 
Povodí Ohře, 
státní podnik 

Bezručova 
4219, 43003 
Chomutov 

vodní 
plocha 

17987 RCHÚ 260 - 

2865/1 
Obec 

Markvartice 

č. p. 280, 
40742 

Markvartice 

ostatní 
plocha 

12580 RCHÚ 150 12 

1886/1 

Hantych 
Miloslav a 

Hantychová 
Jitka 

č. p. 221, 
40742 

Markvartice 
zahrada 2599 

RCHÚ
/ZPF 

7 - 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

B.2.1.a. NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 

Jedná se o rekonstrukci stávající stavby z důvodu jejího nevyhovujícího technického stavu. 
Stávající opěrná zeď na LB je ve špatném technickém stavu a neplní kompletně svojí funkci. 
Stávající zeď je provedena jako zdivo z čediče na sucho a vliv času způsobil postupné 
vypadávání jednotlivých kamenů a prorůstání rostlinami. Stávající zeď nemá základ 
(předpokládá se pouze vyskládaná řada kamenů). Tloušťka stávající zdi je cca 0,6 - 0,8 m a za 
zdí se nenachází protimrazový klín. Za zdí není provedena drenáž. Pro zajištění stability koryta 
vodního toku je nutná rekonstrukce stávajících zdí a doplnění kamenné rovnaniny (resp. 
záhozu).  

B.2.1.b. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stávající stavba slouží k zajištění bezpečného provedení vody v korytě, zejména 
k bezškodnému provedení zvýšených a povodňových průtoků. Současně zajišťuje, aby 
nedocházelo k poškozování okolních pozemků a nemovitostí, např. břehovými nátržemi. 

Rekonstrukcí stávající stavby dojde k obnově její funkce.  

B.2.1.c. TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 

Jedná se o stavbu trvalou. 
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B.2.1.d. INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY 

Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ 

ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Vodní tok a objekty na něm jsou speciálním dílem, které vylučuje přístup nepovolaných 
osob a nepodléhá návrhovým kritériím pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

B.2.1.e. INFORMACE O ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH 

ORGÁNŮ 

Viz. B.1.e  

B.2.1.f. OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Stavba není chráněna jinými zvláštními předpisy. 

B.2.1.g. NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY 

V úseku toku ř. km 8,390 – 8,430 bude zrekonstruována opěrná zeď na levém břehu při 
zachování stávajících parametrů zdi. Dále dojde k doplnění rovnaniny za zdí pro zajištění 
stability svahu. 

Rekonstrukce zdi na LB: 

Délka úseku:    33,0 m 

Výška zdi:   2,25 m (nad dnem toku) 

Sklon návodního líce:  10:1 

Šířka v koruně:  0,65 m 

Materiál:   beton - C 30/37 XF3, výztuž – B500 

    obklad – čedičový l. k. na CM 

Rovnanina z l. k.: 

Opevnění za zdí (délka/výška):  4,5/2,2-2,0 m 

Materiál:  lomový kámen o hm. nad 200 a nad 500 kg/ks 

Zához z l. k.: 

Délka úseku (LB) – přípolož/patka:   35,0 m 

Materiál:  lomový kámen o hm. nad 200 a nad 500 kg/ks 

 

Technické podmínky jsou vypsány v technické zprávě a jsou součástí grafické části 
PD. 

B.2.1.h. ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY 

Dokončená stavba nebude mít žádné nároky na spotřebu elektrické energie, odvod 
splaškové a dešťové vody a napojení na veřejné sítě. 

B.2.1.i. ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY 

Předpokládaná lhůta výstavby: 4 měsíce 

Předpokládané zahájení a dokončení stavby:  dle možností investora (zajištění 
 financování) 
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Stavbu bude možné považovat za dokončenou a schopnou předání do užívání až po 
dokončení všech jejích částí. 

Stavba bude uvedena do provozu vcelku bez zkušebního provozu. 

B.2.1.j. ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 

Předpokládané stavební náklady jsou uvedeny v rozpočtu, příloha číslo G. (paré č. 1 a 2). 

Cenová soustava je použita ÚRS 2022/2, www.urspraha.cz. 

Třídníky, číselníky, klasifikace a katalogy položek stavebních prací a montáží 
technologických zařízení (cenové a technické podmínky) použity dle www.cs-urs.cz. 

B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

B.2.2.a. URBANISMUS 

Koryto nebude směrově a tvarově upraveno. Z urbanistického hlediska je stavba řešená 
zachováním předchozí polohy, směrového a výškového vedení včetně šířkového a nivelačního 
uspořádání. Stavba bude stejného charakteru a nebude mít negativní vliv na své okolí a krajinu.   

B.2.2.b. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Architektonicky je stavba řešena jako rekonstrukce stávajících objektů, které jsou vlivem 
času poškozen, použitím stejných či obdobných materiálů a tím zachování vzhledu přírodě 
blízkého prvku. 

B.2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Vodní tok a objekty na něm jsou speciálním dílem, které vylučuje přístup nepovolaných 
osob a nepodléhá návrhovým kritériím pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

B.2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Jedná se o rekonstrukci stávajících objektů. Stavba nevyžaduje žádné nové provozní řešení. 

B.2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

B.2.6.a. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Jedná se o rekonstrukci stávající opěrné zdi, která je v havarijním stavu. Během stavby 
dojde k rozebrání stávající opěrné zdi. Rozebrání bude probíhat po částech a tak, aby nedošlo 
ke zhroucení větší části zdi nekontrolovaně. Dále dojde k provedení výkopů pro základové pasy 
a přípolož ze záhozu z lomového kamene. Na lokalitě je možný výskyt skalních výchozů. 
V případě dosažení skalních výchozů dojde k jejich částečnému odlámání na zdravé jádro a 
úprava rozměrů základu. Na základ bude vybetonováno jádro opěrné zdi. Betonové konstrukce 
budou řádně vyztuženy dle projektové dokumentace. Líc zdi poté bude obložen čedičovým 
kamenem na cementovou maltu a vyspárován. Dále dojde k obnově asfaltové komunikace, 
které bude vlivem výkopů odstraněna. Komunikace je navržena dle stávajících parametrů cesty. 
Jako obrusný materiál bude použita asfaltová směs ACO 11+. Dále dojde k opevnění kamennou 
rovnaninou na začátku úseku na levém břehu.  

Vzhledem k poloze stavby bude nutné pro přístupy využít koryto toku. Předpokládá se tedy 
využití menší mechaniky. Během stavby dojde ke kácení vzrostlého stromu. Díky jeho poloze 
bude nutné kácení po částech se spouštěním dřeva do vodního toku/na místní komunikaci. 
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B.2.6.b. KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Jako materiál bude použit vodostavební beton, lomový kámen (čedič, místní) a betonářská 
výztuž. U komunikace dojde k použití asfaltových směsí a lomového kamene. 

B.2.6.c. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

V rámci stavby byl řešen statický výpočet stability zdi a ten byl podkladem pro provedení 
návrhu technického řešení. Navržený příčný řez včetně vyztužení vychází z požadavků 
investora akce a výpočtů provedených statikem. 

B.2.8. ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Na staveništi není nutno provádět speciální opatření proti požáru, jelikož stavba bude 
prováděna v otevřeném terénu s převážně nehořlavými materiály (zemina, kámen, beton, ocel). 
V průběhu výstavby je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Dopravní a 
mechanizační prostředky stejně jako zařízení staveniště musí být zabezpečeny dle svých 
platných předpisů, které se týkají provozu těchto zařízení. 

B.2.9. ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

B.2.11.e. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

Účelem stavby samotné je ochrana proti povodním. Stavba svým charakterem zajišťuje 
bezpečné převedení zvýšených průtoků a minimalizuje možnost vzniku dnové a břehové eroze 
a upravuje vodohospodářské poměry.  

B.2.11.f. OSTATNÍ ÚČINKY 

Místo stavby se nevyskytuje v území rizikovém z hlediska sesuvu půdy. Území není třeba 
posuzovat z hlediska rizika výskytu radonu.  

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu.  

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Dopravní omezení jsou plánována pouze podél opravovaného úseku – úplné omezení po 

dobu rekonstrukce. Omezení bude v místě stavby na místní komunikaci. Vzhledem k možnosti 
přístupům k budovám z obou směrů nedojde k většímu dotčení silničního provozu. Vzhledem 
k možnému ohrožení účastníků dopravního provozu soustředěným pohybem stavební techniky 
a výjezdem ze staveniště (na silnici III. třídy číslo 26 223) bude provedeno zřízení dočasného 
dopravního značení upozorňující na práci (značka A15). Podrobný popis je uveden v příloze 
PD – Dopravně-inženýrské opatření (příloha M.). 

Zhotovitel má povinnost provést projednání tohoto dopravního omezení s příslušnými 
orgány státní správy a provést přesný návrh tohoto opatření. 
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B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

B.5.a. TERÉNNÍ ÚPRAVY 

V rámci stavby dojde k provedení terénních úprav podél koryta, které vhodným způsobem 
dotvarují terén kolem stavby a jeho napojení na rekonstruované konstrukce.  

B.5.b. POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

V rámci stavby dojde ke kácení stromů na pozemku investora akce. Vzhledem k charakteru 
stavby se nepředpokládá náhradní výsadba. 

B.5.c. BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 

V rámci stavby nejsou navržena. 

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

B.6.a. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Vodní dílo svým charakterem patří mezi takové, které nepůsobí negativně na životní 
prostředí. Samotná stavba bude na své okolí působit hlukem, zvýšenou prašností a zvětšeným 
rizikem vzniku havárie při úniku olejů nebo pohonných hmot z mechanismů do půdy. Bude 
postupováno v souladu s nařízením vlády č. 272/2011Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění a zákonem č. 201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší, 
v platném znění, kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší. Proto 
bude při výběru zhotovitele stavby investor přihlížet nejen k cenové nabídce, ale i k referencím 
a strojovému parku zhotovitele. Pro případ havárie musí zabezpečit zhotovitel na staveništi 
prostředky na likvidaci těchto následků. Pro snížení dopadů na jakost vod při případné poruše 
se navrhuje použití látek rostlinného původu, které neobsahují toxické látky a jsou plně 
biologicky rozložitelné.  

B.6.b. VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, tak nedojde ke změně vlivu 
na přírodu a krajinu. S ohledem na rozsah stavby lze konstatovat, že stavba nepodléhá ze zákona 
nutnosti vypracování elaborátu, popisujícímu vliv stavby na životní prostředí ve smyslu zákona 
ČNR č. 100/2001 Sb., v platném znění (E.I.A.). 

B.6.c. VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000. 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Jelikož se jedná o vodohospodářské objekty, nevyžaduje se žádná speciální ochrana stavby 

před velkými vodami. Stavba bude naopak svým charakterem zajišťovat bezpečné převedení 
zvýšených průtoků a minimalizovat možnost vzniku dnové a břehové eroze a bude upravovat 
vodohospodářské poměry. 
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B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.a. POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

V rámci stavby bude potřeba dovoz a případné dočasné uložení stavebního a pomocného 
materiálu (zejména lomový kámen, beton, malty, výztuž, bednění, …). Pro potřebu stavby je 
nutné zajistit vhodnou vodu pro zhotovování betonových a maltových směsí a pro čištění 
konstrukcí. Zdroj vody zajistí zhotovitel stavby. Vzhledem k prostorovým možnostem stavby 
se předpokládá průběžné dovážení materiálu a odvoz odpadů. 

B.8.b. ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Staveniště bude umístěno na vhodných nepodmáčených plochách, jejichž odvodnění bude 
zajištěno gravitačním odvodem dešťových vod. 

B.8.c. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

Příjezd mechanizace ke staveništi bude zajištěn po místní komunikaci (obec Markvartice) 
z odbočky ze silnice III. číslo 26 223. Na místní komunikaci se nachází stávající most, u kterého 
nebyla zjištěna únosnost a pro přejezd se tedy počítá pouze s menší mechanizací. V místě 
výjezdu vozidel ze staveniště na silnici bude podle potřeby osazeno vhodné dopravní značení 
(viz DIO, příloha M. v PD). 

Napojení na technickou infrastrukturu se nepředpokládá. Zajištění el. energie může být 
řešeno agregátem. 

B.8.d. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Během výstavby bude stavba na své okolí působit hlukem, zvýšenou prašností a zvětšeným 
rizikem vzniku havárie při úniku olejů nebo pohonných hmot z mechanismů do půdy. Dotčené 
komunikace budou během stavby dle potřeby čištěny. 

B.8.e. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, 
DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Stavba včetně zařízení staveniště, mezideponie a skládky materiálu bude ohraničeno a 
označeno dle zásad uvedených v nařízení vlády 591/2006 Sb. Vstupy a vjezdy na staveniště 
budou označeny výstražnými značkami zakazující vstup nepovolaných osob. Předpokládá se 
oplocení z jižní a severní strany na levém břehu dle zákresu na Koordinační situaci. 

V rámci stavby dojde k odstranění stávajících objektů (zdi) nebo jejich poškozených částí. 

Před stavbou bude provedeno kácení dřevin – předpokládá se kácení 1 ks stromu – lípy 
obvod 158 cm v 1,3 m výšky stromu. Strom se nachází na pozemku č. 2974/1 a je tedy 
vlastnictvím POh, s. p. Vzhledem k poloze stromu v korytě vodního toku a jeho rozrůstání do 
stávající opěrné zdi je nutné jeho pokácení pro provedení rekonstrukce zdi a tím zajištění její 
stability. Dále se strom naklání nad vodní tok a v případě průchodu vyšších průtoků je možné 
jeho vyvrácení a tím vytvoření překážky v korytě toku. 

Po stavbě budou dotčené pozemky vráceny do stavu co nejbližšímu stávajícímu urovnáním 
terénu a případným osetím vhodnou travní směsí.  

Upozorňujeme na zákonnou povinnost stavebníka v souvislosti s výkopovými pracemi na 
území s archeologickými nálezy oznámit vždy tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR 
Praha (§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.) a také na jeho oznamovací povinnost v případě 
náhodného archeologického nálezu (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.). 
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B.8.f. MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ/TRVALÉ) 

Detailní návrh zařízení staveniště provede až podle výsledků výběru zhotovitele sám 
zhotovitel. Pro stavbu nejsou předepsány speciální objekty zařízení staveniště. Drobné objekty 
zařízení staveniště jako maringotky, sklad nářadí, materiálu, apod. je možné postavit do 
uzavřené části na asfaltový povrch na levém břehu. Napojení el. energie může být řešeno 
agregátem. 

Vzhledem ke stísněným podmínkám se nepředpokládá zřízení větší skládky materiálu a 
případné mezideponie – materiály budou dováženy průběžně. V případě, že budou zřízeny 
v místě stavby nesmí být v průtočném korytě toku a nesmí dojít k odstavení stavebních strojů 
mimo pracovní dobu u koryta toku.  

Veškeré souvislosti týkající se zařízení staveniště jsou věcí zhotovitele stavby, který bude 
vybrán výběrovým řízením. 

Vzhledem k lokalizaci stavby se předpokládá zřízení provizorního oplocení na levém břehu 
na obou koncích staveniště pro zamezení vstupu nepovolaných osob k výkopům. 

B.8.g. POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

S ohledem na umístění stavby a rozsah a způsob dotčení okolních pozemků se neřeší 
zajištění obchozích tras.  

B.8.h. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI 

VÝSTAVBĚ A JEJICH LIKVIDACE 

V rámci stavby dojde k rozebrání stávajících objektů a vznikne přebytek vybouraných 
hmot – suti a zeminy, které budou odvezeny na řízenou skládku/recyklační centrum.  

Další odpad vznikne zejména v rámci zařízení staveniště. S odpady bude nakládáno 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech, v platném znění. Odpady budou uloženy 
na řízenou skládku. 

Předpokládá se například využití skládky Volfartice ve vzdálenosti cca 10 km. 

Předpokládaný objem odpadů 

Odpad 
Předpokládané 

množství (m3) 

Katalog odpadů 
Likvidace 

číslo název 

Suť z bouraných 
konstrukcí nebo 
jejich částí 

187,0 17 01 07 

Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06 

Řízená 
skládka/recyklační 
centrum 

 

Komunální odpad 0,5 20 03 01 
Směsný komunální 
odpad 

Skládka 
komunálního 
odpadu 

Těžební zbytky 
 z kácení stromů a 
keřů 

2,0 20 01 38 
Dřevo neuvedené pod 
číslem 20 01 37 

Štěpkování nebo 
spálení 

Zemina 
s kamením 

140,0 17 05 04 
Zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 17 
05 03 

Řízená 
skládka/recyklační 
centrum 

Asfaltové směsi, 
dehet a výrobky z 
dehtu 

19,0 17 03 02 
Asfaltové směsi 
neuvedené pod číslem 17 
03 01 

Řízená 
skládka/recyklační 
centrum 
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B.8.i. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Během výstavby bude stavba na své okolí působit hlukem, zvýšenou prašností a zvětšeným 
rizikem vzniku havárie při úniku olejů nebo pohonných hmot z mechanismů do půdy. 

Je povinností zhotovitele stavby zajistit stroje proti případnému úniku (úkapu) pohonných 
a jiných závadných látek do životního prostředí.  

B.8.j. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Během celé stavby je nezbytné dodržovat bezpečnostní předpisy při práci a ochranu zdraví 
při práci, v souladu s ustanovením Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a Nařízení 
vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, v platném znění. Zvláště je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění 
zemních prací, při práci pod elektrickým vedením a při křížení podzemních vedení.  

 

Určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 

Dle zákona 309/2006 Sb. §14 v platném znění, budou-li na staveništi působit současně 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel povinen určit potřebný počet 
koordinátorů BOZP na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na 
koordinaci. Koordinátor BOZP bude určen již ve fázi přípravy, pokud je důvodné se domnívat, 
že stavba bude prováděna alespoň dvěma zhotoviteli stavby. Vzhledem k rozsahu stavby a 
navrženým technologiím výstavby se nepředpokládá činnost více než jednoho zhotovitele, 
tudíž není nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Vzhledem k rozsahu díla a za skutečného splnění podmínek dle §15 zákona 309/2006 Sb. 
se předpokládá povinnost zaslat oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce. 
V průběhu výstavby budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví podle přílohy č. 5 k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 
proto musí být vypracován Plán BOZP. 

Z konkrétních norem a zákonů je nutno dodržovat a respektovat:  
ČSN 73 3050 Zemní práce 

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí  

ČSN 75 2106 Hrazení bystřin a strží  

ČSN 83 9061 Ochrana stromů porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

ON 73 6821 Opevňování koryt  

ON 72 1861 Lomový kámen  

ON 72 1862 Kopáky 

TNV 75 2102 Úprava toků 

TP 231 – Ošetřování betonu – Ministerstvo dopravy 

Zákon č. 254/2001 Sb., v platném znění, Zákon o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon)  

Zákon č. 174/1968 Sb., v platném znění, o státním ochr. dozoru nad bezpečností práce  

Zákon č. 258/2000 Sb., v platném znění, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 

Zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění, o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech 
prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických 
vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto 
pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech. 

B.8.k. ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Vodní tok je speciálním dílem, které vylučuje přístup nepovolaných osob a nepodléhá 
návrhovým kritériím pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Při stavbě nedojde 
k dotčení jiných staveb mimo staveniště. 

B.8.l. ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Zhotovitel stavby musí zajistit bezpečnost silničního provozu na přilehlých komunikacích. 
Je třeba výjezd ze staveniště opatřit nezbytnými omezujícími a výstražnými značkami – viz. 
kapitola B.4. a předběžného návrhu DIO, které je přílohou M. této PD.  

B.8.m. STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Během stavby se nepředpokládá souběžná výstavba v prostoru stavby. 

Vzhledem k umístění stavby v korytě toku, kde hrozí dotčení stavby zvýšenými nebo 
povodňovými průtoky, je nutné přijmout vhodná opatření pro odvrácení nebezpečí vzniku škod 
na stavbě nebo okolních pozemcích či nemovitostech. Jedná se zejména o zákaz skladování 
materiálu v průtočném profilu toku, včasné odstranění mechanizace z koryta v případě 
předpovědi nepříznivých meteorologických podmínek nebo při přerušení práce. 

Během vypracovávání projektu byly osloveny organizace, které mohou v zájmovém území 
provozovat inženýrské sítě a další zařízení. Tito sepsali svá vyjádření se zákresy s podmínkami, 
za kterých je možno jejich zařízení křížit nebo míjet. Je bezpodmínečně nutné, aby se zhotovitel 
seznámil s podmínkami, které kladou správci sítí a dotčených zařízení a v případě střetu se 
sítěmi je nutné zajistit vytyčení jejich průběhu. 

Příprava území - opatření před zahájením stavebních prací: 

 označit omezení přístupu ke stavebním rýhám a zákaz vstupu nepovolaným osobám 

 dodržení všech zásad a předpisů dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) 

 vytyčení všech inženýrských sítí a provedení kopaných sond (ručně) pro ověření polohy a 
hloubky uložení – el. vedení NN (ČEZ), sdělovací kabel a VO (obec Markvartice) 
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B.8.n. POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

1. Vytýčení stavby, staveniště, přístupových tras 

 po ukončení těchto přípravných prací a před započetím dalších kroků výstavby 
mohou projektant i stavební úřad předejít nejasnostem a případným problémům na 
kritických místech 

2. Příprava staveniště 

 Zajištění ohraničení a označení staveniště včetně přístupů na něj. Zajistit omezení 
přístupu ke stavebním rýhám a výkopům, zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

 Vybudování zařízení staveniště a vyznačení ploch pro skladování materiálu. 

3. Odstranění stávající opěrné zdi a výkopové práce základových rýh 

 stávající opěrná zeď bude postupně odstraněna (při rozebírání je nutné dodržet 
veškeré podmínky bezpečnostní podmínky a aktualizovat plán BOZP) 

 během výkopových prací je nutné kontrolovat technologii výkopových prací a 
případné podmínky jejich pokračování (pažení a rozepření stěn výkopu, převedení 
vody a čerpání vody z výkopů apod.) 

4. Základové konstrukce – základové pásy  

 kontrolovat technologii výstavby základů, případně přípravné konstrukce (bednění, 
převedení vody pomocí potrubí, provedení vyztužení apod.), nutno zkontrolovat 
před zahrnutím základových konstrukcí 

5. Svislé a vodorovné konstrukce – výstavba opěrné zdi 

 kontrolovat technologii výstavby (betonáž, výztuž), případně pomocné konstrukce 
(bednění) 

 kontrolovat provádění obkladu (velikost spár, spárovací a zdící malty, použité 
kameny) 

6. Zpětný zásyp okolo objektů 

 kontrolovat technologie provádění (hutnění, tloušťky vrstev, …) 

7. Provádění konstrukce komunikace 

 kontrolovat technologie výstavby (tloušťky vrstev, použitý materiál, hutnění, 
válcování) 

8. Kontrola stavby před dokončením a soulad s projektovou dokumentací. 

9. Uvedení prostoru okolo stavby do stavu co nejbližšímu původnímu. 

B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Stavba je vodním dílem, resp. se jedná o rekonstrukci stávajícího vodního díla. 

Vodohospodářského řešení se týkají všechny předchozí kapitoly a projektová dokumentace. 

 

 

 

 

V Děčíně dne 20. 10. 2022 

 Vypracoval: Ing. Jan Kozák 
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H. FOTODOKUMENTACE 
 

 
Pohled po toku na konec úseku 

 Pohled po toku na stávající opěrnou zeď z l. k. – zeď bez viditelného poškození, bez 
prasklin ve spárách a zdivu, bez vypadlých kamenů, zábradlí bez ohybů 

 Napojení rekonstruované zdi na stávající opěrnou zeď 

 

 
Pohled na konec úseku 

 Místo napojení rekonstruované zdi (vpravo) na stávající zeď (vlevo) 

 Stávající původní opěrné zeď vlevo – viditelné poškození, nutná rekonstrukce 
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Pohled po toku na stávající opěrnou zeď k rekonstrukci na LB 

 Viditelně vypadané kameny, nespárované zdivo, bez římsy, prorůstání rostlinami 

 

 
Pohled proti toku na začátek úseku 

 Pohled na lípu určenou ke kácení 

 Stávající asfaltová komunikace – obnovení po ukoření prací na opěrné zdi 
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Pohled proti toku na začátku úseku 

 Zavázání zrekonstruované opěrné zdi do terénu na délce 3,0 m 

 Provedení opevnění kamennou rovnaninou za opěrnou a navázání na terén 

 

 
Detail opěrné zdi 

 Vypadané kameny, zdivo na sucho, základ nenalezen 
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Pohled proti toku na most pro přístupy 

 Most bez viditelného poškození a prasklin/trhlin, asfaltový povrch bez poškození 

 Nezjištěna únosnost mostu, nutné využití pouze menší mechanizace pro přejezd 

 

 
Pohled na komunikaci na levém břehu 

 Asfaltový povrch bez většího poškození, bez prasklin/trhlin 

 Komunikace bez krajnice, zelený pás po obou stranách 
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Plot a podezdívka na levém břehu za komunikací, vjezd na soukromý pozemek 

 Kovový plot, bez poškození, místy zkorodovaný 

 Vjezd – dlažební kostky, stabilní, bez vypadlých kamenů 

 

 
Pohled na podezdívku plotu na levém břehu 

 Poškozené zdivo, vypadlé kameny, popraskané spáry 

 Sloupky plotu také poškozené, opadaná omítka 
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Pohled budovy u č. p. 221, oplocení pozemku 

 Stávající el. skříň na začátku úseku 

 Budovy bez viditelného poškození na omítce (pouze dva otvory – hnízda ptactva), bez 
prasklin, omítka bez nečistot 

 


