
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Markvartice Datum: 10. 11. 2025

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, s. p. DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 09557083
Ing. Jan Kozák DIČ:

Zpracovatel: IČ: 09557083
Ing. Jan Kozák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 0,00

502705aktul
Bystrá v Markvarticích pod č. p. 221

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%
0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 502705aktul

Stavba:

Místo: Markvartice Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, s. p. Projektant:
Účastník: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA

0,000,00SO02 Komunikace
0,000,00VON Vedlejší a ostatní náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00SO01 Rekonstrukce zdi

0,00 0,00

Bystrá v Markvarticích pod č. p. 221

10. 11. 2025

Ing. Jan Kozák
Ing. Jan Kozák
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 11. 2025

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, s. p. DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 09557083
Ing. Jan Kozák DIČ:

Zpracovatel: IČ: 09557083
Ing. Jan Kozák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Bystrá v Markvarticích pod č. p. 221

SO01 - Rekonstrukce zdi

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2025

Zadavatel: Povodí Ohře, s. p. Projektant: Ing. Jan Kozák
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Kozák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO01 - Rekonstrukce zdi

Bystrá v Markvarticích pod č. p. 221

Strana 4 z 25



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2025

Zadavatel: Povodí Ohře, s. p. Projektant: Ing. Jan Kozák
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Kozák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 111103212 Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně hustého ha 0,010 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111103212

P
 Poznámka k položce:

vč. likvidace dle platné legislativy 
VV "Plocha změřená ze situace - plochy a převod na hektary - předpoklad sečení v místě přístupů do koryta" (100)/(10000) 0,010
VV Součet 0,010

2 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251103
VV "dle tabulky kácení" 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 114203201 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku m3 5,500 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo 
písku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203201

4 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně m3 55,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle 
druhu, velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/114203301

5 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 35,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 
kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001421

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - zajištění stávajícího el. vedení, sdělovacího kabelu a kabelů VO - dle požadavků správce sítě
VV "předpokald v délce 35,0 m" 35 35,000
VV Součet 35,000

6 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 30,000 0,00 CS ÚRS 2025 02
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - průměrná tl. vrstvy 0,15 m
VV "změřeno ze situace v místě zdi" 30 30,000
VV Součet 30,000

7 K 129951114 Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na sucho strojně m3 55,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho

Bystrá v Markvarticích pod č. p. 221

SO01 - Rekonstrukce zdi
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/129951114

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - předpokládané rozměry stávající zdi včetně případného základu
VV "stávající opěrné zdi - dřík + základ" 2*0.7*25+0.8*1*25 55,000
VV Součet 55,000

8 K 131251104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 100,100 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 
do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251104

9 K 131351104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 100,100 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 
do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131351104

10 K 138511101 Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 m3 6,825 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině třídy těžitelnosti III 
skupiny 6

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/138511101

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - v případě naražení skalních výchozů v místě budoucího základu - předpokld odlámání tl. 0,1 m
VV "dolamování v místě základu - délka x tloušťka x šířka" 35*0,1*1,95 6,825
VV Součet 6,825

11 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 35,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - vykopávky v blízkosti sítí
VV "výkopy v blízkosti sítí" 35*1*1 35,000
VV Součet 35,000

12 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 170,700 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251102

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přemístění na mezideponii a z mezideponie

13 K 162251122 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 161,700 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251122

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: přemístění na mezideponii a z mezideponie

14 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 66,100 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: naložení na mezideponii

15 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 61,600 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151112

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: naložení na mezideponii

16 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 123,200 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - zpětný zásyp výkopkem okolo zdí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Dle tabulk v TZ - zásyp za zdí + okolo přípolože + u rovnaniny" 111,2+10+2 123,200
VV Součet 123,200

17 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - obsypání stávajících inženýrských sítí
VV "plocha ve dně x výška obsypu x délka" 0,5*0,4*35 7,000
VV Součet 7,000

18 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 14,000 0,00 CS ÚRS 2025 02
PP štěrkopísek frakce 0/2

VV 7*2 "Přepočtené koeficientem množství 14,000
VV Součet 14,000

19 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 30,000 0,00 CS ÚRS 2025 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351003

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - průměrná tl. vrstvy 0,15 m

20 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 30,000 0,00 CS ÚRS 2025 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411121

21 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,600 0,00 CS ÚRS 2025 02
PP osivo směs travní univerzál

VV 30*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,600
VV Součet 0,600

22 K RP02 Kompletní likvidace dřevních zbytků v souladu s platnou legislativou kpl 1,000 0,00
PP Kompletní likvidace dřevních zbytků v souladu s platnou legislativou

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Kompletní likvidace pařezů dle možnosti zhotovitele stavby: - včetně případného odvozu a likvidace v souladu se 
zákonem o odpadech - včetně manipulace na stavbě po vytržení

D 2 Zakládání 0,00
23 K 214500411 Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v přes 850 do 1300 mm m 33,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 850 do 1300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/214500411
VV "délka klínu" 33,0 33,000
VV Součet 33,000

24 M RP07 štěrkodrť frakce 32/63 t 40,260 0,00
PP štěrkodrť frakce 32/63

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - vychází z položky 58344155 - změna na frakci 32-63 mm
VV "plocha v řezu x délka - převod na tuny" (0,488*33,0)*2,5 40,260
VV Součet 40,260

25 K 275315513 Základové bloky z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 m3 7,484 0,00 CS ÚRS 2025 02
PP Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275315513

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - beton C30/37 XF3, S2
VV "podkladní beton" 1,95*0,1*33,3 6,494
VV "podkladní beton pro pažení dříku" 0,3*0,1*33,0 0,990
VV Součet 7,484

26 K 275351101 Bednění základových bloků LTM oboustranné zřízení m2 6,825 0,00 CS ÚRS 2025 02
PP Bednění základových konstrukcí oboustranné bloků zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351101
VV "podkladní beton" 33,0*0,1+1,95*0,1+33*0,1+0,3*0,1 6,825
VV Součet 6,825
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 275351102 Bednění základových bloků LTM oboustranné odstranění m2 6,825 0,00 CS ÚRS 2025 02
PP Bednění základových konstrukcí oboustranné bloků odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351102
VV "podkladní beton" 33,0*0,1+1,95*0,1+33*0,1+0,3*0,1 6,825
VV Součet 6,825

28 K RP08 Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 m 33,000 0,00

PP
Trativody z drenážních a melioračních trubek, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v 
otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 80

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - včetně potrubí DN 80 - včetně 10 ks T-kus pro drenážní trubky DN 65 - včetně dodávky a montáže
VV "dle délky zdi" 33,0 33,000
VV Součet 33,000

29 K RP10 Odvodnění opěrné zdi - drenážní plastové potrubí HDPE DN 65 m 8,750 0,00
PP Odvodnění opěrné zdi - drenážní plastové potrubí HDPE DN 65

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - cena včetně provedení osazení potrubí během betonáže - cena včetně materiálu - uložení ve sklonu 2,0 %, rozteč 3,0 
m

VV "délka x počet kusů" 0,875*10 8,750
VV Součet 8,750

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
30 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním m3 22,638 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, 
na cementovou maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321213345

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - obklad zdi nepravidelný - použití kamene stejného odstínu a druhu jako stávající - čedič - štípaný kámen - Zdící malta: 
  MC15 (CEM II) – odolná silně agresivnímu vnějšímu prostředí, konzistence S1 - Spárování: MCS (min. 20 MPa) (CEM II) – odolná silně 
agresivnímu vnějšímu prostředí (MX3 – prostředí s vlivem vlhkosti nebo smáčení a se střídavým působením mrazu a tání), konzistence S2

31 K R321214511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb na sucho jednostranně lícované m3 5,400 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho 
jednostranně lícované

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/R321214511

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - hmotnost kamenů nad 200 kg/ks, lomový kámen neopracovaný, čedič
VV "rovnanina na začátku úseku" 2,4*0,5*4,5 5,400
VV Součet 5,400

32 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 m3 81,283 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321321116

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - beton C30/37 XF3 S3
VV "beton - LB - zeď - základ + 10 % za provádění do rýhy jednostranně" (1,65*0,75*33,0)*1,1 44,921
VV "beton - LB - zeď - dřík" 2,15*((0,4+0,625)/2)*33 36,362
VV Součet 81,283

33 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 190,374 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321351010
VV "zeď - základ - u příčného bednění je 5 dilatačních bloků - boky + návodní strana základu" 5*2*((1,65*0,75))+(0,75*33,0) 37,125
VV "zeď - dřík - u příčného bednění je 5 dilatačních bloků" 5*2*((0,4+0,625)/2)*2,15+33,0*2,15+33,0*2,16 153,249
VV Součet 190,374

34 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 190,374 0,00 CS ÚRS 2025 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321352010

35 K 321366111 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm t 1,524 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321366111
VV "dle tabulky na výkrese D.5." 1524,27/1000 1,524
VV Součet 1,524

36 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 3,131 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321368211

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - KARI 8/100/100
VV "dle tabulky na výkrese D.5."  3131,09/1000 3,131
VV Součet 3,131

37 K RP11 Prostup v betonových zdech z betonových trub DN do 400 m 2,000 0,00
PP Prostup v betonových zdech z betonových trub průměru do DN 400

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - v ceně  jsou započteny náklady na úpravu potrubí na potřebnou délku a osazení do bednění bez výřezu bednění, 
utěsnění prostupu a bednění tmelem před betonáží

VV " na začátku úseku, včetně doplnění potrubí v délce 2,0 m" 2 2,000
VV Součet 2,000

38 K RP06 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním - BEZ KAMENE m3 5,660 0,00

PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, 
na cementovou maltu - BEZ KAMENE

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: - obklad zdi - použití kamene  z rozebraných zdí - Zdící malta: MC15 (CEM II) – odolná silně agresivnímu vnějšímu 

 prostředí, konzistence S1 - Spárování: MCS (min. 20 MPa) (CEM II) – odolná silně agresivnímu vnějšímu prostředí (MX3 – prostředí s vlivem 
vlhkosti nebo smáčení a se střídavým působením mrazu a tání), konzistence S2 - využití kamenů z vybourané opěrní zdi

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
39 K 462511370 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg m3 20,476 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/462511370

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - lomový kámen o hmotnosti nad 200 kg/ks, tříděný, neopracovaný, s atestem pro vodní stavby, kámen bude použit 
čedičový

VV "patka u zdi" ((0,6+0,7)/2)*0,9*30,5 17,843
VV "patka pod rovnaninou" ((0,6+0,7)/2)*0,9*4,5 2,633
VV Součet 20,476

40 K 462519003 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost přes 200 do 500 kg m2 24,500 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti 
jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/462519003
VV 35*0,7 24,500
VV Součet 24,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
41 K 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2 m2 81,972 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726124
VV "délke změřena v příčném řezu + 20,0 % na překrytí a prostřihy" (2,07*33,0)*1,2 81,972
VV Součet 81,972

42 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 17,763 0,00 CS ÚRS 2025 02
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PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931992121

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - uvažovány 4 dil. bloky + 1 x napojení na stávající zdi
VV "zeď - základ - v místě dilat. bloků a napojení na stáv. zeď" 5*(1,65*0,95)+5*(0,775*0,2) 8,613
VV "zeď - dřík - v místě dilat. bloků a napojení na stáv. zeď" 5*((0,65+0,875)/2)*2,4 9,150
VV Součet 17,763

43 K 931994105 Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem m 80,500 0,00 CS ÚRS 2025 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931994105
VV "předpoklad 2 spár vodorovných" 2*33,0 66,000
VV "předpoklad 5 svislých spár - zeď + základ" 5*(2,15+0,75) 14,500
VV Součet 80,500

44 K 931994106 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem m 12,600 0,00 CS ÚRS 2025 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931994106

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - v napojeních na stávající zdi se neuvažuje osazení pásu
VV "celkem 5 dilatačních spár" (2,40+0,75)*4 12,600
VV Součet 12,600

45 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 23,925 0,00 CS ÚRS 2025 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931994142
VV "celkem 5 dilatačních spár - svislé - zeď + základ" (2,41+0,75+0,775+0,2)*5 20,675
VV "celkem 5 dilatačních spár - vodorovné zatežení ve zhlaví" 0,65*5 3,250
VV Součet 23,925

46 K 931994151 Těsnění spáry betonové konstrukce spárovým profilem průřezu 20/20 mm m 23,925 0,00 CS ÚRS 2025 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely spárovým profilem průřezu 20/20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/931994151
VV "celkem 5 dilatačních spár - svislé - zeď + základ" (2,41+0,95+0,775)*5 20,675
VV "celkem 5 dilatačních spár - vodorovné zatežení ve zhlaví" 0,65*5 3,250
VV Součet 23,925

47 K 985331112 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru m 52,500 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985331112

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - provazovací výztuž obkladu s jádrem zdi prům 10 á 4 ks/m2 - vkládání kompozitní výztuže
VV "počet kusů x délka otvoru" 350*0,15 52,500
VV Součet 52,500

48 M RP14 Betonářská výztuž - kompozitní m 105,000 0,00
PP Betonářská výztuž - kompozitní

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - provazovací výztuž obkladu s jádrem zdi prům 10 á 4 ks/m2
VV "počet kusů x délka otvoru" 350*0,30 105,000
VV Součet 105,000

49 K RP05 Zajištění převedení tekoucí vody včetně čerpání dle zvolené technologie po dobu nutnou pro výstavbu kpl 1,000 0,00

PP Zajištění převedení tekoucí vody včetně čerpání dle zvolené technologie po dobu nutnou pro výstavbu

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zbudování zemních hrázek (včetně zajištění materiálu ze dna toku a případné dovezení při nedostatku na náklady 
zhotovitele stavby) a dostatečně těsnících, jímkovaní, soustředění převáděné vody, opevnění návodní strany hrázky a položení folie zatažené 
alespoň 2,0 m do dna, včetně rozebrání hrázek, položka včetně veškeré manipulace s materiály - případně změny musí odsouhlasit investor 
akce - před prováděním hrázek musí dojít ke slovení rybí osádky - ekodozor stavby musí odsouhlasit provedení hrázek z materiálu ze dna - 
předpokládané délka převedení vody potrubím celkově cca 40,0 m (předpokald přesouvání po částech dle prováděných prací)

50 K RP13 Osazení ocelové cháničky DN 60 pro osazení zábradlí ks 10,000 0,00
PP Osazení ocelové cháničky DN 60 pro osazení zábradlí
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P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - materiál: nerez ocel - délka chráničky 0,25 m - včetně zaslepení dna - chránička bude zazděna  ve svislé poloze během 
provádění obkladu zhlaví zdi

VV "celkem 10 kusů po 3,5 m" 10 10,000
VV Součet 10,000

D 998 Přesun hmot 0,00
51 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 195,129 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - součástí položky je i čerpání betonu v rámci stavby

52 K RP03 Likvidace přebytků zeminy t 115,500 0,00
PP Vodorovné přemístění výkopové zeminy na skládku vč. manipulace na stavbě a uložení (poplatku) dle platné legislativy

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - součástí položky je manipulace a doprava - včetně poplatku za uložení - předpokládá se odvoz na skládku

53 K RP04 Likvidace vybouraných hmot a suti t 148,665 0,00
PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. manipulace na stavbě a uložení (poplatku) dle platné legislativy

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - součástí položky je manipulace a doprava - včetně poplatku za uložení - předpokládá se odvoz na skládku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 11. 2025

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, s. p. DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 09557083
Ing. Jan Kozák DIČ:

Zpracovatel: IČ: 09557083
Ing. Jan Kozák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Bystrá v Markvarticích pod č. p. 221

SO02 - Komunikace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2025

Zadavatel: Povodí Ohře, s. p. Projektant: Ing. Jan Kozák
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Kozák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO02 - Komunikace

Bystrá v Markvarticích pod č. p. 221
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2025

Zadavatel: Povodí Ohře, s. p. Projektant: Ing. Jan Kozák
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Kozák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107164 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 100,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107164
VV "plocha změřená ze situace" 100,0 100,000
VV Součet 100,000

2 K 113154528 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2 m2 95,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 
100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154528
VV "celkem 3 pásy do 1,0 m, na celkové ploše dle situace" 95,0 95,000
VV Součet 95,000

3 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 10,000 0,00 CS ÚRS 2025 02
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - průměrná tl. vrstvy 0,15 m
VV "změřeno ze situace v místě zdi" 10 10,000
VV Součet 10,000

4 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 10,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251101
VV "dle tabulky kubatur v TZ - změřeno dle příčných řezů" 10 10,000
VV Součet 10,000

5 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 23,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251102

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - přemíštění na mezideponii a zpět

6 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 11,500 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101

7 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 10,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Bystrá v Markvarticích pod č. p. 221

SO02 - Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - zpětný zásyp výkopkem okolo zdí
VV "Dle tabulk v TZ - zásypy okolo komunikace" 10 10,000
VV Součet 10,000

8 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 10,000 0,00 CS ÚRS 2025 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351003

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - průměrná tl. vrstvy 0,15 m

9 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 10,000 0,00 CS ÚRS 2025 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411121

10 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,200 0,00 CS ÚRS 2025 02
PP osivo směs travní univerzál

VV 10*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,200
VV Součet 0,200

11 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 125,650 0,00 CS ÚRS 2025 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - hutnění na 45 MPa
VV "pod plochou komunikace - průměrná šířka 3,59 m na délku 35,0 m" 3,59*35 125,650
VV Součet 125,650

D 5 Komunikace pozemní 0,00
12 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 105,350 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851011

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - ŠD, frakce 0 - 32 mm
VV "průměrná šířka x délka" 3,01*35 105,350
VV Součet 105,350

13 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 116,900 0,00 CS ÚRS 2025 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861011

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - ŠD frakce 0 - 63 mm
VV "průměrná šířka x délka" 3,34*35 116,900
VV Součet 116,900

14 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 190,750 0,00 CS ÚRS 2025 02
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573231106
VV "dvě vrstvy" 94,15+96,6 190,750
VV Součet 190,750

15 K 577134211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 94,150 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11 v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po 
zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577134211
VV "průměrná šířka x délka" 2,69*35 94,150
VV Součet 94,150

16 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 96,600 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACL 16 + v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577155112
VV "průměrná šířka x délka" 2,76*35 96,600
VV Součet 96,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

17 K 919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání m 5,500 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem 
vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919732221
VV "v místě napojení" 2*2,75 5,500
VV Součet 5,500

18 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 5,500 0,00 CS ÚRS 2025 02
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112
VV "zaříznutí na začátku a konci úseku" 2*2,75 5,500
VV Součet 5,500

D 998 Přesun hmot 0,00

19 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 0,012 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111

20 K RP04 Likvidace vybouraných hmot a suti t 54,000 0,00
PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. manipulace na stavbě a uložení (poplatku) dle platné legislativy

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - součástí položky je manipulace a doprava - včetně poplatku za uložení - předpokládá se odvoz na skládku

21 K RP09 Likvidace vybouraných hmot a suti (asfalt) t 19,000 0,00
PP Vodorovné přemístění suti (asfalt) na skládku vč. manipulace na stavbě a uložení (poplatku) dle platné legislativy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 11. 2025

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, s. p. DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 09557083
Ing. Jan Kozák DIČ:

Zpracovatel: IČ: 09557083
Ing. Jan Kozák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Bystrá v Markvarticích pod č. p. 221

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2025

Zadavatel: Povodí Ohře, s. p. Projektant: Ing. Jan Kozák
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Kozák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Bystrá v Markvarticích pod č. p. 221
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 11. 2025

Zadavatel: Povodí Ohře, s. p. Projektant: Ing. Jan Kozák
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jan Kozák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
1 K 01210300 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 0,00

PP Geodetické práce před výstavbou

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou - vytýčení objektů stavby oprávněným 
geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení - osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování 
deformací a pohybů těchto bodů

2 K VRN1 Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě kpl 1,000 0,00
PP Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě

P
 Poznámka k položce:

 - zaměření skutečného stavu po provedení stavby 
- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
3 K 03320300 Energie pro zařízení staveniště kpl 1,000 0,00

PP Energie pro zařízení staveniště

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

4 K 03430300 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 0,00
PP Dopravní značení na staveništi

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

5 K 03450300 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 0,00
PP Informační tabule na staveništi

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule - podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 
1000x2000mm  pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum  - zajištění umístění na podkladní desku OSB; štá´ítku o povolení 
stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,   informační tabule stavby

6 K VRN2 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie kpl 1,000 0,00
PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,  5x nohavice, 5x polštář, 
200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice  Havarijní souprava UNV 60:  -1x sud 120 litrů, 20x rohož, 
8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,  1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů  Norná 
stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice) 
zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů  lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks

7 K VRN3 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení kpl 1,000 0,00
PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

Bystrá v Markvarticích pod č. p. 221

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa 
zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu, včetně ochrany 4 ks stromů dle ČSN

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
8 K 04530300 Koordinační činnost kpl 1,000 0,00

PP Koordinační činnost

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů - zajištění opatření vyplývajících z potřeb 
plnění opatření dle plánu BOZP

9 K 04900200 Ostatní inženýrská činnost kpl 1,000 0,00
PP Ostatní inženýrská činnost

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých 
rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)  - DIO obsahuje veškeré nutné 
náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem 
dle zpracovaného DIO

10 K R043194000 Ostatní zkoušky kpl 1,000 0,00
PP Ostatní zkoušky

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zkoušky pevnosti pro C30/37 a zkouška  mrazuvzdornosti a nasákavosti pro XF3 - rázové zkoušky hutnění základové 
spáry lehkou dynamickou deskou, včetně protokolu a zápisu do deníku v množství 1 ks/5 bm základové spáry - zkoušky odtržení, tj. připravený 
podklad musí mít pevnost v tahu kolmo na plochu (odtrhovou pevnost) větší než 1,5 N/mm2 - zkouška statická nebo dynamická zátěžová v 
komunikaci (2 x 4 ks)

D VRN7 Provozní vlivy 0,00
11 K R075603000 Jiná ochranná pásma kpl 1,000 0,00

PP Jiná ochranná pásma

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS - projednání prací s dotčenými provozovateli IS 
včetně jejich předání provozovateli  - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu - splnění požadavků ČEZ - včetně 
provedení 4 ks ručně kopaných sond pro ověření polohy a hloubky uložení

D VRN9 Ostatní náklady 0,00
12 K OST 2 Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby kpl 1,000 0,00

PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

 Poznámka k položce:
- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace 

 datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na  CD. 
 - všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace   

 - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby 
 - pasportizace stavbou dotčených ploch před zahájemín prací a po stavbě

 - protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě (Identifikátor záznamu)
- zřízení elektronického stavebního deníku a jeho provozování během stavby (přístup pro 6 osob objednatele) 

13 K OST 3 Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS kpl 1,000 0,00
PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z 
toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).  - 
DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v 
provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou 
zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich  realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace 
beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy 
skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres 
skutečného provedení“.

14 K OST1 Ostatní náklady před realizací stavby kpl 1,000 0,00
PP Ostatní náklady před realizací stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - náklady na doplnění 
Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol  - pasportizace 
veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby - č.p. 221 a přilehlé objekty, přilehlé komunikace a mosty - vytýčení 
veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby - odlov živočichů v toku (dle požadavků z výjimky vydané AOPK) - 
osazení ochranných sítí před započetím stavebních prací (resp. zatrubnění) dle požadavků AOPK

15 K R29121101
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených 
pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím 
poškození zhotovitelem

kpl 1,000 0,00

PP
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu 
(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu
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Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny účastníka.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Účastník N Účastník veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Účastník N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Soupis prací


