
F. Specifikace prací a dodávek  - rozpočet

Stavba:  Halda Počaply, oprava vtokového stavidla

Číslo akce:  122250020



F. Specifikace prací a dodávek  - rekapitulace - rozpočet

Stavba:  Halda Počaply, oprava vtokového stavidla

Číslo akce:  122250020

Název Detailní popis specifikace - viz Dokumentace pro provedení stavby Cena 

[kapitoly] (Kč)

1. D.2 PS1 Část strojní

Výčet vybraných činností nutných k realizaci díla viz příloha F.2.1 a TZ - TP část 

D.2 - 3 až 6.

    -vtokové stavidlo Halda 1.1 Potápěčské práce

    (oprava uzávěru + zvedacího mechanizmu) 1.2 Vtokové stavidlo Halda - oprava

1.3 Ostatní

celkem

4. Vedlejší a ostatní náklady  (VON)

Výčet vybraných činností nutných k realizaci díla viz příloha F.2.4 a TZ - TP část 

D.1, D.2 

4.1 Vedlejší rozpočtové náklady

4.2 Ostatní náklady projektová dokumentace

4.3 Ostatní náklady

celkem

CELKEM bez DPH

Tabulka obsahuje početní vzorce - provede výpočet soutěžní ceny. 



Příloha F.2.1

Halda Počaply, oprava vtokového stavidla

D.2 PS1 Část strojní 

Soupis prací a dodávek  -  rozpočet

Název Položka Číselné Popis

číslo zatřídění položky měrná výměra cena Cena celkem

jednotka (Kč)

1.1. Potápěčské práce .-technologické práce na stavbě:

0632 .-potápěčské práce:

.-očištění rámu uzávěru (vedení uzávěru) zabudovaného do stavební části 

tlakovou vodou pod vodní hladinou, ...):

.-asistence při zavěšení stávajícího stavidla po demontáži ZM a pouchů na 

dočasnou závěsnou OK včetně osazení řetězového zvedáku -  zajištění 

převodu vody z Loučné do Chrudimky 400 až 600 l/s, ...):

063 20-3010

   .-potápěčské práce prováděné nad hladinou - servisní (technologické 

práce - asistence)

063 20-3001    .-potápěčské práce prováděné pod vodní hladinou do 13m

   .-přeprava techniky, ... 

celkem

celkem 1.1 Potápěčské práce

1.2 Vtokové stavidlo .-technologické práce na stavbě:

      Halda - oprava .-přípravné práce:

.-demontáže:

2

.-stávajícího technologického zařízení uzávěru (soustrojí zvedacího 

mechanizmu včetně příslušenství, kryty mechanizmu, cévové tyče, hradící 

uzávěr - stavidlo, pouchy, ...) 1kpl hod 36

3

.-zavěšení stávajícího stavidla po demontáži ZM a pouchů na dočasnou 

závěsnou OK včetně osazení řetězového zvedáku -  zajištění převodu 

vody z Loučné do Chrudimky 400 až 600 l/s, …  1kpl hod 36

celkem

.-opravné práce:

4

.-na OK rámu (pravé vedení uzávěru - zabroušení vystouplé povodní 

funkční plochy U180/vedení uzávěru 60x15mm v délce cca 200mm, po 

odstranění PKO oprava svárů vedení uzávěru pod montážní deskou 

pouchů - cca 200mm od pouchů, ...) 1kpl hod 36

celkem

.-montáže:

1

Cena 

kpl 1

3



5

.-opraveného technologického zařízení uzávěru (soustrojí zvedacího 

mechanizmu včetně příslušenství, kryty mechanizmu, cévové tyče, hradící 

uzávěr - stavidlo, ...), provedení promazání rotačních komponentů 

mechanizmu včetně ozubených převodů, ... 1kpl hod 36

celkem

.-technologické práce ve výrobním závodě zhotovitele:

.-opravné práce:

.-hradící uzávěr - stavidlo:

.-zvedací mechanizmus (včetně příslušenství):

6

.-rozebrání soustrojí mechanizmu na jednotlivé komponenty, celkové 

vyčištění a kontrola komponentů (tělesa mechanizmu, oz kol, šneků a 

šnekových kol, násobných převodů, hřídelí, ..), osazení nového tlakového 

mazání (náhrada původních mazacích hlavic za nové, ...), ... hod 24

7

.-provedení opravy drobných mechanických poškození krytů mechanizmů 

(vyrovnáním, vyklepáním opláštění, ...), obnova úchytů krytů ZM 

(nahrazení poškozených lemových úchytů za L-profil, …), … (3hod/kryt) 

celkem 1ks Kryt ZM levý + 1ks Kryt ZM pravý + 1ks Kryt ZM.

hod 24

8
.-kompletace celků mechanizmu v rozsahu montážní připravenosti na 

stavbě, … 1 kpl. hod 24

celkem

.-materiál, výroba, dodávky:

.-stavidlo (svarek) č.v.A1-32-01 (1kpl):

9 .-komponenty OK (mater.1.4301): kg 500

   .-nosník I. podélný (U100-2430mm) 4ks 26kg/ks (104kg)

   .-bočnice L/P (U100-1505mm) 2ks 16kg/ks (32kg)

   .-žebro I. (U100-755mm) 2ks 8kg/ks (16kg)

   .-žebro II. (50x10-405mm) 2ks 2kg/ks (4kg)

   .-žebro III. (50x10-305mm) 2ks 1kg/ks (2kg)

   .-vedení I. (50x10-1500mm) 2ks 6kg/ks (12kg)

   .-vedení II. (50x10-1500mm) 2ks 6kg/ks (12kg)

   .-závěs (Tl.12x70x100mm výpalek voda) 6ks 1kg/ks (6kg)

   .-hradící plech (Tl.10x1500x2510mm) 1ks 302kg/ks (302kg)

celkem

.-cévová tyč (svarek) č.v.A3-32-02 (2kpl):

10 .-komponenty OK (mater.1.4301) (2kpl): kg 110

   .-bočnice (60x12-3335mm) 2ks/kpl 19kg/ks = 76kg/2kpl

   .-váleček I. (f20h9-80mm) 57ks/kpl 0,2kg/ks = 23kg/2kpl

   .-váleček II. (f20h9-80mm) 20ks/kpl 0,2kg/ks = 8kg/2kpl

celkem

4



.-čep I. (cévová tyč/stavidlo) č.v.A1-32-00 poz.11 (2kpl):

11 .-komponenty OK (mater.1.4021+1C+QT800) (2kpl): kg 2

   .-čep I. (f30-145mm) 1ks/kpl 1kg/ks = 2kg/2kpl
12 .-spojovací materiál (mater. nerez A2/A4):                                                  kpl 1

   .-závlačka 6,3x36 (ČSN 02 1781, DIN 94) nerez A2-70                    

2ks/kpl = 4ks/2kpl

   .-podložka pro čep 27 (ČSN EN 28738, DIN 1440) nerez A2-70                       

2ks/kpl = 4ks/2kpl

celkem

.-zvedací mechanizmus (včetně příslušenství) 1kpl.:

.-ZM č.v.A1-32-00 poz.7 (1kpl):

.-ZM levý č.v.A1-32-00 poz.5 (1kpl):

.-ZM pravý č.v.A1-32-00 poz.6 (1kpl):

.-čep II. (kladka ZM) č.v.A1-32-00 poz.12 (2ks):

.-přítlačná kladka (ZM) č.v. A1-32-00 poz.13 (2ks):

.-hřídel (ZM) č.v.A1-32-00 poz.14 (1ks), … :

13 .-komponenty OK (mater.1.4021+1C+QT800): kg 6

   .-čep II. (kladka ZM) (f40-250mm) 2ks 3kg/ks (6kg)
14 .-komponenty (mater.MOSAZ CuZn40Pb2): kpl 6

   .-přítlačná kladka (ZM) (f60-110mm) 2ks 3kg/ks (6kg)

15

.-spojovací materiál (pevnost 8.8, černé bez PKO)                                                  

(pera, ...) (1kpl.) kpl 1

16

.-hlavice mazací plochá, 6HR, skupina T1B, tvar hlavy dle ČSN 23 1473, s 

PKO Zn, …  7ks   kpl 1

17

.-spojovací materiál (pevnost 8.8, nerez A2/A4)                                                  

(šrouby, matice, podložky ...) (1kpl.) kg 10

18 .-nespecifikovaný materiál (poškozené komponenty ZM při demontáži) kpl 1

19

.-ostatní materiál (plastické mazivo např. Fluid Film WRN - open gear 

lubricant - extreme pressure, ...) 20 litrů (nevyužité balení maziva bude 

předáno Pla) ks 1

celkem

.-kryt ZM levý (úprava) č.v.A2-32-08 1kpl:

20 .-komponenty OK (mater.1.0038): kg 4

   .-patka I. (L40x40x4-460mm) 1ks/kpl 1,2kg/ks = 1,2kg/1kpl

   .-patka II. (L40x40x4-260mm) 1ks/kpl 0,6kg/ks = 0,6kg/1kpl

   .-patka III. (L40x40x4-130mm) 1ks/kpl 0,4kg/ks = 0,4kg/1kpl

   .-příložka I. (40x6-455mm) 1ks/kpl 1kg/ks = 1kg/1kpl

   .-příložka II. (40x6-260mm) 1ks/kpl 0,5kg/ks = 0,5kg/1kpl

   .-příložka III. (40x6-130mm) 1ks/kpl 0,1kg/ks = 0,1kg/1kpl

21
.-spojovací materiál (nerez A2/A4)                                                  (šrouby, 

matice, podložky ...) (1kpl.) kg 2

celkem

5



.-kryt ZM pravý (úprava) č.v.A2-32-09 1kpl:

22 .-komponenty OK (mater.1.0038): kg 4

   .-patka I. (L40x40x4-460mm) 1ks/kpl 1,2kg/ks = 1,2kg/1kpl

   .-patka II. (L40x40x4-260mm) 1ks/kpl 0,6kg/ks = 0,6kg/1kpl

   .-patka III. (L40x40x4-130mm) 1ks/kpl 0,4kg/ks = 0,4kg/1kpl

   .-příložka I. (40x6-455mm) 1ks/kpl 1kg/ks = 1kg/1kpl

   .-příložka II. (40x6-260mm) 1ks/kpl 0,5kg/ks = 0,5kg/1kpl

   .-příložka III. (40x6-130mm) 1ks/kpl 0,1kg/ks = 0,1kg/1kpl

23
.-spojovací materiál (nerez A2/A4)                                                  (šrouby, 

matice, podložky ...) (1kpl.) kg 2

celkem

.-kryt ZM (úprava) č.v.A2-32-10 1kpl:

24 .-komponenty OK (mater.1.0038): kg 5

   .-patka I. (L40x40x4-225mm) 2ks/kpl 0,6kg/ks = 1,2kg/1kpl

   .-patka II. (L40x40x4-230mm) 2ks/kpl 0,6kg/ks = 1,2kg/1kpl

   .-příložka I. (40x6-220mm) 2ks/kpl 0,5kg/ks = 1kg/1kpl

   .-příložka II. (40x6-225mm) 2ks/kpl 0,5kg/ks = 1kg/1kpl

25
.-spojovací materiál (nerez A2/A4)                                                  (šrouby, 

matice, podložky ...) (2kpl.) kg 2

celkem

.-povrchová ochrana:

.- nátěrový systém 1:  

  .- mechanické očištění povrchu St 2 

     (mechanické očištění povrchu, odmaštění)

  .- PKO v souladu s ČSN EN ISO 12944-5:

  .- nátěr: AK samozákladující nátěrová hmota na bázi alkydových

              pryskyřic  modifikovaných uretany, aplikovaný za studena

     (např. RUST-OLEUM ALKYTON  HLADKÝ)      min.200m

            .- nátěr penetrační vrstva                                 100m

            .- nátěr vrchní vrstva                                        100m
  .-barevné řešení – smaragdová zelená RAL 6001 

.-nosná OK zvedacích mechanizmu (pouchy - nosník mechanizmů U160-

2740mm 2ks, vedení uzávěru U180-2500mm 2ks cca po hladinu, 

spojovací desky pouchů a vedení stavidel 2ks, ...):  

26 78311X1

  .- mechanické očištění povrchu St 2                                       (mechanické 

očištění povrchu, odmaštění) m
2

10

  .- nátěr: AK (např. RUST-OLEUM ALKYTON  HLADKÝ)  min.200m

27 783121128U0A             .- nátěr penetrační vrstva                                            100m m
2

10

28 783121128U0C             .- nátěr vrchní vrstva                                                   100m m
2

10

celkem

6



.-OK krytu ZM levý (kryt zvedacího mechanizmu levý 1kpl, ...):  

29 78311X1

  .- mechanické očištění povrchu St 2                                       (mechanické 

očištění povrchu, odmaštění) m
2

3

  .- nátěr: AK (např. RUST-OLEUM ALKYTON  HLADKÝ)  min.200m

30 783121128U0A             .- nátěr penetrační vrstva                                            100m m
2

3

31 783121128U0C             .- nátěr vrchní vrstva                                                   100m m
2

3

celkem

.-OK krytu ZM pravý (kryt zvedacího mechanizmu pravý 1kpl, ...):  

32 78311X1

  .- mechanické očištění povrchu St 2                                       (mechanické 

očištění povrchu, odmaštění) m
2

3

  .- nátěr: AK (např. RUST-OLEUM ALKYTON  HLADKÝ)  min.200m

33 783121128U0A             .- nátěr penetrační vrstva                                            100m m
2

3

34 783121128U0C             .- nátěr vrchní vrstva                                                   100m m
2

3

celkem

.-OK krytu ZM (kryt zvedacího mechanizmu 1kpl, ...):  

35 78311X1

  .- mechanické očištění povrchu St 2                                       (mechanické 

očištění povrchu, odmaštění) m
2

4

  .- nátěr: AK (např. RUST-OLEUM ALKYTON  HLADKÝ) min.200m

36 783121128U0A             .- nátěr penetrační vrstva                                            100m m
2

4

37 783121128U0C             .- nátěr vrchní vrstva                                                   100m m
2

4

celkem

.- nátěrový systém 2:  

  .- mechanické očištění povrchu St 2 

     (mechanické očištění povrchu, odmaštění)

  .- PKO v souladu s ČSN EN ISO 12944-5:

  .- nátěr: AK samozákladující nátěrová hmota na bázi alkydových

              pryskyřic modifikovaných uretany, aplikovaný za studena

     (např. RUST-OLEUM ALKYTON  HLADKÝ)      min.200m

            .- nátěr penetrační vrstva                                 100m

            .- nátěr vrchní vrstva                                        100m
  .-barevné řešení – černá RAL 9005

7



.-OK zvedací mechanizmus (ZM levý /1kpl/, ZM pravý /1kpl/, ZM + 

ovládání + násobný převod /1kpl/, hřídele, ...):  

38 78311X1

  .- mechanické očištění povrchu St 2                                       (mechanické 

očištění povrchu, odmaštění) m
2

10

  .- nátěr: AK (např. RUST-OLEUM ALKYTON  HLADKÝ)  min.200m

39 783121128U0A             .- nátěr penetrační vrstva                                            100m m
2

10

40 783121128U0C             .- nátěr vrchní vrstva                                                   100m m
2

10

celkem

celkem 1.2 Vtokové stavidlo Halda - oprava

1.3 Ostatní .-ostatní rozpočtové náklady:

41 .-přípravky výrobní / montážní kg 10

42

.-OK pro zavěšení stávajícího stavidla + cévových tyčí po demontáži 

zvedacího mechanizmu včetně pouchů - zajištění převodu vody z Loučné 

do Chrudimky 400 až 600 l/s (nosník, řetězový zvedák min 1,6t - pronájem, 

…) kpl 1

43

.-spotřební materiál použitý na stavbě během demontážních/montážních 

prací (plyny, elektrody, vrtáky, brusivo, ...) kpl 1

44

.-lešení prostorové trubkové (montáž, pronájem, demontáž) (15bm), … 

1kpl (pro obnovu PKO rámu nad vodní hladinou) kpl 1

45

.-vtokové stavidlo Halda (stavba - oprava stavidla, ZM, ...)                                     

mimostaveništní / staveništní manipulace, jeřáby na stavbě (nakládka / 

vykládka materiálu, demontáž/montáž technologického zařízení, …) kpl 1

46
.-mimostaveništní přesuny materiálu a techniky (přeprava  ZS, lešení, 

komponentů uzávěru + ZM včetně příslušenství, …) kpl 1

celkem

celkem 1.3 Ostatní 

CELKEM bez DPH

Doplňte cenu do šedě označených polí, tabulka provede výpočet soutěžní ceny. 

Poznámka:

OK - ocelová konstrukce SV - spodní výpust

HV - horní voda ZM - zvedací mechanizmus

DV - dolní voda PKO - povrchová ochrana

EP - epoxidový nátěr

8



Příloha F.2.4

Halda Počaply, oprava vtokového stavidla

Vedlejší a ostatní náklady (VON)

Název Položka Číselné Popis

číslo zatřídění položky jednotka počet

cena za 

jednotku Cena celkem

(Kč)

4.1 Vedlejší rozpočtové 

náklady 1 011 .-zajištění komplet.zařízení staveniště: soubor 1
.-zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle §104 odst. (2) zákona č. 183/2006 

Sb.

.-zajištění stavební buňky a chemického WC

.-zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na sítě

celkem 4.1 Vedlejší rozpočtové náklady

13 0210

.- zhotovitelem vypracování Plánu opatření pro případ havárie, pro případ 

úniku závadných látek, ... kus 1

14 0221

.-zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. 

včetně zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, 

státní podnik kus 1

15 023 .-vypracování dokumentace skutečného provedení díla soubor 1

celkem 4.2 Ostatní náklady - projektová dokumentace

4.3 Ostatní náklady       

28 0931

.-provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich 

příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových 

komunikací soubor 1

38a 099300a .-spolupráce při vypracování plánu BOZP + technologický postup potápění kpl 1

celkem 4.3 Ostatní náklady

CELKEM bez DPH

Doplňte cenu do šedě označených polí, tabulka provede výpočet soutěžní ceny. 

Poznámka:

.-obsah vedlejších a ostatních nákladů byl přizpůsoben rozsahu prováděné stavby. VON byly zpracovány dle zadání VON PLA.

4.2 Ostatní náklady       - 

projektová 

dokumentace

18 026

.-zpracování realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů - 

DPS, technologických předpisů  kus 1


