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1. ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI
1.1 Ugel objektu, identifikacni udaje

nazev stavby
»PS Liberec, oprava konstrukci stiechy*

misto stavby (adresa, éisla popisna, katastraini uzemi, parcelni ¢isla pozemk),

adresa: Blahoslavova 505 / 2a, 460 05, Liberec V - Kristianov
katastralni Uzemi: Liberec [682039]
dotéena parcela: parc. €.: 2583/3, k.u. Liberec

Udaje o stavebnikovi
Ceska republika, zast. Povodi Labe, s.p., Vita Nejedlého 951/8, 500 03, Hradec Krélové

pfedmét projektové dokumentace,
udrzovaci prace souvisejici se zajisténim opravy stavajiciho stresniho plasté objektu
trvala stavba

UdrZovaci prace dle stavebniho zékona nevyZaduji stavebni povoleni ani ohlaSeni stavebnimu Uradu.

1.2  Zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného feSeni a
reSeni vegetacnich uprav okoli objektu, véetné Feseni pFistupu a uzivani objektu
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Jedna se o_udrzovaci prace souvisejici se zajisténim opravy stavajiciho stfesniho plasté objektu provozniho
stfediska Liberec Povodi Labe, s.p. a to tak, aby nedochazelo k jejimu znehodnoceni zatékanim a co nejdéle se
prodlouZila Zivotnost stavby. Dotéend budova byla uvedena do provozu téméF pfed 30-ti lety a od té doby je
vyuzivana bez vyrazngjSich stavebnich oprav &i rekonstrukci.

V/ soucasné dobé je stfeSni plast budovy na pokraji své Zivotnosti a to vzhledem ke stafi stfeSni krytiny (asfaltovy
kanadsky Sindel) a ke konstrukénimu feSeni stfechy. Pfi intenzivnich srazkach tak dochazi k zatékani do

podstresnich prostor v 3.NP a obCasné i do bytu obsluhy VD v 2.NP budovy.

Dle aktualnich potfeb pujde zejména o kompletni vyménu stfesni krytiny, stfednich prvkl a souvisejicich vrstev
stfeSniho plasté, vyménu poskozenych dievénych prvkd, hromosvodu, ¢asteénou vyménu a doplnéni stfesni
tepelné izolace a souvisejici vyména vnitfniho zaklopu stfechy.

K vyméné stiesni krytiny dojde na stanové stfeSe s mansardou a na svislém obkladu fasady v drovni podkrovi.
Stfecha ma sklon 30°, ¢tvercovy pudorys.

Provozni objekt se nachazi na parcele €. 2583/3 v katastrélnim Uzemi Liberec na adrese Blahoslavova 505/2a v

Casti Liberec V - Kristianov a je na dohled od opravované hraze vodni nadrze Stary Harcov. Ta za¢ina ve
vzdalenosti cca 70 m od domu jihovychodnim smérem.

Zasady architektonického feseni

Ddm ma dvé nadzemni podlazi, podkrovi a jedno podzemni podlazi. Dale ma stfesni terasy v trovni 1.PP a
1.NP. Je zastfeSen stanovou stfechou s mansardou a ¢tyfmi pulkruhovymi vikyfi, po jednom v kazdé plose
stfechy.

Stredni krytina pokracuje na svislém obkladu fasady v drovni podkrovi, tzn. do Urovné podlahy 2.NP resp. stropu
1.NP. Stfecha mé sklon 30° a ¢tvercovy pldorys o délce strany 12,95 m a vrcholem ve vzdalenosti 3,74m nad
zakladnou. Obsah pldorysného primétu stfechy je 167,7 m2. VySka vrcholu stfechy je 10,8m nad Grovni
vstupniho podlazi (+ 0). Podlaha podkrovi je 6,2m nad + 0. Vstupni fasada je orientovana k jihozapadu.
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V podkrovi se nachazi sluzebni prostory ¢lenéné na 2 samostatné Casti a sklad, vikyfe zajistuiji pfirozené
osvétleni téchto prostor a schodi$tové chodby. Pristup na stfechu je feSen pfes jeden z pokojl vylezem v
podhledu, pfes malou pudu vylezovym okénkem na stfechu.

Vytvarné feeni

Stavajici tvar a sklon stfechy zlstane zachovan. Dojde ke zméné stiesni krytiny. Stavajici asfaltovy kanadsky
Sindel se zelenym vsypem (druh: Elegance, odstin: 6.Regency blue) bude nahrazen hlinikovym plechem s
povrchovou Upravou v barvé antracitu.

Dispozi¢ni feSeni

Dispozicni feSeni je zfejmé z vykresové Casti dokumentace.

Redeni vegetacnich tprav

Neni pfedmétné pro tuto stavbu. Jedna se o udrzovaci prace na stfeSe objektu.

Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k tomu, ze feSené prostory v podkrovi stavby nejsou vefejné pfistupné, neni feSeno uzivani dotéenych
prostori osobami s omezenou schopnosti orientace.

1.3  Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy,
orientace, osvétleni a oslunéni

Ddm ma dvé nadzemni podlaZi, podkrovi a jedno podzemni podlazi.
Stfecha ma sklon 30° a &tvercovy pudorys o délce strany 12,95 m a ptdorysném obsahu 167,7 m2.

Vlyka vrcholu stfechy je 10,8m nad drovni vstupniho podlaZi (+ 0).
Podlaha podkrovi je 6,2m nad + 0.

Vstupni fasada je orientovana k jihozapadu.

plocha parcely ¢. 2583/3, k.u. Liberec [682039]: 366 m?

1.4  Technické a konstrukéni feSeni objektu, jeho zdlvodnéni ve vazbé na uziti
objektu a jeho pozadovanou zivotnost

Jedna se o udrZovaci prace souvisejici se zajisténim opravy stavajiciho stfedniho plasté objektu.

Navrzené feSeni vychazi z pozadavku investora, kdy byl rozsah stavebnich Uprav stanoven na zékladé predané
podkladové dokumentace:

Zadavacim dokumentem byl Z&mér opravy, ktery byl vypracovan objednatelem, Povodi Labe, s.p., zpracovatel
Ing. Daniel Benda, schvalenym dne 17.10.2022. Zadani bylo dale upfesnéno na mistnim Setfeni - viz. Zapis z
jednani ¢.1_240919 ze dne 19.9.2024.

Zivotnost navrhovanych stavebnich tprav bude zaviset nejen na odolnosti kvalitni stfesni krytiny (zaruka 40 let
na zakladni materidl), ale také na kvalité provedeni vSech vrstev, na Cetnosti neodbornych zasaht a na nésledné
prub&Zné kontrole a drzbé.

Stavajici stav, nutny rozsah udrzovacich praci:

Budova provozniho stfediska Liberec byla uvedena do provozu v r. 1996. Od té doby je vyuzivana a nebyly v ni
provedeny vetsi stavebni opravy &i rekonstrukce. V souasné dobé je stfedni plast budovy na pokraiji své
Zivotnosti a to hlavné kvuli svému stafi a souvisejicimu zatékani stfeSni krytinou a dale v souvislosti s
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konstrukEnim feSenim stfechy. Pfi intenzivnich srazkach tak dochazi k zatékani do podstiesnich prostor, Cemuz
je potfeba udrzovacimi stavebnimi pracemi zabranit.

Budova ma v 2. a 3. NP é&tvercovy pudorys zastfeSeny stanovou stfechou se ¢tyfmi pulkruhovymi vikyfi (po
jednom v kazdé ploSe stiechy).

Stavaijici stfesni krytina je z bitumenového Sindele v ploSe a ze svafovanych past na pulkruhovych vikyfich bude
demontovana a ve finale vyménéna za novou z hlinikového plechu. Stfecha je v zateplené ¢asti dvouplastova s
provétravanou mezerou tloustky 60 mm, ktera je vymezena latémi 50/30 mm kotvenymi z boku do krokvi (viz.
nakres skladby).

Stredni plast je po obvodu budovy pfetazen na Uroven podlahy 2.NP resp. stropu 1.NP. Tyto svislé pfesahy jsou
oplasténé stejnym typem krytiny jako stfesni konstrukce, véetné osténi okennich otvoru.

Podhledy podkrovi jsou zakryty palubkovym podbitim, které bude demontovano a nahrazeno sadrokartonovym
podhledem. Zatepleni stfechy je tvofeno vrstvou mineralni vaty tioustky 160mm vioZenou mezi krokve v Sikmé
Casti stfechy a volné vodorovné ulozenou nad stropem podkrovi. Pidni prostor nad timto stropem je nezatepleny.

Projektantem bylo pfi mistnim Setfeni na pudé nalezeno lokalni rozSifeni dfevokazné houby (pfedpokladany typ
Tramovka), napadeni stfeSniho bednéni a prvkd krovu touto houbou, a to v mistech nad schodistém, kde byly
také zjevné projevy zateCeni do podstresniho prostoru. Volné ulozena mineralni vata byla v téchto mistech
navlhla, coz se pfedpoklada v téchto mistech i nize ve spadu v nepfistupnych mistech pod stfeSnim zaklopem. V
prostoru pldy pak byla mista, kde byla vata netplna ¢i poSkozena.

Po odkryti konstrukci krovu (tepelna izolace, zaklop) bude mozné stanovit piesny rozsah poSkozeni stavajicich
prvkl krovu. To v8e za UCasti tesare, stavebniho dozoru, projektanta a zastupce investora. Na zakladé
skuteCného stavu a rozsahu napadeni bude stanoven a odsouhlasen rozsah nasledné opravy krovu a postup
praci.

Predpoklada se nahrada v§ech poskozenych &asti konstrukénich prvku krovu, které jsou napadené dfevokaznymi
houbami. Bude to formou ¢aste¢né vymény nahradou novym prvkem odpovidajicich dimenzi, pfeplatovanim, i
provedenim oboustrannych pfilozek nebo jinym vhodnym odsouhlasenym zpisobem.

Pfedpoklada se oprava uloZeni 2-3 krokvi profilu 160/120 a &ast pozednice 120/160. Dale bude provedena
impregnace vSech dfevénych prvkd vhodnym fungicidnim a insekticidnim roztokem.

Stavajici vypIné otvorl vikyFi v podkrovi budou zachovany, stfe$ni vylez bude nahrazen za novy.

Navrhovany stav a demontaze:

Pred demontazi ruSenych &i nahrazovanych stavebnich konstrukci a materidltl je potfeba provést zabezpecovaci
a_zajiStovaci prace na vSech souvisejicich zachovavanych stavebnich konstrukcich, aby nedo$lo k jejich
poskozeni Ci zficeni. Nasledné bude probihat postupna demontaz odstrafiovanych Ci pfesouvanych rusenych
stavebnich prvku a konstrukci. VeSkeré bouraci prace a demontaze budou probihat, co nejSetrnéji k okoli stavby.

Nejprve probéhne odbornd montaZ fadového ramového lehkého ledeni véetné podlazek.

STRESNi KONSTRUKCE, STRESNi KRYTINA, OPLECHOVAN{, SEPARACNI VRSTVA

Stavajici stfecha bude upravena pii zachovani sklonu 30°. Stavajici stfesni krytina bude odstranéna. Poskozené
prvky stfeSniho plasté a konstrukce krovu budou nahrazeny novymi obdobnych parametrd. Stfecha bude i po
stavebnich Upravach dvouplastova provétravana. Stavajici komin bude zachovan beze zmén.

Nova stfesni krytina bude falcova krytina z legovaného hliniku tloustky 0,7 mm s povrchovou Upravou v odstinu
antracit. S ohledem na mansardovy tvar stfechy a pfesah do fasady se doporu¢uje minimalni Sifka svitkt 500
mm, drazky osové 430 mm (napf. Prefa Prefalz ¢i obdobné srovnatelné kvality). Povedeni pficnych spoji bude
formou dvojité stojaté drazky ideainé bez podéiného napojovani.

Ze stejného materialu budou provedeny i vdechny klempirské prvky a oplechovani. T.j. véetné oplechovani
vikyfd, vSech klempifskych prvk(, vétracich taSek, prostupd, nového stiedniho vylezu, oplechovani okapni hrany
se zatahovacim pasem, nevétraného hfebene, nastfesniho Zlabu a svod, oplechovani roh(, osténi oken,
parapet, vétraci mfizky apod. Tvar a provedeni funkénich detaill bude provedeno s ohledem na zachovani
puvodniho vyrazu objektu. Pfi provadéni detailli klempifskych vyrobk( nutno postupovat dle typovych podkladi
vyrobce a normy CSN 73 3610 Navrhovani klempifskych konstrukci.
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Dale budou provedeny dalsi stfe$ni prvky dle pokynu vyrobce stfe$ni krytiny: snéhovy zachytavag, stoupaci
ploSina s drzaky apod. Kominova lavka bude provedena jako replika stavajici s povrchovou Upravou zarovym
zinkovanim (z divodd mozné elektrolytické koroze) a naslednym komaxitovym natérem, odstin antracit. Na
sloupku kominové lavky bude doplnéna univerzalnim nerezovym kotvicim bodem die CSN EN 795. Kotveni lavky
bude provedeno dle platnych norem tak, aby zajistovalo stabilitu lavky po celou dobu jeji Zivotnosti.

Pod krytinou bude na prkenném bednéni pfipravena vhodna separaéni vrstva dle doporuceni vyrobce krytiny s
ohledem na lokalitu a typ krytiny (napf. BAUDER TOP UDS 1,5 &i obdobné srovnatelné kvality). Na stieSe
zlstanou zachovany pulkruhové vikyfe, které budou vhodnym zpisobem zakryty novou falcovou krytinou na
separacni vrstvu - smér falcd na vikyfi bude rovnobézny s elem vikyr.

V8echny dfevéné prvky budou impregnovany proti dfevokaznym houbam, hmyzu a plisnim.

PRKENNE BEDNENI, KONTRALATE

Stavajici prkenné bednéni tloustky 24 mm bude demontovano, tak aby nedoslo k poskozenim krovu a bezvadna
prkna bylo mozno znovu pouzit! Pfedpokladany rozsah demontaze a opétovné montaze bezvadnych stavajicich
¢i novych prken: stfecha: pfedpoklad 100% vymény za nové, fasada: pfedpoklad 20% vymény za nové. Rozsah
nezbytné vymény bednéni bude potvrzen po demontazi stavajici stfesni krytiny za G¢asti TDI (technického
dozoru investora) a zastupce investora. Ve stfe$ni ¢asti bude novy prkenny zaklop posunut vySe 0 60 mm nad
horni rovinu krokvi na nové kontralaté vySky 60 mm, které vymezi novou vétraci dutinu.

TEPELNA 1ZOLACE, POJISTNA HYDROIZOLACE, PROVETRAVANA DUTINA

Stavebnimi Upravami dojde k dalSimu zatepleni plasté stavby tak, aby odpovidal poZzadavku na primérny
souginitel prostupu tepla a aby nedochézelo k nezadouci kondenzaci podle CSN 73 0540-2 a a CSN 73 1901.
Tepelné technické posouzeni je pfilozeno v dokladové Casti.

Do skladby stfechy je vlozena vrstva tepelné izolace ze skelné vaty mezi krokve (tloustky 160 mm). V Sikmé Casti
stfechy bude nova vrstva tepelné izolace tloustky 50 mm vloZena i pod krokve do rostu SDK podhledu a také nad
krokve do stavajici provétravané mezery tloustky 60 mm, kam bude také vlozena nova vrstva teplené izolace ze
skelné vaty tloustky 60 mm (A, = 0,033 W/m2K napf. Isover Unirol Profi). Nad ni pak bude provedena pojistna
hydroizolace se zvySenou odolnosti proti chemické ochrané dfeva nad membranou (podsti&éSni membrana DHVY,
min. 160 kg/m2 napf. Jutadach Monolitic Profi). Pojistna hydroizolace bude kotvena pomoci kontralati s
vyztuzenim roh( a namahanych mist bondazni paskou a bude do prostoru pudy pretazena na rovinu vodorovné
tepelné izolace, kde bude zafixovana v napnuté poloze (napf. lati kotvenou pod krokvi ¢i do klestin apod.).
Pojistna hydroizolace bude pfetaZena z Sikmé zateplené &asti stfechy s dostateCnou rezervou pro pfipadné
napojeni dalsi DHV membrany v roviné stropu nad podkrovim, pokud by bylo v budoucnu potieba.

Nad pojistnou hydroizolaci pak bude nové vétraci dutina vySky 60 mm vymezena kontralatémi a ze shora bude
dutina zaklopena novym dfevénym bednénim tloustky 24 mm. Provétravana stfesni dutina 60 mm bude
propojena na nasavaci otvory (fasadni vétraci mfizka pod okapni hranou a také priibézna na spodni hrané
fasadniho obkladu) a dale na vydechové otvory (systémové odvétravaci tasky hlinikové v barvé krytiny), tak aby
bylo zajisténo provétravani vech poli stfechy a také pldniho prostoru.

V rovné Casti stiechy pod klestinami, kde se nachazi vrstva tepelné izolace ze skelné vaty tloustky 160 mm, bude
nad rost SDK podhledu vioZena nova vrstva teplené izolace tloustky 100 mm (pfipadné 2x50 mm pro lepsi
provadéni v SDK rostu a celistvosti spodni vrstvy (A, = 0,035 W/m2K napf. Isover Unirol Plus).

V Sikmé Casti stfechy: tlouStka tepelné izolace: 60+160+50 = 270 mm celkem / rovny strop mezi podkrovim a
pudou tloustka tepelné izolace: 160+100 = 260 mm celkem. V obou téchto konstrukcich bude nad roStem pro
SDK instalovana parozabrana. (podrobnéji viz. nize - sadrokartonovy zaklop - podhled, montazni rost,
parozabrana, dodate¢na vrstva teplené izolace).

V Sikmé Casti stfechy se pfedpoklada po odkryti kompletni vyména stavajici vrstvy tepelné izolace skelnou vatou
tioustky 160 mm za novou (A, = 0,035 W/m2K napt. Isover Unirol Plus). Césti vaty v bezvadném stavu Ize pouzit
zpét v rovné Easti podhledu.

V rovném podhledu se po odkryti pfedpoklada preskladani stavajici tepelné izolace skelnou vatou tloustky 160
mm dle skute¢ného stavu a jeji Castecné dopInéni a nahrazeni tam, kde to bude nutné (odhad do 50 %). Stavajici
nevyhovuijici tepelna izolace bude vyménéna za novou & nahrazena bezvadnou vaty i ze Sikmych ¢asti stfechy.
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Rozsah vymény a mozného znovupouziti Casti stavajici tepelné izolace nutno ovéfit dle skute¢ného stavu po
odkryti a potvrdit s investorem!

Tepelnou izolaci budou opatfena i potrubi a agregaty technologickych zafizeni (ZTI, vytapéni, atd.) v
nevytapéném prostoru tak, aby na nich nedochéazelo ke kondenzaci.

SADROKARTONOVY ZAKLOP - PODHLED, MONTAZNi ROST, PAROZABRANA, DODATECNA VRSTVA
TEPLENE IZOLACE

Stfecha bude ze strany interiéru nové zaklopena sadrokartonovym zaklopem na nosném ro$tu, nad kterym bude
provedena parozabrana tésnym zplsobem podle pfedpist vyrobce.

Sikmé pohledy budou provedeny ze sadrokartonu tl. 15 mm na jednotroviiovém nosném roétu (napf. Knauf /
Rigips), ktery bude vymezovat instalacni dutinu 40-50 mm slouZici i pro 2. dodate¢nou vrstvu tepelné izolace ze
skelné vaty tloustky 50 mm.

Montazni CD profily 60/27 budou kotvené pomoci upeviiovacich klipti pro CD profil (34-54 mm), pfipadné pomoci
pfimych zavésu do dfeva 60/125 max. po 500 mm.

Nova parozabrana (min. 150 g/m? s reflexni AL vrstvou, zpevnéna skelnymi viakny napf. Jutafol N/AL 150 Reflex)
bude v Sikmém podhledu provedena nad dodate¢nou tepelnou izolaci, tzn. mezi novym montaznim rostem
sadrokartonu a stavajicimi dfevénymi hranoly 80/80, které nastavuiji krokve smérem do interiéru. Tésné prostupy
a napojeni (i na stény a konstrukce) budou provedeny dle doporuéeni vyrobce (pfelepené, tmelené, apod.). Za
Ucasti TDI (technického dozoru investora) bude provedena kontrola kvality provedeni tésnosti a Uplnosti
parozabrany a to po provedeni a izolaci kotev montazniho rotu sadrokartonu, ale jesté pfed jejim zaklopeni
dodate¢nou vrstvou tepelné izolace a naslednou sadrokartonovou deskou!

Rovné pohledy budou provedeny ze sadrokartonu tl. 15 mm na dvouuroviiovém nosném rostu (napf. Knauf/
Rigips), ktery bude vymezovat instalacni dutinu 100 mm slouzici i pro 2. dodate€nou vrstvu tepelné izolace ze
skelné vaty tloustky 100 mm. Mont&Zni CD profily 60/27 budou kotvené pomoci krokvovych nastavct max. po
500 mm. Pfi okrajich (pfi sténach a zlomech rovin) budou SDK desky kotveny do UD profild.

Nova parozabrana (min. 150 g/m? s reflexni AL vrstvou, zpevnéna skelnymi viakny napf. Jutafol N/AL 150 Reflex)
bude v rovném podhledu provedena pod dodatecnou tepelnou izolaci, tzn. mezi novym svéSenym montaznim
roStem sadrokartonu a sadrokartonovou deskou. Tésné prostupy a napojeni (i na stény a konstrukce) budou
provedeny dle doporuéeni vyrobce (pfelepené, tmelené, apod.). Za uasti TDI (technického dozoru investora)
bude provedena kontrola kvality provedeni tésnosti a Upinosti parozabrany a to po provedeni a izolaci kotev
montazniho rotu sadrokartonu, ale jesté pfed jejim zaklopeni naslednou sadrokartonovou deskou pfip. vrstvou
tepelné izolace pokud bude i pod parozabranou!

Sadrokartonova deska - protipozarni tloustky 15 mm (napf. Knauf / Rigips) bude provedena s pfetmelenymi a
pfebrouSenymi spoji. Nad mistnostmi obou koupelen (cca 2x3 m2) bude SDK deska i s hydrofobni upravou do
vihkého prostfedi. Zaklopeni zaoblenych vikyii bude provedeno sadrokartonovymi deskami tl. 12,5 mm pomoci
Sablon zamokra. VSechny vnéjsi rohy podhled( budou na opatfeny kovovymi hranami, které budou soucasti SDK
stérky a budou zapustény.

Kotvici samofezné vruty do SDK budou mit na profilech rozte¢ max. 250 mm a budou mit takovou délku, aby
neni¢ily parozabranu (v Sikmych podhledech délka vrutd do 50 mm). Pfed zaklopenim SDK deskami budou v
dutiné provedeny pfipadné instalaéni vedeni a po té bude provedena dlsledna kontrola spravného provedeni
parozabrany.

Spary mezi deskami a hlavy Sroubl budou 2x tmeleny s vioZzenou vyztuznou paskou v dostate¢ném ¢asovém
odstupu, aby se nejprve projevil prihyb pfitizenim krokvi a nedo$lo tak k popraskani spar. Po té bude tmel
pfebrousen. V mistech mozného praskani (napf. styk sténa, komin - podhled, pfedsténa apod.) je nutné vytvorit
negativni spary, aby bylo zabranéno nekoordinovanému vytvafeni trhlin. V misté spary bude kotven akusticky
tlumivy pasek.

Stavebnimi upravami dojde k dalSimu zatepleni plasté stavby a instalaci funkéni parozabrany tak, aby odpovidal
pozadavku na primérny souginitel prostupu tepla a aby nedochazelo k nezadouci kondenzaci podle CSN 73
0540-2 a CSN 73 1901. Z hlediska Zivotnosti stavby a bezpeénosti jejiho uzivani je velmi dulezité kvalitni
provedeni parozabrany presné dle doporuéeni vyrobce, tak aby nedochazelo ke kondenzaci vihkosti v
konstrukci a jeji nasledné degradaci! (podrobnéji popsano vyse a v pfiloze: JUTAFOL DETAILY a Aplikacni
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manuél 2010 JUTA - Spravné provedeni parozabrany (kotveni a prostupy parozabranou). Parozabranu je nutno
provadét dle doporuceni a montaznich navodl vyrobce!

VYMALBA, NATERY

Po dokonceni sadrokartonového zaklopu (vEetné zapusténych vnéjSich kovovych hran, pfetmelenych a
prebrousenych spoju, apod.) bude provedena zakladni akrylatova jednonasobna pigmentovana penetrace
podkladu. Po jejim zaschnuti bude nasledné provedena vymalba dvojnasobnym disperznim otéruvzdornym
natérem (napf. PRIMALEX Plus) v bilém odstinu.

Finalni povrchy budou, po dokon¢eni sadrokartonového zaklopu (v&etné zapusténych vnéjSich kovovych hran,
pfetmelenych a pfebrousenych spojl, apod.), opravé, napojeni a doplnéni omitek u pozednice, opatieny
celoplosnou zakladni akrylatovou jednonasobnou pigmentovanou penetraci podkladu. Po jejim zaschnuti bude
nasledné provedena vymalba dvojnasobnym disperznim otéruvzdornym natérem (napf. PRIMALEX Plus).

Stavajici zachovavané prvky krovu a dievéného bednéni (z novych i bezvadnych stavajicich prken) budou
dukladné oSetfeny bezbarvym natérem proti plisnim, Skidcim a dfevokaznym houb&m (idealné min. do hloubky
3 mm) napf. Lignofix Super, Bochemit QB Profi ¢i Deron I. Odkryté prvky krovu v interiéru (sloupy, pasky, stropni
tramy) budou po pfebrouseni dale opatieny funkénim protipozarnim zpériovatelnym transparentnim natérem
(napf. DEXARYL B ¢i obdobny zvySujici pozarni odolnost danych prvki o 15 minut).

STRESNI VYLEZ

Vizhledem k pozadavku na zajisténi pFistupu na stfechu z pdniho prostoru, za G¢elem ¢isténi a revize kominu,
bude stavajici stfeSni vylez zruSen a nahrazen novym.

Bude se jednat o stfedni vylez nezatepleny min. 550 x 550 mm urceny pro falcovou krytinu, ktery bude mit
systémové lemovani a oplechovani ze stejného materialu a barvy jako stfesni krytina z Al plechu Vylez bude mit
kfidlo vyrobeno z lakovaného hlinikového profilu (vybaveného vnitfnim obvodovym tésnénim) s boénim pravym
oteviranim a bude zaskleny izola¢nim dvojsklem. Spodni uzavéra umozriuje zajisténi poklopu ve tfech polohach
s moznosti sparového vétrani. Stfedni vylez bude zajistén (napf. zamkem) tak, aby se na stfechu nedostala
neopravnéna osoba.

Zasady materialového a barevného reSeni

Volba materialu je klasicka, barevné FeSeni minimalistické. Z dlivodu jednoduché Citelnosti tvaru objektu a
architektonické Cistoty nebude dim kombinovat mnoZstvi materiald a barev.

Nova stfedni krytina (véetné pllkruhovych vikyrl) bude falcova krytina z legovaného hliniku tloustky 0,7 mm s
povrchovou Upravou v odstinu antracit. Ve stejném provedeni budou také vSechny klempifské prvky a
oplechovani, a také nastfesni Zlab s deStovymi svody.

Bednéni pod krytinou bude klasické z prken tloustky 24 mm. Toto feSeni méa delSi Zivotnost a je odolngjsi vaci
vihkostnimu bobtnani nez OSB desky.

Vnitfni Sikmy a rovny zaklop bude z protipoZarniho sadrokartonového podhledu s finalni vymalbou dvojnasobnym
disperznim otéruvzdornym natérem (napf. PRIMALEX Plus) v bilém odstinu. ViypIné otvor( zistavaji bilé.
Drevéné prvky krovu (pfiznané v interiéru podkrovi) budou natfeny transparentnim protipoZarnim natérem.

Stavebni prace budou v rozsahu odpovidajicim pozadavk(m na udrzovaci prace souvisejici se zajiténim opravy
stavajiciho stfedniho plasté objektu a to tak, aby nedochézelo k jejimu znehodnoceni zatékanim a co nejdéle se
prodlouzila Zivotnost stavby.

Konstrukéni a materialové feSeni stavby odpovida pozadavkim Stavebniho zakona €. 283/2021 Sb. v platném
znéni a souvisejicich provadécich vyhladek

Zaruka vyrobce na material nové stfesni krytiny je 40 let. Da se predpokladat, ze jeji fyzicka Zivotnost by mohla
byt i 0 néco deldi, feknéme 50 let v pfipadé kvalitniho provedeni. Zivotnost kompletadnich konstrukci je
odhadovana na 20-30 let. Doba Zivotnosti je zavisla na provadéni udrzovacich praci, na etnosti neodbornych
zasah( a na vyvoji obecného technického pokroku.

ViSechny konstrukce jsou navrzeny z materialt zdravotné nezévadnych. Jejich nezdvadnost bude prokézéna
atestem Statni zkuSebny.
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POSTUP PRACI

Postup praci bude odpovidat postupu udrZovacich praci souvisejici se zajisténim opravy stavajiciho stfeSniho
plasté objektu. Nejdfive pljde o zabezpedovaci prace a prace zajistujici zachovavané stavebni konstrukce. Dale
pljde o demontaz odstrafiovanych Ci pfesouvanych stavebnich prvk( a bouraci prace ruSenych konstrukci a
nahrada vSech po$kozenych ¢asti konstrukénich prvkd krovu, které jsou napadené dievokaznymi houbami.
Nasledné budou provedeny nové stavebni konstrukce a montaze materiald ve stfesni roviné ve sklonu 30° i v
roviné stropu nad podkrovim a dale také v prostoru interiéru podkrovi. Pfed finalnim zakrytim konstrukci musi byt
provedena kontrola provedenych praci za G¢asti TDI (technického dozoru investora) a zastupce investora.

Budou provedeny revize hromosvodu a pfipadné i stavajicich rozvodu technickych instalaci pokud se do nich
stavebnimi pracemi zasahne. Nakonec bude provedena nova vymalba a Uklid.

POSTUP PRACI:

0) montaz leSeni

1) demontaZ kominové lavky, stfeSniho vylezu, hromosvodu a dalSich prvki nad stfechou

2) demontaz stavajici stfedni a fasadni bitumenové krytiny, médéného oplechovani, parapett,
nastfeSniho Zlabu, svodu a dalSich klempifskych prvku + pfiprava kryci plachty

3) demontaz kominové lavky, stfeSniho vylezu a pod.

4) demontaz stavajiciho bednéni pod krytinou, tak aby nedoslo k poSkozenim krovu! - rost z prken tl.
24mm (stfecha: predpoklad 100%, fasada: pfedpoklad 20%)

5) demontaz vnitiniho dfevéného podbiti podhledu a obkladd palubkami

6) demontaz stavajici tepelné izolace skelné vaty tl. 160 mm, bezvadné kusy demontovat opatrné
(znovupouZiti)

7) pecliva kontrola kompletné odkryté stavajici dievéné konstrukce stfechy za uéasti TDI, poSkozené a
napadené prvky krovu budou nasledné vyménény, impregnace proti dfevokaznym houbam, hmyzu a
plisnim

KONTROLNI DEN: Postup dalsich praci az po odsouhlaseni TDI (technického dozoru investora) a
zastupce investora! Rozsah vymény a mozného znovupouziti Casti stavajici tepelné izolace nutno oveéfit
dle skute¢ného stavu po odkryti a potvrdit s TDI a investorem! Jednotlivé konstrukce budou pfed
zakrytim fotograficky zdokumentovany.

8) v Sikmé &asti stfechy doplnit novou tepelnou izolaci do stavajici vétraci dutiny tl. 60 mm, nasledné
kotveni pojistné hydroizolace pomoci kontralati (nova provétravana dutina), bondaz roht a namahanych
mist, provedeni nového prkenného bednéni tl. 24mm a montaz atypické hfebenové laté, impregnace
v8ech dfevénych prvki proti dfevokaznym houbam, hmyzu a plisnim

9) doplnéni dvou fad prken v roviné zdiva fasady a déle prkenného bednéni fasady vCetné impregnace
10) provedeni separacni vrstvy pod novou krytinu

11) nova stfeSni a fasadni krytina falcova ze svitk z Al plechu véetné oplechovani vikyil, vSech
klempifskych prvkd, vétracich tasek, prostupl, nového stiesniho vylezu, oplechovani okapni hrany se
zatahovacim pasem, nevétraného hiebene, nastfesniho zlabu a svodu, oplechovani rohu, osténi oken,
parapett, vétraci mfizka apod.

12) provedeni dalSich stfeSnich prvkd: snéhovy zachytavaé, stoupaci plo$ina, kominova lavka apod.
13) montaz hromosvodu v¢etné revize

14) demontaz leSeni

15) pfeskladani stavajici tepelné izolace tl. 160 mm v rovné Casti stropu mezi plidou a podkrovim (nova
izolace odhad do 50 %)

16) provedeni parozabrany v Sikmé ¢asti podkrovi, v€etné jejiho napojeni na stény a konstrukce

17) montaZ nosného rotu pro sadrokarton. konstrukci v Sikmé Casti a vikyfich, utésnéni parozabrany
18) montaz dvou lati k pozednici a jejich nasledné zaomitani sanaéni omitkou v roviné stény
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19) montaz nosného roStu pro sadrok.konstrukci v rovné ¢asti, vioZeni a zajisténi tepel. izol. tl. 100 mm
20) provedeni parozabrany v rovné Casti podkrovi, véetné jejiho napojeni na stény a konstrukce a
utésnéni a prelepeni prostupt parozabrany dle pfedpist

KONTROLNI| DEN: Postup dal$ich praci az po odsouhlaseni TDI a zastupce investora! Za G&asti TDI
bude provedena kontrola kvality provedeni tésnosti a UpInosti parozabrany a to po provedeni a izolaci
kotev montazniho ro$tu sadrokartonu, ale je$té pfed jejim zaklopeni naslednou sadrokartonovou
deskou pfip. vrstvou tepelné izolace pokud bude i pod parozabranou! Jednotlivé konstrukce budou pred
zakrytim fotograficky zdokumentovany.

21) vloZeni tepelné izolace tl. 50 mm v Sikmém podhledu a jeji zajisténi

22) zaklopeni Sikmého a rovného podhledu v podkrovi protipozarni sadrokartonovou deskou tl. 15 mm,
zaklopeni zaoblenych vikyri sadrokartonovymi deskami tl. 12,5 mm pomoci Sablon zamokra, pfetmeleni
a pfebrouseni spojul.

23) obrouseni odkrytych tesafskych konstrukci v interiéru a provedeni protipozarniho natéru

24) penetrace podkladu a dvojita otéruvzdorna vymalba v interiéru

25) Uklid

Béhem udrzovacich praci budou provedeny minimalné tyto kontroly:

e Kontrola kompletné odkryté stavajici dfevéné konstrukce stfechy a stanoveni rozsahu poskozeni prvki
krovu dievokaznymi houbami a uréeni, které napadené prvky krovu budou nasledné vyménény.

e Rozsah nezbytné vymény a demontaze bednéni stfechy a vyména za nové prkna ¢i opétovné montaze
bezvadnych stavajicich prken: stfecha: pfedpoklad 100% vymeény za nové, fasada: predpoklad 20%
vymeény za nove.

e Rozsah vymény a mozného znovupouZziti Easti stavajici tepelné izolace. Pfedpoklad vymény do 50%
celkové plochy izolace v rovné Casti stropu podkrovi a 100% celkové plochy izolace v Sikmé Casti
stiechy.

o Kontrola celistvosti a neporudenosti tepelné izolace.

e Neporu$enost navrzenych membran (napf. hydroizolaci, parozabran a tmel().

e Kontrola poCtl a spravnosti rozmisténi vrutli, sty¢nik(, hfebikovych spoji a sponek pred zakrytim
spojovanych konstrukci.

o Zkousky tésnosti a revizni zkouSky technickych instalaci a hromosvodu

1.5 Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci

Stavba je navrzena dle platnych norem CSN 730540-2 Tepelna ochrana budov a v souladu se zakonem &.
406/2000 Sbh. O hospodareni s energii ve znéni pozdgjSich predpisii a vyhlasky 264/2020 Sb. o energetické
naroCnosti budov. Pro dodrZeni téchto pfedpisl je nutno udrzovat stavebni konstrukce a technicka zafizeni v
dobrém technickém stavu.

Navrzené skladby stfeSnich konstrukci splfuji z hlediska tepelné technickych pozadavki doporuéené hodnoty
soucinitell prostupu tepla. Pfi stavebnich pracich zvlasté pfi izolovani pomoci tepelnych izolaci je nutné dbat na
neprerusené vrstvé tepelné izolace v tloustce dle navrhu z diivodu spravné funkénosti navrzeného souvrstvi a
eliminace tepelnych mostu v rdmci konstrukce.

Soudinitel prostupu tepla konstrukci U (W/(m2.K)

Konstrukce poZadovana hodnota  doporucena hodnota  navrzena hodnota
Strop pod nevytapénou pldou (se stfechou bez tepelné izolace)

0,30 0,20 0,14
Stfecha se sklonem do 45° 0,24 0,16 0,13
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1.6 ZpuUsob zalozeni objektu s ohledem na inzenyrsko-geologické poméry

Neni pfedmétné pro tuto stavbu. Jedna se o udrzovaci prace souvisejici se zajisténim opravy stavajiciho
stfeSniho plasté objektu.

1.7 Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostiedi a feSeni negativnich t¢inkd

Vizhledem K velikosti a druhu stavby je vliv stavby na zivotni prostfedi minimalni. Pfi realizaci dojde v omezené
mife ke zvySeni prasnosti a zvySeni hlukové zatéze v zajmovém Uzemi, které vSak musi splfiovat pfedepsané
hygienické limity. Nepfedpoklada se Zadny vyrazny negativni vliv na okolni pozemky a stavby v pribéhu
realizace a uzivani stavby. Pro vystavbu budou pouzity materialy bez obsahu Skodlivin.

Vizhledem k navrZzenym technologiim a zplsobu vyuZiti objektu se nepfedpokladaji negativni U¢inky na Zivotni
prostfedi. S veSkerym odpadem vzniklym pfi stavebni €innosti a nasledné pfi uzivani stavby bude nakladano ve
smyslu zakona ¢. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znéni.

Stavba nebude vytvaret negativni uinky na zdravi osob ani na zivotni prostfedi, kdyZz budou dodrZzeny vSechny
pfislusné hygienické pfedpisy a pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi a dale pfislusné bezpecCnostni
bitumenovych Sindell obsahujici asfaltové smési bez dehtu kéd 17 03 02, dievény stavebni odpad kod 17 02 01,
stavebni odpad izolaci kéd 17 06 04 apod.). Produkce a likvidace nebezpeénych odpadl stavbou se
nepfedpoklada.

Splaskové vody jsouu odvadény do stavajici splaSkové kanalizace v ulici Blahoslavova. Vzhledem k tomu, Ze se
nenavySuje zastavénd ani uzitna plocha domu, tak se nepfedpoklada ani navySeni mnozstvi deStovych Ci
spladkovych vod proti stavajicimu stavu.

Odpady, které jsou produkovany za bézného provozu, jsou tvofeny pfevazné komunainim odpadem. Nadoba na
TDO je umisténa na zpevnénych plochach v jizni Casti pozemku a odpad je likvidovan zpusobem v obci
obvyklym. Vytfidény odpadni papir, nevratné sklenéné obaly a nevratné plastové obaly budou ukladany do
kontejneru na tfidény odpad, které jsou umistény v dochazkové vzdalenosti.

1.8  Dopravni reSeni

Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu zlustava stavajici a neménné z mistni komunikace ulice
Blahoslavova na parc. €. 2583/4, kde je i pfistup a vjezd na pozemek. Parkovaci stani je zajiSténo na pozemku
jako odstavné stani. Stavajici dim ma 5 odstavnych stani na pozemku (parc. €. 2583/4) a dalSich min. 15
odstavnych stani na pozemku (parc. €. 2583/5 s vymérou 593 m2), ktery je cely zpevnény a slouzi k manipulaci a
odstaveni provoznich vozidel organizace Povodi Labe s.p.. Tento stav zlstane i po provedeni udrZovacich praci
souvisejicich se zajisténim opravy stavajiciho stfeSniho plasté objektu.

1.9  Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi

Pozemek se nachazi mimo pamatkovou zénu, mimo stanovené zaplavové uzemi Ci aktivni zonu zaplavového
Uzemi, neni v oblasti ohroZené sesuvy, neni v oblasti poddolovaného uzemi, neni v seismicky aktivni oblasti,
neni ovlivnén spodni vodou.

Proti vodé je objekt chranén hydroizolaci spodni stavby, konstrukci a skladbou fasad a stfechy véetné jejiho
odvodnéni. Dfevéné prvky a fezivo pouzité pfi vystavbé budou oSetfeny ochranou proti dfevokaznym Skddcim a
houbam. Ocelové prvky budou opatfeny Zarovym zinkovanim a odpovidajicimi antikoroznimi natéry.

Obvodovy plast objektu a zastfeSeni jsou navrzeny z konstrukci a materialGi odolnych plsobeni povétrnostnich
vlivi pro danou oblast (snih, dést, vitr, teplota, UV zafeni).

Provoz stavby nevytvafi oproti soucasnému stavu zasadni navySeni hluku v chranéném venkovnim prostoru
stavby.
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1.10 Dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu

Projektova dokumentace je feSena v souladu se Stavebnim zékonem €. 283/2021 Sb. v platném znéni a ve znéni
zakona €.152/2023 Sb. a souvisejici provadéci vyhlasky €. 146/2024 Sb. pozadavcich na vystavbu.

Podle § 332a nového Stavebniho zakona ¢. 283/2021 Sh. do doby vydani provadécich pravnich predpist podle §
152 tohoto zakona, nejpozdéji vSak do 1. Cervence 2027, se postupuje podle provadécich pravnich pfedpist k
provedeni § 194 zakona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni t¢inném ke dni pfedchazejicimu jejich zruSeni timto zakonem.
Césti provadécich pravnich predpisti podle véty prvni, které jsou v rozporu s timto zékonem, se nepouZiji.

Lze tedy do 1.7.2027 aplikovat i ptvodni provadéci vyhlasky k pfedchozimu Stavebnimu zékonu ¢.183/2006 Sb.
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu. Konkrétné jeho provadéci vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. a ¢. 503/2006 Sb., o
dokumentaci staveb ve znéni vyhlasky ¢.62/2013 Sh. a 63/2013 Sb. a dale vyhlasku ¢. 268/2009 Sb. O
technickych poZadavcich na stavby a vyhlasku ¢. 501/2006 Sh. O obecnych poZadavcich na vyuZivani tizemi.

2.  DOPLNUJICi INFORMACE STAVEBNE TECHNICKEHO RESENI

2.1. Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni

Stavba se nachazi ve standardnich klimatickych podminkach centra mésta Liberce a je namahana standardnim
zpUsobem odpovidajicim typu stavby.

V ramci udrzovacich praci souvisejicich se zajisténim opravy stavajiciho stfeSniho plasté objektu se
nepfedpoklada navrh novych nosnych konstrukci objektu. Pfedpoklada se nahrada vSech poSkozenych ¢asti
konstrukénich prvku krovu, které jsou napadené dfevokaznymi houbami za nové stejnych parametr a dimenzi.
Pokud by bylo potfeba posouzeni nosnych konstrukci objektu, pak budou uvazovany hodnoty uzitnych,
klimatickych a dal$ich zatiZeni dle platnych norem, zejména dle platnych norem CSN EN 1991-1-1 (730035)
Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci a CSN EN 1990 (730002) Eurokdd: Zasady navrhovéni konstrukci.

2.2. Technologické podminky postupu praci

Pii provadéni stavebnich praci na nosnych, nenosnych a kompletacnich konstrukcich je nutné dodrzovat
normové ¢&i doporuené technologické postupy a doporuéeni vyrobcd nebo dodavatell pouzitych materiall a
vyrobkd.

2.3. Zasady pro provadeéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviovacich
konstrukci

Pfi provadéni bouracich praci je nutné dodrzovat normové ¢&i doporucené technologické postupy a predpisy
BOZP. Veskeré zasahy do nosnych konstrukci musi byt konzultovany se statikem nebo projektantem.

2.4. Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Ped finalnim zakrytim konstrukci musi byt provedeny zkouSky t&snosti a revizni zkousky technickych instalaci,
kontrola izolaCnich vrstev, jejich celistvost a neporuenost, dale vzduchovou tésnost a neporusenost navrzenych
membran (napf. parozabran) apod..

Jednotlivé konstrukce a sité budou pred zakrytim fotograficky zdokumentovany.
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Seznam pouzitych podkladii, CSN, technickych predpist a dal$ich
prostiedku

Zamér opravy, PS Liberec, oprava konstrukci stfechy

Prohlidka objektu a jednani dne 19.9.2024, v€. Zapis z jednani ¢.1_240919

Stavebni dokumentace k vystavbé provozniho stfediska, datum: 09-11-94:

(stavebni vykresy, souhrnna technicka zprava a technicka zprava)

Uzemni plan, mésto Liberec, pravni stav po zménach Z1_B a Z1_C, datum (¢.; 22.6.2023

- CSN 73 4301 Obytné budovy

- CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov

- CSN 73 3610 Navrhovani klempitskych konstrukci

- CSN 73 1901-1 Navrhovani stfech - Cést 1: Zakladni ustanoveni

- CSN 73 1901-2 Navrhovani stfech - Cast 2: Stfechy se skladanou stfe$ni krytinou

- CSN 73 0532:2020 Akustika - Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti
stavebnich konstrukci a vyrobkd - Pozadavky

- Podklady vyrobcd pouzitych materialli a vyrobku, jejich montaznich pfirucek, aplikanich manualt
a pozarnich katalogu véetné pfislusnych certifikacnich materiall

Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni
stavby, dokumentace zhotovitele

Dokumentace je zpracovana v rozsahu zadani objednatelem tj. jednostupriové dokumentace (DSJ) pro
realizaci stavby v detailu dokumentace pro provadéni stavby véetné vykazu vymér. Clenéni DSJ
odpovida pozadavkum dokumentace pro stavebni povoleni, rozsahem a podrobnosti je dokumentace
zpracovana na urovni dokumentace pro provedeni stavby. DSJ je zpracovana v podrobnostech
umoziujicich kompletni realizaci dila. DSJ obsahuje téZ technické charakteristiky, popisy a podminky
provadéni stavebnich praci a to v rozsahu nutném pro stavebni povoleni z hlediska platnych zakonl
v oblasti izemniho planovani a vystavby, a dale v souladu se spravnim fadem Ceské republiky.

Montazni a vyrobni vykresy klempifskych, zameénickych ¢i dfevénych konstrukci (vyrobni -
dodavatelska dokumentace) budou soucasti dodavky zhotovitele stavby.

Zavérecna ustanoveni

Zpracovatel projektu si vyhrazuje pravo byt neodkladné informovan o vSech zménach v ramci stavby a
pfipadnych odchylkach skute¢ného stavu od dokumentace z diivodu neprovedenych sond nebo anomalii
v ramci stavby objektu. Soucasné si vyhrazuje pravo podle téchto sdéleni v ramci autorského dozoru upravit
konstrukci nebo Upravy konstrukci schvalit. V pfipadé neinformovani o nastalych zménach nenese
projektant Zadnou odpovédnost za pfipadné vécné, finanéni &i duSevni Skody spojené s realizaci stavby.

Jakakoliv ¢ast dokumentace mize byt kopirovana nebo jinym zplsobem rozSifovana pouze na zakladé
pfedchoziho souhlasu zpracovatele projektu. Jiné osoby (jak fyzické, tak pravnické) nejsou bez pfedchoziho
vyslovného souhlasu objednatele opravnény tuto dokumentaci ani jeji Casti jakkoli vyuZzivat, kopirovat (ani
jinym zpUsobem rozmnoZovat) nebo zpfistupnit dalSim osobam.

Ing. Jifi RySavy, prosinec 2024
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