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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby :
MVE Vraňany – provizorní uzávěr nátokového
kanálu

Místo stavby : MVE Vraňany

   Kraj Středočeský

   Obec Vojkovice [535290]

   Katastrální území Křivousy [784516]

   Parcelní čísla pozemků
parc. č. st. 82, 962
sousední parcely: 89, 961, 958/1, 958/4

Předmět dokumentace : Dostavba nového provizorního hrazení na nátokovém
kanálu MVE Vraňany

Charakter stavby Trvalá stavba

Účel užívání stavby Energetické využití VD ve stávající MVE

Stupeň dokumentace Dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele
(DPS/DVZ)

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník : Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov,

150 00 Praha 5

: +420 221 401 111

e-mail: info@pvl.cz

IČ: 70889953

Provozovatel : Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava,

Grafická 36, 150 00 Praha 5

: +420 257 099 111
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A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant : AQUATIS a.s., Botanická 834/56

602 00 Brno

: +420 541 554 111

IČ: 46347526

Hlavní inženýr projektu : Ing. Oldřich Neumayer, CSc.

ČKAIT 1000055

Autorizovaný inženýr pro pozemní a vodohospodářské stavby

Projektant: Josef Ševčík

Hana Kabelková

Renata Němečková

Ing. Miloslav Kupský

Bc. Aneta Patková

A.2 Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení
Dostavba provizorního uzávěru nátokového kanálu MVE Vraňany je členěna na následující

stavební objekty a provozní soubory:

Stavební objekty:
SO 01 – Stavební úpravy pro provizorní uzávěr

SO 02 – Venkovní úpravy

Provozní soubory
PS 01 – Provizorní uzávěr nátokového kanálu
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A.3 Seznam vstupních podkladů
Pro zpracování bylo využito poměrně velké množství nejrůznějších podkladů, z nichž jsou

uvedeny dále pouze ty nejdůležitější.

A.3.1 Geodetické

a) Výpis z katastru nemovitostí dotčených a sousedních parcel – informace z www.cuzk.cz

b) Kopie z katastrální mapy zájmového území - www.cuzk.cz

A.3.2 Hydrologické

a) Základní hydrologické údaje – převzaté z Manipulačního řádu MVE Vraňany

A.3.3 Projektové

a) MVE Vraňany – provizorní uzávěr nátokového kanálu, dokumentace pro vydání

společného povolení, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno, v 10/2024

b) MVE Vraňany – provizorní uzávěr nátokového kanálu, Investiční záměr, zpracovalo Povodí

Vltavy s.p,, v 05/2021

c) MVE Vraňany – RDS, zpracovala firma Pöyry Environment, a.s., 2004 - 2005

d) MVE Vraňany – DSPS, zpracovala firma Pöyry Environment, a.s., 08/2006

e) MVE Vraňany – osazení otočné hydraulické ruky, DSPS, AQUATIS a.s., 06/2020

A.3.4 Ostatní

a) Fotodokumentace pořízená zpracovatelem v roce 2015, 2016, 2021, 2023

b) Manipulační řád pro vodní dílo MVE Vraňany, zpracovalo Povodí Vltavy s.p, centrální VH

dispečink Praha, revize 2017.

c) Rozhodnutí - společné povolení, vydal MÚ Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí

dne 20.6.2024 pod č.j. MUKV38672/2024 OŽP.

Brno, leden 2025 Ing. Oldřich Neumayer, CSc.

Ing. Miloslav Kupský

Josef Ševčík


