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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis Uzemi stavby

B.1.1. Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné UGzemi
a nezastavéné Uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi,
dosavadni vyuZiti a zastavénost Gzemi

Vodni dilo Vranany - Hofin na Vitavé sestava z pohyblivého jezu (vodni dilo Vranany - fi¢ni km
11,550 na vodnim toku Vitava) a levobfezniho laterarniho plavebniho kanélu a plavebnich
komor umisténych vedle sebe (vodni dilo Hofin - Fi¢ni km 11,550 na vodnim toku Laterarni
kanal).
Ucel vodniho dila:

* zajiSténi splavnosti toku pro vodni dopravu.

» vyroba elektrické energie v MVE Vranany a MVE Hofin.

+ stabilizace minimalni hladiny a spadovych poméru fi¢ni traté.

 zajisténi realizace pfislusnych povoleni k nakladani s vodami (povolené a nasmlouvané

odbéry a vypousténi)

Jezovou zdrZ Ize vyuZivat i pro nefizenou rekreaci, sportovni rybolov a sportovni plavbu.
Vodu vzdouvanou a akumulovanou jezem lze rovnéZz omezené vyuZzivat i pro kratkodobé
nadlepSeni pratokd v toku pod vodnim dilem pfi vyskytu havarijniho znegisténi.
VD bylo uvedeno do provozu v roce 1905 jako soucéast Vitavské vodni cesty. Puvodné byl jez
Vranany pohyblivy hradlovy, o dvou polich. V 80. letech byl rekonstruovan na pohyblivy
klapkovy jez o tfech nestejné Sirokych polich. Hydroenergeticky potencial jezu je v soucasné
dobé vyuzivan v MVE Vranany, ktera byla vybudovana v letech 2004 — 2006 na pravém bfehu
v misté nevyuzivanych objektl puvodni malé plavebni komory a vorové propusti.

B.1.1.1. Dosavadni vyuZziti Gzemi

Stavebni pozemky a budouci staveniSté se nachazi na pravém biehu vedle stavajiciho jezu
Vranany v misté natokového kanalu k MVE Vranany. Stavajici vyuZziti stavebnich pozemku
z hlediska katastru nemovitosti je vodni plocha a zastavéna plocha a nadvofi. V zajmovém
GUzemi se nachazi vodni dilo Vranany (jez a MVE) a okolni pozemky, dopravni infrastruktura

(mistni komunikace) a technickd infrastruktura. Jiné stavby se v zdjmovém Uzemi nenachézi.

B.1.1.2. Soulad navrhované stavby s charakterem uzemi

Navrhovand Uprava stavajici stavby MVE, ktera je vodnim dilem, je v souladu s charakterem
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Gzemi, jehoz hlavnim prvkem je vodni tok a stavajici zafizeni VD v&etné technické a dopravni
infrastruktury. Lokalita je dostatec¢né vzdalena od obydlenych €asti mésta, v lokalité se nachazi
potfebnd technicka a dopravni infrastruktura.

Pfijezd na stavenisté a umisténi zafizeni stavenisté jsou vyznaceny v pfiloze C.2 Koordinaéni
situace stavby.

Veskeré inZzenyrské sité nachazejici se v lokalité stavenisté a jejich pfipadné dotéeni stavbou

jsou popsany v nasledujicim textu a znazornény ve vyse uvedené situaci.

B.1.1.3. Popis hlavnich éasti

Vodni dilo Vrafiany — Hofin sestava z nasledujicich hlavnich objektd :

. pohyblivy jez o 3 polich
. MVE Vranany
. rybi pfechod
. laterdlni plavebni kanal Vrafiany — Hofin (horni plavebni kanal)
. dvé plavebni komory v Hofiné umisténé vedle sebe
. dolni plavebni kanal zaustény do Labe
B.1.1.3.1. Jez

Vzdouvacim prvkem VD Vranany — Hofin je pohyblivy jez, ktery m& 3 pole hrazené ocelovymi
dutymi klapkami, které jsou podpirané dvojici hydraulickych vélca. Levé pole je tvofeno dvéma
klapkami délky 19,31 m, ve stfednim poli je jedna klapka o délce 19,00 m, pravé pole je
vytvofeno ze dvou klapek o délce 19,10 m. Klapky v jednotlivych polich jsou vzajemné tésnény
gumovymi profilovymi tésnénimi. Vodorovna spéra v ose otaceni klapky je tésnéna pryZzovym
tésnénim tvaru Z. Bocni tésnéni z profilované pryZze je dotéshovano tlakem vody jen ve
vzty€ené poloze klapky. Ve sklopené poloze tvofi klapky a pevny prah v pficném sméru prah
Jamborova typu s minimélnim vzdutim pfi prdchodu velkych vod. Zaobleni je dano valcovou
plochou klapky.

Zakladni parametry jezu:

Nominalni vzduté hladina vody jezem 163,90 m n.m.
Kolisani + 10, -30cm
Svétlosti jezovych poli:

pravé pole 38.20m

stfedni pole 19.00 m

levé pole 38.62m
Hrazend& vySka dutych klapek - nominélni 240m
Maximalni hrazena vyska dutych klapek 2,60 m
Kéta hladiny pfi uplné sklopené klapce 161,30 m n.m.
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Kéta hladiny pfi max. vzty&ené klapce 164,60 m n.m.
Ovladdani klapek je zajisténo dvéma na sobé nezavislymi, dvojinnymi jednoduchymi
hydraulickymi valci. Hydraulicky obvod je feSeny tak, Ze v normalnich podminkéach pracuji oba
valce. Pfi poruSe jednoho pak prejima veskery tlak zbyvajici valec, aniz by doslo k naruSeni
provozu. Cerpaci agregaty jsou umistény v ovladaci véZi na pravém bfehu nad hladinou Q100.
Ovladani klapek je dalkové (z velina, ze strojovny a z kanceléafe vedouciho jezného) a z mista
(v pilifi). Konstrukce klapky umoznila pouZziti jednostranného zafizeni pro aretaci klapky ve
vzty€ené poloze pomoci segmentu, ruéné vysouvaného z lice pilife ovliadacim kolem.
Kapacita plné vyhrazeného jezu je pfi nominalni hladiné cca 640 m3.s™.
Pro pfipad oprav na jezu se vyuziva provizorniho hrazeni. Pfi samostatném hrazeni
jednotlivych jezovych poli se vyuziva nového provizorniho hrazeni, tj. slupice, lavky a ocelova
hradla. Osazovani tohoto hrazeni se provadi jefdbem. Proti dolni vodé se hradi stejnym
provizornim hrazenim. Je osazovano mezi patky umisténé na Sikmém prahu, kterym je ukonéen
vyvar.
Jezovy prah tvofi spolecné se sklopenou klapkou prah Jamborova typu, jehoz zaobleni je dano
vélcovou plochou klapky. V jezovém prahu je vybudovana komunikacni Stola o velikosti 1,80 x
2,50 m, kterou je umoznén pfistup do prostort v pilifich i k hydraulickym rozvodim.
Pfepadova energie se tlumi ve vyvaru o délce 16,5 m. V levém a stfednim poli je dno vyvaru na
koté 158,55 m n.m. V pravém poli je dno vyvaru na koté 158,35 m n.m. Vyvar je uzavien
Sikmym prahem ve sklonu 1:3, v levém a stfednim poli o vySce 1,05 m, v pravém poli o vysce

1,25 m. Na Sikmém prahu jsou vybudovany patky pro slupice provizorniho hrazeni.

B.1.1.3.2. MVE Vranany

MVE je umisténa na pravém bfehu Vitavy v prostoru pavodni malé plavebni komory, ktera
pFestala byt vyuzivana po rekonstrukci pivodniho hradlového jezu.

Z&Kkladni parametry MVE Vranany

Instalace 1x pfimoproud& Kaplanova turbina
Primér obéZného kola 3350 mm
Rozsah spadu 1,8-4,5m
Maximalni hltnost 80 mi.st
Maximalni vykon 2 477 KW
Generator tfifazové synchronni, 2500 kW, 6,3 kV

MVE je osazena 1 pfimoproudou Kaplanovou turbinou v uspofadani PIT. Je pouZito

rychlobézné turbiny s automatickou regulaci obézného i rozvadéciho kola. Turbina je feSena
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pro spojeni se synchronnim generdtorem pomoci prevodovky. Generator je skfifového
provedeni s otevienou cirkulaci vzduchu. Generéator, pfevodovka a vnitfni zafizeni turbiny je
umisténo v ocelové turbinové Sachté volné pfistupné z podlahy strojovny. Rozvadéc turbiny je
ovladan servomotorem rozvadéciho kola pomoci tlakového oleje. Havarijni uzavieni se provadi
uvolnénim zévazi. Slouzi i jako provozni uzavér MVE, tj. je uzpusoben pro bezpecné uzavieni
pratoku pfes MVE.

V prubéhu vystavby byl vedle MVE vybudovan i novy Stérbinovy rybi pfechod.

Vtokovy objekt je vybudovan pfed hornim ohlavim pavodni plavebni komory, kterd je vyuZzita
jako pfivodni kanal k MVE. Objekt je vybaven vtokovym prahem s kétou 160,60 m n.m. tj. s
pfevySenim cca 0,9 m nade dnem v nadjezi. Pro usmérnéni proudéni v oblasti natoku a v
pfivodnim kanale je pouZzito 2 ks usmérfiovacich Zelezobetonovych kfidel hydraulicky vhodného
tvaru. Na vtokovy prah navazuje dno objektu ve tvaru zborcené plochy, které je pfipojeno na
stavajici dno pfivadéce na koté 159,40 m n.m.

Na vtoku jsou instalovany jemné Cesle sklonéné pod uhlem 72° vybavené pohyblivym Cisticim
strojem se Sifkou Skrabky 3,0 m. Shrabky jsou usmérnény do normalizovaného kontejneru,
ktery je umistén na Cisticim stroji. Provizorni hrazeni vtoku je umoznéno ocelovymi hradidly.
Jednotliva hradidla Ize osadit pomoci mobilniho jefabu a zdvihaci traverzy. Hradidla jsou
uloZena na skladce hradidel vedle objektu velinu jezu. Hradidla (3 ks) lze pouzit pfi poruSe
rozvadéciho kola jako hrazeni do pratoku.

Jako pfivodni kanal k MVE slouzi pivodni plavebni komora o Sifce 8,0 m v celkové délce cca
80 m a s kotou dna 159,40 m n.m. Komora byla upravena pro zlepSeni hydraulickych vlastnosti.
Vtok do MVE slouzi k hydraulicky pozvolnému pfechodu z profilu pfivodniho kanalu tvofeného
puvodni plavebni komorou do profilu vtoku do turbiny o Sifce 8,0 m s kétou dna 152,86 m n.m.
Vzhledem k nebezpeci razovych jevl pfi nahlém odstaveni turbiny jsou stény vtoku vytazeny na
aroven manipulacni plochy u disticiho stroje na koétu 165,30 m n.m., tj. 1,4 m nad provozni
hladinu. V levé sténé je z tohoto divodu vybudovan nehrazeny bocni pfeliv délky 11,0 m s
kotou koruny 164,10 m n.m., kudy maze voda pfi vzniku razoveé viny pfepadat pfes nové zfizeny
rybi pfechod do prostoru vyvaru pravého jezového pole.

Ve spodni stavbé MVE, kterd ma 2 podlazi, je umisténa 1 pfimoprouda Kaplanova turbina v
provedeni PIT o priméru obézného kola D = 3,35 m. Ve 2. PP na koté 152,50 m n.m. je
umisténa jimka prosaklé vody, sbérna jimka, sorb&ni odlucova¢ ropnych latek, jimka uzavéru
pro vyCerpani hydraulického obvodu a pfisluSenstvi turbiny. Ve spodni stavbé je dale umistén

ocelovy PIT turbiny, kuZelova ¢ast vtoku a savka, kterd je soucasti technologické dodavky.
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Zbyvaijici ¢ast vtoku a savky je provedena ze Zelezobetonu. Na vtoku do turbiny a konci savky
jsou umistény drazky provizorniho hrazeni, kryté ocelovymi poklopy pro sniZeni hydraulickych
ztrat. Soucasti drazek hrazeni savky je i prostor pro skladku hradidel. Prostor spodniho podlazi
je pfistupny po centrdlnim schodisti umisténém na nébfezni strané objektu. Schodisté je
dvouramenné se Sitkou ramen 1,20 m a podest 1,20 a 1,50 m. Toto schodiSté propojuje prostor
turbin, mezipodestu a strojovnu se vstupem do MVE. Prostor je prosvétlen stfeSnim svétlikem,
okny a vstupnimi dvefmi vSe nad hladinou Q100. Ve spodni stavbé MVE se dale nachazi 1. PP
(strojovna) s podlahou na kété 160,80 m n.m. V tomto podlaZi je umisténa strojovna vybavena
mostovym jefabem o nosnosti 20/3,2 t umisténym na jefabové draze. V prostoru nad savkou
turbiny jsou prostory elektro ¢asti (trafo kobka, rozvodna VN, rozvodna NN s ovladanim turbiny,
sklad a strojovna vzduchotechniky).

Horni stavba MVE bezprostfedné navazuje na spodni stavbu. Vzhledem k urovni hladiny pfi
pratoku Q100 je i horni stavba provedena jako vodotésna z vodo stavebného betonu. Stfecha
nad strojovnou je vytvofena z dfevénych lepenych vaznikl a ocelovych tepelné izolacnich
sendvi¢ovych panelt krytych deskami z trapézového plechu. Pro demontaz technologie slouzi
montazni otvor, kryty demontovatelnym dilem stfechy stejného provedeni. Stfecha nad
schodistovym prostorem je Zelezobetonova v kombinaci s prosvétlujicim svétlikem. Pro
manipulaci s hradidly savek slouzi zpevnéna plocha nad rozvodnami, ktera je v celém rozsahu
pojizdna. Obdobné je feSena i plocha nad vtokem u Eisticiho stroje Cesli.

Vytokovy objekt délky 26,15 m odvadi vodu od savky turbiny do prostoru koryta pod jezem a
slouzi k hydraulicky pozvolnému pfechodu z obdélnikového profilu za vytokem savky o Sifce
7,0 m s kotou dna 153,30 m n. m. do profilu vytokového prahu, ktery ma Sifku cca 18 m a kotu
dna totoZnou s kotou dna navazujici prohrabky pod jezem 158,10 m n. m.

Rybochod je veden po levé strané nové vybudované MVE. Je feSen jako Stérbinovy,
Zelezobetonovy obdélnikovy Zlab s klasicky uspofadanymi pfepazkami z Zelezobetonu tvoficimi
jednotlivé komurky. Vnitini Sifka Zlabu je 1,5 m, hloubka vody 1,2 m. Rozdil vySkové urovné
jednotlivych prepazek a souc¢asné rozdil hladin ¢ini 30 cm, pratoéné mnoZstvi vody je 0,5 m3.s™,
Ve dné Zlabu je v komurkach uloZzen Stérkovy substrat tloustky 20 cm. Jako véabici voda pro

ryby slouzi voda vytékajici z MVE svym koncentrovanym proudénim.

B.1.1.3.3. Horni plavebni kanél (HPK)

Vjezd do horni &asti Laterarniho plavebniho kanalu je situovan v nadjezi na levém bfehu, v
ficnim km 11,680. V F. km 9,310 lateraIlniho kanélu je cca 50 m pfed silni€énim mostem v obci

Vranany situovan uzaveér proti velké vodé a chodu ledd osazeny ocelovymi vzpérnymi vraty.
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Horni plavebni kanal je dlouhy 9,06 km Siroky ve dné 18,40 - 36,80 m s plavebni hloubkou
2,40 m.

B.1.1.3.4. Plavebni komory Hofin

Plavebni komory v Hofiné jsou situovany vedle sebe, oddéleny jsou délici zdi obloZzenou
Zulovym kamenem. UZitné rozméry malé plavebni komory jsou 73,00 x 11,00 m, uZitné rozméry
velké plavebni komory jsou 137,50 x 20,00 m.

Z&Kkladni parametry plavebnich komor

Kéta dna v ose 151,90 m n.m.
Kéta dolniho zaporniku 152,40 m n.m.
Kéta horniho zaporniku 160,80 m n.m.
Kéta koruny plavebnich komor 164,40 m n.m.
Svétla vySka plavebni komory 12,50 m

Sitka ohlavi 11,00 m

Kéta horni hrany hornich vrat 164,20 m n.m.

MnoZstvi vody potfebné na jedno proplaveni malou komorou 7 250 m?®
MnoZstvi vody potfebné na jedno proplaveni velkou komorou 25530 m?
Horni vrata plavebnich komor jsou vzpérna, oplechovana. Dolni vrata jsou rovnéz vzpérna,

oplechovana a v horni ¢asti opfena o mostni konstrukci.

PInéni plavebnich komor se dé&je dlouhymi obtokovymi kandly, které jsou hrazeny v hornim
ohlavi horizontalnimi stavitky, dolni uzavéry jsou hrazeny segmenty. VSechny pohony vrat a
obtokovych uzéaveérua jsou elektrifikovany, ovladateIné z mista i z velinu. Je zaveden automaticky
cyklus ovladani. Pro urychleni prazdnéni PK jsou v obou dolnich vratech instalovana stavidla na
pfimé prazdnéni.

Z velinu Ize ovladat vrata plavebnich komor. Na pramyslové televizi je mozno sledovat horni
plavebni kandl pfed vjezdem do plavebnich komor a monitorovat lodi v plavebnich komoréch, i
pod nimi. Ve spodni stavbé velinu je instalovana pilifovd MVE s hitnosti 1 m3.s* a maximalnim
vykonem 26 kW.

B.1.1.3.5. Dolni plavebni kanal (DPK)

Dolni plavebni kanal je dlouhy 860 m. Siroky ve dné je 18,40 - 39,76 m s minimalni plavebni
hloubkou 2,50 m. Hladina vody je na koté 155,10 m n.m. tj. normalni vzduti jezu Dolni

Berkovice na Labi.
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B.1.2. Udaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo

verejnopravni smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici a nebo Gzemnim
souhlasem

NavrZena stavba je povolena na zakladé Rozhodnuti - spole¢né povoleni, které vydal pfislusny
vodopravni tfad MU Kralupy nad Vlitavou dne 20.6.2024 pod ¢&.j. MUKV38672/2024 OZP.

Podminky pro umisténi stavby:

Stavba vodniho dila bude umisténa podle ovéfené projektové dokumentace ,MVE Vranany —

provizorni uzavér natokového kanalu" vypracoval AQUATIS a.s., Botanicka 834/56, 602 00

Brno, ICO: 46347526, podle koordinagni situace stavby C.3., opravnéna osoba Ing. OldFich

Neumayer, CSc., CKAIT 1000055, &ervenec 2023; pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez

predchoziho povoleni vodopravniho Gradu.

Podminky pro provedeni stavby:

1.

Stavba vodniho dila bude provedena podle ovéfené projektové dokumentace ,MVE
Vranany — provizorni uzavér natokového kanalu“ vypracoval AQUATIS a.s., Botanicka
834/56, 602 00 Brno, ICO: 46347526, opravnéna osoba Ing. Oldfich Neumayer, CSc.,
CKAIT 1000055, ervenec 2023; pFipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho
povoleni vodopravniho Gradu.

Stavebnik zajisti vytyCeni prostorové polohy stavby vodniho dila subjektem k tomu
opravnénym.

Pfed zahajenim stavby vodniho dila bude na viditelném* misté u vstupu na stavenisté
umistén Stitek "Stavba povolena”, ktery obdrzi stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude
pravni moci. Stitek musi byt chranén pfed povétrnostnimi vlivy, aby Gdaje na ném
uvedené zUstaly Citelné a ponechan na stavenisti do kolaudace stavby vodniho dila.

Pfi provadéni stavby vodniho dila budou dodrzeny pfedpisy tykajici se bezpecnosti
prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a dbdno o ochranu zdravi osob na
stavenisti, zejména v souladu s nafizenim vlady €. 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich v platném znéni a
zakona ¢&. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi
dalSich podminek bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci) v platném znéni.

V souladu s ustanovenim & 159 odst. 2 stavebniho zakona projektant odpovida za

spravnost, celistvost, Uplnost a bezpecénost stavby provedené podle jim zpracované
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projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakozZ i za

technickou a ekonomickou Uroven projektu technologického zafizeni, v€etné vlivi na

Zivotni prostredi.

6. Pfi provadéni stavby vodniho dila budou dodrZeny tyto dalSi podminky a povinnosti:
A) podminky z vyjadfeni Povodi Vitavy, s.p. zn. PVL-53593/2023/240-Ka ze dne 30.8.2023:

— P¥i realizaci stavby nesmi dojit ke kontaminaci podzemnich, resp. povrchovych vod
zavadnymi latkami. Na stavb& musi byt prostfedky pro likvidaci pfipadné havérie.

— Bude zpracovan havarijni a povodriovy plan stavby, ktery bude projednén s
usekovym technikem Povodi Vitavy, s.p.

— VeSkery material souvisejici se stavbou, zejména odplavitelny material AZzZU
skladovéan jen po dobu nezbytné nutnou pro pfimou spotifebu a co nejdal od feky.

— Usekovy technik bude zvan na KD stavby, pfedani stavenisté, pfevzeti stavby a ke
vSem jednanim v dané véci.

— Variantné je mozno pouZzit pro manipulaéni plochu kvadry deponované na LB Vlitavy
u lateralniho kanalu.

B) podminky z vyjadfeni CEZ Distribuce, a.s. zn. zn. 1011972775 ze dne 13.07.2023:

— - V zamovém uUzemi se nachdzi nebo zasahuje do ochrannych pasem
energetického zafizeni v majetku CEZ Distribuce, a.s. Energetické zafizeni je
chranéno ochrannym pasmem podle 5 46 zakona €. 458/2000 Sb. (energeticky
zakon) v platném znéni, ktery musi byt dodrzeno — podzemni sit’ NN, nadzemni sit
VN, stanice.

Energetické zafizeni (mimo nadzemnich siti NN), zafizeni sité pro elektronickou komunikaci a
zafizeni technické infrastruktury je chrdnéno ochrannym péasmem podle & 46 zakona C¢.
458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o ,vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zméné nékterych zdkonl (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisl. Pfiblizny pribéh
tras energetickych zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedeni mdze
byt uloZeno nékolik kabeld energetickych i komunika¢nich) a tras zafizeni technické
infrastruktury je v pfiloze tohoto vyjadfeni.

V pfipadé existence podzemnich energetickych zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci
nebo zafizeni technické infrastruktury je povinnosti stavebnika alespori 14 dni pfed zapocetim
zemnich praci pozadat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info©cezdistribuce.cz o
tzv. vytyCeni trasy podzemniho zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni

technické infrastruktury. O vyty€eni Ize poZzadat pouze na zékladé vydaného sdéleni o existenci
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energetického zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické
infrastruktury, a to (mimo havarii) nejpozdéji 30 dni pfed koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnazeni podzemniho vedeni nebo k poSkozeni energetického zafizeni, sité pro
elektronickou komunikaci nebo zafizeni se siti pro elektronickou komunikaci souvisejici nebo
zafizeni technické infrastruktury ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a. s., nahlaste ndm prosim tuto
skute€nost bezodkladné jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvazovand akce nebo c&innost zasahne do ochranného pasma nadzemnich vedeni,
trafostanic nebo sité pro elektronickou komunikaci, popf. bude po vyty€eni zjiSténo, Ze zasahuje
do ochranného pasma podzemnich energetickych zafizeni nebo zafizeni pro elektronickou
komunikaci, je nutné pisemné poZzadat spole¢nost CEZ Distribuce, a. s., 0 souhlas s Cinnosti v
ochranném pasmu (formulaf je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v &asti Formulafe / Cinnosti
v ochrannych pasmech, Zadosti naleznete v zapati). Jestlize uvazovana akce vyvola potifebu
diléi zmény trasy vedeni nebo pfemisténi nékterych prvkd energetického zafizeni nebo sité pro
elektronickou komunikaci véetné souvisejiciho zafizeni, je nutné véas spolecnost CEZ
Distribuce, a. s., poZzadat o pfelozku zafizeni podle 5 47 energetického zakona. Zaroven Vas
upozoriujeme, Ze v zajmovém Uzemi se mUze nachézet taktéZz energetické zafizeni, sit pro
elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické infrastruktury, které neni v majetku
spole¢nosti CEZ .

C) Podminky z vyjadfeni CETIN, a.s. €.j. 199737/23 ze dne 13.7.2023:

Dojde ke stfetu se siti elektronickych komunikaci (dale jen SEK) spole¢nosti CETIN, a.s. (dale
jen SEK), jejiz existence a poloha je zakreslena ve vyfezu/vyfezech z ucCelové mapy SEK
spole€nosti CETIN a.s. (soucast pfedaného vyjadfeni). Budou dodrZzeny VSeobecné podminky
ochrany SEK spole¢nosti CETIN a.s., témito podminkami se musi fidit stavebnik nebojim
povéfena tfeti osoba.

Stavebnik, ktery vyvolal pfekladku SEK, je dle ustanoveni 5 104 odst. 17 zékona o
elektronickych komunikacich povinen uhradit spole¢nosti CETIN, a.s. veSkeré naklady na
nezbytné Upravy dotéeného Useku SEK, a to na Urovni stavajiciho technického feSeni.

7. Pfed zahajeni stavby zajisti stavebnik aktualni vyty€eni tras technické a dopravni
infrastruktury v misté stfetu, zajisti aktualni stanoviska vlastnikd nebo provozovatell
technické a dopravni infrastruktury a bude postupovat v souladu s jejich poZadavky.

8. Stavba vodniho dila bude dokon&ena do 12/2026.

Stavba bude provedena dodavatelsky. Pfed zahajenim stavebnich praci bude

vodopravnimu Ufadu oznamen zhotovitel stavby (opravnéna osoba - stavby vodniho
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hospodéfstvi).

10. Kontrolni prohlidky stavby budou provedeny po vyty€eni inZenyrskych siti a vytyCeni
stavby, pfi provadéni zkouSek a zavéretnd kontrolni prohlidka. Pfesné terminy
kontrolnich prohlidek budou vodopravnimu ufadu oznadmeny nejméné 7 dni pred

zahgjenim jednotlivych &asti stavby.

B.1.3. Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s platnym Uzemnim planem obce Vojkovice — zména 2 z 03/2023. Stavba

bude probihat na jiz existujicich plochach technické infrastruktury.

B.1.4. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavkl na vyuzivani dzemi

Uprava stavajici stavby nevyzaduje povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani

Gzemi.

B.1.5. Informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt

Dokumentace zohledriuje nésledujici podminky:

- podminky dot&enych organl k dokumentaci pro stavebni povoleni (viz. kapitola B.1.2, kde jsou

uvedena zavaznda stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadfeni dot€enych organl a ostatnich

instituci stejné jako stanoviska vlastnik( dopravni a technické infrastruktury) jsou v dokumentaci

zapracovany.

B.1.6. Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort - geologicky prazkum,
hydrogeologicky prazkum, stavebné historicky prazkum apod.

V rédmci pfipravy této dokumentace nebyly realizovany Zzadné podrobné prizkumy (geologicky

prizkum, hydrogeologicky pridzkum, stavebné historicky prizkum apod.).

Dle pfedanych podkladl bylo provedeno zakresleni stavajiciho stavu a dispozi¢niho uspofadani

stavajiciho technologického zafizeni.

B.1.6.1. Geodetické zaméreni
Podrobné geodetické zaméfeni zajmového Uzemi bylo provedeno v roce 2004. Zaméfeni bylo
provedeno v soufadnicovém systému S-JTSK a vySkovém systému Balt po vyrovnani.

Zaméreni je zapracovano do projektové dokumentace.
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B.1.6.2. Hydrologické udaje
Zakladni hydrologické Udaje pro profil Vrafany — jez, kterd byla poskytnuta Ceskym
hydrometeorologickym uUstavem, pobocka Praha, dopisem ¢&j. 447/16/V ze dne 6.6.2016 - byly

pFfevzaty z Manipulaéniho fadu VD.

e Cislo hydrologického pofadi: 1-12-02-0950-0-00-30
e plocha povodi P =28 061,865 km?
e prumérny dlouhodoby ro¢ni pratok: Qa =152 m¥s

M-denni pratoky ovlivnéné — obdobi 1981 - 2010:

M(dn) | Q30 | Q60 | Q90 | Q120 | Q150 | Q180 | Q210 | Q240 | Q270 | Q300 | Q330 | Q355 | Q364

Qu(m3®s) | 309 | 230 | 184 | 152 | 127 | 110 | 97,1 | 85,7 | 74,5 | 65,8 | 60,1 | 52,9 | 44,7

Minimalni pratoky jsou ovlivnény hospodafrenim Vitavské kaskady, minimalni odtok z VD Vrané

je 40 m¥s.

N-leté prutoky:
N (let) Q1 Q2 Q5 | Q10 [ Q20 | Q50 | Q100
Qn (m3/s) 875 1240 | 1800 | 2270 | 2770 | 3490 | 4080

B.1.7. Ochrana Gizemi podle jinych pravnich predpisu
Dotcené Uzemi nepodléhd ochrané podle jinych pravnich pfedpisi. Dotéené GUzemi neni zvlasté
chranéné uzemi podle zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny.
Lokalita nespad& do soustavy evropsky vyznamnych lokalit NATURA 2000.
Ochranné& a bezpeénostni pdsma
Stavba se nachazi na pravém bfehu vedle jezu Vrafany. Natokovy kandal je soucasti MVE
Vranany. Jezovéa zdrz VD Vranany - Hofin neni vyuzivana k vodarenskym ucellm, tj. neni zde
stanoveno ochranné pasmo vodniho zdroje.
V zajmovém prostoru staveniSté na vtoku do natokového kanalu MVE se nenachazi zadna
ochrannd a bezpecnostni pasma.

Kanalizacni fady:
Destovéa kanalizace PEHD DN 400 (ve vlastnictvi Povodi Vitavy, statni podnik).

Polohu v8ech inZenyrskych siti v prostoru stavby je nutno vytyc€it pfed realizaci stavby.

B.1.8. Polohavzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Stavba se nachazi v arealu stavajiciho vodniho dila Vrafiany — Hofin.
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Hladiny povodfovych pratok( v misté jezu Vrafany jsou dle manipulaéniho fadu (MR)

uvazovany nasledujici :

HQ5 = 165,90 m n.m.

HQ20 = 166,52 m n.m.

HQ100 = 167,12 m n.m.

HQ2002 = 167,69 m n.m.

Urovné hladiny povodfiovych pratokd jsou nasledujici:

Q1 Q2 Q20 Qu00 (Bpv)
. Uroven hladiny nad MVE 164,10 165,18 166,52 167,12 | mn.m.
. Uroven hladiny pod MVE 163,79 164,75 167,12 | mn.m.

Vlastni stavba, to je nahon, objekt MVE a odpad jsou mimo hranice z4plavového Uzemi pfi
pratoku Q100. Hladiny povodfiovych pratokd v koryté odpadu zpétné zasahuji az k vytoku z
MVE.

Vstup do strojovny MVE je navrZzen na koté 167,35 m n.m., nadvofi okolo strojovny je na koté
165,20 m n.m. zdi natoku jsou na koté 164,30 m n.m. Cely objekt MVE je, s ohledem na urover
povodriovych hladin, navrzen jako vodotésny Zelezobetonovy. VeSkeré prostupy kabell a
ostatnich vedeni jsou pod touto urovni Q1o Opatfeny vodotésnymi prichodkami.

Stavba samotna nebude mit vliv na odtokové poméry pod PK Hofin a nebude mit funkci

protipovodriové ochrany.

Stavba se nenachazi v poddolovaném ani seizmicky aktivnim tzemi.

B.1.9. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v zemi
Realizovana Uprava vzhledem ke svému charakteru nebude mit Zadné negativni vlivy na okolni

pozemky ani na ochranu okolniho prostfedi.
Stavba nebude mit také vliv na odtokové poméry v daném uzemi pod jezem Vranany.

Stavenisté bude odvodnéno soustavou docasnych sbérnych c&erpacich jimek osazenych
mobilnimi ponornymi €erpadly, jejichz vytlaky budou zaustény do Vitavy.

V Povodhovém planu pro stavbu bude zapracovano zajisténi vyklizeni stavenisté v pfipadé
prachodu povodfiovych pritokd.

Realizaci a umisténim stavby nebude dotfena nasledujici vefejna technickd a dopravni

infrastruktura v okoli VD:
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Stavba béhem svého provozu nebude zatéZovat své okoli nepfipustnymi vibracemi, prasnosti,
hlukem a pod, vSe je beze zména pod. Stavba nebude mit také vliv na odtokové poméry
v daném uzemi.

Realizaci a umisténim stavby nebude dotlena vefejna technickd a dopravni infrastruktura
v okoli. Realizaci rekonstrukce technologického vybaveni VD nedojde ke zhor3eni Zivotniho
prostfedi a nebude mit vliv na pfirodu a krajinu ani na zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné. PFfi svém provozu zafizeni nema vliv na ovzdusi, hluk, odpady a pidu. Prace budou
provadény tak, aby co nejméné utrpélo Zivotni prostfedi, se vzniklymi odpady bude nakladano
podle zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zékonul, vcetné
pFedpist vydanych k jeho provedeni.

V ramci rekonstrukce se nepfedpokladd smyceni Zadnych stromovych porostd v prostoru
obvodu stavenisté ani na sousednich pozemcich. V okoli stavby se nenachazi zadné pamatné
stromy ani jiné chranéné druhy rostlin a Zivocicha.

Zamova lokalita se nenachézi v prostoru chranéného Uzemi na které se vztahuje program
Natura 2000 ani v oblasti velkoplodné zvlast chranéného tzemi. Nejedna se o stavbu dotéenou
poZadavky civilni ochrany (viz. 8 22 vyhlaSky ¢. 380/2002 Sb.). Vzhledem k charakteru stavby
nedojde k Zaddnému omezeni obyvatelstva. V blizkosti stavby se nenachazi pamatkové ani jinak
chranéné objekty.

Pro vlastni realizaci stavby nejsou navrzeny Zzadné pracovni postupy s negativnimi dopady na
Zivotni prostredi.

Veskeré dily technologické €asti strojni a elektro budou na stavbu postupné dovazeny tak, aby
nebylo nutné jejich skladovéani na stavbé.

Odvodnéni stavenisté bude zajiSténo stavajicim zpisobem tj. odvodnéni do stavajici odpadni
Stoly.

V havarijnim planu musi byt zapracovano zajisténi stavenisté v pfipadé prichodu povodnovych
pratoka.

Zafizeni stavby bude po dobu vystavby napojeno na stavajici rozvod elektrické energie. Zfizeni
vodovodni a kanalizani pfipojky pro Ucely ZS se nepfedpoklada.

Pfijezd na stavenisté je mozny po stavajici komunikaci.

Rekonstrukce bude probihat na pozemcich investora. Pfi realizaci stavby musi zhotovitel ucinit
takova opatfeni, aby nedoSlo k mozZnosti vzniku Skod na okolnich stavbach a pozemcich

investora. PFi provadéni rekonstrukce je tfeba navic respektovat ucel vodniho dila.
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Je nutné dodrZovat postupy a pouzit vhodnych materialt tak, aby nevznikla moznost znecisténi
vody nebo nebyla ohroZena kvalita vody. PFi realizaci stavby musi zhotovitel ucinit takova
opatfeni, aby se zabrénilo riziku Uniku ropnych latek (stavebni mechanizmy).

Veskeré nezpevnéné plochy zasazené stavbou budou uvedeny do pivodniho stavu a to véetné

ploch zafizeni stavenisté. V pfipadé potfeby budou ohumusovany a osety travnim semenem.

Upravy stavajici stavby budou probihat na pozemcich investora. PFi realizaci stavby musi
zhotovitel ucinit takova opatfeni, aby nedoSlo k moznosti vzniku Skod na okolnich stavbach a
pozemcich investora.

Pfi realizaci stavebnich praci u€ini stavebnik vS8echna vhodna opatfeni k zajiSténi co nejmensi
mozné miry zatiZzeni okoli hlukem, prachem a vibracemi. V prabé&hu vystavby nedojde k Zadnym

vyraznym omezenim ve vyuZivani okolnich pozemkdu a staveb.

Pfi provadéni stavebnich praci a pfi pouzivani stavebnich mechanizmud je nutné dodrZovat
veskeré normy a pfedpisy, zejména s ohledem na hluénost a prasnost stavebnich mechanizm,
aby hladina hluku ze stavebni ¢innosti byla v souladu s 812 nafizeni vlady ¢&. 272/2011 Sb.
Dodavatel musi dbat na Cistotu povrchu veskerych komunikaci a ochranu okolni vzrostlé zelené
dle CSN DIN 83 9061 ,Ochrana strom(, porostl a vegetagnich ploch pfi stavebnich pracich®.
Pfi realizaci stavby musi zhotovitel u€init takova opatfeni, aby se zabranilo riziku taniku ropnych
latek (stavebni mechanizmy).

PFi upravé vtoku MVE Vranany je tfeba respektovat ucel vodniho dila.

Je nutné dodrZovat postupy a pouzit vhodnych materialt tak, aby nevznikla moznost znecisténi
vody nebo nebyla ohroZena kvalita vody.

Pfi realizaci stavby musi zhotovitel u€init takova opatfeni, aby se zabranilo riziku uniku ropnych
latek pfedevsim ze stavebnich stroju a mechanisma.

Znecisténi vod hrozi pfi uniku pohonnych hmot nebo maziv z pouzivanych stavebnich stroja.
Zhotovitel stavby je proto povinen pouZzivat pouze stroje v dobrém technickém stavu, pfi
odstavce podkladat pod mechanizaci Ukapové vany, v maximalni mife pouZivat biologicky
odbouratelné oleje a provozni kapaliny. Dodavatel je povinen byt pfipraveny na pfipad vzniku

havéarie a musi mit pfipraveny materiél pro sanaci.

Zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci bude odpovidat pravnim predpisim, jimiZ jsou
zejména zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich, a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi

¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajiSténi dalSich
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podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci), a jeho provadéci pfedpisy. Dale nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich. Pro praci s nebezpedim padu z vySky nebo do hloubky plati nafizeni
vlady ¢&. 362/2005 Sb.

Pro provadéni stavby budou respektovany poZadavky stavebniho zékona (zakon ¢&. 183/2006
Sb.), jeho provadécich predpist a Zakoniku prace (zakon &. 262/2006 Sb.).

Vzhledem k tomu, Ze ve smyslu nafizeni viady €. 591/2006 Sb. pfilohy €. 5 budou pfi
¢innostech spojenych s vystavbou MVE provadény prace dle bodu 4, t.j. prace nad vodou nebo
Vv jeji tésné blizkosti spojené s nebezpecim utonuti a prace dle bodu 11. spojené s montazi a
demontézi téZkych konstruk&nich stavebnich dild uréenych pro trvalé zabudovéani do staveb, je
nutné zajistit zpracovani planu BOZP.

Ve smyslu zakona €. 309/2006 Sb. §14 a 15 nebudou na stavbé& pusobit zaméstnanci vice nez
jednoho zhotovitele a celkovy planovany objem praci nepfesahne 500 pracovnich osobodnu. Z
tohoto divodu nebude nutné pfed zahdjenim stavby dorudit oznameni o zahajeni praci na
prislusny oblastni inspektorat prace, ani jmenovat koordinatora BOZP.

Pfi vystavbé budou dodrzeny minimélni poZadavky na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenisti a podminky odborné zplsobilosti k plnéni akold v prevenci pracovnich rizik, které jsou
povinnosti stavebnika, zhotovitele stavby (dodavatel) a jinych fyzickych osob, které se osobné
podili na zhotoveni stavby a nemaji své zaméstnance (jina osoba). Budou akceptovany zvlastni
pravni pfedpisy, které upravuji napfiklad obecné a specialni pozadavky na vystavbu (stavebni

zakon, vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby).

B.1.10. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Veskeré Upravy souvisejici se zfizenim provizorniho uzéavéru néatokoveho kanélu budou
provadény na vtoku a natokovém kanélu k MVE. Provedeni nevyvolava zadné dalSi poZzadavky
na asanace, demolice a kaceni drevin.

Pfi realizaci stavby musi zhotovitel ucinit takova opatfeni, aby se zajistila ochrana okoli
stavenisté. V tomto prostoru nebudou v ramci stavebnich praci provadény Zadné asanace,

demolice ani kaceni dfevin mimo obvod stavenisté.

B.1.11. Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptadniho
fondu nebo pozemkt uréenych k plnéni funkce lesa

Stavba si vyZzadéa pouze doCasny zabor zemédélské pudniho fondu (ZPF) a to na pozemku p.¢.

798/1 pro zfizeni zafizeni stavenisté, jehoZz umisténi se pfedpoklada na stavajici zpevnéné
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betonové ploSe. Nové instalace si nevyzada trvalé ani doCasné zabory pozemku uréenych
k plnéni funkce lesa.

S ohledem na rozsah stavebnich praci je plocha doasného zéboru pro stavenisté vcetné
zafizeni stavenisté cca 6963 m>.

Vzhledem k tomu, Ze se Upravy realizuji na stavajicim objektu je trvaly zabor je nulovy.

Plocha pro zafizeni stavenisté (ZS) bude urena provozovatelem VD na zacatku realizace,
pfedbézné se prfedpoklada umisténi vedle objektu velinu jezu na pozemku p.€. 795/1 v k.u

Kfivousy. V uréeném prostoru budou umistény buriky zafizeni stavenisté (max. 3 ks).

B.1.12. Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu
k navrhované stavbé

Stavba nevyZaduje nové napojeni na dopravni infastrukturu.

Komunikacné je stavba napojena na vefejnou komunikaéni sit’ stavajici pfijezdovou komunikaci

k objektu jezu Vrafnany. Stavajici pfijezdova komunikace je provedena s asfaltobetonovym

povrchem Sifky 3,0 m s nezpevnénymi krajnicemi. Pfi provadéni stavby bude vyjezd ze stavby

opatfen doCasnym dopravnim znacenim. Pfijezd na stavenisté je vyznacen v pfiloze C.2.

Koordina¢ni situace stavby.

Pfi provadéni stavby budou komunikace udrZzovany ve schudném a pojizdném stavu (fadné

cistény). V pfipadé poSkozeni vozovky vlivem staveniStni dopravy bude provedena oprava

poskozenych mist.

V ramci stavby nebude nutné v obvodu stavenisté provadét prelozky inZenyrskych siti ani feSit

pfipojeni na stavajici technickou infrastrukturu.

Stavba nevyZaduje nové napojeni stavby na sit elektrické energie.

Napéjeni pracovisté bude provedeno ze stavajicich elektrickych rozvodl objektu. Stavenistni

odbér bude mit samostatné méfeni a dodavatel praci si projedna pred pfedanim pracovisté s

objednatelem praci zpUsob Uhrady a napojovaci mista. Po dokonceni Gprav budou vSechny

provizorni rozvody v€etné méfeni a staveniStniho rozvadéce odstranény a rozvody uvedeny do

puvodniho stavu. Osvétleni pracovisté bude provedeno stavajicim osvétleni nachazejicim se v

prostoru MVE a v pfipadé potfeby doplrikovym mobilnim pracovnim osvétlenim napjenym ze

stavenisté.

Bezbariérovy pfistup vzhledem k charakteru stavby neni feSen.

Zafizeni stavenisté bude po dobu vystavby napojeno na stavajici rozvod elektrické energie na

VD, pfipadné na provizorni trafostanici. Zfizeni vodovodni a kanaliza¢ni pfipojky pro ucely ZS
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se nepfedpoklada.

B.1.13. Vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Instalace provizorniho uzavéru neni podminéna ani nevyvolavéa potfebu zadné jiné investice.

B.1.14. Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba
provadi

Umisténi stavenisté je dano polohou stavajicich objektd jezu a MVE Vranany, které jsou

soucasti VD Vranany - Hofin a pfilehlych pozemkd. Obvod stavenisté zahrnuje prostor vtoku a

natokového kanalu k MVE Vranany a okolnich pozemku v KU Kfivousy [784516].

VeSkeré pozemky jsou ve vlastnictvi investora Povodi Vitavy, statni podnik. Instalace

provizorniho uzavéru si nevyzada trvalé ani docasné zabory zemédelské nebo lesni pady.

DotCené pozemky jsou zfejmé z katastralni situace (viz pfiloha. C.2), kde je zakreslen obvod

stavenisté. Stavba je umisténa na pozemcich p.¢. st. 82 a 962, v k.0. Kfivousy.

Zafizeni stavenisté (ZS) bude umisténo na levém bfehu u objektu PVL na pozemku p.¢. 962

v k.U. Kfivousy.

NiZze je pfilozena tabulka dotéenych parcel, ve které jsou uvedeny pro kazdou parcelu -

informace o parcelach, pfislusny list vlastnictvi, Gdaje o vlastnikovi, rozsah trvalého

a doc¢asného zaboru :

pof. & | parcelaé. druh pozemku wméra | Ly vlastnik zébor_[m’] zpisob vyuziti
[mz] dogasny | trvaly
zastavéna plocha a stavba k vyuzitivodni energie
1 st.gp |rostavenap 2788 302| PovodiVitavy, statni podnik, 1402 LK Vyu 9
nadvori N . (vodni elektrarna)
Hole&kova 3178/8, Smichov, 15000 Praha 5
zastavéna plochaa Povodi Vltavy, statni podnik, S
2 st.89 nadvoti 2281 302 Holekova 3178/8, Smichov, 15000 Praha 5 & O|vodnidilo, jez
, , PovodiVitavy, statni podnik,
3 795/1  |trvaly travni porost 2757 302 Holeckova 3178/8, Smichov, 15000 Praha 5 671 0[zPF
. Povodi Vltavy, statni podnik, koryto vodniho toku pfirozené
4 958/4 dni ploch 48868 302 2007
vodniplocha Hole&kova 3178/8, Smichov, 15000 Praha 5 nebo upravené
. PovodiVlitavy, statni podnik, foo
5 961 ostatni plocha 10626 302 Holeckova 3178/8, Smichov, 15000 Praha 5 405 O[neplodna pida
6 962 ostatniplocha 6182 302, POVOfJI W] Sl p,Oank, 2381 0O[neplodna pada
Hole&kova 3178/8, Smichov, 15000 Praha 5

Souhrnné informace o zaboru pozemku:

Katastralni tzemi KFivousy [784516]
Trvaly zabor (m?) 0

Docasny zabor (m?) 6963

Celkem (m?) 6963
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Z toho:
Zemédélsky puadni fond (ZPF) Lesni pozemek (LPF)
Trvaly zabor (m?) 0 0
Docasny zabor (m?) 671 0

B.1.15. Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne
ochranné nebo bezpeénostni pasmo
Vramci Uprav stavby nevzniknou poZadavky na zfizeni novych ochrannych nebo

bezpecnostnich pasem.

B.2. Celkovy popis stavby

Nova koncepce feSeni provizorniho hrazeni natokového kanalu k MVE Vranany, ktera slouzi

k energetickému vyuziti vody odebirané na jezu Vranany, je navrZzena s cilem zajisténi

v s

Novy provizorni uzavér sestava ze 3 ks ocelovych hradidlovych tabuli shodného provedeni,
doplnénych o horni hradici trdmec slouzici k pInéni pfivodniho kanalu po dokon&eni
udrzovacich praci.

Ve dné kanalu bude osazen ocelovy dosedaci prah a v obou sténach ocelové vodici drazky.
Drézky pro osazeni téchto armatur budou ve dné a sténach vybourany a nasledné po jejich
osazeni dobetonovéany.

Stavba bude provadéna pod ochranou jimky ve formé& doCasného hrazeni ze 3 kusu tabuli
z dfevénych trdmcd osazenych do stavajicich drédzek na levé strané a do novych ocelovych
drazek prikotvenych do stény vtoku na pravé strané za pomoci potapécl. Toto hrazeni bude po
dokonc¢eni praci zruSeno.

Manipulace s provizornim i do€asnym hrazenim bude provadéna z pravého bfehu za pomoci
autojefabu. Z tohoto davodu je soucasti praci i stani pro autojefab ve formé 4 ks monolitickych
Zelezobetonovych patek, zpevnéna manipula¢ni plocha a pfijezdova komunikace. Zpevnéni
bude provedeno pomoci téZzkych vegetacnich betonovych tvarnic tloustky 0,2 m. Pfijezdova
komunikace Sifky 4,8 m bude délky 47,6 m. Pfijezdovd komunikace navazuje na stavajici
manipulaéni plochu zpevnénou zamkovou dlazbou. Navazujici manipulaéni plocha bude mit
rozméry 24 x 9 m. Na manipulaéni ploSe bude umisténa i skladka hradidel.

Veskeré objekty VD Vranany zlstavaji zachovany ve stavajicim uspofadani, tzn. Ze instalaci

nového provizorniho uzavéru se neméni jejich urbanistické a architektonického feSeni.
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Na vtoku do natokového kanélu bude instalovan novy provizorni uzavér sestavajici z vedeni a
tabuli hrazeni. Manipulace s hradidly bude provddéna pomoci autojefdbu umisténého na nové

upravené manipulaéni ploSe vedle natokového kanalu.

B.2.1. Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jednd se o Upravu stavajici dokoncené stavby, ktera obsahuje nésledujici:

Stavebni objekty

SO 01 — Stavebni Gpravy pro provizorni uzaver

SO 02 — Venkovni Upravy

Navrzené stavebni Upravy budou pIné podfizeny novému technologickému zafizeni spodnich
vypusti osazenému ve stavajicich strojovnach objektu.

Stavebni prace jsou rozdéleny na nasledujici skupiny :

bouraci prace a demontéze stavajicich ocelovych konstrukci

kotveni za Uucelem propojeni starych a novych konstrukci

betonarské prace a zalivky

- zamecnické konstrukce — poklopy, ploSiny, zabradli, Zebfiky, opancéfovani ...
Zelezobetonové konstrukce jsou navrhovany z vodostavebného betonu C30/37 XC4 XF3 XA1,
zalivky budou provedeny samozhutnitelnym betonem SCC30/37 XC4 XF3. Jako podkladni a
vyrovnavaci beton bude pouzity beton tfidy C12/15.

VeSkeré nové ocelové dily budou opatifeny protikorozni Upravou . Protikorozni ochrana novych
trvalych ocelovych konstrukci bude provedena nésledujicim zpasobem. Nejdfive bude
proveden stupef pfipravy povrchu pro Zarovy nastfik natér Sa 2,5 G dle CSN EN ISO 2063-2.
Déale bude proveden normovany natérovy systém 1.02 ve smyslu CSN EN I1SO 12944-5 pro
tfidu korozni agresivity Im1 s vysokou Zivotnosti vh. Tento systém sestava z epoxidového
zakladového natéru s vysokym obsahem zinku Zn(R) v tloustce 80 um, 3 vrstev epoxidového
natéru tloustky 3x120 = 360 pm a 1 vrstvy kryciho polyuretanového natéru tloustky 140 pm
v odstinu RAL 7045 tj. celkem 500 pum.

Planovany rozsah praci navrzeny v technickém feSeni stavby nového hrazeni byl posouzen
z hlediska odolnosti a stability a ndvaznosti na stavajici objekty VD.Posudkem bylo potvrzeno,
Ze stavba je navrZzena tak, aby zatizeni na ni pasobici v prdbé&hu vystavby a nasledného
provozu nemélo za néasledek poSkozeni nebo neumérné pretvofeni stavajicich i nové
budovanych konstrukci.

Podrobny staticky vypocet a podrobna dilenska dokumentace dodavaného zafizeni vcetné
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pevnostnich vypocétl bude provedena a doloZzena v realizani dokumentaci zpracované
zhotovitelem.

Podrobny popis stavebnich objektld je uveden v ¢asti D.1.

Provozni soubory

Technologické zafizeni je zahrnuto v nésledujicich provoznich souborech:

PS 01 — Provizorni uzavér natokového kanélu

Na vtoku do natokového kanalu bude instalovano provizorni hrazeni sestavajici z vedeni a
tabuli hrazeni. Manipulace s hradidly bude provddéna pomoci autojefdbu umisténého na nové

upravené manipulaéni ploSe vedle natokového kanalu.

Hlavni technické parametry:

Provizorni hrazeni :
typ hradidlova tabule
pocet hradicich tabuli 3 +trdm

hrazeny profil

- svétla Sitka kanalu cca8,3m
- svétla vyska kanalu ccad4,9m
navrhovy rozdil hladin na uzavéru H=50m
maximalni pritok kanalem Qmax = 80 m¥/s

Podrobny popis provoznich souborl technologické ¢asti je uveden v ¢asti D.2.

B.2.2. Uéel uzivani stavby

v e s

B.2.3. Trvald nebo do¢asnd stavba

Jednd se o stavbu trvalou.

B.2.4. Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkli na stavby a technickych pozadavka zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby

Rozhodnuti nebyly vydany ani uréeny.

Vzhledem ke skute¢nosti, Ze se jedna o stavbu technologického charakteru, neni nutné

bezbariérové uzivani fesit. Objekt strojovny sdruzeného objektu nebude vefejné uzivan a neni
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ur€en k volnému pohybu osob se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace - stavba nepatfi
mezi stavby vyjmenované v § 2 vyhlasky €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich

zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5. Informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt
Nebyly stanoveny ani prozatim ureny. Pfipadné podminky budou zapracovany po projednéni

dokladové ¢asti.

B.2.6. Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

S ohledem na charakter stavby neni tfeba Fesit.

B.2.7. Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor,
uzitna plocha, poéet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.
Projektované hrazeni natokového kanalu MVE Vranany ma predpokladanou svétlou Sifku
cca 8,3 m a hradici vySku cca 4,9 m.
Z&Kkladni parametry stavby:
» Hrazeny profil : 8,83x4,95m

» Plocha hrazeni : 43,7 m?

B.2.8. Zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni
s deStovou vodou, celkové produkované mnoZzstvi a druhy odpadda a
emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.

Maximalni prato€né mnoZzstvi v natokovém kanale MVE je dano maximalni hltnosti turbiny,

ktera je stanovena na Qmax = 80 m?/s. Pfi provozu MVE se Zadna voda nespotiebovava.

Pro vlastni realizaci stavby nejsou navrzeny Zzadné pracovni postupy s negativnimi dopady na

Zivotni prostfedi. Pfi realizaci musi zhotovitel ucinit takova opatfeni, aby se zabranilo Gniku

ropnych latek ze stavebnich mechanismu.

V réamci veSkerych praci bude kladen duraz na predchéazeni vzniku odpadd a zajisténi

pfednostniho vyuZiti odpadd. S odpady bude nakladano v souladu s hierarchii odpadového

hospodafrstvi tj. v souladu s ustanovenim § 3 zakona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech (dale jen

,Zakon o odpadech"). Odpady budou zafazovany dle druht a kategorii podle ustanovenim § 6

zakona o odpadech.

Stavebni odpady budou soustfedovany utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii
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v odpovidajicich prostfedcich v misté vzniku, budou zabezpeleny pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem a pfevedeny do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich
pfevzeti podle ustanoveni 8 13 odst. 1 pism. e) zdkona o odpadech. Puavodce odpadu je
povinen dodrZovat, mimo jinych povinnosti danych zdkonem o odpadech, povinnosti uvedené v
8 15 z&kona o odpadech. S veSkerymi odpady bude nakladdno v souladu se z&konem o
odpadech a v souladu s provadécimi pravnimi pfedpisy.

Dle vyhlaSky &. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadd a posuzovani vlastnosti odpadi (katalog

odpadu), dojde pfi stavebni ¢innosti ke vzniku nésledujicich odpadu:

Kod druhu _ . _ | MnozZstvi
Druh odpadu Kategorie |ZpUsob zneSkodnéni

odpadu (odhad)
Papirové a lepenkové obaly |15 01 01 Ostatni recyklace nevyznamné
Plastové obaly 150102 Ostatni recyklace nevyznamné

_ ) recyklace, odvoz na|457t
Zemina s kameny 170504 Ostatni . o
skladku, vyuziti

Beton 170101 Ostatni odvoz na skladku 15t
Zelezo 170405 |Ostatni recyklace 2t
Smésny komunélni odpad 200301 Ostatni odvoz na skladku nevyznamné

S veSkerymi vzniklymi odpady na stavbé bude nakladano v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb.,
0 odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdé&jSich predpisu (dale jen ,zakon
0 odpadech”) a v souladu s provadécimi pravnimi pfedpisy (zejména s vyhlaSkou ¢&. 8/2021 Sb.
a ¢. 273/2021 Sb.).

Evidence odpadud bude vedena dle vySe uvedeného zékona. Doklady o uloZeni materialu na
pfislusné skladky, evidenci a zneSkodnéni odpadl dodavatel uchova a preda investorovi pfi
prejimacim Fizeni stavby. Komundlni odpad budou pracovnici stavby ukladat do pfipravenych
nadob a pravidelny odvoz bude dokladovan. V prubéhu vystavby budou vznikat béZné odpady ze
stavebni ¢innosti v omezeném mnoZstvi. Vzniklé odpady budou likvidovat stavebni firmy
provadéjici vystavbu. Bude provadéno disledné tfidéni odpadu. Odvoz a likvidace odpadu, které
nelze ulozZit na skladku, bude feSen dodavatelem stavby smluvné se specializovanou firmou

uréenou k likvidaci téchto odpadu.

Béhem vystavby je nutné minimalizovat zvySenou prasnost a hladinu hluku. Dodavatel stavby
béhem vystavby rovnéz zajisti, aby pfi pfevozu zeminy nedochazelo ke znecistovani pfilehlych

komunikaci.
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Stavebni mechanizmy, které se budou pohybovat na stavenisti, budou v dokonalém technickém

stavu, tak aby bylo zamezeno moznym unikdm ropnych latek.
Stavbou nebudou zasadné naruSeny stavajici odtokové poméry daného tuzemi.
VSechny stavebni objekty a jejich kfizeni se stavajicimi technickou infrastrukturou budou
provedeny v souladu s platnou legislativou a normami CSN. Pfed zahajenim praci musi byt
stavajici technicka infrastruktura vyty€ena spravcem &i vlastnikem technické infrastruktury.
Pfi jejich likvidaci je tfeba postupovat v souladu s t€mito pravnimi predpisy:

e Zakon €. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni.

e Vyhlaska €. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadu

e Vyhlaska €. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady
Béhem vystavby je nutné minimalizovat zvySenou prasnost a hladinu hluku. Dodavatel stavby
bé&hem vystavby rovnéz zajisti, aby nedochézelo ke znedistovani pfilehlych komunikaci.
Stavbou nebudou naruSeny stavajici odtokové poméry daného Gzemi.
VSechny stavebni objekty a jejich kfizeni se stavajicimi technickou infrastrukturou budou
provedeny v souladu s platnou legislativou a normami CSN. Pfed zah&jenim praci musi byt
stavajici technicka infrastruktura vyty€ena spravcem &i vlastnikem technické infrastruktury.
PFfi provadéni zemnich praci v rdmci této stavby ne vzniknou pfebytky zemnich materiéla, které
bude nutno odvést mimo stavenisSté. VeSkeré mezideponie zemniho materidlu budou

realizovany v obvodu stavenisté.

Orientacni prehled bilance hlavnich zemnich praci:

Ornice / Humus

Sejmuti ornice a zpétné rozprostfeni - prostor zafizeni stavenisté om?
Sejmuti humus v prostoru stavebnich objektd 90 m?3
Zpétné ohumusovani v prostoru stavebnich objektu 3m?
Prebytek humusu 87 m?3
Zemina
Vykopy 186 m3
ZAasypy a nasypy 1m?3
Prebytek zeminy 185 m3

Veskeré ostatni dotéené plochy zafizeni stavenisté budou uvedeny do puvodniho stavu.
Zatravnéné plochy budou opétovné ohumusovany a osety.

V prato€¢ném profilu plavebniho kanalu nesmi byt ukladan vykopek ani jiny material.
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U materialt pro nové konstrukce se predpoklada pfimé uloZeni bez potfeby mezideponie. Beton
pro Zelezobetonové konstrukce bude dovazen z certifikované betonarky v domichéavadich.
Armovaci Zeleza budou rovnéz dovazena, zfizeni ohybarny Zelez na stavbé se nepfedpoklada.
Veskeré dily technologické €asti strojni a elektro budou na stavbu postupné dovazeny tak, aby
nebylo nutné jejich skladovéani na stavbé.

V prabéhu vystavby bude pouze potfeba doplfiovat pohonné hmoty pro stavebni stroje. Cerpani

pohonnych hmot zajisti dodavatel mimo prostor stavenisté.

B.2.9. Zakladni predpoklady vystavby

Lhata vystavby pro uvedeny rozsah praci je pro obdobnou stavbu v béZzném prostfedi cca 6
mésict. Casovy plan vystavby nebyl doposud pevné stanoven. Pfedb&Zné se predpokladaji
nésledujici terminy:

Zahajeni stavby 05/2025

Dokonceni stavby 11/2025
Postup vystavby musi byt organizovan tak, aby nebyly omezeny stavajici funkce vodniho dila.

Prvni etapou stavby bude vybudovani zafizeni stavenisté a pfipravné prace.

Postup vystavby musi byt organizovan tak, aby nebyly omezeny stavajici funkce vodniho dila.
Stavba bude zahgjena pfipravnymi pracemi a zfizenim zafizeni stavenisté.
Pfedbézné se predpokladaji nasledujici terminy:
Zahajeni pracibude upfesnéno v ramci vybérového Fizeni
Dopracovani provadéciho projektu technologické a stavebni ¢asti

1 mésic po zahajeni praci
Pfijezdova komunikace, patky, plocha 3 mésice po zahajeni praci
Odstaveni MVE z provozu 3 mésice po zahajeni praci
Monté&z doCasného hrazeni 3 mésice po zahajeni praci
Bouraci prace a stavebni pfipravenost 4 mésice po zahajeni praci
Osazeni ocelovych dilu do draZek, zalivka 5 mésict po zahajeni praci
Osazeni tabuli, suché zkouSky 5 - 6 mésicu po zahajeni praci

Mokré zkouSky a uvedeni MVE do provozu 6 mésicu po zahajeni praci.

B.2.10. Orientaéni naklady stavby
Pfedpokladané naklady stavby jsou odhadovéany na 8,7 mil. K&.
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B.2.11. Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

» Realizace stavby bude probihat za provozu na stavajicim vodnim dile.

= Uprava natoku k MVE bude provadéna tak, Zze vzdy musi byt zachovana pina funkénost
zafizeni jezu Vranany.

= VeSkeré manipulace na VD bé&hem stavby budou provadény podle zéasad platného
manipulaéniho fadu.

» P¥irealizaci bude hladina v jezové zdrZi VD udrZzovana dle platného manipula¢niho fadu.

= Dopravu materiald bude vhodné provadét pomoci silniéni, pfipadné lodni dopravy.

= VesSkeré dily technologického vybaveni budou v zavislosti na rozmérech a hmotnosti
dopravovany mobilnimi montaznimi prostfedky az na urovern dna natokového kanalu.

= Jednotlivé dily strojni Casti technologie budou osazovéany na stavajici konstrukce. Po
zabetonovani potfebnych ¢asti télesa uzavérd bude provedena finalni montaz technologické
casti.

= ZpUsob provadéni je dan mistnimi dispozicemi na lokalité, pfistupem a danymi ¢asovymi
moznostmi provadéni. Pfi zasahu do stavajicich konstrukci VD bude nutno volit takovou
technologii provadéni, aby nedoSlo k poruSeni stavajicich Zelezobetonovych konstrukci,
vzniku trhlin a nadmérnych pfetvoreni.

= Drobné bouraci prace spojené s instalaci novych zafizeni (bourani, zfizeni otvoru), bude
nutné provadét velmi opatrné s ohledem na zachovani stability a funkce stavajicich objektt a
technologického zafizeni VD. Tato zafizeni musi byt zabezpe€ena proti moznému préasSeni
pfi bouracich pracich.

» MontdZz a pfesné usazeni zafizeni bude mozné za pouziti mobilniho zdvihaciho zafizeni
(autojefabu) a pomocnych zdvihacich zafizeni, kter4 osadi zhotovitel na nova zavésna oka
umisténa dle potfeby v misté instalace.

= Po dokonceni praci na stavebnich objektech budou odstranény objekty zafizeni stavenisté a
dotena plocha bude uvedena do plvodniho stavu.

= Podrobnou dodavatelskou realizaéni dokumentaci dila zpracuje vybrany zhotovitel a pfedlozi
ke schvaleni investorovi.

= Doprava ostatnich materiald bude provadéna pomoci silniéni dopravy po stavajici pfijezdove
komunikaci. Beton pro Zelezobetonove konstrukce bude dovazen v domichavacich.

» Pfi organizaci vystavby minimalizovat negativni dopady na mistni obyvatelstvo predevsim
s ohledem na naruSeni pohody bydleni — minimalizace Skodlivych emisi ze spalovacich

motoru.
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= Pfi stavbé pouZivat stroje a zafizeni s pfiznivymi akustickymi charakteristikami - nizka
hlu¢nost. Hluéné stavebni prace budou provadény pouze mezi 7. hodinou ranni a 19.
hodinou vecerni.

= Provadét €isténi zpevnénych ploch a pfilehlych komunikaci.

= Zamezit Sifeni prasnosti do okoli na nepfiznivych povétrnostnich podminek zkrapénim
konstrukci pfi demolici, vhodnou manipulaci se sypkymi materidly, zabezpe€enim nakladu
sypkych hmot na ndkladnich automobilech atd.

= Stavebni mechanismy vybavit prostfedky k zachyceni pfipadného Gniku pohonnych hmot
nebo olejd.

» Dodrzovat podminky stanovené v povodriovém a havarijnim planu stavby.

= Dopliiovani PHM provadét na zpevnénych plocham mimo zéplavova uzemi.

= P¥i stavbé je nutné disledné dodrzovat technologickou kazen a vyloucit moznost havarijniho
znecisténi toku uniky ropnych a toxickych latek, cementového mléka a ostatnich
znedistujicich a nebezpec&nych latek.

= P¥i provadéni stavebnich praci minimalizovat zakaleni vodu v jezové zdrZi.

= Predpokladany prostor pro umisténi bunék sociélniho zafizeni a zazemi zhotovitele (max.
3 ks) se nachéazi u pfijezdové komunikace. Prostor bude upfesnén pfi predani stavenisté
investorem a provozovatelem VD.

» Plan BOZP, ktery zpracuje koordinidtor BOZP, bude predloZen pfed fyzickym zahdjenim
rekonstrukénich praci ke schvaleni investorovi.

= Pfi provadéni betonovych konstrukci je tfeba dodrzet pozadavky pfisluSnych norem,
zejména:
o CSN EN 206+A1 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
o CSNEN 13670 - Provadéni betonovych konstrukci
o CSN EN 12390-3 - Zkou3eni ztvrdlého betonu - Cast 3: Pevnost v tlaku zkuZebnich téles
o CSN EN 12390-2 - Zkouseni ztvrdliého betonu - Cast 2: Vyroba a o3etfovani zkusebnich

téles pro zkousky pevnosti
= Po dokonceni praci na objektu budou odstranény objekty zafizeni stavenisté a dotené

plochy budou ohumusovény a osety travnim semenem.

Brno, leden 2025 Ing. Oldfich Neumayer, CSc.
Ing. Miloslav Kupsky

Josef Sevéik
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