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D.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. Všeobecná část

D.1.1.1.1. Identifikační údaje

Název stavby : MVE Vraňany – rekonstrukce technologické části

Místo stavby : MVE Vraňany

Charakteristika stavby : Rekonstrukce technologického zařízení stávající MVE Vraňany

Stupeň dokumentace : Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)
Investor : Povodí Vltavy, státní podnik,

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

Provozovatel : Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava,
Grafická 36, 150 21 Praha 5

Projektant : AQUATIS a.s.
Botanická 834/56, 602 00 Brno

D.1.1.1.2. Předmět a členění projektu

Rekonstrukce technologické části MVE Vraňany je členěna na následující stavební objekty a

provozní soubory:

SO 10 – Stavební úpravy MVE

Související provozní soubory:

PS 11 –  MVE - Technologická část strojní

PS 12 –  MVE - Technologická část elektro
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D.1.1.1.3. Použité podklady

Pro zpracování bylo využito množství podkladů, následně jsou uvedeny nejdůležitější:

D.1.1.1.3.1. Projektové podklady

a) MVE Vraňany – rekonstrukce technologické části, Investiční záměr, zpracovalo Povodí

Vltavy s.p,, v 09/2024

b) MVE Vraňany – provizorní uzávěr nátokového kanálu, dokumentace pro vydání

společného povolení, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno, v 10/2024

c) MVE Vraňany – provizorní uzávěr nátokového kanálu, Investiční záměr, zpracovalo

Povodí Vltavy s.p,, v 05/2021

d) MVE Vraňany – RDS, zpracovala firma Pöyry Environment, a.s., 2004 - 2005

e) MVE Vraňany – DSPS, zpracovala firma Pöyry Environment, a.s., 08/2006

f) MVE Vraňany – osazení otočné hydraulické ruky, DSPS, AQUATIS a.s., 06/2020

D.1.1.1.3.2. Hydrologické

a) Základní hydrologické údaje – převzaté z Manipulačního řádu VD Vraňany

D.1.1.1.3.3. Ostatní podklady

a) Fotodokumentace pořízená zpracovatelem v roce 2015, 2016, 2021, 2023

b) Manipulační řád pro vodní dílo Vraňany – Hořín na Vltavě, zpracovalo Povodí Vltavy s.p,
centrální VH dispečink Praha, revize 2017.
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D.1.1.2. Technické řešení

D.1.1.2.1. SO 10 – Stavební úpravy MVE

Stavební úpravy provedené v průběhu rekonstrukce MVE je možno v rámci výše uvedeného

stavebního objektu rozdělit na následující soubory prací a to podle prostorového uspořádání:

2. podzemní podlaží – kóta 152.30 až 160.80
1. podzemní podlaží – kóta 160.80 až 165.40
1. nadzemní podlaží – kóta 165.40 až 171.30

D.1.1.2.1.1. 2. Podzemní podlaží (2. PP)

V prostoru 2.PP budou provedeny následující práce :

 očištění stěn od inkrustací a zbytků PUR – obroušení a škrábání

 očištění stěn včetně veškerého zařízení na nich od olejů

 vyčištění odvodňovacích žlábků včetně krytů

 vyčištění dlažby

 vyčištění jímky prosáklé vody, odlučovače ropných látek a sběrné jímky

 demontáž poklopů jímek a provedení nových nátěrů mimo prostor MVE, očištění
rámů poklopů a nový nátěr na místě

 demontáž a opětovná montáž poklopu nad turbínou a jeho očištění

 závěrečný úklid po provedení stavebních a montážních pracích včetně očištění dveří

a oken a umytí prosklených ploch a vyčištění zábradlí a žebříků
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Pro ošetření stávajících ocelových konstrukcí novými nátěry bude použit následující nátěrový

systém odpovídající systému C5.08 dle ČSH EN ISO 12944-5 :

 otryskání na Sa 2,5
 epoxidový základní nátěr s vysokým obsahem zinku Zn(R) - EP 80µm
 mezivrstva - EP 2 x 120 µm
 krycí vrstva - PUR 80 µm
 barva RAL 7045 šedá

D.1.1.2.1.2. 1. Podzemní podlaží (1.PP)

Ve strojovně budou provedeny následující práce :

 očištění stěn od inkrustací a zbytků PUR – obroušení a škrábání

 očištění stěn

 vyčištění dlažby
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 demontáž poklopů kabelových kanálů a provedení nových nátěrů mimo prostor MVE,
očištění rámů poklopů a nový nátěr na místě

 oprava nátěrů ploch ocelových částí turbíny :

 vnitřní povrch ocelového PITu (cca 130 m2)

 nový nátěr vnějších obtékaných ploch ocelových částí turbíny:

 vnější povrch ocelového PITu (cca 160 m2)

 vnitřní povrch ocelového pozedního kruhu (předrozvaděč) (cca 15 m2)

 vnitřní povrch prstence savky (cca 40 m2)

 nová výmalba stěn strojovny a vzduchotechniky bílou barvou na akrylátové bázi

včetně odstranění starých poškozených nátěrů a nutných vysprávek povrchu.

 závěrečný úklid po provedení stavebních a montážních pracích včetně očištění dveří

a oken a umytí prosklených ploch, vyčištění nerezových zábradlí a žebříků.

Při ošetření stávajících ocelových konstrukcí novými nátěry bude použit následující nátěrový

systém odpovídající třídě I.02 dle ČSN EN ISO 12 944-5:

 otryskání na Sa 2,5
 epoxidový základní nátěr s vysokým obsahem zinku Zn(R) - EP 80 µm
 mezivrstva - EP 3 x 120 µm
 krycí vrstva - PUR 140 µm
 barva RAL 7045 šedá

V prostoru rozvoden budou provedeny následující práce :

 očištění stěn

 vyčištění dlažby

 demontáž poklopů kabelových kanálů a provedení nových nátěrů mimo prostor MVE,

očištění rámů poklopů a nový nátěr na místě

 nová výmalba stěn rozvoden a skladu bílou barvou na akrylátové bázi včetně

odstranění starých poškozených nátěrů a nutných vysprávek povrchu

 závěrečný úklid po provedení stavebních a montážních pracích včetně očištění dveří

a oken a umytí prosklených ploch.

 V prostoru schodiště budou provedeny následující práce :

 očištění stěn

 vyčištění dlažby
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 nová výmalba stěn a podhledů schodišťových ramen bílou barvou na akrylátové bázi

včetně odstranění starých poškozených nátěrů a nutných vysprávek povrchu

 závěrečný úklid po provedení stavebních a montážních pracích včetně očištění dveří

a oken a umytí prosklených ploch, vyčištění nerezových zábradlí a žebříků.

D.1.1.2.1.3. 1. Nadzemní podlaží (1 NP)

Ve strojovně budou provedeny následující práce :

 očištění stěn

 vyčištění dlažby na ochozech

 demontáž poklopů kabelových kanálů a provedení nových nátěrů mimo prostor MVE,

očištění rámů poklopů a nový nátěr na místě

 nová výmalba stěn a podhledů ochozů strojovny bílou barvou na akrylátové bázi

včetně odstranění starých poškozených nátěrů a nutných vysprávek povrchu.

 v prostoru kontaktu se střešním pláštěm je třeba provést očištění stěn od inkrustací

v místech, kde dochází k zatečení srážkové vody a jiným znečištěním

 kontrola styku střešního pláště s vnitřním povrchem obvodových stěn včetně
oplechování a jeho utěsnění

 vyčištění mostového jeřábu a jeho dráhy

 očištění dřevěných vazníků a podhledu PUR střešních panelů
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 demontáž a opětovná montáž poklopu ve střeše strojovny včetně kontroly těsnosti a

jeho vyčištění

 demontáž křídla tlakových dveří, provedení nového nátěrů mimo prostor MVE,

očištění dveřního rámu a provedení nového nátěru na místě.

 závěrečný úklid po provedení stavebních a montážních pracích včetně očištění dveří

a oken a umytí prosklených ploch, vyčištění nerezových zábradlí a žebříků.

Pro ošetření stávajících ocelových konstrukcí novými nátěry bude použit následující nátěrový

systém odpovídající systému C5.08 dle ČSH EN ISO 12944-5:

 otryskání na Sa 2,5
 epoxidový základní nátěr s vysokým obsahem zinku Zn(R) - EP 80µm
 mezivrstva - EP 2 x 120 µm
 krycí vrstva - PUR 80 µm
 barva RAL 7045 šedá
 barva RAL 3020 – vnější strana tlakových dveří

D.1.1.2.1.4. Venkovní úpravy

Ve venkovním prostoru budou provedeny následující práce :

 kompletní očištění fasády včetně odstranění hnízd včetně očištění dveří, oken a

umytí prosklených ploch

 doplnění fasádního nátěru v místech jeho poškození

 kompletní vyčištění zámkové dlažby

 očištění zábradlí

 demontáž ocelových poklopů a provedení nových nátěrů mimo prostor MVE, očištění

rámů poklopů a nový nátěr na místě :

 1 ks poklop a rám nad hrazením savky (cca 45 m2)

 1 ks poklop a rám vstupu do jímky vyčerpání HO (cca 6 m2)

 1 ks poklop a rám nad hrazením vtoku (cca 30 m2)

 1 ks poklop a rám nad jímkou hrazení proplachu a provizorním hrazením

proplachu (cca 5 m2)

Pro ošetření stávajících ocelových konstrukcí novými nátěry bude použit následující nátěrový

systém odpovídající systému C5.08:

 otryskání na Sa 2,5
 epoxidový základní nátěr s vysokým obsahem zinku Zn(R) - EP 80 µm
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 mezivrstva - EP 2 x 120 µm
 krycí vrstva - PUR 80 µm
 barva RAL 7045 šedá

D.1.1.2.1.5. Dokončovací práce

Součástí dodávky stavby budou i drobné stavební úpravy plynoucí z osazení nového

technologického zařízení příslušenství turbíny – čerpadla a filtry chladicí vody apod. – tzn.

úprava základů pro osazení technologie.

D.1.1.3. Zvláštní požadavky

D.1.1.3.1. Požadavky na postup výstavby

Z hlediska postupu výstavby vyžaduje realizace následující opatření:

- Práce na objektu MVE budou provedeny pod ochranou nového zahrazení na

vtokovém kanále, které bud umístěno ze strany horní vody v nátokovém kanále

k MVE do drážek těsně za „usměrňovacími křídly“.

- Při zpracování realizační dokumentace a při technologické přípravě je třeba

respektovat navázání na stávající zachované betonové konstrukce a zařízení MVE

Vraňany.

D.1.1.3.2. Likvidace odpadů

Odpady, které budou vznikat při bouracích pracích a při demontáži stávajícího

zařízení, budou tříděny dle katalogu odpadů a bude s nimi nakládáno podle jejich skutečných

vlastností v souladu s platnými právními předpisy.

S veškerými odpady vzniklými při realizaci tohoto projektu bude nakládáno podle zákona

č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejících právních předpisů. Odpady

k odstranění a využití budou předávány výhradně osobám oprávněným dle citovaného

zákona a to spolu se základním popisem odpadu dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. v platném znění.

Při práci bude nutné zajistit, aby ropné produkty z použitých zařízení neznečišťovaly vodní

tok.

Brno, červen 2025 Ing. Oldřich Neumayer, CSc.


