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A Pruvodni zprava
A.1 Identifikacni idaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Misto stavby:

Parcelni cisla pozemk:
Obec:

Kraj:

Nazev toku:

CHP:

Vodoprdvni urad:

Stupen projektové dokumentace:

Jéel uzivani stavby:

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Investor (stavebnik):

ICO:

REKONSTRUKCE A OPRAVA MANDAVY VE STARYCH
KRECANECH

tok Mandavy v k. U. Staré Krecany [754439],

viz priloha 1 Vypis pozemk( dotéenych zamérem.
Staré Krecany [562823]

Ustecky kraj (CZ042)

Mandava

2-04-08-0010

Mé&U Rumburk, odbor Zivotniho prostredi

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni
stavby

Ucel stavby vzhledem k jejimu charakteru souvisi se stabilizaci
koryta a breh(l rfeSeného Useku toku. Stavajici poskozené
opevnéni dna a brehd koryta, bude obnoveno tak, aby
nedochazelo k dalsim Skoddm na opevnéni ¢i prilehlych
pozemcich.

Povodi Ohie, statni podnik
Bezrucova 4219
43003 Chomutov

70889988

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel dokumentace:

ICO:
Projektant:

Odpovédny projektant:
Cislo evidence CKAIT:

Vodohospodaisky rozvoj a vystavba, a.s.
Nabiezni 4, 150 56

Divize 06

47 116901

Ing. Miroslav Pacl

tel: 257 110 350

e-mail:pacl@vrv.cz

Ing. Pavel Menhard

0010891 (stavby vodniho hospodarstvi a krajinného

Zakazka 465/006

2021 3



Rekonstrkce a oprava Mandavy ve Starych Kifecanech
Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby
Priivodni a souhrnna technicka zprava

<

inZenyrstvi)
tel: 257 110 289
e-mail: menhard@vrv.cz

Termin zpracovani: 05/2021

Dokumentace je zpracovana dle Vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. ptilohy ¢. 12

Dodavatel stavby: Bude urcen vybérovym fizenim

Zahajeni stavby: Bude urceno vybérovym fizenim

Dokonceni stavby: Bude urceno vybérovym fizenim

Odvétvi stavby: vodni hospodafstvi

Zakazka 465/006 2021 4
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A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba je ¢lenéna na stavebni objekty a podobjekty.

Stavebni objekt SO 1 jsou rekonstrukce opevnéni (zmény dokoncené stavby), z pohledu investora jde
o investice.

Stavebni objekt SO 2 jsou opravy opevnéni (Udrzba stavajici konstrukce nebo provedeni nové
konstrukce shodnych parametrd. Dale je v Cislovani objektl zahrnut Usek (2. ¢len) a typ konstrukce (3.
¢len).

Stavebni objekt SO 3 je kaceni dfevin (stromU a kefd, které koliduji se stavbou nebo s pfistupem na
stavbu)

Tab. 1. Clenéni stavby na stavebni objekty

Staniceni | Staniceni
usek SO Ndazev SO dolni horni
(km) (km)
REKONSTRUKCE OPEVNENI- PRUZNE OPEVNENI, CAST 1 0.000 0.022
1.10 REKONSTRUKCE OPEVNENI- PRUZNE OPEVNENI, CAST 2, PB 0.179 0.318
1 REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, CAST 2, LB 0.241 0.366
1.11 REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA MC, CAST 1 0.144 0.241
1.11 REKONSTRUKCE OPEVNEN i- ZED NA MC, CAST 2 0.318 0.366
REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, CAST 1 0.597 0.691
REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, CAST 2 0.730 0.792
1.20 REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, CAST 3 0.923 0.926
REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, CAST 4 0.956 0.967
REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, CAST 5 1.087 1.110
REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA MC, CAST 1 0.890 0.936
2 L2 REKONSTRUKCE OPEVNEN( - ZED NA MC, CAST 2 1.011 1.026
1.30 REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, 1.175 1.185
REKONSTRUKCE OPEVNENI -R USEK 3 - ZED NA MC, CAST 1 1.175 1.189
1.31 REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA MC, CAST 2 1.185 1.198
3 REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA MC, CAST 3 1.193 1.226
REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, CAST 1 1.441 1.448
1.40 REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, CAST 2 1.700 1.742
REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, CAST 3 1.754 1.949
REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA MC, CAST 1 1.443 1.488
REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA MC, CAST 2 1.448 1.591
L4 REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA MC, CAST 4 1.950 1.953
REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA MC, CAST 3 1.745 1.753
4 ” REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA SUCHO, CAST 1 1.557 1.651
REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA SUCHO, CAST 2 1.591 1.638
2.21 OPRAVA - ZED NA MC 1.092 1.108
3 2.31 OPRAVA - ZED NA MC 1.265 1.283
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241

OPRAVA - ZED NA MC, CAST 3

1.650 1.695
2.42 OPRAVA - ZED NA SUCHO, 1.488 1.548
VYVOLANA INVESTICE-MOSTEK (samostatna PD)
1-4 3.1 KACENI - REKONSTRUKCE
2-4 3.2 KACENI - OPRAVY
Zakazka 465/006 2021
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A.3 Seznam vstupnich podkladi

LN UL R wWN

N
wN e o

14.

Polohopisné a vyskopisné zaméreni pro projekt stavby; Tomas Rossiwal, Fucikova 92, Krupka 417
45, 03/2020

Inzenyrskogeologicky posudek; Mgr. Kéroly Alfldi, Ve Smyéce 2, Usti nad Labem, 12/2020
Terénni prizkum

Fotodokumentace

Prizkumné sondy

CHMU- hydrologické udaje povrchovych vod

Geoportal, pfistup ke geodetickym datiim CUZK

Informace spravcl o existenci siti

Mapovy podklad Zabaged 1 : 10 000

Zakon o vodach &. 254/2001 Sb.

. TNV 75 2102 Upravy potok

TNV 75 2103 Upravy fek

CSN 83 9061 — Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Ochrana strom(, porost(l a vegeta&nich
ploch pfi stavebnich pracich

CSN 75 2130 — Kfizeni a soubé&hy vodnich tok( s drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi

Informace ziskané pfi konzultacich se zastupci Povodi Ohre, statni podnik
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B Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis Uzemi stavby

B.1.1 Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Uzemi dotéené stavbou se zaéind na hranici katastralniho Uzemi Staré Kiecany Fi¢nim km cca 17,6

v v, v viv s v
(staniceni v PD 0,000) a kon¢i u mostu nedaleko ¢.p. 213 v ficnim km 19,5 (stani¢eni PD 1,953).
G - S 116]} 437 o z :
453 LY Oppach 4 \
,‘-"'\'\ Wehrsdarf 1 Wiazchtberg . o O Y
5 154 I & Sohland an xp Ficlisherg Darrhennersdorf Niedercunne
. | 268 ; Huthérg
4 N, (3 der Spres s 422 -
N o T Hohbery = e = <l . Y £ azo
A S Nessy 168 4~ /. Neusalza-Spremberg '
igers Berg 527 = - & \ s f — a ) Kottm f
e 169 i % . i' ! mm.u.chn-.}\‘i,‘_; Ve ‘;ﬁ;ﬁ}’iﬂ” Obercun
J . ! . A
g " ’” ! s 393 - 5
X4 i Py 0 e S — ~*Friedersdorf * e
¥ Labendava ——— S0 T Wachiehery i
y s =
G, - et 344 g s 143
o Lipova '\ e Kotemar
aait® _Sluknov ~ Y 0
1 2571 e S SO LD '
5 ! T P o Ebersbach- Riith
g N - ') . I S .
7 Dolni| =~ Viemoy - y \sfemy < | . -Neugersdorf ]
’ - N -
Poustévna \. i ~ enov h 266] , £ Lerchenbbrg
E *
L% y e . misto stavby |- 'y
—~—a = Ny e
" 4 p < * ~ . Eibau
e Noo= A ] Hrazeny =
ety et i 4 Neueibau
= . Sebnitz ! 608 sUeibau |
- - - b 265! 5t
{) ~ 265
e \ Wacheberg
i : - ’
ochbuschkippe P RS, A JCLIS | i
423, E T W] ~ & 5. d 3 Leutersdorf
T D Mikulasovice Ny B i ] i’
e —_—m et \ N L
‘enhain Ottendori 196 T * Staré \ (263 ; ads s 141 Grofer Stein
Saupsdorf ™ " Kfecany. J & pri
- .3 - ! A & Spitzk
ofs 478 S = ; /  Seifhennersdorf e
Haushery K F \ ’ 7 7 P
796 15914 ~ ¢ Ed T 1 ™ Y
: Kleines Pohishorn’ Hinterhermsdorf o - L [ 1 i
- Hackkuppe 8 A\ [9 ] oS H
417 = 5 \ o 7\ ! &
w5 i, |41
Kleiner Winterberg Hohberg ) = = ¥ “Varnsdorf : "¢
& Bases Horn 2 3 ¢ s EH (2651 \ ]
500 . 1 | i
i16 . L} !
f N s o e
Kaumberg | \ |K_raSTla l’ N 372
ol A o e ’ - o
e 0" i gl Lipa = I GroRschon
P S “‘_._J 490 |} Horni ‘1 ! b %]
o A\ o PodluZi 1
- . .- iz B . »
| s Rybniste s~ TR 1264 U

Obr. 1 Sirsi uzemni vztahy
Stavba je rozdélena do 4 oddélenych usek, které jsou preruseny jiz drive realizovanymi stavebnimi
Upravami, které nasledovaly po pribéhu povodniv r. 2010.

Tab. 2. Useky stavby (relativni stani¢eni PD

stani¢eni dolni | stani¢eni horni | délka Useku
USEK (km) (km) (m)
1 0.000 0.358 358
2 0.597 1.110 513
3 1.175 1.283 108
4 1.441 1.954 513

Stavenisté bude umisténo primo v koryté Mandavy v mistech stavebnich objekt(. Jedna se o liniovou
stavbu na vodnim toku, kdy stavenisté predstavuje vlastni koryto toku véetné jeho bfeh( a nejblizsiho
okoli (za bfehovou hranou). Dale ke stavenisti nalezi do¢asné dotéené pozemky sousedici s vodnim

tokem, které slouZi pro pristup na stavbu zejména pfi Upravé brehu vodniho toku a na umisténi zafizeni

Vv

stavenisté (manipulacni pruhy Sitky do 5 m). Docasné plochy budou po dokonceni stavby uvedeny do
puvodniho stavu.
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B.1.2 Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim

Jedna se o opravu, pfipadné o zménu stavby (investici) , tedy bez nutnosti ziskani izemniho rozhodnuti.

B.1.3 Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Navrhovana rekonstrukce a oprava Mandavy nekoliduje svym charakterem a rozsahem s podminkami
uzemniho planu.

B.1.4 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkid na
vyuzivani tzemi

Neni predmétem.

B.1.5 Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt,

101. Obecni urad Staré Krecany
zdvazné stanovisko k projektové dokumentaci
CJ.: OUKR-652/2021
Ze dne: 8.3.2021
v minimdlné 30-ti dennim predstihu pred zahdjenim stavebnich praci se zdsahem do
pozemku mistni komunikace si stavebnik zajisti povoleni zvldstniho uZivani komunikace
v souladu s ustanovenim § 25 zdkona ¢ zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist, které podléhd povoleni Obecniho uradu
Staré Krecany, jako prislusného silnicniho spravniho uradu

102. Obecni urad Staré Krecany
Zdvazné stanovisko k PD a ke stavebnimu zdméru a soucasné povoleni kdceni vazané
na vydané stavebni povoleni

CJ.: OUKR-1163/2021
Spis. zn.: OUKRINKJ45Y3
Ze dne: 4.5.2021

kdceni bude provedeno od 1.11. do 31.3. (ndsledujiciho roku)

kdceni je vdzané na vydané stavebni povoleni, prdce v toku nebudou probihat v obdobi
od 1.3. do 30.6., vobdobi s moZnym kyslikovym deficitem, nutné zabrdnéni jakékoli
kontaminace vody, v pripadé nutnosti investor zajisti transfer vodnich Zivocicht na
vhodné ndhradni stanovisté dle orgdnu ochrany pfirody

Drevo z pokdcenych stromu ve vlastnictvi obce poZaduje obec ponechat na pozemku a
ndsledné zajisti jeho odvoz.

103. Povodi Ohte s.p. Chomutov
vyjddreni odboru pldnovadni projekti a zakdzek k havarijnimu a povodriovému pldanu
CJ.: POH/24153/2021-2/301100
Ze dne: 25.5.2021
bez zdsadnich pripominek k obsahu.
Po vybéru zhotovitele bude dopinéna povodriovd komise stavby do povodriového pldanu.
Do havarijniho pldnu bude doplnén seznam zdvadnych ldtek, jejich mnoZstvi a mist, kde
se budou nachdzet, vycet havarijnich prostfedkii a osoba zodpovédnd za dodrZovdni
havarijniho pldnu.

103.a) Povodi Ohfe s.p. Chomutov
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104.

105.

106.

107.

108.

vyjddreni sprdvce vodniho toku + stanovisko sprdvce povodi

CJ.: POH/50065/2020-2/032100

Ze dne: 10.11.2020

opatfeni v souladu s Ndrodnim pldnem povodi, z hlediska sprdvce povodi bez
pripominek

MéU Rumburk, odbor Zivotniho prostiedi

koordinované zdvazné stanovisko

CJ.: 0ZP/5002-2021/kol, lat

Ze dne: 8.2.2021

VKP - obsahem samostatného rozhodnuti,

ZPF - je dotceno, souhlas bez pripominek,

UP - zdvazné stanovisko se nevyddvd,

ODPADY — zemina vznikla pfi realizaci bude vyuZita na terénni upravy v okoli stavby,
v pfipadé vzniku i jinych odpadd, je nutné provést sprdvné zarazeni dle vyhldasky C.
93/2016 Sb., o katalogu odpadd, znecisténé odpady primési ldatek, jez &inni odpad
nebezpecnym, byly shromaZdovdny na zpevnénych plochdch, popfipadé v kontejneru,
budou preddny doklady o vyuZiti nebo odstranéni odpadu

ostatni useky koordinovaného stanoviska nejsou dotceny

MéU Rumburk, odbor Zivotniho prostiedi

zdvazné stanovisko k zdasahu do VKP

CJ.: 0ZP/2813-2021/Sop,lat

Ze dne: 22.01.2021

stavebni prdce nesmi probihat v obdobi reprodukce -1.3.-30.6., v obdobi s moZnym
kyslikovym deficitem, nebude prerusen pritok vody, dreviny jsou chranéné podle §7
zdkona ¢. 114/1992 Sh., o ochrané prirody a krajiny, postup podle §5 odstavce 3 zdkona
¢. 114/1992 Sh., aby nedochdzelo k nadmérnému uhynu rostlin a zrafiovdni nebo thynu
ZivoCichd, nutné zabrdnéni jakékoli kontaminace vody, v pfipadé nutnosti investor
zajisti transfer vyse zminéného dle orgdnu ochrany prirody

MéU Rumburk, odbor regionalniho rozvoje a investic
vyjddreni SU souhlas dle § 15 odst. 2 stavebniho zdkona,
CJ.: ORRI/41596-20/236-2020/hynv

Ze dne: 30.11.2020

zdmer je pfistupny

Krajsky Gfad Usteckého kraje

stanovisko podle § 45i odst. 1 zdkona ¢ 114/1992 Sbh.
CJ.: KUUK/177636/2020

Ze dne: 9.12.2020

Bez vlivu na EVL a ptaci oblasti

Krajsky ufad Usteckého kraje

souhrnné vyjddreni KU UK, OZP

CJ.: KUUK/170823/2020

Ze dne: 7.12..2020

neni dotéeno MZCHU, EVL, PO, potfeba provést pfirodovédny prizkum,
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109.

Ministerstvo Obrany - Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem, odbor tzemni

spravy majetku Praha

110.

111.

112.

201.

202.

203.

204.

CJ.: 119494/2020-1150-OUK-LIT
Ze dne: 8.12.2020
souhlas na situacich platny do 8.12.2022

Policie CR, sprava majetku

CJ.: KRPU-188765-1/CJ-2020-0400MN-14

Ze dne: 20.11.2020

bez dotceni majetku (podzemnich telekomunikacnich siti)

CRS - Severodesky uzemni svaz Usti nad Labem

CJ.: P1817/0899/20

Ze dne: 7.12.2020

zajisténi proti uniku provoznich a pohonnych hmot ropného pivodu a stavebnich hmot,
nutné zachovadni prirozené vzniklych vymoli, kde nebudou narusSovat stabilitu
ndbreZnich zdi, bez doplnéni kamenného zdhozu, zachovdni stdvajicich solitérnich
kamend ve zvodnélé Cdsti, popripadé doplnéni do klidnych tdahlych usekd, poZaduje
provddéni stavby ze brehu ¢i podélném nebo pficném zahrdzkovaném useku, pri
dlouhotrvajicim zdkalu toku prferuseni praci pro procisténi, tfi tydny pred zahdjenim
praci zaZddat o sloveni rybi obsddky (na ndklad stavebnika)

ARU AV CR Praha
Ze dne: 5.11.2020
splnéna oznamovaci povinnost dle § 22, odst. 2 zdkona ¢. 20/1987

CEZ Distribuce, a. s.

Vyjddreni a souhlas

Znacka: 001111469248

Ze dne: 12.11.2020

vyjddreni k projektové dokumentaci a souhlas s ¢innostmi v ochranném pdsmu

Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s.

Vyjddreni k existenci siti

Znacka: 812229/20

Ze dne: 5.11.2020 platné do dne: 5.11.2022

dojde ke stretu — se siti elektronickych komunikaci (ddle jen ,,SEK”) spolecnosti CETIN
a.s., Spole¢nost CETIN a.s. souhlasi se stavbou za predpokladu dodrZeni podminek,
investor zajistuje v soubéhu projekt preloZzek v misté kriZeni s tokem - tj. preloZky
chranic¢ek na 5 mostcich, které nevhodné zasahuji do pritocného profilu

CEZ ICT Services, a. s.

Vyjddreni k existenci komunikacniho zarizeni

Znacka: 0700373475

Ze dne: 28.04.2021 platné do dne: 28.4.2022

V zdjmovém uzemi se nenachdzi komunikacni zafizeni v majetku spolec¢nosti

Telco Pro Services, a. s.
Vyjddreni k existenci komunikacniho zarizeni
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205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

Znacka: 0201234312
Ze dne: 28.4.2021 platné do dne: 28.4.2022
V zdjmovém uzemi se nenachdzi komunikacni zafizeni v majetku spolecnosti

T-Mobile Czech Republic a.s.

Vyjddreni o existenci energetického zarizeni

Znacka: E22454/21

Ze dne: 28.4.2021 platné do dne: 28.4.2022

Na zdkladé predloZzenych projektovych podkladi ddvame souhlasné stanovisko
k vyddni Uzemniho souhlasu/ rozhodnuti (Stavebniho povoleni) a ndsledné souhlas
s realizaci stavby.

GasNet, s.r.o.

Ucel stanoviska — pfedprojektovd priprava

Znacka: 5002368617

Ze dne: 28.4.2021 platné do dne: 28.4. 2023

V zdjmovém uzemi se nenachdzi plyndrenskd zafizeni plynovodni pripojky ve vlastnictvi
nebo sprdavé GasNet, s.r.o.

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.

Existence zafizeni ve spravé SCVK

Znacka: SCVKZAD97833

Ze dne: 22.3.2021 platné do dne: 22.3.2022

Ve vyse uvedeném zdjmovém uzemi se ke dni vyhotoveni tohoto stanoviska nenachdzi
zarizeni provozovand spolecnosti Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. ani jejich
ochrannd nebo bezpecnostni pdsma.

Vodafone Czech Repubilic, a.s.

Existence zafizeni

Znacka: MW9910173164287849

Ze dne: 29.4.2021 platné do dne: 29.4.2022

V zakresleném uzemi se nenachdzi Zddné pozemni ani podzemni vedeni nasi
spolecnosti. Proti realizaci projektu nemdme ndmitek. Platnost vyjddreni 1 rok.

Ceské radiokomunikace a.s.

Vyjddreni k stavebnimu fizeni

Znacka: UPTS/0S/273923/2021

Ze dne: 29.4.2021 platné do dne: 29.4.2022

V feseném tzemi nedojde ke styku s Zadnym vedenim v nasi spravé

Nej.cz s.r.o.

Vyjddreni k stavebnimu fizeni

Znacka:

Ze dne: platné do dne:

V feseném tzemi nedojde ke styku s Zadnym vedenim v nasi spravé

UPC Ceska republika, s.r.o. zastoupena InfoTel, spol. s.r.o.
Vyjddreni k stavebnimu Fizeni

Znacka: UPTS/0S/273923/2021

Ze dne: platné do dne:
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V feseném tzemi nedojde ke styku s Zddnym vedenim v nasi sprdvé

212,

Vybéiek.net, s.r.o.

Vyjddreni k existenci technické infrastruktury

Ze dne: 3.5.2021

platné do dne: 3.5. 2022

Souhlasime se stavbou, v uvedeném zdjmovém tzemi se nenachdzi Zadné sité.

213.

Obec Staré Krecany

Vyjddreni k existenci technické infrastruktury

Ze dne: 30.4.2021

platné do dne:

V ramci stavby dochdzi ke kfizeni s nadzemnim vedenim VO. Stavebni mechanizace
musi dodrZet bezpecnostni odstup od vedeni dle norem. Nesmi byt narusena stabilita opérnych

bodii (sloupi).

214.

Libor Petr Interdata Rumburk

Vyjddreni k existenci technické infrastruktury

Ze dne: 17.5.2021

platné do dne: 17.5.2022

V zdjmovém uzemi nejsou optické ani metalické sité.

Tab. 3. stanoviska a vyjddreni sprdvct inZenyrskych siti

Subjekt Adresa ¢. jednaci, znacka Stret typ sité
Ceska telekomunikaéni Olsanska 2681/6, Praha 3, 549301/20 ANO metalicky
infrastruktura a.s., * PS¢ 13000 podz.,
nadzemni sit
Ceské Radiokomunikace Skokanskd 2117/1, 169 00 UPTS/0S/239414/2020 | NE
a.s. Praha 6 - Bfevnov
CEZ Distribuce, a. s. ** Teplicka 874/8, Décin 4, 405 101261139 ANO NN VN
02 nazdzemni
GasNet, s.r.o. v zast. Plyndrenska 499/1, Brno, 657 5002091688 NE
GridServices, s.r.o. 02
Nej.czs.r. 0. Kaplanova 2252/8, 148 00 VYJNEJ-2020-00976-01 NE
Praha 4
Severoceské vodovody a Pritkovska 1689, Teplice, 415 SCVKZAD68085 NE
kanalizace, a.s. 50
Telco Pro Services,a.s. Duhovd 1531/3, Praha 4, 150 201029814 NE
53
T-Mobile Czech Republic Tomickova 2144/1, 149 00 Pr E07645/20 NE
a.s. aha4
UPC Ceska republika, s.r.o. NE
- v zast. InfoTel, spol. sr.o.
Vodafone Czech Republic | Namésti Junkovych 2, 15500 | MW9910145317152206 | NE
a.s. Praha 5
Vybézek.NET, s.r.o. Prazska 663, Varnsdorf, 407 - NE
47
* Investor zajistuje v soubéhu projekt preloZek v misté ki'izeni s tokem - tj. prelozky chranicek na

5 mostcich, které nevhodné zasahuji do prutocného profilu, soucasné cetin upozorriuje, Ze prdce

souvisejici s vedenim kabelu v soubéhu se zdi bude vyhradné zajistovat.

* %

Ve vyjddreni spolecnosti se uvddi'i stiet s TS, ta je s velkou rezervou mimo zdjmové okoli stavby.
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B.1.6 Vycet a zavéry provedenych priizkuma a rozbort

Za ucelem navrhu a vytvoreni projektové dokumentace byl proveden terénni prizkum nékolika
pochlzkami projektanta za U&asti zastupcd spravce toku a geologa. Uéelem bylo zjisténi terénnich
podminek pro volbu a ndvrh technického feseni a stanoveni miry ohroZeni okolnich pozemkd. V ramci
téchto pochlizek byla projektantem pofizena fotodokumentace.

Geodetické zaméreni

V zajmové lokalité bylo dale provedeno zaméreni koryta, breh(, objektd, dievin, a pfiléhajicich staveb,
a terénu tachymetrickou metodou v soufadnicovém systému S-JTSK a vyskovém systému Bpv.

Stavebné technicky prtizkum

Stavebné technicky prizkum byl proveden za Ucasti projektanta a zastupcl objednatele pochtizkou
v terénu a nasledné zamérenim a fotodokumentaci jednotlivych ¢asti opevnéni vcéetné rubd zdi
odkrytych jedendacti kopanymi sondami. Byly zaméreny dimenze konstrukci. Nasledné byl uréen rozsah
a typ navrzenych oprav.

Hydrotechnické posouzeni

Za uUcelem vypoctu stdvajici a ndvrhové urovné hladin povodrovych pritok( byl sestaven model

proudéni zohlednujici stavajici geometrii koryta se vstupem

B.1.7 Ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpist, stavajici ochranna a bezpecnostni
pasma

Byla zajisténa vyjadreni o existenci siti od mistné prislusnych spravcu siti. Existence siti a pfipadny stret
jsou shrnuty a uvedeny v tabulce nize:

Tab. 4. stanoviska a vyjadreni spravcu inZenyrskych siti

Subjekt Adresa ¢. jednaci, znacka Stret typ sité
Ceska telekomunikaéni Oldanska 2681/6, Praha 3, 549301/20 ANO metalicky
infrastruktura a.s., * PsC 13000 podz.,
nadzemni sit
Ceské Radiokomunikace Skokanska 2117/1, 169 00 UPTS/0S/239414/2020 | NE
a.s. Praha 6 - Bfevnov
CEZ Distribuce, a. s. ** Teplicka 874/8, Décin 4, 405 101261139 ANO NN VN
02 nazdzemni
GasNet, s.r.o. v zast. Plynarenska 499/1, Brno, 657 5002091688 NE
GridServices, s.r.o. 02
Nej.czs.r. 0. Kaplanova 2252/8, 148 00 VYJNEJ-2020-00976-01 NE
Praha 4
Severoceské vodovody a Pritkovska 1689, Teplice, 415 SCVKZAD68085 NE
kanalizace, a.s. 50
Telco Pro Services,a.s. Duhovd 1531/3, Praha 4, 150 201029814 NE
53
T-Mobile Czech Republic Tomickova 2144/1, 149 00 Pr E07645/20 NE
a.s. aha 4
UPC Ceska republika, s.r.o. NE
- v zast. InfoTel, spol. sr.o.
Vodafone Czech Republic | Ndmésti Junkovych 2, 15500 | MW9910145317152206 | NE
a.s. Praha 5
Vybézek.NET, s.r.o. Prazska 663, Varnsdorf, 407 - NE
47
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* Investor zajistuje v soubéhu projekt preloZek v misté ki'izeni s tokem - tj. pfelozky chrdnicek na
5 mostcich, které nevhodné zasahuji do pritocného profilu, soucasné cetin upozornuje, Ze prdce
souvisejici s vedenim kabelu v soubéhu se zdi bude vyhradné zajistovat.

*H Ve vyjddreni spolecnosti se uvddi i stret s TS, ta je s velkou rezervou mimo zdjmové okoli stavby.

Pfed zapocCetim stavebnich praci je nutné pfesné stanovit jejich pribéh a se spravci siti stanovit
podminky prace v ochrannych pasmech.

PFi provadéni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je nutné prace provadét se zvysSenou
obezretnosti, pouZit vhodné mechanismy, pfip. vykop provadét ru¢né. Dotcené sité musi byt zajistény
proti pogkozeni, podepreny, vyvéieny apod. Kfizeni se viemi sitémi respektuje ustanoveni CSN 73 6005
Prostorové usporadani siti technického vybaveni. Provadéni praci musi respektovat konkrétni
podminky jednotlivych spravct siti — viz pfiloha E. Dokladova ¢ast. Jedna se zejména o nasledujici:

- Podzemni vedeni sdélovaciho kabelu CETIN — Investor zajistuje v soubéhu se zpracovanim této PD
projekt 5 preloZek na mostcich, kde kovové chranicky zasahuji nevhodné do priito¢ného profilu.

B.1.8 Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Zajmové Uzemi se nachdazi v zdplavovém Uzemi Mandavy. Jednd se pouze o rekonstrukci a opravu
stavajiciho opevnéni koryta. Stavba je navrzena tak, aby jejim vlivem nedoslo ke zhorseni odtokovych
pomérQ v lokalité a zaroven aby odolala ucinkim proudici vody. V lokalité vystavby se nenachazi
poddolované Gzemi.

B.1.9 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v Uzemi
Navrhovana stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby. Zaroven nedojde k zhorseni

odtokovych poméri v uzemi. Projektovd dokumentace nepfedepisuje Zadnou ochranu okoli
stavenisté.

V pfipadé nezbytného pohybu podél toku mimo vytyceny zabor stavby je toto zhotovitel povinen
oznamit vlastniku (najemci) dotéenych pozemkd a pozemky ihned po dokonceni praci uvést do
plavodniho stavu véetné obnovy plvodni vrstvy ornice a plvodniho porostu.

B.1.10 Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
Pozadavky na asanace

Nejsou
Pozadavky na demolice

Béhem vystavby se predpoklada bourani stavajicich narusenych konstrukci. P¥i bouracich pracich bude
postupovano dle Narizeni vlady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pti praci na stavenistich a ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a

ochranu zdravi pti praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.
Pozadavky na kaceni dievin

Je navrZeno kaceni 208 ks drevin s obvodem kmene od 15 do 314 cm a kerl o celkové plose 918 m2 z
dlivodu kolize se stavbou, potfeby zajisténi pfistupu na stavbu a provadéni praci. Dfevo z kaceni na
pozemcich ve vlastnictvi Povodi Ohfe, s.p. bude ponechano na pozemku, stejné jako u vlastnikd, ktefi
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nepoZaduji dfevo z kdceni. Vétve a parezy budou odvezeny na skladku. Ponechané stromy v blizkosti
koryta (v ramci zahrad) budou opatfeny bednénim pro ochranu pred stfetem s mechanizaci. PD
predpoklada ochranu bednénim 17ks strom(. 4 mladé stromy (vrby) budou presazeny na misto
pozemku, které blize specifikuje vlastnik pozemku.

Seznam kacenych drevin je uveden v pfiloze 2. ,Seznam kacenych drevin“

B.1.11 PoZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemki uréenych k plnéni funkce lesa

Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory ZPF ( zédkon €. 334/1992 o ochrané zemédélského
ptidniho fondu)

V pripadé trvalého zaboru se jednd z prevadiné ¢asti o napravu nepresnosti a nesrovnalosti druhl
pozemku vedenych v katastru nemovitosti se skute¢nym fyzickym stavem pozemku.

Tab. 5. trvalé zabory ZPF

Usek Parcelni LV Vyméra Druh pozemku trvaly
Cislo (m?) zabor
(m2)
1 932/1 413 1363 zahrada 170
1 932/2 413 957 zahrada 53
1 4 25 773 zahrada 23
1 268 18 1277 trvaly travni porost 133
2 918 922 738 trvaly travni porost 14
2 275 671 867 trvaly travni porost 45
2 376/2 670 1932 trvaly travni porost 68
2 376/3 205 134 trvaly travni porost 33
2 917/1 205 2748 trvaly travni porost 24
2 468/1 647 1489 trvaly travni porost 6
2 878 152 2967 trvaly travni porost 54
3 471 739 504 trvaly travni porost 10
3 472/1 739 1694 trvaly travni porost 1
4 547 693 1246 trvaly travni porost 36
4 865 909 285 trvaly travni porost 153
4 552 313 136 trvaly travni porost 14
4 851/3 61 1042 zahrada 22
4 852/2 649 1334 zahrada 9
4 636 555 1630 trvaly travni porost 277
4 843 214 1603 zahrada 71
4 637 271 997 zahrada 25
4 638 118 954 zahrada 46
4 640/1 118 415 trvaly travni porost 20
4 841 287 1967 zahrada 71
4 840/1 912 1078 trvaly travni porost 32
4 840/2 172 37 trvaly travni porost 27
4 641 534 602 trvaly travni porost 3
4 855 534 194 trvaly travni porost 167
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1 947 534 241 trvaly travni porost 1

4 634/1 534 1940 trvaly travni porost 111

1 941/1 534 665 trvaly travni porost 27

3 874 103 1690 trvaly travni porost 4
1750

Doba vystavby nepresahne 1 rok. Neni proto nutné Zzadat o vyjmuti ze ZPF v mistech do¢asného zaboru.
(dotéené druhy pozemku trvaly travni porost a zahrada).

Souhlasu odnéti zemédélské pldy neni dle § 9 odst. 2. pism. C) tfeba ,,pro obnovu pfirozenych a ptirodé
blizkych koryt vodnich tokd“. Dle §11a, se jedna o: i) stavby ve vefejném zajmu, jejichz hlavnim ucelem
je ochrana pred povodnémi.

Pozadavky na zabory PUPFL

Nejsou. Neni dotceno ani ochranné pasmo lesa (50 m od ohraje lesniho pozemku).

B.1.12 Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Vzhledem k charakteru stavby nevznikd potfeba nového napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu.

B.1.13 Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba neni vazdna na zadné podminujici stavby.

B.1.14 Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Stavba je umisténa ve stdvajicim koryté, v mistech stavajiciho opevnéni a na ptibreznich pozemcich v
katastralnim Uzemi Staré Krecany. Zabor stavbou zasahuje do pozemk(l uvedenych v pfiloze ¢. 1 Vypis
pozemk(l dotéenych zdmérem. Pozemky jsou ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit pro
Povodi Ohre, statni podnik, Obce Staré Krecany a soukromych fyzickych osob.

Podrobnéji viz priloha €.1 Seznam dotéenych pozemkut

B.1.15 Seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo.

Ochranné a bezpecnostni pasmo stavbou nevznika.

B.1.16 Pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby

Dodavatel stavby musi mit patficnou odbornou znalost a dodavatelskou dokumentaci bude
zpracovavat jen v ptipadé, Ze dokumentace pro provadéni stavby nebude v detailech a konstrukénich
feSenich odpovidat jemu zvolenému materidlu ¢i konstrukce. OvSem tyto véci musi predem
konzultovat s autorem projektu a investorem a poté si je pfed samotnou realizaci musi dodavatel
nechat odsouhlasit jak autorskym dozorem, tak investorem.

B.1.17 Pozadavky na zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Veskeré prace na stavbé budou provadény v souladu s bezpecnostnimi predpisy a pfedpisy o ochrané
zdravi predevsim ve smyslu vyhlasky €. 309/2006 Sb. Dalsi upfesnujici informace jsou uvedeny
v Nafizeni vlady €. 591/2006 Sbh. Vsichni pracovnici budou fadné proskoleni a vybaveni ochrannymi
prostredky.
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Podminky pro zpracovani BOZP

Budou-li se na stavenisti provadét prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni
Zivota nebo poskozeni zdravi (pfiloha ¢5. NV 591/2006Sb.) nebo budou vykovavany cinnosti, pfi
kterych vznika povinnost oznameni o zahajeni praci, zadavatel stavby zajisti, aby pred zahajenim praci
na stavenisti byl zpracovan plan BOZP na stavenisti.

Na stavenisti budou provadény prace se zvysenym rizikem dle pfilohy €5. NV_591/2006Sb. :
e prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostfednim nebezpedi utonuti
(4)
e prace vykonavané vochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé zafizeni
technického vybaveni (6)

Z vyse uvedeného vyplyva povinnost zpracovani planu BOZP.

Podminky pro podani oznameni na OIP
V ptipadech, kdy pfi realizaci stavby:

— je celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti delsi nez 30 pracovnich dnd, ve kterych
budou vykondvany préace a Cinnosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych
0sob po dobu delsi nez 1 pracovni den,

— presadhne celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila 500 pracovnich dnt
v pfepoctu na jednu fyzickou osobu (3750 NH (normohodin),

je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahdjeni praci Oblastnimu inspektoratu préace
prislusnému podle mista stavenisté nejpozdéji 8 dnl pred predanim stavenisté zhotoviteli. V pripadé
podstatnych zmén je nutné bezodkladné provést aktualizaci tohoto oznameni. Stejnopis oznameni
musi byt vyvésen na viditeIném misté u vstupu na stavenisté. Uvedené udaje mohou byt soucasti Stitku
nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

Pocet normohodin Cini dle zpracovaného soupisu praci 31 000 NH - limit 3750 NH bude presazen.
Prehled bude doplnén na zakladé podrobného soupisu praci.

Podminky pro stanoveni koordinatora BOZP
Plsobi-li na stavenisti souasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby je zadavatel stavby
povinen urcit potfebny pocet koordinatort BOZP pfi praci na stavenisti.

Dalsi povinnosti zhotovitele

Vzajemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace budou mezi stavebnikem a
zhotovitelem jednoznacné uréeny v SoD a zdpisem o predani a prevzeti stavenisté.

Pfed zahajenim praci provede povérena osoba zhotovitele k vedeni stavby sezndmeni vsech
pracovnikl se zasadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohroZeni.
Urcené pracovniky dle profesniho zafazeni seznami s riziky stavebni ¢innosti.

Na stavenisti bude k dispozici , Traumatologicky plan“ zpracovany zhotovitelem vcetné uvedeni
telefonl vSech kontaktnich osob a mist prvni pomoci. Rovnéz bude k dispozici po celou dobu vystavby
radné vybavena lékarnicka dle predpisu.

Obvod stavenisté bude viditelné oznacen. V mistech styku svefejnymi komunikacemi i
prostranstvim v obci budou osazeny vystrazné tabulky ,,Zakaz vstupu cizim osobam na stavenisté,,.

V mistech vyjezd( techniky z mista stavenisté nebo centralni skladky lomového kamene na verejné
komunikace, budou zhotovitelem osazeny pfislusné dopravni znacky na mistech a ve vzdalenostech
dle prislusné vyhlasky zakona. Toto dopravni znaceni bude uchovano v fadném stavu po celou dobu
uzivani prislusné komunikace.

O bezpecnosti prace bude na stavbé veden prislusny denik. Zhotovitel si zajisti v urcenych terminech
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provadéni kontrol dodrzovani bezpecnosti prace na stavbé k tomu opravnénou osobou.
Stav na Useku bezpecnosti prace kontroluje priibézné TDI a Cini neodkladna opatteni k dodrzovani
vsech prislusnych predpisa.

B.1.18 Podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpecnostnich
pasem jinych staveb

Stavba se nenachdzi v zddném ochranném nebo bezpecnostnim pasmu jinych staveb.

B.1.19 2Zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném,
vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo pozZadavku
stavebnika na provadéni stavby apod.,

Zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci nejsou. Stavenisté bude
umisténo pfimo v koryté toku Mandavy a na pfibfeznich pozemcich v bezprostfedni blizkosti
(manipulacni pruhy Sitky do 5 m). Pfistupy na stavenisté vedou z mistnich komunikaci.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1  Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Gdaje o jejich soucasném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Jednd se o zménu dokoncéené stavby. Opevnéni biehl v dané lokalité jiz existuje. Koncepce feseni
vychazi z charakteru stavebnich Uprav. Navrhy technického feSeni jsou uvazovany tak, aby vytvorené
konstrukce plnily funkci stabiliza¢ni a zajistily bezpecné uzivani s minimalnimi naroky na jejich adrzbu.
Dalsim aspektem navrhu je vhodné zacélenéni stavebnich objekt( do stavajici lokality s pfihlédnutim k
prostorovym moznostem intravildnu a zachovani nebo zlepSeni stavajici kapacity toku.
Dle Usekl jsou navrzeny:

e rekonstrukce (SO 01)

e opravy (SO 02)

Konstrukce budou provedeny jako opérné zdi z lomového kamene na maltu cementovou, pripadné
jako kamennad patka (zdhozova patka ve dné a rovnanina z lomového kamene v biehové ¢asti).

Vv

Dno bude v upravovanych Usecich lokalné stabilizovdano dfevénymi pricnymi prahy z kulatiny ve

vzdalenostech 15-40 m, v ptipadé vymol( u paty zdi doplnéno kamennym zdhozem s promisenim
dnového sedimentu a vycnivajicimi kameny nad dno.

Bez provedeni navrZenych Uprav hrozi destrukce opevnéni koryta, vznik brehovych natrzi, sesunuti
bfehového opevnéni a s tim souvisejici poskozeni okolnich pozemk a objektd.

Veskerd zausténi do toku budou zachovana. V ramci provedeni stavby je nutné odstranéni vzrostlych
stromU a kefU, které jsou v kolizi s Upravou koryta nebo v mistech pristupl ke korytu.
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Obr. 1 — Fotodokumentace stdvajiciho stavu

Jednd se 0 zménu dokoncené stavby. Opevnéni biehl historicky v dané lokalité jiz existuje a v feSenych
Usecich jevi znacné zndmky degradace.
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Ucel uzivani stavby
Stavba opevnéni vymezuje upravené koryto od navazujicich pozemk(i, zstavby a komunikaci. U¢elem
stavby je obnova bfehového opevnéni Mandavy, které vyzaduje opravy, pfipadné rekonstrukci.

Trvald nebo docdasna stavba
Svym charakterem se jedna o stavbu trvalou.

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkd na stavby a
technickych pozZadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Nepredpoklada se bezbariérové uzivani stavby.
informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dot¢enych organt

Informace ze stanovisek jsou zapracovany do textovych zprav a vykresQ.

Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisa
Stavba nevyZaduje ochranu Gzemi podle jinych pravnich predpisa.

Navrhované parametry stavby

e zdivo zakladové 590 m3

e zdivo nadzdkladové 620 m3

e zdhozy 1593 m3
e rovhaniny 600 m3

e bilance zemnich praci +3020 m3

Zakladni bilance stavby

Konstrukce a opravy opevnéni nevyZaduji napojeni na sité technické infrastruktury, nespotiebovavaji
energii, paliva, vodu, neprodukuji odpad.

Zakladni predpoklady vystavby

Pfesné terminy nejsou vsoucasné dobé znamy. Predpokladd se, Ze stavba bude zahdajena po
majetkopravnim vyporadani (vykupu) pozemkud dotéenych trvalym zaborem.

Stavbu provede zhotovitel na zakladé vybérového fizeni. Vybrany zhotovitel vypracuje harmonogram
praci, podkladem jsou informace uvedené vtéto PD. Harmonogram praci je tfeba pfizpUsobit
pozadavkim dotcenych organu a ostatnich ucastnika.

Projekt predpoklada dobu vystavby 31 000 NH, odhadovana doba vystavby je pfi poctu 20 pracovnik
a 8 hodinové pracovni doby v pracovni dny ptiblizné 190 pracovnich dni. Pfi zvaZeni podminek terminu
provadéni je potfeba uvaZovat s omezenim v zimnim obdobi a na jafe v pribéhu mésicli brezen —
cerven.

e doba vystavby 18 mésicl (odhad)

Orientacni naklady stavby
Celkové naklady stavby vcetné vedlejsich a ostatnich nakladd byly stanoveny na 38,5 mil. K¢ bez DPH.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Neni predmétem.

architektonické reSeni - kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné reseni

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Neni predmétem s ohledem na typ zaméru.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Neni predmétem s ohledem na typ zaméru.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Neni predmétem.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

stavebni feSeni

Tab. 6. Clenéni stavby na stavebni objekty

Staniceni | Staniceni
usek SO Nazev SO dolni horni
(km) (km)
REKONSTRUKCE OPEVNENI- PRUZNE OPEVNENI, CAST 1 0.000 0.022
1.10 REKONSTRUKCE OPEVNENI- PRUZNE OPEVNENI, CAST 2, PB 0.179 0.318
1 REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, CAST 2, LB 0.241 0.366
1.11 REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA MC, CAST 1 0.144 0.241
1.11 REKONSTRUKCE OPEVNEN i- ZED NA MC, CAST 2 0.318 0.366
REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, CAST 1 0.597 0.691
REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, CAST 2 0.730 0.792
1.20 REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, CAST 3 0.923 0.926
REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, CAST 4 0.956 0.967
REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, CAST 5 1.087 1.110
REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA MC, CAST 1 0.890 0.936
2 L2 REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA MC, CAST 2 1.011 1.026
1.30 REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, 1.175 1.185
REKONSTRUKCE OPEVNENI -R USEK 3 - ZED NA MC, CAST 1 1.175 1.189
1.31 REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA MC, CAST 2 1.185 1.198
3 REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA MC, CAST 3 1.193 1.226
REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, CAST 1 1.441 1.448
1.40 REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, CAST 2 1.700 1.742
4 REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, CAST 3 1.754 1.949
1.41 REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA MC, CAST 1 1.443 1.488
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REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA MC, CAST 2 1.448 1.591
REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA MC, CAST 4 1.950 1.953
REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA MC, CAST 3 1.745 1.753
REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA SUCHO, CAST 1 1.557 1.651
L4z REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA SUCHO, CAST 2 1.591 1.638
2 2.21 OPRAVA - ZED NA MC 1.092 1.108
3 2.31 OPRAVA - ZED NA MC 1.265 1.283
4 2.41 OPRAVA - ZED NA MC, CAST 3 1.650 1.695
4 2.42 OPRAVA - ZED NA SUCHO, 1.488 1.548
2 VYVOLANA INVESTICE-MOSTEK
1-4 3.1 KACENI - REKONSTRUKCE
2-4 3.2 KACENI - OPRAVY
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konstrukéni a materialové feseni

vrsv

Vzorovy pficny fez Al - Opérnd zed'z lomového kamene na MC

Zakladova spara je navrzena v hloubce 0,9 m pod srovnavaci rovinou a bude vodorovna. Ze zakladové
spary je tfeba odstranit horniny narusené tézebnimi mechanismy, ostrohranné vycnivajici prvky a.j..
Zakladova spdra bude pred uklddanim vsech konstrukci urovnana a prehutnéna vhodnou mechanizaci
na 95 % Proctor Standard.

Pod zdkladem bude zhutnéna podkladni a vyrovnavaci vrstva drceného kameniva fr. 4-32 mm tl. 0,1 m.
Nasledné bude vyzdéno zdkladové zdivo z betonu C25/30 prokladaného betonem. Zdklad bude
pfedsazen od lice opérné zdi (dfiku) dle prislusného fezu.

Na zaklad navaze vlastni konstrukce opérné zdi se sklonem licového zdiva 10:1.

Je nutné dbat na to, aby viditelna sty¢na spara mezi zakladem a dfikem zdi nebyla priibézina!
(provazani kamena zakladu a dfiku zdi).

Pfed nanesenim malty se kdmen ocisti od prachu a blata a fadné navlhci vodou. Jednotlivé kameny
musi byt dobfe vazany spravnym rozdélenim béhoun( a vazakl (pti stridani vazak( s béhouny ma na
dva béhouny pfipadat nejméné jeden vazak. Hloubka vazaku je doporucena nejméné 1,5nasobek vysky
vrstvy, hloubka béhounu bude nejméné rovna vysce vrstvy. Kameny musi byt kladeny tak, aby vyska
kamene nepresahovala kratsi rozmér zakladny. V koruné zdi budou osazovany vybrané vétsi kameny.
Mezi rovinami povrchu jednotlivych sousedicich kamen( na lici zdi nesmi byt odsazeni vétsi nez 20
mm. Malta musi dokonale vyplnit vSechny dutiny a spojit se s kameny po celé plose. Pfi zdéni je nutno
maltu ve svislych styénych sparach peclivé hutnit. Predpoklada se vyzdivani po vrstvach vysky 0,60 m
(max. 0,90 m). Sty¢éné spary ve vrstvach zdiva nad sebou se musi stiidat. Sitka licnich spar nesmi byt
vétsi nez 40 mm a mensi nez 15 mm. Licni spary se nesméji klinovat mensimi kameny (tyto kameny by
se vlivem klimatickych jevl uvolnily z konstrukce zdi). Spary mezi kameny na licové plose se po
zavadnuti malty proskrabnou na hloubku 50 - 70 mm a vycisti se. Po dokonceni zdéni bude provedeno
sparovani. Vhledem k tomu, Ze kvalita provedeni sparovani ovliviiuje vzhled a prfedevsim Zivotnost
konstrukce zdi (utésnéni konstrukce proti zatékani vody), je nutné tomuto druhu stavebnich praci
vénovat zvlastni pozornost. Pro vlastni spdrovani bude platit nasledujici postup: spary se vycisti
tlakovou vodou (200 bar) a takto vycisténé spary se rucné vyplni sparovaci smési do urovné 0 az 10
mm pod povrchem zdiva (dle zastizené skutecnosti navazujicich Usekl opérnych zdi). Bude pouZita
cementova malta MC 25 s kamenivem frakce 0 - 3 mm. Vlastnosti MC budou zlepSeny pfidanim
reaktivniho zuslechtovace malty (napf.: synteticka disperze na bazi polymer( s reaktivhim oxidem
kfremicitym). Takto zlepSena malta vykazuje lepsi zpracovatelnost, zvySenou pfilnavost, vétsi odolnost
proti otéru a predevsim lepsi uzavienost jejiho povrchu a vodotésnost.

Vyska driku zdi bude dle pfi¢ného fezu nad Urovni srovnavaci roviny. Koruna zdi je sitky 0,6/0,7 m dle
pt. . a je ve sklonu 2% smérem k toku.

Odvodnéni zdi bude feseno pomoci trubek PE HD ¢ 80 mm v rozteci 3,0 m, které budou vyustény 0,3
m nad niveletou dna ve sklonu 5% smérem do koryta. Vyusténi trubek bude presahovat lic konstrukce
o0 50 mm tak, aby nedochazelo k vytékani vody na lic zdi. Podélna drenaz za rubem zdi bude tvorena
Stérkodrti fr. 32-63 tl. 0,2 m uloZenou na nepropustné vrstvé. Zbytek vykopu bude zpétné zasypan
hutnénou vhodnou zeminou z vykopu za stalého hutnéni (vrstvy max. po 0,2 m) na PS 95%.

Navazani na terén za diitkem zdi bude tvofeno vrstvou humdzni zeminy tl. 0,2 m s travnim osetim
pripadné dle podminek vlastnik( pozemku.

Zaklad zdi je tvofen zahozem z lomového kamene hmotnosti 80-200 kg. Zahoz bude prosypan dnovym
sedimentem (orientacné frakce pisku — hrubého stérku, ktery bude ziskan pfi hloubeni dna a bude
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docasné uloZen na mezideponii). Uvazovana vrstva je 20 cm. V pfipadé oboustranné Gpravy bude
zakladova spara vyhloubena v celé Sifce koryta. V pfipadé, Ze se na protéjsSim brehu nachazi jiny
stavebni objekt, dnovy zahoz ndleZici této konstrukci je pocitan do poloviny Sifky dna.

Obnova brehového opevnéni - licové strany opérnych zdi bude provedena z nové dovezeného
lomového kamene, zaklad opérnych zdi a rubovéd konstrukce opérnych zdi budou provedeny
zvhodného lomového kamene z rozebranych stavajicich konstrukci a dale z nové privezeného
lomového kamene (predpoklad 30%/70%).

Vzorovy pricny fez A2 - Opérnd zed'z lomového kamene na MC v misté priléhajicim ke komunikaci

Platnost pro pFicné Fezy:

Obdobny navrh konstrukce je obdobny jako u VPR A1, rozdil je masivné;jsi konstrukce a vystupek v rubu
zakladu zlepsujici statické parametry zatizené konstrukce s ohledem na priléhajici komunikace za s tim
spojené zatizeni rubu zdi.

Stdvajici zabradli (pokud je pfitomno) bude sneseno a bude zpét osazeno po dokonceni. Zemni prace
zasahnou i do vozovky.

V misté, kde paZend ryha zasahne do vozovky, bude komunikace obnovena ve skladbé:

- asfaltovy beton ACO 11+ 50 mm
- spojovaci postfik DLE TP 102 0,30 kg/m2

- obalové kamenivo ACP 22+ 80 mm
- infiltraéni postrik 1,0 KG/m2

- StérkodrtSD  0-32 200 mm

Tam, kde bude zasaZzeno do komunikace, bude poloZzen novy povrch (asfaltovy beton 80 + 50 mm)
Vzorovy pfiény fez B - Opérnd zed'z lomového kamene skiddand na sucho

Opérna zed z lomového kamene na sucho vysky dle pricného fezu 1,0-1,2 m. Konstrukce bude
provedena ze sloupkového cedice (predpoklada se ¢astecéné vyuZiti vyzisku ze stavajicich konstrukci.

Zakladova spara zdi bude vodorovna. Na zhutnénou a zacisténou zakladovou sparu bude provedeno
hutnéné loZe z drceného kameniva fr- 4 —32 mm v tl. 100 mm a na zhutnénou vrstvu bude do bednéni
proveden zdklad z prostého betonu C25/30 konzistence S2 proklddaného lomovym kamenem. Horni
lic betonového zakladu bude proveden jako Sikmy ve sklonu 1:4 (25%) a do zavlhlé betonové smési
bude kladena prvni vrstva kamene. Zakladni kdmen - ¢edi¢ovy sloupek bude min. priiméru 0,25 m,
vazaky v poctu 4 ks / 1m2 budou délky min. 0,6 m. Déle bude postupné skladana figura z lomového
kamene (sloupkovy cedic) rovnaného na sucho s rovinou v lici 2:1. Na rubu figury bude postupné s
kladenim kamen(l dosypavan a hutnén material z vykopu (hutnéni po vrstvach max. 0,3 m na PS 90%).
Vyska zdi bude 1,0-1,2 m nad Urovni srovnavaci roviny dle pfi¢nych fezd. Koruna zdi je pldorysné sitky
0,45 m a bude tvorena tak, aby neprevysovala pfilehly terén. Odvodnéni zdi nebude feSeno s vzhledem
k tomu, Ze jde o propustnou konstrukci. Navdzani na terén bude tvorfeno vrstvou humozni zeminy tl.
0,2 m s travnim osetim. Vykop u patky se doplni zahozem z lomového kamene 80- 200 kg (material
¢edic¢ nebo Zula). Viditelné velké spary v lici zdi budou doklinovany.

Vzorovy pficny Fez C — PruZné opevnéni, patka

Zaklad konstrukce je navrzen v hloubce 0,8 m pod srovndvaci rovinou, Sitka konstrukce v misté
zakladové spary je 0,6 m. Material ¢edic nebo Zula.

Dnova Cast opevnéni je tvorena zahozem z lomového kamene hmotnosti 80-200 kg. Zahoz bude
prosypan dnovym sedimentem (orientacné frakce pisku — hrubého stérku), ktery bude ziskan pfi
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hloubeni dna a bude docasné uloZen na mezideponii. Uvazovana vrstva je 20 cm. V pfipadé
oboustranné Upravy bude zakladovd spdra vyhloubena v celé Sifce koryta. V pfipadé, Ze se na protéjsim
bfehu nachazi jiny stavebni objekt, dnovy zdhoz naleZici této konstrukci je pocitdn do poloviny Sitky
dna.

Brehova ¢ast opevnéni je tvofena rovnaninou z lomového kamene hmotnosti 200 kg s vyklinovanim a
urovnanim brehového lice do sklonu 1:1,5. Objem konstrukce (¢asti rovnanina) je 0,55 m3/ bm.
Navazani na terén bude tvofeno vrstvou humadzni zeminy tl. 0,2 m s travnim osetim pfipadné dle
podminek vlastnik( pozemku. Velikost spar rovnaniny bude v rozmezi 50 — 150 mm. V jednom misté
se nesmi stykat vice neZ 3 spary a vzajemné vyskové rozdily mezi jednotlivymi kameny nebudou
presahovat 50 mm (na délce 3metrové laté nebudou vyskové rozdily vétsi, nez 150 mm). Po uloZeni
kostry z velkych kamen( se provede doplnéni spar drobnéjsim kamenivem k lici konstrukce.

Vzorovy pficny ez D — PruZné opevnéni, rovnanina

Opevnéni tvofi konstrukce zdhozové paty ve dnové casti a rovnaniny v bifehové ¢asti opevnéni.
Material ¢edic nebo Zula.

Zahozova patka zaloZena v Urovni 0,8 m pod niveletou dna. Dnova ¢ast opevnéni je tvofena zahozem
zlomového kamene hmotnosti 80-200 kg. Zdhoz bude prosypan dnovym sedimentem (orientacné
frakce pisku — hrubého Stérku), ktery bude ziskdn pfi hloubeni dna a bude docasné uloZen na
mezideponii. UvaZzovana vrstva je 20 cm.

vvvvv

pfislusného pticného fezu.
V ptipadé, Ze se na protéjsim brehu nachazi jiny stavebni objekt, dnovy zahoz nalezici této konstrukci
je pocitan do poloviny Sitky dna.

Rovnanina tvoti bfehovou c¢ast opevnéni, je zlomového kamene hmotnosti 200 kg s vyklinovanim a
urovnanim brehového lice. Navazani na terén bude tvoreno vrstvou humadzni zeminy tl. 0,2 m s travnim
osetim pripadné dle podminek vlastnikl pozemku. Velikost spar rovnaniny bude v rozmezi 50 — 150
mm. V jednom misté se nesmi stykat vice nez 3 spary a vzdjemné vyskové rozdily mezi jednotlivymi
kameny nebudou pfesahovat 50 mm (na délce 3metrové laté nebudou vyskové rozdily vétsi, nez 150
mm). Po uloZeni kostry z velkych kamen(l se provede doplnéni spar drobnéjsim kamenivem k lici
konstrukce.

vrsv

Vzorovy pficny Fez E — Schodisté

S ohledem na pozZadavek pribreznikd jsou navrzeny pristupy do vody — terénni schodisté z lomového
kamene.

Zakladova spara je navriena v Urovni 0,8 m pod urovni nivelety, tj. ve stejné hloubce jako navazujici
opevnéni. Na zhutnénou zakladovou sparu bude provedena zhutnéna vrstva stérku fr. 4 — 32 mm.
Zéaklad bude proveden z prostého betonu C25/30 konzistence S2 proklddaného lomovym kamenem.
Rozmér zakladu 0,7 x 0,8 m, zaklad ma vysku 0,7 m. Na zaklad bude vystavén prvni schodistovy stupen
na maltu cementovou MC 25. Dalsi stupné budou provedeny na betonové loze C25/30 priimérné tl.
250 mm (minimalni tl. 200 mm). Loze bude opatfeno vyztuzi KY 49 (100/100/8 mm) ktera bude
upravena na Sifku 0,7 m a délku dle rozméru schodisté. Minimalni kryti vyztuZze 50 mm. Horni hrany
schodistovych stuprili nebudou prevysovat okolni upraveny terén, aby netvorily prekazku v proudéni.
Material schodistovych stupn: kopak hruby, prarezu 400/200 mm (maximalni povolené nerovnosti +-
2 cm.

Tab. 7. Souhrnnd tabulka schodist
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G et B el B
1 0.24532 P 8 1.10 16
2 0.64781 P 7 1.20
3 0.90513 P 6 1.21 44
4 0.90513 L 6 1.21 44
5 1.01745 L 7 1.21
6 1.17696 P 5 1.31
7 1.45000 L 6 1.40
8 1.55662 P 6 1.41
9 1.64386 P 6 1.42
10 1.68497 P 6 241
11 1.80392 L 5 1.40
12 1.84539 P 6 1.40
13 1.84539 L 5 1.40
14 1.87904 L 5 1.40
15 1.90180 P 6 1.40
16 1.92610 P 6 1.40
17 1.93949 L 6 1.41
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Vzorovy pricny fez F— Radm pro hrazeni poZdrnich vod

Ram je navrien do novych konstrukci koryta vodniho toku jako soucdst SO 1.21 sohledem na
skutecnost, Ze se jednd o obci vyuZivané misto jako zdroje poZarnich vod. Rdm bude umistén
bezprostfedné pod schody v opérnych zdech.
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Ram pro hrazeni bude zhotoven z UPE profil(i 120, vné;jsi Sirky 2000 mm, vysky 340 mm, na rdm budou

s
privafeny 100 mm dlouhé kusy Zebrikové oceli priméru 12 mm v rozteci 250 mm a nasledné bude
konstrukce zinkovana ponorem na min. tl., 40 mikron(.

v

S ohledem na Sitku ve dné bude spolec¢né s budovanim zdi proveden vystupek zdi o vysce 300 mm nad
uroven dna, tj. na vysku hradiciho rdmu. Ve vystupku bude ponechana kapsa sitky 200 mm pro
obetonovani profilu. Na dné bude hotovy ram osazen do betonového prahu 2000x 600x300 mm,

nasledné se probetonuji vynechané kapsy ve vystupku zdi. Dodavku dluzi do hradiciho rdmu nezajistuje
stavebnik, zajisti obec.
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Vzorovy pFicny fez G — Stabilizacni prah ve dné

Jednad se o umisténi stabilizacnich dfevénych prahi ve dné. Stani¢eni prahll podrobné viz. pfiloha D.3.
Podélny profil. Pfiény prah bude stabilizovat dno ve zvolené vyskové urovni. Prah bude sestaven ze 2
drevénych kulatin postavenych na sebe o ¢ 0,25 m (minimdlnim ¢ 0,20 m) a pro stabilizaci bude
zapustén. 0,5 m do zakladu opérné zdi z lomového kamene na MC a min. 0,5 m do zakladu pruzného
opevnéni. Vytvoreni kapes pro stabilizaci prah, bude provadéno zaroven se zakladanim brehovych
konstrukci. Dno, pfed a za pficnym prahem v délce 1,0 m bude tvofit kamenny zahoz z lomového
kamene promiseného ve vrchu s dnovym substratem (materidl - vhodny kdmen z rozebranych
opérnych zdi). Kulatiny stabilizacniho prahu budou z odkornéného modfinového dreva.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Nejsou soucasti stavby.

B.2.7 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Pfedmétna stavba nepredstavuje riziko z hlediska pozarné bezpecnostniho feseni.

Reka Mandava je jednim ze zdroj poZarni vody, jde o vodni zdrz v blizkosti domu €.p. 255. Vodn{ zdr?
je v soucasnosti zajiSténa hrazenim z dfevénych dluZi. Toto feSeni bude soucédsti nové Upravy SO 1.21
Rekonstrukce opevnéni (zed na MC) — viz vzorovy fez F.

B.2.8 Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby neni predmétem dokumentace.

B.2.9 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Vzhledem k charakteru stavby neni predmétem dokumentace.

B.2.10 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Vzhledem k charakteru stavby neni predmétem dokumentace.

ochrana pred bludnymi proudy
Vzhledem k charakteru stavby neni predmétem dokumentace.

ochrana pred technickou seizmicitou
Vzhledem k charakteru stavby a jeji lokalizaci neni pfedmétem dokumentace.

ochrana pred hlukem

Vzhledem k charakteru stavby neni predmétem dokumentace.

protipovodiova opatieni

Stavba zachovava, pripadné mirné zvysuje pratocnost koryta. Kapacita se pohybuje priblizné Qs.
Protipovodriova opatieni v lokalité nejsou.
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ostatni tcinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Nejsou informace o poddolovani, vliv se nepredpoklada.

B.3 Ptipojeni na technickou infrastrukturu
Napojovaci mista technické infrastruktury

V ramci stavby nejsou.

pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
S ohledem na typ stavby neni predmétem.

B.4 Dopravni reseni

popis dopravniho fesSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzZivani stavby osobami
se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Neméni se.

napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Neméni se.

doprava v klidu

Neméni se.

pési a cyklistické stezky
Neméni se.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich aprav
terénni Upravy

Nejsou.

pouzité vegetacni prvky

Zatraviiované casti namahané vysSimi rychlostmi proudéni budou osety protierozni travni smési.
Plochy docasného zaboru budou osety vhodnou travni nebo travo-bylinnou smési dle typu vyuzivani
plochy.

biotechnicka opatieni

Vzhledem ke zvolenému zpUsobu provadéni stavby nepredepisuje PD Zadna biotechnicka opatreni.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

Realizovana stavba nebude produkovat Zadny odpad.

Naklddani s odpady vzniklymi béhem vystavby bude provadéno dle zdkona o odpadech 541/2020 v
platném znéni, vyhlasky MZP Katalog odpadti a vyhlasky MZP o podrobnostech nakladani s odpady,
(pro vedeni evidence odpadu).

Hlavnim odpadem, ktery bude pf¥i stavbé vznikat, je pfebytec¢na zemina z vykopt (katal. ¢. odpadu 17
05 04). Dodavatel si zajisti potifebnou skladku, pripadné zatizeni na vyuZiti odpadu (terénni Uprava,
recyklacni centrum v souladu s platnou legislativou).
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Dodavatel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby pribéznou evidenci, kde bude uvedeno
mnozstvi vzniklého odpadu (nazev, katal. ¢. a kategorie odpadu), zplUsob naloZeni s odpadem, mnoZstvi
pfedaného odpadu k daldimu vyuZiti & odstranéni a identifika¢ni Udaje opravnénych osob (IC, nézev,
adresa), datum, €. zapisu, jméno a pfijmeni osoby odpovédné za vedeni evidence. Tato evidence bude
mimo jiné slouZit pro potrebu pfipadné kontrolni ¢innosti ze strany krajského uradu — odboru Zivotniho
prostiedi a Ceské inspekce Zivotniho prostiedi. Dodavatel bude déle zakladat v evidenci vaini listky ze
skladky (které je tfeba dolozit ke kolaudaci) a v pfipadé vzniku nebezpecného odpadu (pf. zemina
znecisténa ropnymi latkami) bude zakladat i evidencni listy pro prepravu nebezpecného odpadu.

Odpady budou odvazeny na skladku. Zhotovitel navrhne investorovi vhodnou skladku pro uloZeni
odpadu.

vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a Zivocichd,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba nebude mit po svém dokonceni negativni vliv na pfirodu a krajinu ani na zachovani ekologickych
funkci a vazeb v krajiné.

vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

V relativné velké vzdalenosti se nenachazi izemi Natura 2000, vliv na soustavu se nepredpoklada.

zpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-
li podkladem

Posouzeni dle Zdkona 100/2001 Sbh. o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi se nepredpoklada.

v pFipadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o zakladni parametry zplsobu naplnéni zavérd o
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano, integrované prevenci nejlepsich
dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo- li vydano

Neni relevantni.

navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

PFi provadéni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je nutné prace provddét se zvysSenou

obezietnosti, pouZit vhodné mechanismy, ptip. vykop provadét ru¢né. Dotcené sité musi byt zajistény

proti poskozeni, podepFeny, vyvédeny apod. Kfizeni se viemi sitémi respektuje ustanoveni CSN 73 6005

Prostorova Uprava vedeni. Provadéni praci musi respektovat podminky jednotlivych spravca siti — viz

pfiloha E. Dokladova ¢ast.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavk( na feseni civilni ochrany obyvatelstva.

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvlastni pozadavky z hlediska civilni ochrany
obyvatelstva. BEhem vlastni stavby bude prevence feSena zejména:

B.8 Zasady organizace vystavby
potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Spotieba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je velmi obtizné
odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby. Pro vystavbu bude moZné pfipojeni z mistni
rozvodné sité NN nebo pouziti mobilniho zafizeni (diesselagregat)
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Spotieba paliv - béhem vystavby se predpokladd pouze pro provoz stavebni techniky.

Spotieba tepla - béhem vystavby ani po dokonceni se nepredpoklada.

Spotifeba vody - vzhledem k charakteru stavby je potfeba vody pro ocisténi konstrukci, oplach a
namoceni kamene, michani stavebnich hmot, Cistici a dokoncovaci prace, provoz zafizeni stavenisté.
Jako zdroj vody lze vyuZit dovazenou vodu v cisternach. Bezprostiedné v lokalité se vodovod, dle
vyjadreni spravcl siti, nenachazi.

odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavebnich jam se s ohledem na polohu vtoku (pod uUrovni hladiny podzemni vody)
predpoklada — bude feseno mobilnimi cerpadly.

V ramci stavby budou v provedeny stavenistni pfevody vody. Predpoklad zahrazkovani zemni hrazkou
s tésnici folii a prisypem v horni a dolni ¢asti Useku + prevod vody trubnim vedenim. Redlné lze
prevadét pouze m denni pratoky.

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté je navrzen z mistnich komunikaci a déle z vymezenych manipulacnich pruht pres
soukromé pozemky (schvalenych vlastniky téchto pozemkd). Pfistupy jsou vyznaceny na koordinacnich
situacich Sipkami a hranicemi docasného zaboru. Plochy pro manipulaci stavebni mechanizace a
pfistupy budou vhodné upraveny na zvolené zatizeni. Predpoklada se vyuziti kombinace Stérku
(vicendsobné vyuziti) na separacni geotextilii a betonovych panell/ ocelovych platl na mistech
prejezdu inZzenyrskych siti a napojeni na komunikace.

Mimo verejné komunikace plati omezeni pohybu tézké mechanizace 5 t.

Samotné prace pak budou provadény z koryta toku, které bude vidy v pracovnim Useku zahrazovano
a prltok bude preveden trubnim vedenim DN 600-900 mm

Veskeré docasné konstrukce budou po dokonceni stavby odstranény a plochy budou uvedeny do
plvodniho stavu dle predem provedené pasportizace.

Vegkerd omezeni provozu budou v pFedstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR. Musi byt
umoznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasic.

Dopravni znadeni bude zajistovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim inspektoratem.
Jednotlivé Useky provadéné v bezprostiedni blizkosti komunikaci budou fadné oznaceny podle
platnych predpisl, osvétleny pro zajisténi bezpecnostii v noci.

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

PFi dodrZeni predem stanovenych podminek pro provadéni stavby v blizkosti inZenyrskych siti a pfi
dodrzZeni pfedem vytyéenych manipulacéni ploch a hranice zaboru stavby nebude mit realizace stavby
negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

V prlibéhu provadéni stavebnich praci budou instalovany mobilni plotové zdbrany. Pro zamezeni
ohroZeni a padu do vykopu bude stavenisté viditelné ohrani¢eno, obvod stavenisté bude oznacen v
souladu s planem BOZP, oznaceni stavenisté musi byt zfetelné i za snizené viditelnosti apod.

Pfed zahajenim vystavby dojde ke kaceni dfevin. Jsou uvedeny jako pfiloha 2: ,Seznam kacenych
drevin“. Na konci zpravy
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Veskerd zelen v prostoru stavenisté a v jeho bezprostiedni blizkosti, které by mohlo hrozit potencidlni
riziko pogkozeni od mechanizace, bude pfed zapo&etim stavebnich praci o$etiena dle pozadavku CSN
839061 — ,Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromu, porostll a vegetacnich ploch pfi
stavebnich cinnostech”. Jedna se predevSsim o zakryti jejich kmenl dfevénym bednénim.
Samoziejmosti je, Ze zhotovitel bude provadét veskeré prace v blizkosti vzrostlé zelené s maximalni
opatrnosti, tak aby nedoslo k jejimu poskozeni ¢i poskozeni jejiho kofenového systému.

maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Trvalé i doCasné zabory (pfistupy a manipulacni plochy) jsou podrobné zakresleny v ¢asti C. Situacni
vykresy a ddle jsou uvedeny pfiloze 1 ,Seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych se
stavba provadi“ na konci pravodni a souhrnné technické zpravy.

pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Na bezbariérové obchozi trasy nejsou zZadné specialni pozadavky.

maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Zajisténi skladek pro ukladani vykopku a likvidace odpadu je povinnosti investora resp. jim vybraného
zhotovitele (toho, kdo je dle zakona o odpadech plvodce odpadt). Aktualni situace se mze v dobé
realizace akce na jednotlivych skladkach (ulozistich, zafizenich) zménit.

bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin
Bilance zemnich praci je kladna s pfebytkem pfiblizné 3020 m3zemin a sutiz vybouranych konstrukei.

ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Po dobu realizace stavby dojde k ovlivnéni Zivotniho prostfedi, zasahem do stdvajiciho stabilizovaného
stavu. Dopad na Uzemi bude minimalizovdn postupnym provadénim stavebnich praci, terminovanim
provadénych akci mimo rozmnoZovaci resp. tahové aktivity Zivocichll vazanych na pfedmétné tzemi a
dale dodrZzovanim vsSech zasad a danych podminek vystavby.

PFi realizaci stavby lze omezit nepfiznivé vlivy nasledovné:

e Pozaduje se, aby dodavatel stavby pouzival strojni stavebni mechanismy a dopravni prostiedky
v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochazelo k unikim a ukaplm ropnych latek a
dalSich zavadnych latek podle vodniho zakona (pf. odstavené mechanismy podkladat vanami
¢i sorpcnimi rohoZzemi; mit k dispozici sorpéni prostfedky) a v pfipadé zachazeni se zavadnymi
l[atkami ve vétSim mnoZstvi bude mit dodavatel zpracovany havarijni plan dle vyhlasky o
naleZitostech nakladani se zavadnymi latkami a naleZitostech havarijniho planu. Dodavatel
zajisti, aby komunikace nebyly znecistovany (bud ¢isténim stavebni techniky pfed vjezdem na
komunikaci, nebo odstranénim zeminy nanesené na komunikaci stavebni technikou).

e Provadét (dodavatel stavby) preventivni opatieni nebo napravna opatfeni v souladu se
zakonem o predchazeni ekologické Ujmé (zejména opatfenimi uvedenymi v predchazejicim
bodé).

e V dobé realizace zaméru bude vhodnymi prostfedky minimalizovana sekundarni prasnost.
Vnaseni tuhych znedistujicich latek do ovzdusi je tfeba snizovat a vyloudit v maximalni mife,
ktera je prakticky dosaziteln3, tj. na vSech mistech a pfi operacich, kde dochazi k emisim tuhych
znecistujicich latek do ovzdusi (dle povahy procesu napf. vodni clona, skrapéni, odprasovaci
nebo milzZici zafizeni atd.). Dopravni prostfedky budou radné ocistény pred vjezdem na
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verejnou komunikaci a pfepravovany material bude fadné zajistén pred vznosem do ovzdusi
(neplnit aZ po okraj, popf. zaplachtovani)

e Veskeré odpady vzniklé pfi realizaci stavby musi byt po jejich vytridéni prednostné vyuzity
nebo odstranény vsouladu se zakonem o odpadech (. 541/2020 Sb.) a pfislusnymi
provadécimi predpisy, ptricemz musi byt pfevedeny do vlastnictvi pouze osobé opravnéné
k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3 zdkona o odpadech. O vech odpadech vzniklych v pribéhu
stavby povede dodavatel pfesnou evidenci.

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Projekt je zpracovan ve smyslu platnych bezpeénostnich pfedpist a norem. Pfi vystavbé a nasledném
provozu musi byt vytvoreny podminky pro dodrZovani zasad ochrany a bezpecnosti prace v souladu s
nafizenimi vlady ¢. 362/2005 Sb. a €. 591/2005 Sh. Tato nafizeni stanovuji blizsi pozadavky k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky do hloubky a o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Nafizeni se vztahuji na pravnické a fyzické osoby, které provadéji stavebni prace a jejich pracovniky.
Zvlasté exponovana mista pfi vystavbé akce jsou pti provadéni zemnich praci. Jesté pred zahajenim
praci musi byt vSichni pracovnici seznameni s bezpecnostnimi predpisy a pouceni o pouZivani
ochrannych pomucek.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutno vytycit veskera podzemni vedeni. V pribéhu stavby je nutné
dodrZovat bezpecnostni predpisy, predpisy pro prace na elektrickych zafizenich, predpisy pro obsluhu
a praci na elektrickych pfistrojich a rozvadécich a predpisy pro svarovani. Klade se ddraz hlavné na
zajisténi vykopovych praci — bezpecné paZeni a zajisténi bezpecnosti pracovnik(l ve vykopu. V
ochrannych pasmech vedeni NN ¢i VN upozorniiujeme na zvySenou opatrnost pti provadéni praci a
prisné dodrzovani predpist dle CSN 34 31 08 a ostatnich souvisejicich norem a predpisti.

Za dodrZovani bezpecénostnich predpisi béhem stavby odpovida stavbyvedouci. PFi nékterych
¢innostech mohou pracovnici prijit do styku se Skodlivymi chemickymi a biologickymi latkami. Je
nezbytné dodrZovat veskeré bezpecnostni predpisy, aby za béZznych provoznich podminek nemohlo
dojit k ohroZeni zdravi a bezpecnosti pracovnikd.

Zdroje ohroZeni zdravi a bezpecnosti pracovniku:

. Zemni prace — pracovni stroje — moZnost prejeti, zavaleni zeminou, padu

. Uraz elektrickym proudem — manipulace s pracovnimi stroji

ZpUsob omezeni rizikovych vliva:

. Prace budou provddény fadné vyskolenymi a poucenymi pracovniky

) Budou pouZity mechanizmy v fddném technickém stavu

) Budou dodrzovany podminky bezpecnosti prace

) Vykopy budou radné pazeny, zabezpeceny a oznaceny proti padu nepovolanych osob

Bezpecnostni pasma a Unikové cesty s ohledem na druh stavby nejsou reseny.

Ochrana pracovnikd a pracovniho prostiedi pfed ucinkem skodlivin — charakter stavby nepredpoklada
vyznamnou pritomnost Skodlivin pfi vystavbé. Pfi vystavbé je potfeba dodrzovat pracovni postupy a
pouzivat ochranné pracovni pomcky.

Skladovani nebezpecnych latek a manipulace s nimi — béhem vystavby se nepredpoklada.

Vlastni stavebni objekty budou radné oznaceny a pfipadné osvétleny.

Podminky pro zpracovani planu BOZP:

Budou-li se na stavenisti provadét prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni
Zivota nebo poskozeni zdravi (pfiloha ¢5. NV 591/2006Sb.) nebo budou vykovavany cinnosti, pfi
kterych vznika povinnost ozndmeni o zahajeni praci, zadavatel stavby zajisti, aby pted zahajenim praci
na stavenisti byl zpracovan plan BOZP na stavenisti.

Na stavenisti budou provadény prace se zvysenym rizikem dle pfilohy ¢5. NV 591/2006Sb. :
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. prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostiednim nebezpecim
utonuti (odst. 4)
. Prace vykondvané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, poptipadé zafizeni

technického vybaveni (odst. 6)
Z vyse uvedeného vyplyva povinnost zpracovani planu BOZP.

Podminky pro podani oznameni na OIP

V pripadech, kdy pfi realizaci stavby:

- je celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti delsi nez 30 pracovnich dnd, ve kterych
budou vykonavany prace a Cinnosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po
dobu delsi nez 1 pracovni den,

- presahne celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila 500 pracovnich dn(i v
prepoctu na jednu fyzickou osobu (3750 NH (normohodin)),

je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahdjeni praci Oblastnimu inspektoratu prace
prislusnému podle mista stavenisté nejpozdéji 8 dnll pred predanim stavenisté zhotoviteli. V pripadé
podstatnych zmén je nutné bezodkladné provést aktualizaci tohoto ozndmeni. Stejnopis oznameni
musi byt vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté. Uvedené Udaje mohou byt soucasti Stitku
nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

Vzhledem k poctu normohodin lze predpokladat prekroceni zdkonnych podminek pro podani
ozndmeni na OIP.

Podminky pro stanoveni koordinatora BOZP
Predpoklada se plisobeni pouze jednoho zhotovitele stavby, proto neni nutné uréit koordinatora BOZP.

upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
Neni predmétem.

zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

Jedna se o Useky mistni komunikace, které jsou minimalné dopravné zatizené (pouze mistni dopravou).
V dotcenych Usecich oprav nejsou vedeny linky hromadné dopravy a nenachazi se zde zastavky
BUS.

Dopravni znaceni bude zajistovat vybrany dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim inspektoratem.
Navrh dopravniho feseni je rozdélen do jednotlivych etap. Poradi a ndvaznost jednotlivych etap neni
dana Cislovanim, ale bude urcovana zhotovitelem dle postupu a technologie praci.

Pro jednotlivé etapy jsou navrZena takova opatreni, aby byla zachovana maximalni dopravni obsluznost
celé lokality. Opatfeni jsou navrZena s Uplnou uzavirkou Useku mistni komunikace. Po celou dobu
realizace praci bude zachovan pohyb chodcl ve volném prostoru o Sifce minimalné 1,5 m.

Zasobovani jednotlivych pfilehlych nemovitosti bude provadéno vzdy po dohodé s opravnénou osobou
na misté stavby. Kontakt na toto osobu bude po dobu akce k dispozici v daném useku nejlépe pisemné
na oznaceni stavenisté.

S ohledem na dobu trvani jednotlivych etap bude osazeni prechodného dopravniho znaceni
realizovano technicky pro maximalni sniZeni rizika ovlivnéni jeho stability a funkénosti povétrnostnimi
podminkami.

Pti osazeni a udrzbé budou dodrzovény a ustanoveni zakona 361/2000 Sb., vyhl. MDS ¢ 30/2001 Sb., a
podminky TP 66, TP 65.
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Dodavku a osazeni provede odborné zpUsobily subjekt na zékladé reseni schvéleného pfislusnym
silni¢nim spravnim Uradem pro dané komunikace.

stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni proti

ucinktim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.
Bude doplnéno po obdrZzeni podminek a pfipominek k DSP.

postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Pfesné terminy nejsou v soucasné dobé znamy. Jsou ovlivnény terminem majetkopravniho vyporadani

dotcenych pozemkd. V pripadé zdarného pribéhu je mozné predpokladat realizaci od r. 2022
Termin zahajeni mizZe byt ovlivnén hydrologickymi a klimatickymi podminkami.

Stavbu provede zhotovitel na zakladé vybérového fizeni. Vybrany zhotovitel vypracuje harmonogram
praci.

Projektant pfedpokladad realizaci v nasledujicich etapéch.
1. Vytyceni inzenyrskych siti,
Kaceni (mimo vegetacni obdobi)
Zajisténi inzenyrskych siti, pfipadné vyvolané prelozky
Zajisténi pristupl na stavenisté
Opravy a rekonstrukce opevnéni
Uvedeni do plvodniho stavu - vegetacni Upravy, vysadby, dokoncovaci prace

ouhkwnN

plan kontrolnich prohlidek stavby

Kontrolni prohlidky stavby budou zahajeny dnem zapoceti vystavby a nasledné pfi dokonceni
jednotlivych etap. V pripadé potreby (zjisténi pochybeni pfi realizaci stavby apod.) stavebni Ufad svola
kontrolni prohlidku mimo dany plan kontrolnich prohlidek. Kontrolni prohlidky budou uskutec¢novany
v misté stavby za Ucasti zastupce stavebniho Uradu a stavebnika. Dle potreby prizve stavebni Grad ke
kontrolni prohlidce projektanta, stavbyvedouciho, osobu vykonavajici stavebni dozor ¢i dalsi dotéené
osoby a organy. Kontrolni prohlidka bude probihat na podkladé dokumentace pro provedeni stavby a
podle zak. ¢.183/2006 Sb. - § 133. PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY Vzhledem k faktu, e dosud
neni presné znam casovy postup vystavby ani termin zahajeni, neni mozné zpracovat presny plan
kontrolnich prohlidek. Pfesny plan kontrolnich prohlidek stavby zpracuje dodavatel stavby (ten bude
stanoven na zdkladé vybérového fizeni) dle jim zhotoveného harmonogramu vystavby. Pladn
kontrolnich prohlidek stavby bude zpracovan dle zékladnich pravidel — viz vyse.
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B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Vodohospodarské feseni vychazi z podminek, kterymi jsou predevsim vlastnické vztahy, spadové
poméry a detailni umisténi toku a koryta vodniho toku v zastavéném Gzemi. Upravou nedochazi ke
zhorseni odtokovych pomérd — odtokové poméry (myslena kapacita koryta) je zachovana nebo mirné
zvySovana a v prevazné Casti se pohybuje kolem hodnoty pritoku Q; - Qs.

Vodni tok Mandava

Cislo hydrologického poradi 2-04-08-0010-0-00

Profil Silni¢ni mostek u ¢.p. 311, ku. Staré Krecany

Souradnice v S-JTSK Xx=-723105 m, y=-947927 m

Plocha povodi 12,7 km?

N-leté pratoky Qn (m3s?)

N 1 2 5 10 20 50 100
Q 3,98 5,60 8,91 11,4 15,2 20,3 24,9

B.10 Kontrola zplisobu provadéni praci (KZP)

Kapitola je zpracovana jako podklad pro potfeby kontroly postupl, podminek a provadéni zkousek a
prevzeti dodavek a vykonl na navriené stavbé. V odstavcich niZe je uveden ndvrh zdsah kontroly
jednotlivych navrZenych konstrukci.

Pozadavky na zemni prace

Vegkeré prace budou provadény v souladu s doporu¢enymi CSN, pfipadné TNV, vztahujici se ke
specifickym podminkam a potfebam této stavby. TytéZ pozadavky musi splfiovat i pouZité materialy.
PFi provadéni jednotlivych vrstev zasypu rubu zdi je tfeba dbat predevsim na dodrZeni pozadované
miry zhutnéni, nebot na ni zavisi velikost pozdéjsiho sedani zeminy, resp. deformaci terénu za rubem
zdi. Pro zeminy se pozaduje mira zhutnéni min. 95 % Proctor standard. Zemina bude ukladana po
vrstvach mocnosti pfimérené pro technologii zhutriovani, tj. 0,20 — 0,25 m po zhutnéni. Pfedpoklada
se pouziti vibracnich péch(, pfipadné vibracni desky, v prostorach s vétsim volnym prostorem ruc¢né
vedenych vibrac¢nich valcl. Kvalita vhodnosti zemin a jejich hutnéni bude pribéiné kontrolovana
geologem stavby.

Pozadavky na kamenné zdivo na maltu cementovou

Kamenné zdivo bude provedeno podle CSN 73 2310 — Provadéni zdénych konstrukci. Kdmen pro
kamenné zdivo musi odpovidat Il. tfidé (kdmen ve styku s vodou, vystaveny kolisani vody).

Kamenné zdivo bude provedeno na cementovou maltu. LoZné i sty¢né spary musi byt provedeny z
kvalitni malty s pomérné plastickou konzistenci. Nesmi byt pouZito cementové malty nebo betonové
smési s tuhou konzistenci (zavlhlou), kterd ma po zatvrdnuti makroporézni a propustny charakter s
nizkou pevnosti a Spatnou odolnosti vi¢i mraztm.

Ve zdivu nebudou vznikat pribézné spary. Kameny se uloZi tak, aby byly vzajemné rfadné provazany.
Na licni ploSe se budou stykat maximalné tfi spary. PoZadovana rovinnost provedeni lice konstrukce
bude pribéziné ovérovana pfiloZzenim rovné laté délky 3 m, maximalni odchylka +-30 mm, pokud neni
uvedeno jinak.

Zdici prvky z lomového kamene budou zhotoveny tak, aby roviny jejich vrstev byly ve zdivu uloZeny
vodorovné nebo témér vodorovné. Sousedni licové zdici prvky z lomového kamene budou presahovat
nejméné 0,25 nasobku rozméru mensiho prvku, nejméné vsak 40 mm. V mistech, kde délka zdicich
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prvkd nedosahuje tloustky stény, budou pouzity vazaky ve vzdalenostech nejvyse 1 m, a to jak ve
vodorovném, tak ve svislém sméru. Vazaky budou mit vysku alespon 0,3 ndsobek své délky.

Zdivo bude provedeno v souladu s normou CSN EN 1996-2. V pfipadé preru$eni zdiciho procesu bude
po 12-24 h provedeno ocisténi pracovni spary tlakovou vodou (otryskani cementové kase pro lepsi
navazani dalSich vrstev). AZ poté je mozné opét zahdjit zdéni.

Sparovani bude provedeno hmotou kompatibilni s maltou pouzitou pro zdéni spar véetné pozadavku
na zvySenou odolnost proti zmrazovacim a rozmrazovacim cyklim. MoZno pouZit stejnou maltu jako
pro zdéni. Jesté neztvrdla malta spar bude proskrabnuta tak, aby bylo dosazeno cistych stran do
hloubky 70 mm, uvolnény material bude peclivé odstranén kartacem. Pfed vysparovanim bude celd
plocha stény ocisténa a prislusné navlhéena. Sparovani bude provedeno ru¢nim vpravenim sparovaci
hmoty do o¢isténych a navlhéenych spar do Grovné 10 mm pod rovinu lice zdiva. Cerstvé dohotovené
zdivo bude chranéno pred vlivy nizké vlhkosti okolniho prostfedi véetné vysusujicich Gcinkd vétru a
vysokych teplot. Bude udrzovano vlihké aZz do ukonceni procesu hydratace cementu v malté. Stejné tak
bude chranéno pred ucinky privalového desté a dalSich nepfiznivych podminek.

Zakladové a nadzadkladové zdivo bude vzajemné fadné provazano umisténim vétsich kamend,
vystupujicich 100 - 200 mm z horni vodorovné strany zakladu.

Malta ve spardch musi ustupovat o cca 30 mm, aby bylo moZzno zdivo fadné vysparovat. Vyklinovani
spar v lici zdiva se nedovoluje. Sparovani se provadi kvalitni cementovou maltou s pfisadou
plastifikatoru. Sitka spar musi byt v rozmezi 15 a7 40 mm. Po vysparovani a vyhlazeni spar budou spary
ustupovat 2-5 mm od lice kamenného zdiva. Zdici prvky je tfeba v zimnim obdobi chranit pred
nasaknutim vodou a pfed mrazem. Za suchého a horkého pocasi musi byt zdivo pfi hydrataci chranéno
pred vysu$ovanim zakrytim a vlhéenim. Zdéni za nizkych teplot se provadi dle CSN 73 2310

Pozadavky na kamennou rovnaninu

je z neopracovanych kamenu, kladenych na sucho, s vazbou ve sméru podélném i pficném (béhouny a
vazaky). Mezery se vyplIni a vyklinuji mensimi kameny. Licni plocha se rovna z vybraného kamene v
podobé hrubé dlazby soucasné s ostatni rovnaninou. Peclivé vyklinovani mezer a urovnani kamenu se
tyka celé tloustky konstrukce, nikoliv pouze povrchové vrstvy a celou technologii ukladani kamenné
konstrukce je tfeba tomuto poZadavku pfizplsobit. Licni kameny se kladou kolmo na svah, vypliiovaci

Vs vz

mensi kameny musi leZet v licnich sparach tlustsi ¢asti dovnitf.

Pozadavky na zahoz

Pro zdhozy a pohozy se pouzije pFirodni stavebni kdmen dle CSN 72 1800 - “Ptirodni stavebni kdimen
pro kamenické vyrobky - Technické pozadavky”. Kdmen zarover musi splfiovat i pozadavky dle CSN EN
13383-1—,,Kdmen pro vodni stavby — Cést 1 : Specifikace”, CSN EN 13383-2 —,,Kdmen pro vodni stavby
— Cast 2: Zkusebni metody”. Pozadavky normy CSN EN 13383-1 jsou aplikovany pro kdmen na
konstrukce vodnich staveb v Narodni pfiloze NA, tabulka NA.1. MnoZstvi prvkd o velikosti mensi nez
predepsané nema presahnout 20 % celkové hmotnosti, nejmensi tloustka zdhozu nema byt mensi nez
je predepsano o vice nez 10 %. Celkova tloustka ma byt nejméné 2 x vétsi nez efektivni zrno. Nejvétsi
rozmér jednotlivého kusu ma byt mensi nez trojnasobek nejmensiho rozméru. Kameny maji byt
ostrohranné, zdravé a bez puklin. PouZiti zaoblenych prvkl (valounl) nebo prvk( plochych je
nevhodné. Prvky zahozu se urovnaji do predepsaného profilu tak, aby zdhoz tvofril hutné téleso.
Viditelné plochy se upravi urovnanim lice zahozu na zplisob rovnaniny. Prostérkovani konstrukce, spolu
s urovnanim lice je povrchovou Upravou, kterd ma za cil maximalni uzavreni konstrukce na povrchu, a
tim sniZeni jeji zranitelnosti ucinky proudici vody
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Betonové konstrukce
Provadéni betonovych konstrukci a souvisejicich kontrol vychazi primarné z norem CSN EN 206, CSN
13 670, CSN 73 1208:2010 a soustavy norem pro navrhovani spolehlivosti staveb a betonovych
konstrukci CSN EN 1990, CSN EN 1992-1-1 a CSN EN 1992-3.
Navrh Kontroly betonovych konstrukci je rozdélen dle etap provadéni vystavby na dvé ¢asti. V prvni
Casti je predmétem kontrola pfipravy, pouziti vhodnych material( a prvkd spojenych s provedenim
betonové konstrukce. V druhé fazi je predmétem kontrola provadéni praci béhem stavby. Kontroly
jednotlivych ¢asti konstrukce a vlastnosti betonu uvadi nasledujici odstavce.
a) Pfiprava, pouziti vhodnych material( a prvki
Cement:
e Kontrola vhodnosti cementu — pouZit Ize portlandsky, struskoportlandsky,
vysokopecni nebo siranovzdorny, u masivnich konstrukci nelze pouzit cement
portlandsky a cement struskoportlandsky pevnostni tfidy R
e Kontrola doloZeni vhodnosti cementu priikaznimi zkouskami dle CSN 197
e Kontrola obsahu cementu — maximalni hmotnost cementu v 1 m3 betonovych
konstrukci nesmi prekrocit 450 kg/m3, u tenkosténnych konstrukci hmotnosti
cementu v 1 m3 neprekroci 400 kg/m3, u masivnich konstrukci nepfekroéiv 1 m3
320 kg/m3
e Kontrola minimalni hodnoty obsahu cementu dle CSN EN 206
e Dodrzeni omezeni obsahu cementu v betonové smési a/nebo uZiti cementu s nizkym
hydrataénim teplem dle CSN 73 1208 u masivnich konstrukci

Kamenivo:

e Kontrola krivky zrnitosti — p¥i pouziti min. 3 frakci kameniva je mozné pouziti
kameniva pouze s plynulou kfivkou zrnitosti

e Kontrola mrazuvzdornosti kameniva — u betonu v kontaktu s vodou vyZadovano
pouZiti kameniva mrazuvzdorného dle CSN EN 12 620

e Kontrola vhodnosti kameniva — nesmi byt pouzito hrubé drcené kamenivo z
uhli¢itanovych hornin, kamenivo nesmi reagovat s alkaliemi obsazenymi v cementu
nebo pfisadach, otlukovost pouZitého kameniva nesmi prekrocit hodnotu 30

e Kontrola priméru kameniva ve vztahu k pfipadnému cerpani — u Cerpanych betonu
nesmi nejvétsi pramér zrna kameniva prekrodit 1/3 priiméru potrubi pro éerpani

Pfisady a pfimési:

e Kontrola vhodnosti zamésové vody — pro beton vystaveny ucink(im prostiedi s
omezenim XF1 aZz XF4 nesmi byt pouZita recyklovana zamésova voda

e Kontrola prikaznich zkousek, které provéruji, Ze mnozstvi pouzitych pfisad negativné
neovlivni vlastnosti betonu a korozi vyztuze

e Kontrola prukaznich zkousek, které provéruji, Ze pouzité prisady a jejich kombinace
jsou pro beton specifikovany projektovou dokumentaci vhodné, véetné vhodnosti
pro uvazované vlivy prostredi

e Kontrola vhodnosti pfimési — jako pfimés je mozné pouziti popilku ze spalovani
¢erného uhli CSN EN 450-1, vysokopecni mleté strusky s parametry shodnymi pro
popilek nebo mlety vapenec dle CSN 72 1220, naopak nesmi byt pouZity p¥isady
vyrabéné na bazi odpadl z vyroby sachardzy nebo kyseliny hydroxykarboxylové

e Kontrola poutZiti ztekucujici pfisady pro betony stupné vyssiho nez S4, V4, C4, F4

Konzistence, vodni soucinitel a dalsi:
e Ovéreni stupné konzistence prlikazni zkouskou
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Dodrzeni mezni hodnoty vodniho soucinitele dle CSN EN 206

ProvéFeni hloubky préisaku, max. 50 mm dle CSN EN 12-390-8

Provéfeni minimalniho obsahu vzduchu dle CSN EN 12 350-7

ProvéFeni minimalniho obsahu mikropér(i dle CSN EN 206

ProvéFeni maximalniho souéinitele rozlozeni vzduchovych péra dle CSN 206
Provéfeni maximalniho obsahu chlorid(i dle CSN EN 206
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Priloha €. 1 Vypis pozemkti dotéenych zamérem. (vse k.u. Staré Krecany)

Parcelni Druh pozemku LV Vyméra | docasny trvaly Vlastnik Adresa
¢islo (m2) |zabor (m2)| zéabor
(m2)
932/1 zahrada 413 1363 278 170  |Glnther Martin, Glntherova Erika Petrova 758/5, Stary Jifikov, 40753 Jifikov,
932/2 zahrada 413 957 117 53 |Giinther Martin, Giintherova Erika Slovenského nar. povstani 155/10, Rumburk 1, 40801
Rumburk
4 zahrada 25 773 212 23 Trnovska RlizZena Filipovska 582/20, Stary Jitikov, 40753 Jifikov
268 trvaly travni porost 18 1277 296 133 |Kovafikova Marie Dolni Kasarna 719, 25067 Klecany
918 trvaly travni porost 922 738 227 14 SJM Butal Jaroslav a Butalova Jana Bc. Druha 380/12, Rumburk 3-Dolni Kfec¢any, 40801 Rumburk
275 trvaly travni porost 671 867 154 45 Prazakova Michaela Bc. ¢.p. 13, 407 61 Staré Krecany
377 trvaly travni porost 671 1555 144 0 Prazédkova Michaela Bc. ¢.p. 13, 407 61 Staré Krecany
376/2 trvaly travni porost 670 1932 368 68 Prazakova Michaela Bc. ¢.p. 13, 407 61 Staré Krecany
376/3 trvaly travni porost 205 134 93 33 Galova Anna ¢.p. 332, 407 61 Staré Krecany
917/1 trvaly travni porost 205 2748 148 24 Galova Anna ¢. p. 332, 40761 Staré Kre€any
378 trvaly travni porost 13 1410 146 0 Jaroslava Kiihnelova C.p. 259, 407 61 Staré Krecany
896 trvaly travni porost 344 709 93 0 SIM Gvuzd Michal Bc. a Gvuzdova Kamila Ing. Ceska 1136/7, Kosite, 15800 Praha 5
386 trvaly travni porost 385 180 31 0 Helikar Marek, Helikarova Daniela segI;?;(’;/;aGT;:r:K?:é::;M Staré Krecany, Helikarova Daniela, €.
468/1 trvaly travni porost 647 1489 67 6 Hlinka Jifi ¢. p. 112, 40761 Staré Kiecany
878 trvaly travni porost 152 2967 96 54 Palko Ladislav ¢. p. 15, 40761 Staré Krecany
471 trvaly travni porost 739 504 70 10 Formankova Jana V podhdji 240/8, 408 01 Rumburk 1
472/1 trvaly travni porost 739 1694 104 1 Formankova Jana V podhadji 240/8, 408 01 Rumburk 1
872/1 ostatni plocha 252 416 49 8 Linhartova Jana ¢.p. 237, 407 61 Staré Krecany
547 trvaly travni porost 693 1246 196 36 Benc Martin C.p. 234, 407 61 Staré Krecany
548/2 trvaly travni porost 180 2079 183 0 Drobna Miroslava nam. Mladeznik(i 677, Lobecek, 27801 Kralupy nad Vitavou
858 trvaly travni porost 909 126 72 0 SIM Nedvéd Jifi RNDr. A Nedvédova Lucie Hausmannova 3012/2, Modfany, 14300 Praha 4
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864 trvaly travni porost 909 858 84 0 SJIM Nedvéd Jifi RNDr. A Nedvédova Lucie Hausmannova 3012/2, Modfany, 14300 Praha 4
865 trvaly travni porost 909 285 115 153  [SJM Nedvéd Jiti RNDr. A Nedvédova Lucie Hausmannova 3012/2, Modfany, 14300 Praha 4
144/1 zastavéna plocha a nadvofi 909 251 53 0 SIM Nedvéd Jifi RNDr. A Nedvédova Lucie Hausmannova 3012/2, Modfany, 14300 Praha 4
552 trvaly travni porost 313 136 83 14 SJM Strauss Rudolf a  Straussova Jindfiska ¢.e. 49, 407 61 Staré KrecCany
553 trvaly travni porost 313 184 93 0 JSiJnMdFiS;IZZUSS Rudolf @ Straussova ¢.e. 49, 407 61 Staré Krecany
i , Marcinova Ingrid, Marcinova Ingrid, ¢. p. 521, 40761 Staré Krecany 1/2
857/2 trvaly travni porost 442 844 34 0 Schnittnerova Astrid, Schnittnerova Astrid, Zahrady 30, 40747 Krasna Lipa
SJM Harant Stefan a Harantova Drahomira, . S
856/1 zahrada 159 1250 144 SJM Machda&ek Frantisek a Machackova Zderika, €. p. 502, 40761 Staré Krecany
i , SJM Harant Stefan a Harantova Drahomira, . S
859/2 trvaly travni porost 159 1129 75 $IM Machagek Frantitek a Machagkova Zdefika, ¢. p. 502, 40761 Staré Krecany
554/1 trvaly travni porost 290 1479 155 SIM Koubik Jifi a Koubikova Marie ¢.p. 226, 407 61 Staré Krecany
856/2 257 713 101 5JM Machacek Ladislav a Machackova & p. 502, 40761 Staré Kietany
zahrada Markéta
851/3 zahrada 61 1042 115 22 Hovorkova Zuzana C.p. 546, 407 61 Staré Krecany
853 ostatni plocha 649 360 92 34 Helikarova Daniela ¢.p. 33, 407 61 Staré Krecany
852/2 zahrada 649 1334 43 9 Helikarova Daniela C.p. 33, 407 61 Staré Krecany
636 trvaly travni porost 555 1630 139 277  |SIM Schéfer Rudolf a Schaferova Jana C.p. 219, 407 61 Staré Krecany
843 zahrada 214 1603 303 71 SJM Kalina Martin a Kalinova Zdenka ¢.p. 36, 407 61 Staré Krecany
637 zahrada 271 997 36 25 [YMsSoukupJanBe.  a Soukupova Ceské druziny 1943/27, Dejvice, 16000 Praha 6
Stanislava Bc.
638 zahrada 118 954 4 46 SJM Bohaty Jan a Bohata Martina Brandlova 1564/17, Chodov, 14900 Praha 4
640/1 trvaly travni porost 118 415 0 20 SJM Bohaty Jan a Bohata Martina Brandlova 1564/17, Chodov, 14900 Praha 4
841 zahrada 287 1967 230 71 [YMKubinJanMUDr. a Kubinova Koneéna 636, 27711 Libi
Ruzena MUDr.
840/1 trvaly travni porost 912 1078 186 32 SJM Jezek Oldfich a Jezkova Lucia Mgr. Sv. Cecha 770, 27711 Neratovice
840/2 trvaly travni porost 172 37 10 27 \é;er:?ﬁ;'omas aAleSBendovi  a Bendova ¢.p. 505, 407 61 Staré Kiegany, Na valech 480/9, 408 01 Rumburk
641 trvaly travni porost 534 602 314 3 Obec Staré Krecany C.p. 38, 407 61 Staré Krecany
849 trvaly travni porost 543 720 145 0 Obec Staré Krecany C.p. 38, 407 61 Staré Krecany
855 trvaly travni porost 534 194 27 167 |Obec Staré KrecCany ¢.p. 38, 407 61 Staré KrecCany
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947 trvaly travni porost 534 241 22 1 Obec Staré Krecany ¢. p. 38, 40761 Staré Krecany
3428 ostatni plocha 534 2091 527 25 obec Staré Kfecany C. p. 38, 40761 Staré Krecany
3430 ostatni plocha 534 2392 66 76 Obec Staré Krecany €. p. 38, 40761 Staré Kfecany
3517 ostatni plocha 534 872 60 Obec Staré Krecany C.p. 38, 407 61 Staré Krecany
3518 ostatni plocha 534 143 98 45 Obec Staré Krecany ¢.p. 38, 407 61 Staré KrecCany
3522 ostatni plocha 534 785 58 14 Obec Staré KrecCany ¢.p. 38, 407 61 Staré KrecCany
3800 vodni plocha 534 252 20 Obec Staré Kfecany ¢. p. 38, 40761 Staré Krecany
3801 vodni plocha 534 639 23 Obec Staré Kfec¢any €. p. 38, 40761 Staré Kfecany
3810 vodni plocha 534 244 15 Obec Staré Kfecany ¢.p. 38, 407 61 Staré Krecany
2/2 zahrada 534 534 363 Obec Staré Krecany ¢. p. 38, 40761 Staré Krecany
3454/3 ostatni plocha 534 2609 300 115 |Obec Staré Krecany ¢.p. 38, 407 61 Staré KrecCany
3454/4 ostatni plocha 534 75 28 Obec Staré Kfecany ¢.p. 38, 407 61 Staré Krecany
3454/5 ostatni plocha 534 4610 298 72 Obec Staré Krecany €.p. 38, 407 61 Staré Kfecany
3472/1 ostatni plocha 534 4978 412 69 Obec Staré KrecCany ¢.p. 38, 407 61 Staré Krecany
3472/7 ostatni plocha 534 1633 10 Obec Staré Krecany C.p. 38, 407 61 Staré Krecany
3512/2 ostatni plocha 534 85 58 26 Obec Staré KrecCany ¢.p. 38, 407 61 Staré Krecany
3520/2 ostatni plocha 534 1975 172 47 Obec Staré KrecCany ¢.p. 38, 407 61 Staré Krecany
3524/1 ostatni plocha 534 9306 604 64 Obec Staré Krecany ¢. p. 38, 40761 Staré Krecany
634/1 trvaly travni porost 534 1940 435 111  |Obec Staré Krecany ¢.p. 38, 407 61 Staré KrecCany
862/5 ostatni plocha 534 828 153 52 Obec Staré Krecany C.p. 38, 407 61 Staré Krecany
941/1 trvaly travni porost 534 665 130 27 Obec Staré Kiecany ¢. p. 38, 40761 Staré Krecany
941/2 ostatni plocha 534 151 110 36 Obec Staré Krecany ¢. p. 38, 40761 Staré Krecany
3798 vodni plocha 198 342 42 Povodi Ohfe, statni podnik Bezrucova 4219, 43003 Chomutov
3792/2 vodni plocha 198 9816 4699.6 Povodi Ohte, statni podnik Bezrucova 4219, 43003 Chomutov
3792/5 vodni plocha 198 38 38 Povodi Ohte, statni podnik Bezrucova 4219, 43003 Chomutov
3792/7 ostatni plocha 198 283 216 Povodi Ohfe, statni podnik Bezrucova 4219, 43003 Chomutov
872/4 zahrada 198 141 14 Povodi Ohre, statni podnik Bezrucova 4219, 43003 Chomutov
872/6 ostatni plocha 198 3 3 Povodi Ohfe, statni podnik Bezrucova 4219, 43003 Chomutov
874 trvaly travni porost 103 1690 31 4 Adamickova Alice Janského 2437/15,155 00 Praha 5 -Stodlky
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Priloha €. 2 Seznam kaceni a ochrany dievin

Cislo | parc. K kéceni / P plosné/ ey kr:::;:tﬂ obvod | ID ’
bodu ¢. O ochrana drevin druh V(lc.ri)m /plocha | (cm) | VL Viastnik
(m2)
127 932/1 K jasan ztepily 25 1 79 1 | Glinther Martin, Giintherova Erika
248 932/1 K jasan ztepily 15 1 47 1 | Glinther Martin, Giintherova Erika
249 932/1 K jasan ztepily 28 1 88 1 | Glinther Martin, Giintherova Erika
250 932/1 K jasan ztepily 18 1 57 1 | Glinther Martin, Giintherova Erika
251 932/1 K jasan ztepily 25 1 79 1 | Glinther Martin, Giintherova Erika
252 | 932/1 K jasan ztepily 35 1 110 | 1 | Glnther Martin, Giintherova Erika
253 | 932/1 K jasan ztepily 60 1 188 | 1 | Glinther Martin, Giintherova Erika
254 | 932/1 K jasan ztepily 50 1 157 | 1 | Glinther Martin, Giintherova Erika
255 | 932/1 K jasan ztepily 45 1 141 | 1 | Glnther Martin, Giintherova Erika
256 932/1 K olée lepkava 60 2 188 1 | Ganther Martin, Glintherova Erika
257 932/1 K jasan ztepily 50 1 157 1 | Gunther Martin, Glintherova Erika
258 932/1 K jasan ztepily 20 1 63 1 | Glinther Martin, Giintherova Erika
336 | 932/1 K olZe lepkava 55 1 173 | 1 | Glnther Martin, Giintherova Erika
338 | 932/1 K smrk ztepily 20 1 63 1 | Giinther Martin, Glntherova Erika
339 | 932/1 K smrk ztepily 25 1 79 1 | Giinther Martin, Glntherova Erika
343 932/1 K smrk ztepily 25 1 79 1 | Ganther Martin, Glintherova Erika
344 932/1 K smrk ztepily 28 1 88 1 | Ganther Martin, Glintherova Erika
345 932/1 K olée lepkava 70 1 220 1 | Glinther Martin, Giintherova Erika
347 932/1 K liska obecna 15| Shluk 47 1 | Glinther Martin, Giintherova Erika
348 932/2 K liska obecna 15| Shluk 47 1 | Glinther Martin, Giintherova Erika
355 932/2 K liska obecna 10| Shluk 31 1 | Glinther Martin, Glintherova Erika
356 932/2 K olge lepkava 18 | Shluk 57 1 | Glinther Martin, Glintherova Erika
357 932/2 K liska obecha 10| Shluk 31 1 | Glinther Martin, Glintherova Erika
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363 932/2 K liska obecha 10| Shluk 31 1 | Gunther Martin, Guintherova Erika
364 932/2 K liska obecha 10| Shluk 31 1 | Gunther Martin, Guntherova Erika
365 932/2 K liska obecha 10| Shluk 31 1 | Gunther Martin, Glintherova Erika
340 | 9321 0 listnaty 30| 1 o4 | 1 | Gunther Martin, Giintherové Erika
277 4 K jasan ztepily 25 3 79 2 | Trnovskd RGzena

291 4 K liska obecna 10 | SHLUK | 31 2 | Trnovskd RiiZzena

33 | 4 K liska obecnd 10| shluk | 31 | 2 | Trnovskd Ruzena

324 4 K liska obecna 10| shiuk | 31 | 2 | Trnovské Razena

328 4 K liska obecna 10| sHLUK | 31 | 2 | Trnovské Rizena

349 | 4 K smrk ztepily 5| 1 79 | 2 | Trovskd RiZena

165 268 K olZe lepkava 70 1 220 3 | Kovarikova Marie

166 | 268 K olie lepkava 45| 1 141 | 3 | Kovafikova Marie

173 268 K jasan ztepily 15 1 47 3 | Kovarikova Marie

77 | 268 K jasan ztepily 70| 1 220 | 3 | Kovafikova Marie

183 | 268 K jasan ztepily 38| 1 119 | 3 | Kovafikova Marie

184 268 K jasan ztepily 15 1 47 3 | Kovarikova Marie

185 | 268 K biiza b&lokora 25| 1 79 | 3 | Kovafikové Marie

190 | 268 K biiza b&lokor 28| 1 88 | 3 | Kovafikova Marie

191 | 268 K biza b&lokord E ! 110 | 3 | Kovafikova Marie

192 268 K vrba 25 1 79 3 | Kovafikovd Marie

198 268 K jasan ztepily 15 1 47 3 | Kovarikova Marie

201 268 K jasan ztepily 15 1 47 3 | Kovarikova Marie

2239 | 918 o jasan ztepily 50 1 157 | 4 | SIM Butal Jaroslav a Butalova Jana Bc.
1990 | 9092/1 K smrk ztepily 30 1 94 5 | Prazakovd Michaela Bc.

P2.1 377 plogné IV, IS, VR 5| 85m2 5 | Prazakovd Michaela Bc.

2076 | 376/3 K smrk ztepily 30 1 94 6 | Galova Anna

2077 | 376/3 K smrk ztepily 30 1 94 6 | Galovd Anna

2078 | 376/3 K smrk ztepily 40| 1 126 | 6 | Galové Anna

2081 | 376/3 K smrk ztepily 15 1 47 6 | Galovd Anna
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2082 | 376/3 K smrk ztepily 30 1 94 6 | Galova Anna

2121 | 376/3 K smrk ztepily 2| 1 69 | 6 | Galova Anna

2122 | 376/3 K smrk ztepily 35| 1 110 | 6 | Galova Anna

2151 917/1 K vrba 10 1 31 6 | Galova Anna

2152 917/1 K vrba 10 1 31 6 | Galova Anna

1193 896 K smrk ztepily 50 1 157 | 9 | SIM Gvuzd Michal Bc. a Gvuzdova Kamila ing.
1194 896 K smrk ztepily 70 1 220 | 9 |SIM Gvuzd Michal Bc. a Gvuzdova Kamila ing.
1204 896 K smrk ztepily 25 1 79 9 | SJM Gvuzd Michal Bc. a Gvuzdova Kamila ing.
789 | 468/1 K liska obecna 3| SHLUK | 9 |11 | Hlinka Jii

1594 471 K olée lepkava 18 1 57 13 | Formankova Jana

1595 471 K olée lepkava 22 1 69 13 | Formankova Jana

1602 471 K olge lepkava 20 1 63 13 | Formankova Jana

1604 471 K olge lepkava 15 1 47 13 | Formankova Jana

1608 471 K olée lepkava 18 1 57 13 | Formankova Jana

1609 471 K olZe lepkava 16 1 50 13 | Formankova Jana

1613 471 K olZe lepkava 15 1 47 13 | Formankova Jana

1646 471 K olge lepkava 15 3 47 13 | Formankova Jana

P3.1 472/1 plogné VR, OL, JV 5| 90m2 13 | Formankova Jana

P3.2 872/1 plogné VR, OL, JV 5| 20m2 14 | Linhartova Jana

3330 547 K vrba 26 1 82 15 | Benc Martin

3338 547 k jablofi 38 1 119 | 15 | Benc Martin

3347 | 547 o jefab obecny 10 1 31 | 15| Benc Martin

3359 | 547 o jefab obecny 15 1 47 | 15| Benc Martin

3272 | 548/2 K borovice lesni 10 1 31 | 16 | Drobna Miroslava

3273 | sag/2 K borovice lesni 10 1 31 | 16 | Drobna Miroslava

3274 548/2 K smrk ztepily 5 1 16 16 | Drobna Miroslava

3275 548/2 K smrk ztepily 5 1 16 16 | Drobna Miroslava

3402 865 K bfiza b&lokora 20 1 63 | 17 | SJIM Nedvéd Jifi RNDr. A Nedvédova Lucie
3405 865 K javor mlég 10 6 31 17 | SIM Nedvéd Jifi RNDr. A Nedvédova Lucie
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3406 865 K smrk ztepily 25 1 79 | 17 | SIM Nedvéd Jifi RNDr. A Nedvédova Lucie
3407 865 K smrk ztepily 20 1 63 | 17 | SJIM Nedved Jifi RNDr. A Nedvédovd Lucie
3408 865 K smrk ztepily 20 1 63 | 17 | SJIM Nedvéd Jifi RNDr. A Nedvédova Lucie
3409 144/1 K smrk ztepily 22 1 69 | 17 | SIM Nedveéd Jifi RNDr. A Nedvédova Lucie
3410 | ggs K jasan ztepily 30 1 94 | 17 | SIM Nedvéd Jifi RNDr. A Nedvédova Lucie
3415 | 144/1 K smrk ztepily 10 1 31 | 17 | SIM Nedvéd Jifi RNDr. A Nedvédova Lucie
3416 | 144/1 K smrk ztepily 10 1 31 | 17 | SJM Nedveéd Jifi RNDr. A Nedvédovd Lucie
3417 | 144/1 K smrk ztepily 10 1 31 | 17 | SJM Nedveéd Jifi RNDr. A Nedvédovd Lucie
3419 | 144/1 K smrk ztepily 5 1 16 | 17 | SIM Nedvéd Jifi RNDr. A Nedvédova Lucie
3426 865 K jasan ztepily 80 1 251 | 17 | SIM Nedvéd Jifi RNDr. A Nedvédova Lucie
P4.1. 865 presazeni vrba 5| 12ks 16 | 17 | SIM Nedvéd Jifi RNDr. A Nedvédova Lucie
P4.2 865 plogné oL, VR 5| 36m2 16 | 17 | SIM Nedvéd Jifi RNDr. A Nedvédova Lucie
3212 552 K tlje 20 1 63 | 18 | SJM Strauss Rudolf a Straussova JindFiska
P4.3 552 plogné okr. Kefe 5| 20m2 16 | 18 | SIM Strauss Rudolf a Straussova Jindfiska
3020 | g56/1 K vrba 15 1 47 | 20 | SIM Harantovi Machackovi
3021 | gs56/1 K vrba 15 2 47 | 20 | SIM Harantovi Machackovi
3027 | gs56/1 K vrba 15 1 47 | 20 | SIM Harantovi Machackovi
P45 | g59/2 plogné liska obecna 10| som2 20 | SIM Harantovi Machackovi
3041 | gs9/2 K smrk ztepily 15 1 47 | 22 | SIM Harantovi Machéckovi
3004 | gs56/2 K smrk ztepily 45 1 141 |22 | SIM Machacek Ladislav a Machackova Markéta
3005 | gs56/2 K bfiza b&lokora 20 1 63 |22 | SIM Machacek Ladislav a Machackova Markéta
3006 | gs56/2 K bfiza b&lokora 25 1 79 | 22 | SIM Machacek Ladislav a Machackova Markéta
3007 | gs56/2 K bfiza b&lokora 25 1 79 | 22 | SIM Machacek Ladislav a Machackova Markéta
3012 | g5/ K smrk ztepily 60 60 188 | 22 | SIM Machacek Ladislav a Machackova Markéta
3014 | gs5g/2 K smrk ztepily 40 40 126 | 22 | SIM Machacek Ladislav a Machackova Markéta
2977 | g51/3 K smrk ztepily 20 1 63 | 24 | Hovorkovd Zuzana
2978 | g51/3 K javor mlég 25 1 79 | 24 | Hovorkové Zuzana
2979 | g51/3 K javor mlég 15 1 47 | 24 | Hovorkova Zuzana
2980 851/3 K javor mlé¢ 18 2 57 | 24 | Hovorkové Zuzana
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2981 | 851/3 K biza b&lokord 5| 3 79 | 24 | Hovorkova Zuzana
2982 | gg51/3 K javor mlég 25 1 79 | 24 | Hovorkové Zuzana
2989 | g51/3 K javor mlé¢ 25 1 79 | 24 | Hovorkova Zuzana
2990 | g51/3 K javor mlé¢ 15 4 47 | 24 | Hovorkova Zuzana
2991 | g51/3 K javor mlé¢ 15 1 47 | 24 | Hovorkova Zuzana
2993 | g51/3 K javor mlé¢ 10 5 31 | 24 | Hovorkova Zuzana
2994 | g51/3 K javor mlég 25 1 79 | 24 | Hovorkovd Zuzana
2905 853 K smrk ztepily 25 1 79 | 25 | Helikarova Daniela
2906 | gs3 k biza b&lokord 45| 1 141 | 25 | Helikarova Daniela
2907 853 K vrba 15 1 47 | 25 | Helikarova Daniela
2952 853 K vrba 15 2 47 | 25 | Helikarova Daniela
2957 853 K vrba 15 1 47 | 25 | Helikarova Daniela
2959 | 852/2 K biza b&lokord 40| 1 126 | 25 | Helikarova Daniela
2960 | 852/2 K biza b&lokord 35| 1 110 | 25 | Helikarova Daniela
2961 | g52/2 K bfiza b&lokord 30| 1 94 | 25 | Helikarova Daniela
2962 | g52/2 Kk vrba 25 1 79 | 25 | Helikarova Daniela
2974 | 85272 K bfiza b&lokord 55| 1 173 |25 | Helikarova Daniela
2565 | @38 K smrk ztepily 15 1 47 | 26 | SIM Schafer Rudolf a Schéferova Jana
2603 636 K vrba 50 2 157 | 26 | SJM Schéfer Rudolf a Schéferova Jana
2690 636 K olée lepkava 45 1 141 | 26 | SIM Schdfer Rudolf a Schéferova Jana
2691 636 K olée lepkava 40 1 126 | 26 | SIM Schifer Rudolf a Schéferova Jana
2759 636 K smrk ztepily 25 1 79 | 26 | SJM Schifer Rudolf a Schéferova Jana
2760 636 K smrk ztepily 20 1 63 | 26 | SIM Schifer Rudolf a Schéferova Jana
2769 636 K jasan ztepily 40 1 126 | 26 | SIM Schidfer Rudolf a Schéferova Jana
2773 636 K jasan ztepily 25 1 79 | 26 | SJM Schéfer Rudolf a Schéferova Jana
2776 636 K olée lepkava 50 1 157 | 26 | SJM Schéfer Rudolf a Schéferova Jana
2777 636 K jasan ztepily 35 1 110 | 26 | SIM Schifer Rudolf a Schéferova Jana
IV (40%), IS
P4.6.b (30%) OL(20%) 26 | SIM Schafer Rudolf a Schaferova Jana
636 plosné VR (10% 93 m2 0
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2642 843 o novy ovocny 5 1 16 | 27 | SIM Kalina Martin a Kalinova Zdenka
2637 843 o novy ovocny 5 1 16 | 27 | SIM Kalina Martin a Kalinova Zdenka
2636 843 o jablof 35 1 110 |27 | SIM Kalina Martin a Kalinova Zdenka
2635 843 o listnaty 35 1 110 |27 | SIM Kalina Martin a Kalinova Zdenka
2632 843 o jasan ztepily 35 1 110 |27 | SIM Kalina Martin a Kalinova Zdenka
2631 843 o jasan ztepily 40 2 126 | 27 | SIM Kalina Martin a Kalinova Zdenka
2551 |3792/2 o listnaty 35 1 110 | 27 | SIM Kalina Martin a Kalinova Zdenka
2538 843 K javor mlég 40 1 126 | 27 | SIM Kalina Martin a Kalinova Zdenka
2585 637 K smrk ztepily 15 1 47 | 28 | SIM Soukup Jan Bc. a Soukupova Stanislava Bc.
2558 | @38 K smrk ztepily 40 1 126 | 29 | SIM Bohaty Jan a Bohata Martina
2559 | @38 K smrk ztepily 35 1 110 | 29 | SIM Bohaty Jan a Bohata Martina
2560 | @38 K smrk ztepily 20 1 63 | 29 | SIM Bohaty Jan a Bohata Martina
2563 638 K smrk ztepily 15 1 47 29 | SJM Bohaty Jan a Bohata Martina
2566 638 K smrk ztepily 25 1 79 29 | SJM Bohaty Jan a Bohata Martina
2567 | @38 K smrk ztepily 25 1 79 | 29 | SIM Bohaty Jan a Bohata Martina
2568 | @38 K smrk ztepily 10 1 31 | 29 | SIM Bohaty Jan a Bohata Martina
2570 638 K smrk ztepily 50 1 157 | 29 | SIM Bohaty Jan a Bohata Martina
2573 638 K BEZ 10 5 31 29 | SJM Bohaty Jan a Bohata Martina
2574 638 K smrk ztepily 45 1 141 | 29 | SJM Bohaty Jan a Bohatd Martina
2443 a1 y oite lepkave : : ” 30 ijlll\J/IDIiL.Jbln Jan MUDR. a Kubinova RdZena
2456 a1 y o ’s ; 2 30 ijll\leDlit.me Jan MUDR. a Kubinova RdZena
2457 aar ’ b s 5 i 30 3’EJADK:bm Jan MUDR. a Kubinova RdZena
2494 841 0 hruden obecnd 50 1 157 30 ijll\llelil.Jblln fon MUDR 2 Kubinova ftzens
2448 840/1 K vrba 5 10 16 31 | SIM Jezek Oldrich a Jezkova Lucia Mgr.
108 | 3524/1 K jasan ztepily 35 2 110 |33 | Obec Staré Kfecany
118 3524/1 K jasan ztepily 22 1 69 33 | Obec Staré Krecany
119 | 3524/1 K jasan ztepily 20 4 63 33 | Obec Staré Krecany
120 | 352411 K jasan ztepily 50 1 157 | 33 | Obec Staré Kfecany
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316 3428 K liska obechd 15| Shluk 47 | 33 | obec Staré KfeCany
318 3428 K liska obechd 10| Shluk 31 | 33 | obec Staré Kfecany
320 | 3428 K liska obecnd 10| Shluk | 31 |33 |obecStaré Kiecany
321 | 3428 K liska obecnd 10 | Shluk | 31 |33 |obecStaré Kiecany
413 | 941/2 K vrba 5 10 16 | 33 | Obec Staré Kfecany
1216 3524/1 K smrk ztepily 30 2 94 33 | Obec Staré Kiec¢any
1217 3524/1 K smrk ztepily 15 1 47 33 | Obec Staré Kiec¢any
1223 3524/1 K smrk ztepily 30 2 94 33 | Obec Staré Kiecany
1224 3524/1 K smrk ztepily 15 1 47 33 | Obec Staré Krecany
1225 3524/1 K smrk ztepily 30 2 94 33 | Obec Staré Krecany
1226 3524/1 K smrk ztepily 50 1 157 | 33 | Obec Staré KfeCany
1227 3524/1 K smrk ztepily 35 1 110 | 33 | Obec Staré Kfecany
1404 3520/2 K tkumpa 15 1 47 33 | Obec Staré Krecany
1407 3520 K tavolnik 5 KER 16 33 | Obec Staré Krecany
1710 3524/1 K smrk ztepily 30 1 94 33 | Obec Staré Kiec¢any
1711 | 3524/1 K smrk ztepily 30 1 94 |33 | Obec Staré Kfecany
1712 3524/1 K smrk ztepily 15 1 47 33 | Obec Staré Kiecany
1713 3524/1 K smrk ztepily 30 1 94 33 | Obec Staré Kiecany
1714 3524/1 K smrk ztepily 15 1 47 33 | Obec Staré Kiec¢any
1715 3524/1 K smrk ztepily 50 1 157 | 33 | Obec Staré KfeCany
1716 3524/1 K smrk ztepily 25 1 79 33 | Obec Staré Krecany
1979 | 3524/1 K vrba 15 1 47 33 | Obec Staré Krecany
2109 3454/5 K bfiza b&lokora 35 2 110 | 33 | Obec Staré KfeCany
2110 3454/5 K bfiza b&lokora 20 1 63 33 | Obec Staré Krecany
2111 3454/5 K olge lepkava 50 1 157 | 33 | Obec Staré KfeCany
2181 3524/1 K smrk ztepily 16 1 50 33 | Obec Staré Krecany
2182 | 3524/1 K smrk ztepily 16 1 50 |33 | Obec Staré Krecany
2222 | 3524/1 K smrk ztepily 25 1 79 | 33 | Obec Staré Kfecany
2223 | 3524/1 K smrk ztepily 35 1 110 | 33 | Obec Staré Kfecany

Zakazka 465/006 2021



Rekonstrkce a oprava Mandavy ve Starych Kfecanech
Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby
Privodni a souhrnna technicka zprava

P -

e

<

)

2226 3524/1 K smrk ztepily 40 1 126 | 33 | Obec Staré KfeCany
2227 3524/1 K smrk ztepily 40 1 126 | 33 | Obec Staré Kfecany
641 3430 o javor mlég 60 1 188 | 33 | Obec Staré Krecany
392 | 941/1 0 lipa malolista 70| 1 220 |33 | Obec Staré Kecany
3227 | 3472/1 K jablo# 25 1 79 33 | Obec Staré Kiec¢any
3253 | 3472/1 K olZe lepkava 65 1 204 |33 | Obec Staré Kfecany
3389 | gga/s K jasan ztepily 40 1 126 | 33 | Obec Staré KfeCany
3392 | gg2/s K smrk ztepily 20 1 63 33 | Obec Staré Kiecany
3393 | gg2/s Kk smrk ztepily 10 1 31 33 | Obec Staré Krecany
3533 379/2 K javor klen 10 1 31 33 | Obec Staré Krecany
P44 | 3518 plo$né liska obecna 5| 36 m2 16 | 33 | Obec Staré Kfetany
JV (40%), IS
P4.6.a (30%) OL(20%) 33 | Obec Staré Krec¢any
849 plosné VR (10% 27 m2 0
95 3792/2 K olge lepkava 40 2 126 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
99 |3792/2 K bfiza b&lokord 35| 1 110 |34 | Povodi Ohfe, statni podnik
205 |3792/2 K jasan ztepily 30 1 94 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
208 |3792/2 K jasan ztepily 65 204 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
209 |3792/2 K jasan ztepily 60 1 188 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
210 3792/2 K olée lepkava 45 1 141 | 34 | Povodi Ohfe, stétni podnik
274 3792/2 K jasan ztepily 40 1 126 | 34 | Povodi Ohfe, stétni podnik
319 |3792/2 K liska obecnd 10| Shiuk | 31 |34 | PovodiOhfe, statni podnik
619 |3792/2 K olée lepkava 50 1 157 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
626 |3792/2 K olée lepkava 80 1 251 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
1039 | 3792/2 K smrk ztepily 28 1 88 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
1195 3792/2 K smrk ztepily 40 1 126 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
1212 3792/2 K smrk ztepily 25 1 79 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
1214 | 3792/2 K smrk ztepily 40 1 126 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
1215 | 3792/2 K smrk ztepily 40 1 126 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
1321 | 379272 K smrk ztepily 5 1 16 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
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1322 3792/2 K smrk ztepily 5 1 16 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
1603 3792/2 K olge lepkava 35 2 110 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
1780 | 3792/2 K jasan ztepily 15 1 47 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
1781 3792/2 K vrba 50 1 157 |34 Povodi Ohfe, statni podnik
1790 3792/2 K vrba 90 1 283 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
1844 | 3792/2 K vrba 55 2 173 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
1855 3792/2 K vrba 40 1 126 | 34 | Povodi Ohfe, stétni podnik
1884 3792/2 Kk vrba 50 1 157 | 34 | Povodi Ohfe, stétni podnik
2626 | 3792/2 o olZe lepkava 50 1 157 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
2548 3792/2 0 olée lepkava 70 1 220 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
2547 3792/2 0 olge lepkava 60 1 188 | 34 Povodi Ohfe, statni podnik
1943 | 3792/2 K javor klen 100 1 314 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
2425 3792/2 o olge lepkava 35 1 110 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
2145 3792/2 K vrba 10 KER 31 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
2146 | 3792/2 K vrba 10| KER 31 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
2147 | 3792/2 K vrba 10| KER 31 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
2154 | 3792/2 K vrba 5| SHLUK 16 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
2155 | 3792/2 K vrba 5| SHLUK 16 | 34 | Povodi Ohfte, statni podnik
2169 3792/2 K jasan ztepily 35 1 110 | 34 | Povodi Ohfe, stétni podnik
2425 3792/2 o olée lepkava 35 1 110 | 34 | Povodi Ohfe, stétni podnik
2424 | 3792/2 K olée lepkava 5 10 16 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
2464 3792/2 K javor klen 50 1 157 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
2645 | 3792/2 K javor klen 30 1 94 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
2706 | 3792/2 K olZe lepkava 50 2 157 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
2707 3792/2 K olée lepkava 5 10 16 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
3097 3792/2 Kk smrk ztepily 10 1 31 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
3101 | 3792/2 K smrk ztepily 10 1 31 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
3166 | 3792/2 K vrba -hlavata 10 1 31 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
3167 | 3792/2 K vrba -hlavata 10 1 31 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
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3168 3792/2 K vrba -hlavats 10 1 31 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
3169 3792/2 K vrba -hlavata 10 1 31 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
3170 | 3792/2 K vrba -hlavata 10 1 31 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
3171 | 3792/2 K vrba -hlavata 10 1 31 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
3172 | 3792/2 K vrba -hlavata 10 1 31 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
3197 | 3792/2 Kk smrk ztepily 15 1 47 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
3256 3792/2 K vrba 5| SHLUK 16 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
3261 3792/2 K vrba 5| SHLUK 16 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
3267 3792/2 K vrba 5| SHLUK 16 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
3268 3792/2 K vrba 5| SHLUK 16 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
3276 3792/2 K liska obecna 5| SHLUK 16 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
3279 3792/2 K olée lepkava 50 1 157 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
3280 3792/2 K olse lepkava 30 1 94 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
3290 3792/2 K (Izrfa?f:vksk\'/ 35 1 110 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
3293 3792/2 Kk smrk ztepily 15 1 47 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
3302 | 3792/2 K vrba 15 1 47 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
3314 | 3792/2 Kk jasan ztepily 90 1 283 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
3531 3792/2 K javor klen 10 1 31 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
3532 | 3792/2 K javor klen 10 1 31 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
3583 3792/2 K bfiza b&lokor4 40 1 126 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
3630 3792/2 K smrk ztepily 30 1 94 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
P2.2 13792/2 plogné WV, JS, VR 5| 71 m2 16 | 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
JV (40%), IS
P4.6.c (30%) OL(20%) 34 | Povodi Ohfe, statni podnik
3792/2 plosné VR (10% 70 m2 0
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