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D.1 INZENYRSKE OBJEKTY — TECHNICKA ZPRAVA

D.1.1.  Souvisejici stavebni objekty a technicka a technologicka zarizeni

Stavba je rozdélena na 3 stavebni objekty.

Stavebni objekt SO 1 jsou rekonstrukce opevnéni (zmény dokoncéené stavby), z pohledu investora jde
o investice.

Stavebni objekt SO 2 jsou opravy opevnéni (Udrzba stavajici konstrukce nebo provedeni nové
konstrukce shodnych parametri. Dale je v Cislovani objektl zahrnut usek (2. ¢len Cislovany podle Cisla
Useku 1 — 4 ) a typ konstrukce)3. ¢len, kde 0 je pruzné opevnéni, 1 je zed na maltu cementovou, 2 je
zed na sucho.

Stavebni objekt SO 3 je kaceni drevin (strom( a ker(, které koliduji se stavbou nebo s pfistupem na
stavbu)

SO 03 je stavebni objekt kaceni: SO 03 je rozdélen na podobjekty SO 03.1 Kéaceni, opravy a SO 03.2
Kaceni rekonstrukce.
Tab. 1. Clenéni stavby na stavebni objekty

Staniceni | Staniceni
usek SO N&zev SO dolni horni
(km) (km)
REKONSTRUKCE OPEVNENI- PRUZNE OPEVNENI, CAST 1 0.000 0.022
1.10 REKONSTRUKCE OPEVNENI- PRUZNE OPEVNENI, CAST 2, PB 0.179 0.318
1 REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, CAST 2, LB 0.241 0.366
1.11 REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA MC, CAST 1 0.144 0.241
1.11 REKONSTRUKCE OPEVNEN i- ZED NA MC, CAST 2 0.318 0.366
REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, CAST 1 0.597 0.691
REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, CAST 2 0.730 0.792
1.20 REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, CAST 3 0.923 0.926
REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, CAST 4 0.956 0.967
REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, CAST 5 1.087 1.110
5 1.21 REKONSTRUKCE OPEVNENT - ZED NA MC, CAST 1 0.890 | 0.936
REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA MC, CAST 2 1.011 1.026
1.30 REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, 1.175 1.185
REKONSTRUKCE OPEVNENI -R USEK 3 - ZED NA MC, CAST 1 1.175 1.189
3 1.31 REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA MC, CAST 2 1.185 1.198
REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA MC, CAST 3 1.193 1.226
REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, CAST 1 1.441 1.448
1.40 REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, CAST 2 1.700 1.742
REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI, CAST 3 1.754 1.949
REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA MC, CAST 1 1.443 1.488
1.41 REKONSTRUKCE OPEVNENT - ZED NA MC, CAST 2 1.448 1.591
4 REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA MC, CAST 4 1.950 1.953
REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA MC, CAST 3 1.745 1.753
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1.42 REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA SUCHO, CAST 1 1.557 1.651
REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA SUCHO, CAST 2 1.591 1.638
2 2.21 OPRAVA - ZED NA MC 1.092 1.108
3 2.31 OPRAVA - ZED NA MC 1.265 1.283
4 2.41 OPRAVA - ZED NA MC, CAST 3 1.650 1.695
4 2.42 OPRAVA - ZED NA SUCHO, 1.488 1.548
2 VYVOLANA INVESTICE-MOSTEK
1-4 3.1 KACENI - REKONSTRUKCE
2-4 3.2 KACENI - OPRAVY

D.1.2.  Popis inZzenyrského objektu, jeho funkéni a technické reseni

Uzemi dotéené stavbou se zaéind na hranici katastralniho Uzemi Staré Kiecany Fi¢nim km cca 17,6
(staniceni v PD 0,000) a kon¢i u mostu nedaleko €.p. 213 v ficnim km 19,5 (staniceni PD 1,954).

Celkové se jedna o opravu / rekonstrukci bfehového opevnéni v délce Useku vodniho toku 1,954 km
Jednotlivé stavebni objekty jsou uvazovany dle charakteru stavebnich praci.

Oprava a rekonstrukce brehového opevnéni bude ve formé:
e opérnych zdi zlomového kamene na MC
e opérné zdi z lomového kamene skladané na sucho
e pruzného opevnéni — kamenné patky, pfipadné rovnaniny

V ramci dna toku nedochazi k Upravé jeho podélné nivelety. Vymoly ve stfedové Casti koryta bez
navrZzenych opatreni budou zachovany s dlirazem na pfirozené rozvrstveny charakter dna. Niveleta
dna a sklon Uprav je navrZen tak, aby na zacatku useku plynule navazovaly na stavajici dno.

PD zahrnuje obnovu 17 pfistup( do koryta ve stavajicich polohach. Jde o schodisté zlomového kamene
na MC.

Dalsimi objekty, které je nutné zachovat, jsou i jednotliva stavajici i stavbou odhalena vyusténi potrubi
drendzi a odvedeni destové vody z pozemkd. Vzdy, kdyZ dojde stavbou k odhaleni funkéniho vyudsténi,
bude nutné jej nastavit pomoci PVC- popt. PVC KG trubky vhodného priméru (vétsSinou DN cca 100-
300 mm) a zajistit jeho funkcnost i po vyzdéni nové konstrukce.

V blizkosti korun zdi je na nékolika mistech umisténo stavajici zabradli / oploceni, které je nutno po
dobu provadéni stavby demontovat a po stavbé osadit na stavajici misto. Zabradli i oploceni bude vzdy
pfipevnéno za korunou zdi. Jedinou pfipustnou vyjimkou je situace, kdy by nebyla zajisténa dostatecna
prGjezdna Sitka na komunikaci. Tzn., kde jsou nyni sloupky zabetonované v zakladu, budou i pfi
zpétném osazeni opét upevnény v betonovém zakladu o rozmérech min. 0,3x0,3m, hloubky 0,5 m. V
pfipadé, Ze dojde pfi demontdzi oploceni k odstranéni podezdivky plotu, bude i tato opétovné
provedena v plvodni podobé.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné seznamit dotcené vlastniky nemovitosti a pozemki
s harmonogramem vystavby a dojednat pfipadné podminky uzivani pozemkad.
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PD predepisuje pred zahajenim praci (stejné tak po dokonceni stavby) podrobnou pasportizaci
stavajicich objekt(l. Zejména se jedna o objekty domd, které jsou umistény v tésné blizkosti bfehovych
hran (pasportizace objektl je zaclenéna v ramci VON).

Jedna se o objekty

p. 297, 311 (usek1)

332, 7, 255, 254, ¢C. e. 25, C.e. 54 (usek 2)

226, 227, €. ev.49 (usek 4)

N

¢.
¢. p.
¢.p.
Pfiprava stavenisté, kaceni

Je navrzeno kaceni 208 ks dfevin s obvodem kmene od 15 do 314 cm a kef o celkové plose 918 m2 z
dlivodu kolize se stavbou, potreby zajisténi pristupu na stavbu a provadéni praci. Dfevo z kaceni na
pozemcich ve vlastnictvi Povodi Ohte, s.p. bude ponechano na pozemku, stejné jako u vlastnikd, kteri
nepoZaduji dfevo z kaceni. Vétve a parezy budou odvezeny na skladku. Ponechané stromy v blizkosti
koryta (v ramci zahrad) budou opatfeny bednénim pro ochranu pred stfetem s mechanizaci. PD

predpoklada ochranu bednénim 17ks strom(. 4 mladé stromy (vrby) budou presazeny na misto
pozemku, které blize specifikuje vlastnik pozemku.

Déle bude provedeno potifebné rozebrani oploceni a zabradli a bude provedeno provizorni mobilni
oploceni po dobu stavby.

Zpevnéni manipulacnich ploch se predpoklada v mistech pojezdi mechanizace (konkrétni volba je
ponechdana na zhotoviteli stavby, ktery zohledni hmotnost a ¢etnost pojezdl a technologické zvyklosti).
Projektant predpoklada zpevnéni manipulacnich ploch stérkem (vrstva 10 — 15 cm) uloZenym na
geotextilii.

Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté je feSeno vramci prevodu vody za stavby. Projekt predpoklada postupné
prevadéni vody korytem potoka potrubim DN 600-900. Toto potrubi bude uloZzeno na dno koryta. Na
vtoku a vytoku vody z potrubi bude provedena provizorni hrazka. Pfipadné prosakujici voda do
prostoru stavebni jamy bude odcerpavana pomoci mobilniho ¢erpadla. Hrazka bude min. 0,5 m vysoka
(zajisténi maximalniho vyuziti kapacity trubky). Sklony hrazky budou v pfiblizném sklonu 1:1as 0,50 m
Sirokou korunou. Zemni hrazky budou provedeny z vhodného nepropustného materialu z vykopku.
Vsechny zemni prace spojené s prevadénim vody jsou uvaZzovany v rdmci provadéni zemnich praci -
vykopavek. Je predpokladano provadéni praci v malovodném obdobi za nizkych pratokd. Konkrétni
zpUsob feseni prevadéni vody navrhne zhotovitel dle svych technologickych zvyklosti s tim, Ze bude
toto feseni odsouhlaseno spravcem toku.

Vykopy, odstranéni stavajiciho opevnéni

Pod ochranou ze strany vodotece budou provedeny vykopové price vcetné rozebrani stavajicich
zbytk( konstrukci zdi. Nejprve se z povrchu dna odebere dnovy sediment (vrstva cca 20 cm), ktery
bude deponovan v misté stavby a zpétné pouZit na promiseni se zahozem z lomového kamene ve dné.
Na brezich v misté vykopu bude v mocnosti 20 cm sejmuta ornice (deponovani v misté stavby a pouziti
na konec¢né ohumusovani). Poté dojde k rozebrani zbytk(i kamenného opevnéni a odtéZeni zeminy na
kétu zakladové spary daného objektu. Svahy vykoptl budou s ohledem na mistni podminky (hloubka
aZz 3,8 m, prikrost svahq, stabilita zeminy, blizkost objektd) zajistény pfiloznym pazenim. Pfilozné
pazeni bude provedeno jako rozpirané (rozepreni vici protéjsSimu brehu).

Prebytecny odpadni materidl — predevsim nadbytecna zemina z vykopu bude likvidovana dle zakona
o odpadech, napr. odvezena na nejblizsi skladku. Kdmen z rozebranych konstrukci zdi bude pretfidén
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a vhodny kdmen pouzit zpét do zakladovych konstrukci zdi. PD ve vykazu vymér predpoklada 30%
vyzisk kamene z rozebranych konstrukci.
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D.1.2.1. Vzorové fezy — technicka specifikace

vrv. s v

Vzorovy pricny fez A1 - Opérnd zed'z lomového kamene na MC

(plati pro pricné fezy 9P, 20P, 42P-46P, 49, 51, 57-58L, 59P, 60, 61-62L, 67-69, 76-79L, 84-85P, 90,
103)

Zakladova spara je navrzena v hloubce 0,9 m pod srovnavaci rovinou a bude vodorovna. Ze zakladové
spary je tfeba odstranit horniny narusené tézebnimi mechanismy, ostrohranné vycnivajici prvky a.j..
Zakladova spara bude pred ukladanim vsech konstrukci urovnana a prehutnéna vhodnou mechanizaci
na 95 % Proctor Standard.

Pod zakladem bude zhutnéna podkladni a vyrovnavaci vrstva drceného kameniva fr. 4-32 mm tl. 0,1 m.
Nasledné bude vyzdéno zdkladové zdivo z betonu C25/30 prokladaného betonem. Zaklad bude
predsazen od lice opérné zdi (driku) dle prislusného fezu.

Na zaklad navaze vlastni konstrukce opérné zdi se sklonem licového zdiva 10:1.

Je nutné dbat na to, aby viditelnd styéna spara mezi zakladem a dfikem zdi nebyla priibéina!
(provazani kamena zakladu a dfiku zdi).

Pfed nanesenim malty se kamen odisti od prachu a blata a fadné navlhci vodou. Jednotlivé kameny
musi byt dobfe vazany spravnym rozdélenim béhoun( a vazaka (pfi stfidani vazaka s béhouny ma na
dva béhouny pfipadat nejméné jeden vazak. Hloubka vazaku je doporucena nejméné 1,5nasobek vysky
vrstvy, hloubka béhounu bude nejméné rovna vysce vrstvy. Kameny musi byt kladeny tak, aby vyska
kamene nepresahovala kratsi rozmér zakladny. V koruné zdi budou osazovany vybrané vétsi kameny.
Mezi rovinami povrchu jednotlivych sousedicich kamen( na lici zdi nesmi byt odsazeni vétsi nez 20
mm. Malta musi dokonale vyplnit vSechny dutiny a spojit se s kameny po celé plose. Pfi zdéni je nutno
maltu ve svislych styénych sparach peclivé hutnit. Pfedpoklada se vyzdivani po vrstvach vysky 0,60 m
(max. 0,90 m). Styéné spary ve vrstvach zdiva nad sebou se musi stfidat. Sitka licnich spar nesmi byt
vétsi nez 40 mm a mensi nez 15 mm. Licni spary se nesméji klinovat mensimi kameny (tyto kameny by
se vlivem klimatickych jevl uvolnily z konstrukce zdi). Spary mezi kameny na licové plose se po
zavadnuti malty proskrabnou na hloubku 50 - 70 mm a vycisti se. Po dokonceni zdéni bude provedeno
sparovani. Vhledem k tomu, Ze kvalita provedeni sparovani ovliviiuje vzhled a predevsim Zivotnost
konstrukce zdi (utésnéni konstrukce proti zatékani vody), je nutné tomuto druhu stavebnich praci
vénovat zvlastni pozornost. Pro vlastni sparovani bude platit nasledujici postup: spary se vycisti
tlakovou vodou (200 bar) a takto vycisténé spary se ru¢né vyplni sparovaci smési do Urovné 0 az 10
mm pod povrchem zdiva (dle zastizené skutec¢nosti navazujicich Usekll opérnych zdi). Bude pouZita
cementova malta MC 25 s kamenivem frakce 0 - 3 mm. Vlastnosti MC budou zlepSeny pfidanim
reaktivniho zuslechtovade malty (napt.: syntetickad disperze na bazi polymer( s reaktivnim oxidem
kfemicitym). Takto zlepSena malta vykazuje lepsi zpracovatelnost, zvySenou prilnavost, vétsi odolnost
proti otéru a predevsim lepsi uzavienost jejiho povrchu a vodotésnost.

Vyska dfiku zdi bude dle pfi¢ného fezu nad Urovni srovnavaci roviny. Koruna zdi je Sitky 0,6/0,7 m dle
pf. f. a je ve sklonu 2% smérem k toku.

Odvodnéni zdi bude feSeno pomoci trubek PE HD ¢ 80 mm v rozteci 3,0 m, které budou vyustény 0,3
m nad niveletou dna ve sklonu 5% smérem do koryta. Vyusténi trubek bude presahovat lic konstrukce
o0 50 mm tak, aby nedochazelo k vytékani vody na lic zdi. Podélna drenaz za rubem zdi bude tvorena
drcenym kamenivem fr. 32-63 tl. 0,2 m uloZzenym na nepropustné vrstvé. Zbytek vykopu bude zpétné
zasypdan hutnénou vhodnou zeminou z vykopu za stalého hutnéni (vrstvy max. po 0,2 m) na PS 95%.

Navazani na terén za diikem zdi bude tvofeno vrstvou humadzni zeminy tl. 0,2 m s travnim osetim
pfipadné dle podminek vlastnikd pozemku.
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Zaklad zdi je tvoren zahozem z lomového kamene hmotnosti 80-200 kg. Zahoz bude prosypan dnovym
sedimentem (orientacné frakce pisku — hrubého sStérku, ktery bude ziskan pfi hloubeni dna a bude
docasné uloZen na mezideponii). UvaZovana vrstva je 20 cm. V pfipadé oboustranné Upravy bude
zakladova spara ve vétsiné pripad( vyhloubena v celé Sifce koryta — feseno konkrétnim pricnym
fezem/ popisem. V pfipadé, Ze se na protéjsim bfehu nachazi jiny stavebni objekt, dnovy zahoz nélezici
této konstrukci je pocitan do poloviny sirky dna.

Obnova brehového opevnéni - licové strany opérnych zdi bude provedena z nové dovezeného
lomového kamene, zaklad opérnych zdi a rubovad konstrukce opérnych zdi budou provedeny
zvhodného lomového kamene z rozebranych stévajicich konstrukci a dale z nové privezeného
lomového kamene (predpoklad 30%/70%).

N

vrv. s v

Vzorovy pficny rez A2 - Opérnd zed'z lomového kamene na MC v misté priléhajicim ke komunikaci
(plati pro priéné rezy 9-14L, 21-22P, 45-46L, 50L, 62-65P, 70-72P)

Obdobny navrh konstrukce je obdobny jako u VPR A1, rozdil je masivnéjsi konstrukce a vystupek v rubu
zakladu zlepsuijici statické parametry zatiZzené konstrukce s ohledem na priléhajici komunikace za s tim
spojené zatizeni rubu zdi.

Stavajici zabradli (pokud je pfitomno) bude sneseno a bude zpét osazeno po dokonceni. Zemni prace
zasahnou i do vozovky.

V misté, kde paZena ryha zasahne do vozovky, bude komunikace obnovena ve skladbé:

- asfaltovy beton ACO 11+ 50 mm
- spojovaci postfik DLE TP 102 0,30 kg/m2

- obalové kamenivo ACP 22+ 80 mm
- infiltra¢ni posttik 1,0 KG/m2

- StérkodrtSD  0-32 200 mm

Tam, kde bude zasazeno do komunikace, bude poloZen novy povrch (asfaltovy beton 80 + 50 mm)

Vzorovy priény fez B - Opérnd zed'z lomového kamene sklddand na sucho

(plati pro p¥iéné Fezy73-75P, 77-79P, 80-83)

Opérna zed z lomového kamene na sucho vysky dle pricného fezu 1,0-1,2 m. Konstrukce bude
provedena ze sloupkového cedice (predpoklada se Castecné vyuZiti vyzisku ze stavajicich konstrukci.

Zakladova spara zdi bude vodorovna. Na zhutnénou a zacisténou zakladovou sparu bude provedeno
hutnéné loZe z drceného kameniva fr- 4 —32 mm v tl. 100 mm a na zhutnénou vrstvu bude do bednéni
proveden zéaklad z prostého betonu C25/30 konzistence S2 prokldadaného lomovym kamenem. Horni
lic betonového zakladu bude proveden jako Sikmy ve sklonu 1:4 (25%) a do zavlhlé betonové smési
bude kladena prvni vrstva kamene. Zakladni kdmen - ¢edicovy sloupek bude min. pridméru 0,25 m,
vazaky v poctu 4 ks / 1m2 budou délky min. 0,6 m. Déle bude postupné skladana figura z lomového
kamene (sloupkovy cedic) rovnaného na sucho s rovinou v lici 2:1. Na rubu figury bude postupné s
kladenim kamenu dosypavan a hutnén materidl z vykopu (hutnéni po vrstvach max. 0,3 m na PS 90%).
Vyska zdi bude 1,0-1,2 m nad Urovni srovnavaci roviny dle pri¢nych fezl. Koruna zdi je plidorysné Sirky
0,45 m a bude tvorena tak, aby neprevysovala pfilehly terén. Odvodnéni zdi nebude feseno s vzhledem
k tomu, Ze jde o propustnou konstrukci. Navazani na terén bude tvofeno vrstvou humaozni zeminy tl.
0,2 m s travnim osetim. Vykop u patky se doplni zdhozem z lomového kamene 80- 200 kg (material
Cedi¢ nebo zula). Viditelné velké spary v lici zdi budou doklinovany.
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Vzorovy priény fez C — PruZné opevnéni, patka

(plati pro pficné rezy 1-2P, 10-14P, 15-19, 20-21L, 26-37, 48, 59L, 70-75L, 87-89, 91-102)

Zaklad konstrukce je navrzen v hloubce 0,8 m pod srovnavaci rovinou, Sitka konstrukce v misté
zakladové spary je 0,6 m. Material ¢edic nebo Zula.

Dnova cast opevnéni je tvofena zdhozem zlomového kamene hmotnosti 80-200 kg. Zahoz bude
prosypan dnovym sedimentem (orientacné frakce pisku — hrubého Stérku), ktery bude ziskan pfi
hloubeni dna a bude docasné uloZen na mezideponii. Uvazovana vrstva je 20 cm. V pfipadé
oboustranné Upravy bude zakladova spara vyhloubena v celé Sifce koryta. V pripadé, Ze se na protéjsim
bfehu nachazi jiny stavebni objekt, dnovy zahoz nélezici této konstrukci je pocitan do poloviny Sirky
dna.

Brehova c¢ast opevnéni je tvorena rovnaninou z lomového kamene hmotnosti 200 kg s vyklinovanim a
urovnanim brehového lice do sklonu 1:1,5. Objem konstrukce (¢asti rovnanina) je 0,55 m3/ bm.
Navazani na terén bude tvofeno vrstvou humodzni zeminy tl. 0,2 m s travnim osetim pfipadné dle
podminek vlastnikl pozemku. Velikost spar rovnaniny bude v rozmezi 50 — 150 mm. V jednom misté
se nesmi stykat vice nez 3 spary a vzajemné vyskové rozdily mezi jednotlivymi kameny nebudou
presahovat 50 mm (na délce 3metrové laté nebudou vyskové rozdily vétsi, nez 150 mm). Po uloZeni
kostry z velkych kamenu se provede doplnéni spar drobnéjsim kamenivem k lici konstrukce.

Vzorovy pricny fez D — PruZné opevnéni, rovnanina

(plati pro pficné rezy :1-2L, 56-58P,)

Opevnéni tvori konstrukce zdhozové paty ve dnové casti a rovnaniny v bifehové casti opevnéni.
Materidl cedi¢ nebo Zula.

Zahozova patka zaloZzena v urovni 0,8 m pod niveletou dna. Dnova ¢ast opevnéni je tvofena zahozem
z lomového kamene hmotnosti 80-200 kg. Zahoz bude prosypan dnovym sedimentem (orientacné
frakce pisku — hrubého Stérku), ktery bude ziskan pfi hloubeni dna a bude docasné uloZzen na
mezideponii. UvaZovana vrstva je 20 cm.

V pripadé mensi Sitky koryta bude zakladova spara vyhloubena v celé Sifce koryta, uvedeno u
pfislusného pricného fezu.

V pripadé, Ze se na protéjsim brehu nachazi jiny stavebni objekt, dnovy zahoz nalezici této konstrukci
je pocitan do poloviny Sitky dna.

Rovnanina tvofi bfehovou c¢ast opevnéni, je zlomového kamene hmotnosti 200 kg s vyklinovanim a
urovnanim brehového lice. Navazani na terén bude tvoreno vrstvou humadznizeminy tl. 0,2 m s travnim
osetim pripadné dle podminek vlastnik(l pozemku. Velikost spar rovnaniny bude v rozmezi 50 — 150
mm. V jednom misté se nesmi stykat vice neZ 3 spary a vzajemné vyskové rozdily mezi jednotlivymi
kameny nebudou presahovat 50 mm (na délce 3metrové laté nebudou vyskové rozdily vétsi, nez 150
mm). Po uloZeni kostry z velkych kamen( se provede doplnéni spar drobnéjsim kamenivem k lici
konstrukce.

Vzorovy priény fez E — Schodisté

S ohledem na pozadavek pribreznik( jsou navrZzeny pfistupy do vody — terénni schodisté z lomového
kamene.

Zakladova spara je navrzena v urovni 0,8 m pod Urovni nivelety, tj. ve stejné hloubce jako navazujici
opevnéni. Na zhutnénou zakladovou sparu bude provedena zhutnéna vrstva stérku fr. 4 — 32 mm.
Zaklad bude proveden z prostého betonu C25/30 konzistence S2 prokladaného lomovym kamenem.
Rozmér zakladu 0,7 x 0,8 m, zaklad ma vysku 0,7 m. Na zaklad bude vystavén prvni schodistovy stupen
na maltu cementovou MC 25. Dalsi stupné budou provedeny na betonové loze C25/30 primérné tl.
250 mm (minimalni tl. 200 mm). LoZe bude opatfeno vyztuzi KY 49 (100/100/8 mm) kterd bude
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upravena na Sitku 0,7 m a délku dle rozméru schodisté. Minimalni kryti vyztuze 50 mm. Horni hrany
schodistovych stupridi nebudou prevysovat okolni upraveny terén, aby netvofily prekazku v proudéni.
Materidl schodistovych stuprii: kopak hruby, prifezu 400/200 mm (maximalni povolené nerovnosti +-
2cm.

N

Tab. 2. Souhrnnd tabulka schodist

sch:&iété Ztsaan;i?)l I poce;c:]t)upnu = p?:? !
1 0.24532 p 8 1.10 16
2 0.64781 p 7 1.20
3 0.90513 p 6 1.21 44
4 0.90513 L 6 1.21 44
5 1.01745 L 7 1.21
6 1.17696 p 5 1.31
7 1.45000 L 6 1.40
8 1.55662 p 6 1.41
9 1.64386 p 6 1.42
10 1.68497 p 6 2.41
11 1.80392 L 5 1.40
12 1.84539 p 6 1.40
13 1.84539 L 5 1.40
14 1.87904 L 5 1.40
15 1.90180 p 6 1.40
16 1.92610 p 6 1.40
17 1.93949 L 6 1.41
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Vzorovy priény fez F — Rdm pro hrazeni poZdrnich vod

Ram je navrzen do novych konstrukci koryta vodniho toku jako souddst SO 1.21 s ohledem na
skutecnost, Ze se jedna o obci vyuZivané misto jako zdroje poZarnich vod. Ram bude umistén
bezprostfedné pod schody v opérnych zdech.
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Ram pro hrazeni bude zhotoven z UPE profil(i 120, vnéjsi Sitky 2000 mm, vysky 340 mm, na ram budou
u

privafreny 100 mm dlouhé kusy Zebrikové oceli priméru 12 mm v roztec¢i 250 mm a nasledné bude

o

konstrukce zinkovana ponorem na min. tl., 40 mikron.

S ohledem na Sitku ve dné bude spolecné s budovanim zdi proveden vystupek zdi o vySce 300 mm nad
uroven dna, tj. na vysku hradiciho rdamu. Ve vystupku bude ponechana kapsa Sitky 200 mm pro
obetonovani profilu. Na dné bude hotovy rdm osazen do betonového prahu 2000x 600x300 mm,
nasledné se probetonuji vynechané kapsy ve vystupku zdi. Dodavku dluzi do hradiciho ramu nezajistuje

stavebnik, zajisti obec.
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Vzorovy pFicny fez G — Stabilizacni prah ve dné

Jedna se o umisténi stabilizacnich dfevénych prahi ve dné. Stanieni prahl a Uroven horni hrany je
podrobné uvedenav pfiloze D.3.1- D3.4 (Podélny profil). Pficny prah bude stabilizovat dno ve zvolené
vySkové Urovni. Prah bude sestaven ze 2 drevénych kulatin postavenych na sebe o ¢ 0,25 m
(minimalnim @ 0,20 m) a pro stabilizaci bude zapustén. 0,5 m do zakladu opérné zdi z lomového
kamene na MC a min. 0,5 m do zakladu pruzného opevnéni. Vytvoreni kapes pro stabilizaci prahd, bude
provadéno zaroven se zakladanim brehovych konstrukci. Dno, pred a za pficnym prahem v délce 1,0 m
bude tvorfit kamenny zdhoz z lomového kamene promiseného ve vrchu s dnovym substratem (material
- vhodny kamen z rozebranych opérnych zdi). Kulatiny stabilizaéniho prahu budou z odkornéného
modfinového dreva.

Tab. 3. Souhrnnd tabulka prahi

¢. prahu St?:::_i;mi délka:)rahu usek SO
1 0.00015 4.50 1 1.10
2 0.13648 4.77 1 1.11
3 0.15867 4.68 1 1.11
4 0.16157 3.82 1 1.11
5 0.19751 3.48 1 1.11
6 0.23000 3.82 1 1.11
7 0.26000 3.54 1 1.10
8 0.29000 3.45 1 1.10
9 0.31101 3.80 1 1.11
10 0.32921 3.98 1 1.11
11 0.35658 4.36 1 1.11
12 0.59765 3.89 2 1.20
13 0.62450 3.41 2 1.20
14 0.66629 3.50 2 1.20
15 0.69210 3.56 2 1.20
16 0.73177 4.52 2 1.20
17 0.78941 4.45 2 1.20
18 0.88311 3.29 2 1.21
19 0.89174 3.81 2 1.21
20 0.92138 4.87 2 1.21
21 0.95718 4.00 2 1.20
22 1.00157 3.53 2 1.21
23 1.09424 3.10 2 1.20
24 1.10697 3.10 2 1.20
25 1.17511 3.83 3 131
26 1.18751 4.05 3 131
27 1.19400 3.62 3 131
28 1.21688 3.07 3 131
29 1.26650 3.07 3 131
30 1.28126 3.20 3 131
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31 1.44524 3.20 4 141
32 1.48748 3.20 4 141
33 1.53341 2.80 4 2.42
34 1.54816 2.59 4 141
35 1.56742 3.20 4 141
36 1.59959 3.20 4 2.42
37 1.63709 3.78 4 2.42
38 1.66143 3.43 4 2.41
39 1.69316 3.02 4 2.41
40 1.74326 3.56 4 141
41 1.75146 3.13 4 141
42 1.80392 3.30 4 1.40
43 1.84229 3.30 4 1.40
44 1.87000 3.30 4 1.40
45 1.91224 3.30 4 1.40
46 1.93668 3.30 4 1.40
47 1.95080 2.75 4 141
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D.1.3. Rekonstrukce — tsek 1

Technické FeSeni stavebnich podobjekt SO 1 a SO 2 je podrobnéji popsano jednotlivymi vzorovymi
fezy, které jsou obdobné pro vSsechny dilci stavebni objekty.

SO 1.10 REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI

Tab. 4. charakteristické rozméry objektu

Bieh Délka kce (m) Vyska kce (m) VPR Staniceni (km)
L+P 44 0.5,1,6 C,D 0,000-0,022

Pravy 139,8 0.5 C 0,179-0,318
Levy 124,7 0.5 C 0,241-0,366

¢ast 1, km 0,000-0,022

SO / €ast SO se nachazi na vykresové priloze D.2.1 Podrobna situace 1

Pfedmétna cast zacina na hranici k.0. Staré Krecany a tato ¢ast SO tvori opevnéni levého a pravého
bfehu v oblouku.

Stavajici levy breh koryta je tvoren zbytky zdi bez pojiva. Horni bfehova hrana je pomérné blizko
k mistni komunikaci. Je navrzeno opevnéni rovnaninou z lomového kamene (VPR D) v délce 22 m.
Vyska opevnéni mezi horni a dolni bfehovou hranou ¢ini 1,6 m. Horni hrana bude odsunuta od
komunikace (rovnanina bude z ¢asti provedena v hutnéném nasypu).

Dno koryta bude rozsifeno na 3,5m.

S ohledem na Upravu trasy a priitocného profilu bude PB ¢astecné odtézen opevnén kamennou patkou
(VPR C) v délce 22 m.

Soucasti objektu je realizace prahu P1 délky 4,5 m, ktery je umistén na dolni hranici stavby, tj. na
hranici k. 0. Staré Krecany.

¢ast 2, km 0,179-0,366

SO / €ast SO se nachazi na vykresové priloze D.2.2 Podrobna situace 2 a D.2.3 Podrobna situace 3
Pravobteini &ast rekonstrukce pruiného opevnéni je umisténa vkm 0,179-0,318. Uprava zaéina
bezprostredné nad mostkem M1. V okoli PR 12 dojde k odstranéni starého zdiva, které bude
nahrazeno vysvahovanim a kamennou patkou. Nad pravobreznim zausténim v km 0,2 bude z Upravy
vynechan usek délky 7,3 m, z divodu zachovani vzrostlé lipy s primérem kmene 70 cm. Dale pokracuje
uprava dle VPR C aZ ke schodisti S1, které je umisténo na PB vkm 0,24332. Schodisté 5. 0,8 m 8 x
200/300 je navrzeno dle VPR E. Déle pokracuje uprava az do km 0,318, kde je ¢ast SO ukonéena u
zavazovaciho kfidla navrzené opérné zdi

LevobrezZni ¢ast rekonstrukce zac¢ina v km 0,241, kde navazuje na zavazovaci kfidlo levobrezni opérné
zdi. Dale pokracuje pres levobrezni zausténi pritoku v km 0,290 aZ po zavazovaci kfidlo v km 0,366.

V Casti Useku je navrZzeno v pomérné rozsahlé kaceni, které je nezbytné pro Upravu trasy a pritocného
profilu.

Soucasti objektu je realizace praha:

P7 délky 3,54 m a P8 délky 3,45 m. Prahy jsou navrZeny dle VPR G.
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SO 1.11 REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA MC
Tab. 5. charakteristické rozméry objektu

Bieh ealBleaing Site v koruné (m) Vys(lr:‘)Zdl VPR Staniceni
L+P 94,8 0,7 1,4-1,9 A2 0,144-0,241
L+P 52,6 0,7 1,5-2,0 A2 0,318-0,366

&ast 1, km 0,144-0,241

SO / €ast SO se nachazi na vykresové priloze D.2.2 Podrobna situace 2

Cést SO levobtezni zdi na MC tvofi pod mostem M1 konstrukci celkové délky 27,8 m. Zacina
prechodovou plocho u délky 3 m a dale navazuje opérnou zdi dle VPR A2 vysky konstrukce 1,8 — 1,9
m. U Mostu M1 je v souvislosti s realizaci navrzeno docasné odstranéni zabradli délky 3 m a zasah do
komunikace s pfedpokladanou plochou opravy Ziviéného povrchu OK 1 v plo3e 11,4 m2. Od konstrukce
mostu bude zed odddilatovana pomoci XPS tl. 20 mm.

PravobrezZni ¢ast pod mostem je tvorena prechodovou plochou délky 6 m ze sklonu 10:1 na sklon 1:1

Nad mostek M1 je v souvislosti s realizaci navrzeno docasné odstranéni zabradli délky 3 m a zasah do
komunikace s pfedpokladanou plochou opravy Ziviéného povrchu OK2 v plo3e 14,5 m2. Od konstrukce
mostu bude zed odddilatovdana pomoci XPS tl. 20 mm. V rozsahu platnosti PR 10 ma zed vysku v lici
1,8 m, mezi PR 10 a 11 prechazi do vysky 1,4 m a ve stejné vysce pokracuje az do ukonceni zavazovacim
k¥idlem v km 0,241. PD pfedpokldda jedté opravu komunikace OK 3 v plose 9,6 m2.

¢ast 2, km 0,318- 0,366

SO / €ast SO se nachazi na vykresové priloze D.2.3 Podrobna situace 3

PravobrezZni ¢ast SO je zacina zavazovacim kfidlem délky 2 m v km 0,318. V rozsahu platnosti PR 20
bude rozebrana stavajici zed ze sloupkového cedice a bude nahrazena novou zdi dle VPR A2 o vysce
v lici 1,7 m. Podél komunikace se $térkovym povrchem pokracuje zed ve vysce 1,5 m a pred mostkem
M2 prechazi do vysky 2 m.

LevobrezZni zed' je tvofena zavazovacim kfidlem délky 3 m. Konstrukce budou od mostku oddilatovany
pomoci XPS tl. 20 mm.

Soucasti SO je realizace prah( dle VPR G:

o staniceni délka prahu

(km) (m)
2 0.13648 4.77
3 0.15867 4.68
4 0.16157 3.82
5 0.19751 3.48
6 0.23000 3.82
9 0.31101 3.80
10 0.32921 3.98
11 0.35658 4.36
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D.1.4. Rekonstrukce — tsek 2
SO 1.20 REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI

Tab. 6. charakteristické rozméry objektu

Bieh Délka kce (m) Vyska kce (m) VPR Staniceni (km)

L+P 187,7 0.5 C 0,597 - 0,691
L 62 0.5 C 0,730-0,792
P 5,6 0.5 C 0,923 - 0,926
L 11 0,5 C 0,956 - 0,967
P 23,6 1,5 D 1,087 - 1,110

¢ast 10,597 -0,691

SO / €ast SO se nachazi na vykresové priloze D.2.4 Podrobna situace 4

Cést SO je v ndvrhu tvofena oboustrannym opevnénim dle VPR C v délce 94,6 m (LB) a 93,1 m (PB).
Pravobreini ¢ast za¢ind v km 0,597 napojenim na stavajici tvar pravého biehu. Uprava nejdfive spociva
v doplnéni paty kamennym zdhozem (do horni hrany v okoli jasanu d 50cm neni zasahovano).
Nasledné je od km cca 0,609 navrzena Uprava biehu do sklonu 1:1,5 s opevnénim paty dle VPR C.
Soucasti SO je rozebrani PB zdi a sejmuti oploceni z dfevénych planék O3 celkové délky 87 m. Dale
rozebrani drevéné kllny (zastavéna plocha 90 m2) vystavéné radové pred 30 — 40 lety, kllna bude
vyklizena, zdemolovéna a odpad bude (po odsouhlaseni s viastnikem pozemku) odvezen na skladku.
Po rozebrani stavajicich konstrukci a provedeni novych bude zpét osazeno oploceni v délce 87 m.
LevobieZni ¢ast opevnéni zacina v km 0,597 napojenim na stavajici tvar levého b¥ehu. Uprava spociva
nejdrive v odstranéni stavajiciho opevnéni a zdi bez pojiva (na sucho) a dale v Upraveé tvaru prito¢ného
profilu a opevnéni pruznym opevnénim dle VPR C. Pfibfezni pozemky jsou vyuzivany jako pastva pro
koné — pro zajisténi manipulacniho prostoru budou docasné posunuty ohradniky a po dokonceni
budou osazeny do plivodni polohy popf. za horni bfehovou hranu.

Soucasti SO je obnova schodisté S2, které je umisténo na PB vkm 0,64781. Schodisté s. 0,8 m 7 x
200/300 je navrzeno dle VPR E.

Soucasti SO je realizace prah( dle VPR G:

Y staniceni délka prahu

¢. prahu (km) (r:) SO
12 0.59765 3.89 1.20
13 0.62450 3.41 1.20
14 0.66629 3.50 1.20
15 0.69210 3.56 1.20

¢ast 2 0,730- 0,792

SO / €ast SO se nachazi na vykresové priloze D.2.5 Podrobna situace 5

Cést SO je vsoucasnosti opevnéna dozivajicim zdivem na sucho, Opevnéni je porostlé pomérné
hustym porostem listnatych kefi a vzrostlych strom(. Plvodni zamér oboustranné Upravy nebyl
odsouhlasen vlastnikem pozemku, a proto je upraven pouze levy bieh pruznym opevnénim dle VPR C.
Pristup k provadéni stavby je navien od LB zavazani mostku M3. Pro pfistup se predpoklada prejezd
pres koryto LB pritoku (prejezd bude fesen po dobu stavby umisténim trubky DN 400 — 600 mm a
obsypanim zeminou / hrubym, kamenivem). Plocha na horni bfehové hrané bude vykacena a pafezy
budou odstranény. Po rozebrani zdi na sucho a vysvahovani bude provedeno pruzné opevnéniv délce
62 m.
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Soucasti SO je realizace prah( dle VPR G:

& prahu staniceni délka prahu
P (km) (m)
16 0.73177 4.52
17 0.78941 4.45

¢ast 30,923 - 0,926

SO / €ast SO se nachazi na vykresové priloze D.2.6 Podrobna situace 6

Jedna se o Upravu v misté styku PB pritoku Mandavy v km 0,923-0,926 a ukonceni PB zdi.

Rovnanina dle VPR D je provedena se sklonem lice 1:1 v délce 5,6 m. Objem konstrukce zahozové paty
je 4,2 m3, objem bfehové &asti rovnaniny 5,6 m3.

¢ast 4 0,956 - 0,967

SO / €ast SO se nachazi na vykresové priloze D.2.6 Podrobna situace 6

Jedna se o odtéZeni Casti pravého brehu a odstranéni stromu v¢. korfen(l z divodu nevhodného
nasmérovani proudnice za vyssich vodnich stav(. Strom bude pokacen, terén odtézen v délce 11 m a
bude provedeno pruzné opevnéni dle VPR C, které bude zdola ukoncéeno u stavajici a ponechavané zdi
na MC.

Cast 51,087 - 1,110

SO / €ast SO se nachazi na vykresové priloze D.2.7 Podrobna situace 7

Jedna se o rekonstrukci opevnéni pravého brehu v blizkosti objektu ¢.e. 54 a souvisi s vyvolanou
investici — Rekonstrukce mostku u ¢.e. 54.

V soucasnosti je bireh tvoren zdi na MC. Konstrukce zdi a mostek tvofi prekazku v proudéni. Upravou
pratocného profilu na Sitku ve dné na 2,3 m, zvétsenim Sirky v horni brehové hrané dojde ke zlepseni
odtokovych pomér.

Cést SO je tvofena rovnaninou dle VPR D. Délka konstrukce 23,6 m, vy$ka konstrukce 1,6 m.

Soucasti je realizace prahu:

& orahu stani¢eni | délka prahu
P (km) (m)
23 1.09424 3.10
24 1.10697 3.10
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SO 1.21 REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA MC

Tab. 7. charakteristické rozméry objektu

Bieh ealBleaing Site v koruné (m) VV?I::)ZdI VPR Staniceni
L+P 86,3 0,6-0,7 1,2-1,8 Al, A2 0,882- 0,936
L+P 15,3 0,7 18 Al 1,011-1,026

¢ast 1 0,882- 0,936

SO / €ast SO se nachazi na vykresové priloze D.2.6 Podrobna situace 6

LevobrezZni ¢ast SO tvofi pod mostem M5 konstrukce prechodové plochy z priblizné svislé povodni
hrany mostku (vyska 2 m ) do sklonu bfehu 1:1 (vyska 1,6 m) o délce 4,1 m. Od konstrukce mostu
bude zed oddilatovana pomoci XPS tl. 20 mm.

Obdobné nad mostkem bude zed délky 44,9 m oddilatovana pomoci XPS tl. 20 mm. Konstrukce zdi
navazuje na mostek v nadzakladové vysce 2,0 m. Ve vzdalenosti 3 m od mostku klesne jeji vyska v lici
na 1,5 m a v této vysce pokracuje az do konce objektu (navazani na stavajici zed' u stavajicich schodl
do toku).

PravobrezZni ¢ast SO tvofi pod mostem M5 konstrukce prechodové plochy z pfiblizné svislé povodni
hrany mostku (vyska 2 m ) do sklonu bfehu 1:1 (vyska 1,6 m) o délce 4,8 m. Od konstrukce mostu
bude zed oddilatovana pomoci XPS tl. 20 mm.

Nad mostkem bude zed' délky 37,3 m oddilatovana pomoci XPS tl. 20 mm. Konstrukce zdi navazuje na
mostek v nadzakladové vysce 2,0 m. Ve vzdalenosti 4,2 m od mostku klesne jeji vyska v lici na 1,3m a
v této vysce pokracuje aZz do konce objektu (rovnanina v misté Uprav zausténi pritoku).

Na pravém brehu je navrzeno rozsahlejsi kdceni a nahradni vysadby (popf. Kombinace s pfesazenim
stavaijicich kefovych sazenic bobkovisni (feSeno v ramci SO Kaceni).

V km 0,904 bude ve stavajici poloze umisténo hrazeni pro odbér poZarni vody. S ohledem na Upravu
pratocného profilu:

1. Pruatocny profil, ktery ma v misté Sitrku 3,4 m, bude v misté umisténi hrazeni pro osazeni dluzi
zUZen na 2,0 m nadzakladovym zdivem vysky 0,3 m. Nadzakladové zdivo bude provedeno
spolecné s konstrukcemi zdi.

2. V nadzadkladovém zdivu bude vynechana ryha § 200 mm a hloubky 200 mm. Ve dné bude
provedena ryha $. 300 mm a hloubky 400 mm

3. Bude vytvoren svarenec z upe profilu 120, ktery bude mit vysku 300 mm a vnéjsi Sirku 2000
mm. Na konstrukci bude z vnéjsku privarena Zebrikova ocel. Konstrukce bude vcelku Zarové
pozinkovana.

4. Konstrukce bude nasledné osazena do vynechané ryhy a obetonovana.

Bezprostfedné nad hrazenim jsou navriena schodisté 3 a 4 (Sifrka 0,8m, 6x200/300), ktera jsou
provedena dle VPR E — schody v opérnych zdech.

Soucasti je realizace prahu:

. staniceni délka prahu
¢. prahu SO
i (km) (m)
18 0.88311 3.29 1.21
19 0.89174 3.81 1.21
20 0.92138 4.87 1.21
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Soucasti je rozebrani oploceni 04 délky 6 m (z divodu zajisténi pristupu k realizaci stavby).
Soucasti je oprava komunikaci OK4 plochy 6 m2.

€ast21,011-1,026

SO / €ast SO se nachazi na vykresové priloze D.2.6 Podrobna situace 6

Cést SO se nachazi v ostrém oblouku v blizkosti mistni komunikace. Opevnéni toku je jednostranné na
vnéjsi hrané oblouku, pfriléhajici k mistni komunikace spovrchem z AB. Opevnéni je pomérné
nestandardni — je tvofena pfiblizné metrovou zdi na maltu, ktera prechazi do dlazby se sklonem v lici
1:1.

Navrzena je konstrukce zdi na MC dle VPR A2 s prechodovymi plochami v misté navazani na stavajici
terén.

Objekt nacina prechodovou plochou délky 3 m, ktera prechazi ze sklonu brehu do sklonu 10:1 v lici
opérné zdi. Nasledné pokracuje konstrukce v délce 15,4m standardni zdi vysky 1,8 m dle VPR A2. Na
hornim okraji je pfechodova plocha délky 3 m ze sklonu 10:1 do sklonu 1:1,5.

Na konstrukci pfechodové plochy pfimo navazuje schodisté S5 Sitky 0,8 m 7 x 200/300, které bude
provedeno dle VPR E.

Soucasti je realizace prahu P22 délky 3,53 m dle VPR G.

Soucasti je rozebrani zabradli Z3 délky 12 m, které bude osazeno zpét za rub dokoncené zdi do
betonovych patek 0,3 x 0,3 x0,6 m

Soucasti je oprava komunikace OK5 plochy 9,6 m2.
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D.1.5. Rekonstrukce — usek 3

SO 1.30 REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI

Tab. 8. charakteristické rozméry objektu
Bieh Délka kce (m) Vyska kce (m) VPR Staniceni (km)
L 9,95 0.5 C 1,175-1,185

SO / €ast SO se nachazi na vykresové priloze D.2.7 Podrobna situace 7
Cést SO je v ndvrhu tvorena levobreZnim opevnénim dle VPR C v délce 9,95m (LB).

SO 1.31 REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA MC
Tab. 9. charakteristické rozméry objektu

Bieh ealBleaing Site v koruné (m) Vys(lr:‘)Zdl VPR Staniceni
p 13,9 0,6 1,1-18 Al 1,175 1,189
L 10,7 0,6 1,4-1,7 Al 1,175—-1,198
P 32,9 0,7 1,4-1,8 A2 1,193 -1,226

&ast 11,175 - 1,189

SO / €ast SO se nachazi na vykresové priloze D.2.7 Podrobna situace 7

PravobrezZni ¢ast SO tvori pod mostem M7 zed délky 13,9 m dle VPR A1, vyska 1,1 -1,8 m. Konstrukce
bude oddilatovana pomoci XPS tl. 20 mm od mostku i stavajici zdi. Vyska zdi ¢ini 1,1 v délce 11,5 m,
v délce 2,4 m jeji nadzakladova vyska roste na 1,8 m — misto zavazani u mostku.

Soucasti je realizace schodisté S6 5 x 200/300 dle VPR E, Sitky 0,8 m.

Soucasti je realizace prahu P 25 délky 3,83 m a prahu P 26 délky 4,05 m dle VPR G.

&ast 21,175 - 1,198

SO / €ast SO se nachazi na vykresové priloze D.2.7 Podrobna situace 7

LevobrezZni ¢ast SO tvofi pod mostem M7 konstrukce prechodové plochy z pfiblizné svislé povodni
hrany mostku (vyska 1,8 m ) do sklonu bfehu 1:1,5 (vyska 1,5 m) o délce 4,9 m. Od konstrukce mostu
bude zed oddilatovana pomoci XPS tl. 20 mm.

LevobrezZni ¢ast SO tvori nad mostem M7 konstrukce prechodové plochy z priblizné svislé povodni
hrany mostku (vyska 1,8 m ) do sklonu brehu 1:1 (vyska 1,3 m) o délce 5,8 m. Od konstrukce mostu
bude zed oddilatovana pomoci XPS tl. 20 mm.

€ast31,193-1,226

SO / €ast SO se nachazi na vykresové priloze D.2.7 Podrobna situace 7

PravobrezZni ¢ast SO tvori nad mostem M7 zed délky 32,9 m, od mostu je oddilatovana pomoci XPS tl.
20 mm. Konstrukce zdi navazuje na mostek v nadzakladové vysce 1,8 m. Ve vzdalenosti 4,2 m od
mostku klesne jeji vyska v lici na 1,4 m a v této vysce pokracuje az do konce objektu. Horni 3 m zdi
tvori prechodova plocha délky 3 m).

Soucasti je realizace prahu P27 délky 3,62 a P 28 3,02 m dle VPR G.

Soucasti je oprava komunikace OK6 plochy 15 m2 (poloZeni konstrukce ze zhutnéné sStérkodrti tl. 200
mm.
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D.1.6. Rekonstrukce — usek 4

SO 1.40 REKONSTRUKCE OPEVNENI - PRUZNE OPEVNENI

Tab. 10. charakteristické rozméry objektu

Bieh Délka kce (m) Vyska kce (m) VPR Staniceni (km)

L 106,8 0.5 C 1,441 - 1,548
L+P 78 0.5 C 1,700 — 1,742
L+P 376,3 0.5 C 1,754 — 1,949

cast11,441- 1,548
SO / €ast SO se nachazi na vykresové priloze D.2.9 Podrobna situace 9

Cést SO je v ndvrhu tvorfena levobfeznim opevnénim dle VPR C v délce 106,8 m (LB) LevobieZni ¢ast
zac¢ina v km 1,441 napojenim na zavazovaci kfidlo nad mostkem M8 a konci u prechodové plochy pod
mostkem M9.

Soucasti je vytvarovani patky v misté LB pfitokl (km 1,460 a 1,535).

Soucasti je odvoz zemniho valu z plochy 32 m2, objem 16 m3.

Soucasti je realizace schodisté S7 sirky 0,8 m 6 x 200/300 dle VPR E.

Soucasti je sejmuti a znovupostaveni oploceni z dfevénych planék O7 délky 5,5 m a 09 délky 20 m.

Cast21,700-1,742

SO / €ast SO se nachazi na vykresové priloze D.2.10 Podrobna situace 10

Cést SO v navrhu spociva v oddaleni trasy od mistni komunikace a vytvarovani oblouku nad natokem
do mostku M10. Posunuta trasa bude mit Sifku ve dné 2,5 m.

LevobrezZni pruzné opevnéni bude provedeno odtéZzenim terénu a stabilizaci paty dle VPR C v délce
42,5 m. Opevnéni zacina zavazovacim kfidlem u stavajiciho mostku M10 a kond¢i navrhovanou
prechodovou plochou pod mostkem M11.

PravobreZni opevnéni bude tvofeno ubouranim horni rady zdi (cca 0,3 - 0,4 m) a provedenim
hutnéného svahovaného nasypu se stabilizaci paty pruznym opevnénim dle VPR C (délky 35,5 m).

¢ast 31,754-1,949

SO / €ast SO se nachazi na vykresové pfiloze D.2.10 Podrobna situace 10 a D.2.11 Podrobna situace
11

Cést SO je v ndvrhu tvofena oboustrannym pruinym pevnénim dle VPR C v délce 194,3 m (LB) a 182
m (PB). Profil je v Useku navrZen s jednotnou Sitkou ve dné 2,3 m. Vyjimku tvofi mista s vynechanou
Upravou breh( z divodu zachovani drevin.

PravobrezZni ¢ast zacind v km1,754 napojenim na navrhovanou prechodovou plochu nad mostkem
M11. Souvislé opevnéni patkou pokracuje az po km 1,829. Mezi km 1,829 a 1,868 jsou vynechana 3
mista se dievinami, které budou ponechany (PD predepisuje ochranu kmene, neprovadét zemni prace
v blizkost strom{, opevnéni paty bude tvoreno pouze lokdlnim doplnénim — vyskladanim rovnaniny
v paté PB.

V misté jsou dreviny (kefové vrby, které budou dle poZadavku vlastnika ocenény kompenzaci dle
Metodiky AOPK kaceni dfevin rostoucich mimo les.

Shora je objekt ukoncen v km 1,936.

Soucasti SO je vytvarovani patky v misté pravobreznich pfitok( v km 1,871 a 1,914.
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LevobrezZni ¢ast zacinad v km1,754 napojenim na navrhovanou prechodovou plochu nad mostkem M11.
Souvislé opevnéni patkou pokracuje aZ do km 1,949. Cast SO je ukonéena pod prechodovu plochou u
mostku M12.

N

Soucasti SO je vytvarovani patky v misté levobrezniho pfitoku v km 1,907.

Soucasti je realizace prahu:

& el sta;E:iv)eni délka:)rahu 50
42 1.80392 3.30 1.40
43 1.84229 3.30 1.40
44 1.87000 3.30 1.40
45 1.91224 3.30 1.40
46 1.93668 3.30 1.40

Soucasti je realizace schodist Sitky 0,8 m dle VPR E:

c. staniceni breh typ pocet stupnd
schodisté | osa (km) E- terén F-zdi (m)
11 1.80392 L E 5
12 1.84539 P E 6
13 1.84539 L E 5
14 1.87904 L E 5
15 1.90180 P E 6
16 1.92610 P E 6

Soucasti je demontaz a zpétna montaz oploceni 015 z drevénych planék o délce 54 m.
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SO 1.41 REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA MC

Tab. 11. charakteristické rozméry objektu

Bieh ealBleaing Site v koruné (m) VV?I::)ZdI VPR Staniceni
p 454 08 1,2-23 A2 1,443 — 1,488
L+P 522 0,6 06 A2 1,548 — 1,591
L+P 6,5 0,6 15 Al 1,950 - 1,953
L+P 9 0,6 1,2-13 Al 1,745-1,753

Cast11,443-1,488

SO / €ast SO se nachazi na vykresové priloze D.2.9 Podrobna situace 9

LevobrezZni ¢ast SO tvori v ndvrhu nad mostem M8 na pravém brehu konstrukce zdi délky 45,4 m, dle
VPR A2, kterd bude od mostku oddilatovana pomoci XPS tl. 20 mm. Konstrukce zdi navazuje na mostek
v nadzakladové vysce 2,3 m. V této vySce pokracuje zed v délce 37 m a dale plynule klesa s Urovni
koruny do nadzakladové vysky 1,2 m. Zavérecna Cast prechazi na 2m prechodové plose ze sklonu lice
10:1 do sklonu 2:1 (sklon navazujici zdi na sucho).

Soucasti je realizace prahu P31 a P32 délky 3,20 m dle VPR G.
Soucasti je oprava komunikace z tuhym povrchem OK7 plochy 51 m2.
Soucasti je dale montaz a demontazZ plotu 06 z difevénych planék v délce 16 m.

Cast21,548-1,591
SO / €ast SO se nachazi na vykresové priloze D.2.9 Podrobna situace 9

V prvi fazi budovani ¢asti objektu musi byt provedeny prelozky sdélovaciho vedeni CETIN. Nasledné
bude vcelku rozebrana mostovka (betonova deska ulozena na dvou | profilech ¢ 200). Predpoklada se
zvednuti a odvoz pomoci jefabu na mezideponii a zpétné usazeni po dokoncéeni opérnych zdi.

LevobrezZni ¢ast SO tvofi zed a prechodové plochy dle VPR A1l délky celkem 42,8 m. Konstrukce zacina
pod mostem M9 prechodovou plochou ze sklonu bfehu 1:1,5 do ndvrhového sklonu lice zdi 10:1
(vyska 1,6 m). Vyska nadzakladového zdiva 1,6 m nad mostkem prechazi na 2,5 m délce zed na vysku
1,2 m, ve které pokracuje aZ do horniho konce , kde je na poslednich 2 m dlouha prechodova plocha
ze sklonu lice 10:1 na sklon 2:1.

PravobrezZni ¢ast tvori zed a prechodové plochy dle VPR Al ajedno zdéné schodisté S8. Celkova délka
9,5 m. Konstrukce zacina pod mostem M9 prechodovou plochou ze sklonu bfehu 1:1,5 do navrhového
sklonu lice zdi 10:1 (vyska 1,6 m). Vyska nadzakladového zdiva 1,6 m nad mostkem prechazi na 2,5 m
délce zed na vysku 1,2 m, ve které pokracuje az do ukonceni zdénym schodistém S8 v km 1,5566 dle
VPR E (schody v opérné zdi)

Soucasti je realizace prahu P 34 délky 2,59 a P 35 délky 3,20 m dle VPR G.

Soucasti je dale montaz a demontaz plotu 010, 011 a 014 z dfevénych planék v celkové délce 33 m.

¢ast31,745-1,753

SO / €ast SO se nachazi na vykresové priloze D.2.10 Podrobna situace 10

Tato ¢ast SO je tvorena levobreini prechodovou plochu délky 3 m pod mostem M11 — levy breh.
konstrukce prechodové plochy z pfiblizné svislé povodni hrany mostku (vyska 1,5 m ) do sklonu bfehu
1:1 (vyska 1,2 m). Od konstrukce mostu bude zed oddilatovana pomoci XPS tl. 20 mm.
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Nad mostkem M11 je opevnéni tvofeno oboustrannou prechodovou plochou délky 3 m oddilatovanou
pomoci XPS tl. 20 mm. Konstrukce zdi navazuje na mostek v nadzakladové vysce 1,5 m.

Prelozka Cetin (v soucasnosti je vedena v ocelové chranicce v prato¢ném profilu) bude provedena
v ramci samostatné akce.

Soucasti je realizace prahu P40 délky 3,56 m a P41 délky 3,13 m dle VPR G.

¢ast41,950-1,953

SO / €ast SO se nachazi na vykresové priloze D.2.11 Podrobna situace 11

Cést SO tvofi horni okraj stavby — levobreZni pfechodovou plochu se schodiétém a pravobteini zed.
LevobrezZni ¢ast SO tvofi pod mostem M12 konstrukce prechodové plochy (opérna zed dle VPR Al
z pfiblizné svislé povodni hrany mostku (vyska 1,5 m ) do sklonu bfehu 1:1,5 (vyska 1,2 m). Délka
prechodové plochy 2,2 m. Na prechodovou plochu pfimo navazuje schodisté S17 dle VPR E Sitky 0,8
m.

PravobrezZni ¢ast SO tvori pod mostem M12 konstrukce zdi na MC délky 3,0 m Zed bude provedena
dle VPR A1. Vyska zdi se pohybuje od 1,5 m v misté styku s mostkem po 1,2 m .

Soucasti je realizace prahu P47 dle VPR G.

SO 1.42 REKONSTRUKCE OPEVNENI - ZED NA SUCHO
Tab. 12. charakteristické rozméry objektu

Bieh ealBlea iy Site v koruné (m) VV?I::)ZdI VPR Staniceni
p 941 0,5 12 B 1,557- 1,651
L 46,1 05 10-1.2 B 1,591 — 1,638
P 6 0,5 1,2 B 1,936-

¢ast11,557-1,651

SO / ¢ast SO se nachazi na vykresové priloze D.2.9 Podrobna situace 9 a D.2.10 Podrobna situace 10
PravobrezZni ¢ast SO délky 94,1 m navazuje na schodisté S8. Priblizné polovina SO je v soubéhu s
podzemnim sdélovacim vedenim CETIN — prace v ochranném pasmu (bouraci zemni prace je nezbytné
provadét rucéné). Vedeni bude ve vykopu zajisténo a zasyp a uloZeni vedeni bude zajistovat pfimo
spolec¢nost CETIN.

Soucasti objektu je provedeni schodisté 6 x 200/300 — schodisté S9 dle VPR E v km 1,6438.

Soucasti objektu je rozebrani a zpétnd montaz oploceni z dievénych planék 012 délky 108 m.

€ast21,591-1,638

SO / ¢ast SO se nachazi na vykresové priloze D.2.9 Podrobna situace 9 a D.2.10 Podrobna situace 10
LevobrezZni ¢ast SO tvofi zacind v km 1,591 — sousedi s prechodovou plochou zdi na MC, jejiz sousedni
hrana ma sklon lice 2:1. Konstrukce pokracuje v délce 46,1 m do km cca 1,638, kde je konstrukce
ukoncena (s ohledem na nesouhlas vlastnika) a napojena na stavajici tvar koryta.

¢ast 31,937 -1,950

SO / €ast SO se nachazi na vykresové pfiloze D.2.11 Podrobna situace 11

PravobreZni ¢ast SO je tvorena 2 kratkymi opevnénimi délky 3+ 3 m.

Prvni je pfechodovou plochou ze sklonu 1:1,5 na priblizné svislé opevnéni mezi km 1,937 a 1,940.
Nasleduje vynechana c¢ast délky 7 m v okoli ponechavané olse.
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Na vynechanou ¢ast navazuje mezi km 1,947 a 1,950 zed na sucho dle stavajiciho sklonu bfehu (cca
10:1).

D.1.7. Oprava-usek 2

SO 2.21 OPRAVA - ZED NA MC
Tab. 13. charakteristické rozméry objektu

Bieh ealBlea iy Site v koruné (m) Vys(l::)Zdl VPR Staniceni
L 15,3 0,6 1,6 Al 1,092-1,108

SO / €ast SO se nachazi na vykresové priloze D.2.7 Podrobna situace 7

LevobreZni opevnéni je v blizkosti rekonstruovaného mostku u ¢.ev. 54.

Stavajici zed bude zdemolovana a bude nové postavena dle VPR Al v celkové délce 15,3 m. Zdola
zacina konstrukce zavazovacim kfidlem délky 2 m. Nadzakladova vyska zdi je 1,6 m. V misté, kde
mostovka nové navrhovaného mostku zakryva korunu zdi, je Uroven koruny navrzena ve vysce 390, 00
m n.m. Nad mostkem je zed ukoncena napojenim na stavajici zed z lomového kamene.

D.1.8. Oprava-usek3

SO 2.31 OPRAVA - ZED NA MC
Tab. 14. charakteristické rozméry objektu

Bieh ealBleaing Site v koruné (m) Vys(l::)Zdl VPR Staniceni
L 17,2 0,6 1,6 Al 1,265-1,283

SO / €ast SO se nachazi na vykresové priloze D.2.8 Podrobna situace 8

SO se nachazi na LB v misté stavajici dozivajici zdi na sucho.

Nova zed bude navazovat na terén prechodovou plochou a dale bude pokracovat dle VPR A1l
s nadzakladovou vyskou 1,6m aZ do ukonceni — vyusténi betonové tr. DN 500 mm.

Soucasti je realizace praht dle VPR G:

& orahu stani¢eni | délka prahu
P (km) (m)
29 1.26650 3.07
30 1.28126 3.20

Soucasti je rozebrani oploceni O5 z draténého pletiva o délce 5 m, které bude po dokonceni zdi
osazeno do puvodni polohy.

D.1.9.

Oprava - usek 4

SO 2.41 OPRAVA - ZED NA MC

Tab. 15. charakteristické rozméry objektu

Bieh ealBlea g Site v koruné (m) Vys(l::)Zdl VPR Staniceni
p 44,7 0,6 1,2-1,4 Al 1,650-1,695

SO / €ast SO se nachazi na vykresové priloze D.2.10 Podrobna situace 10
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SO navazuje na zed na sucho- zacina tedy prechodovou plochou délky 3m ze sklonu lice 2:1 na sklon
10:1. Konstrukce déle pokracuje az k mostku M10, kde bude kce oddilatovana a ukoncena. Pfelozka
CETIN v ocelové chranicce bude provedena dle samostatné dokumentace.

N

Soucasti je realizace prahu P38 délky 3,43 m a P39 délky 3,02 m dle VPR G.

Soucasti je provedeni zdéného schodisté v km 1,685 6x 200/300, schodisté S9 bude provedeno dle
VPR E.

Soucasti je rozebrani oploceni 013 z draténého pletiva o délce 28 m, které bude po dokonceni zdi
osazeno do puvodni polohy.

SO 2.42 OPRAVA - ZED NA SUCHO
Tab. 16. charakteristické rozméry objektu
Vyska zdi

(m)
P 59,7 0,5 1,2 B 1,488-1,548

Délka kce (m)

Bieh Site v koruné (m) VPR Staniceni

SO / €ast SO se nachazi na vykresové priloze D.2.9 Podrobna situace 9

SO tvofri pravobrezni opevnéni navazujici na prechodovou plochu v km 1,488. Délka konstrukce ¢ini
59,7 m, nadzékladova vyska 1,2 m a sklon v lici 2:1 jsou aZ po ukonceni v km 1,548 neménnyé. V km
1,548 konstrukce navazuje na prechodovou plochu SO 1.41

V souladu s poZzadavkem vlastnika budou mladé vrby na bfehu docasné presazeny a po dokonceni
zasazeny na konec¢né misto za rubem zdi.

Soucasti je realizace prahu P33 délky 2,80 m dle VPR G.
Soucasti je demontaz a zpétna montaz oploceni z dfevénych planék O8 v délce 5 m.

D.1.10. Vyvolana investice mostek u ¢.ev. 54

Vyvolana investice je zpracovana v samostatné dokumentaci (projektant KH mosty s.r.o.).

D.1.11. Stavebni objekt SO 3 — Kaceni stromu

Z divodu kolize navrzenych konstrukci a pfistupl se stavajicimi dfevinami je navrzeno kaceni drevin
(smérové kaceni). Podrobny tabelarni souhrn je uveden v tabulce na konci souhrnné technické zpravy.

Nahradni vysadba (presazeni) je navrzena v souladu s podminkami vlastnik(l pozemki (28 m Zivy plot
z bobkovisni, pfesazené mladé vrby péstované ,na babku“, dale je navrzeno presazeni 4 ks rybizu na
pozemku ve vlastnictvi Marcinova Schnitterova.

V ramci realizace se predpoklada ochrana 18 ks stromi pfed mechanickym poskozenim. Stromy na
stavenisti se musi chranit proti mechanickému poskozeni (napf. pohmozdéni kiry kmene, vétvi a
koren(, poskozeni koruny) vozidly, stavebnimi stroji a specialnimi stavebnimi postupy, a to oplocenim
nejméné 1,8 m vysokym, s bocnim odstupem 1,50 m od okraje plochy. Plot ma ochranit celou
kofenovou zoénu. Za korenovou zénu se poklada plocha pldy pod korunou strom( (ohranicena
okapovou linii koruny) zvétsena o 1,5 m, u sloupovitych forem zvétsena o 5 m po celém obvodu koruny
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(okapové linii). Jestlize neni moZné zajistit ochranu celé kofenové zény (nedostatek mista), je nutno
kmen obednit do vysky alespon 2 m. Ochranné zafizeni se musi pfipevnit bez poskozeni stromi a vici
kmenu vypolstarovat. Nesmi byt nasazeno bezprostiedné na kofenové nabéhy. Korunu nutno chranit
pred poskozenim stavebnimi mechanizmy, ohrozené vétve se musi vyvazat nahoru. Mista uvazk( je
nutno vypodloZit vhodnym materidlem. V ramci stavby se predpoklada nizké a obcasné zatiZeni
provozem. Kofenovy prostor nesmi byt trvale zatéZovan ch(zi, pojezdem, parkovanim stavebnich
mechanizml a vozidel, skladovanim materidl(l nebo jinym vybavenim a provozem stavenisté. (viz

obrazek nize)

nizké a obcasné
zatizeni provozem

ocelové lanko «

Ochrana pfi prejizdéni v korenovém prostoru

.

acelové tlusté plechy, fodny, panely, plastové
rohoZe nebo rolty

bruby pisek 4/16 mm nebo $térk 16/32 mm,

vysoké a pravidelné
zatizeni provozem

politarovani - napf.
staré pneumatiky

folny - nestavét je na
korenové nabéhy

tl. vrstvy 200 mm
geotextilie

J

D.1.12. Vysledek prizkumu stdva
navrhu jeji zmény

s s

jici

ho stavu nosného systému stavby pfi

Stavajici konstrukce jsou ve stavu, ktery vyZaduje provedeni rekonstrukci / oprav. Bez provedeni
navrZzenych uprav je riziko sesunuti brehového opevnéni, deformace konstrukci a s tim souvisejici

poskozeni okolnich pozemk( a objekt(.
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D.1.13. Navrzené materialy a hlavni konstrukéni prvky

—  Kamen pro zdivo na maltu cementovou —,,Zula“- svétla hlubinna magmaticka hornina - granitoid

(granit, diorit, syenit) — predpoklad vyuZiti dostupnych blizkych zdrojd (napf. kamenolom RoZany),
objemova hmotnost 2600 kg/m?3.
Zdici prvky budou o velikosti 250 — 600 mm. Pouzité zdici prvky budou odpovidat poZzadavk(iim na
dobu navrhové Zivotnosti konstrukce, ktera ¢ini u vodnich staveb 100 let. Zdivo bude vystaveno
a musi odolat mikropodminkam vnéjsiho prostfedi MX3 — prostredi s vlivem vlhkosti nebo
smaceni a se stfidavym plsobenim mrazu a tani. Kdmen musi vyhovovat poZadavkim na kamen
pro vodni stavby dle CSN EN 13383 - 1,2

— Malta cementova — pro zdéni a sparovani bude pouZita minimalni pevnostni tfidy MC 25 s
kamenivem zrnitostni frakce 0-3 mm bude odpovidat svymi pfimésemi a prisadami Gcelu pouZiti
- dle terminologie normy CSN EN 998-2 se jednd o zdivo vystavené silné agresivnimu prostiedi -
tj. zdivo nebo zdici prvky bez provedené ochrany, vystavené vlivu vody (dést, spodni voda) v
kombinaci s vlivem opakovaného zmrazovani a rozmrazovani v disledku klimatickych podminek..
Malta bude odpovidat pozadavk(im na dobu navrhové Zivotnosti konstrukce, ktera cini u vodnich
staveb 100 let. Zdivo bude vystaveno a musi odolat mikropodminkam vnéjsiho prostredi MX3 —
prostredi s vlivem vlhkosti nebo smaceni a se stfidavym plsobenim mrazu a tani.

—  Kamen pro zdivo skldadané na sucho - sloupkovy ¢edi¢ — tmava vylevna jemnozrnna hornina —
objemova hmotnost 2900 kg/m3
Vazaky délky 600 mm. Minimalni velikost kamene 300 mm.

—  Kamen pro zahoz a rovnaninu- ¢edi¢ / Zula dle dostupnosti
PD predepisuje kamen bez vyraznych ostrych hran s dostatecnou odolnosti proti proudici vodé a
splavi, mrazuvzdornosti — nesmi praskat, chemickou stabilitou, apod. Kdmen musi vyhovovat
pozadavkdim na kdmen pro vodni stavby dle CSN EN 13383 — 1,2. Velikost doporu¢eného zrna 350
mm, minimalni zrno 250 mm.

Zakladové zdivo

- velikost doporuceného zrna dopt = 0,25 m a vétsi, minimalni zrno dmin= 0,20 m,
Nadzakladovéové zdivo licové

- velikost doporuceného zrna degt = 0,30 m, minimalni zrno dmin= 0,25 m,
Nadzakladovéové zdivo rubové

- velikost doporuceného zrna dopt = 0,25 m a vétsi, minimalni zrno dmin= 0,20 m,
Zahoz z lomového kamene 80-200 kg

- velikost doporuceného zrna degt = 0,35 m, minimalni zrno dmin= 0,25 m
Rovnanina na Stér 80-200 kg

- velikost doporuceného zrna degt = 0,5 m, minimalni zrno dmin= 0,40 m

— Drevo modfinové - modfinova kulatina odkornéna, pramér 250 mm
— Geotextilie netkana separacni, ochranna, filtracni, drenazni PES 400g/m2

Hlavni konstrukéni prvky:
—  zdivo z lomového kamene na MC
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—  zdivo sklddané na sucho

—  zahoz z lomového kamene 80-200 kg bez urovnani lice (dnova ¢ast pruzného opevnéni)

— rovnanina zlomového kamene 80-200 kg svyklinovanim a urovnanim lice (bfehova cast
pruzného opevnéni)

— drevény stabilizacni prah ve dné - modfinova kulatina odkornéna, primér 250 mm

D.1.14. Pozadavky na provadéni a jakost navrzenych konstrukci

Material a provedené konstrukce se budou fidit nasledujicimi pravidly, kterd budou kontrolovana
autorskym dozorem projektanta, technickym dozorem investora, pracovniky vykonavajicimi
technickobezpecnostni dohled a pfip. dalsimi subjekty danymi investorem.

Pozadavky na zemni prace

Veskeré prace budou provadény v souladu s doporu¢enymi CSN, pfipadné TNV, vztahujici se ke
specifickym podminkam a potfebam této stavby. TytéZ pozadavky musi splfiovat i pouzité materialy.
Pfi provadeéni jednotlivych vrstev zasypu rubu zdi je tfeba dbat predevsim na dodrZeni poZzadované
miry zhutnéni, nebot na ni zavisi velikost pozdéjsiho sedani zeminy, resp. deformaci terénu za rubem
zdi. Pro zeminy se pozaduje mira zhutnéni min. 95 % Proctor standard. Zemina bude ukladana po
vrstvach mocnosti pfimérené pro technologii zhutriovani, tj. 0,20 — 0,25 m po zhutnéni. Pfedpoklada
se poufziti vibracnich péchd, pripadné vibraéni desky, v prostorach s vétsim volnym prostorem rucné
vedenych vibracnich valcl. Kvalita vhodnosti zemin a jejich hutnéni bude pribéziné kontrolovana
geologem stavby.

S ohledem na vyjadreni viastnika (SJM Naprstkovi) — se podminky hutnéni nevztahuji na ¢ast stavby
vymezenou pficnymi fezy 58 — 62, levy breh. Zde bude provedeno pouze slehnuti zemin pomocni
napousténi vody.

Pozadavky na kamenné zdivo na maltu cementovou

Kamenné zdivo bude provedeno podle CSN 73 2310 — Provadéni zdénych konstrukci. Kdmen pro
kamenné zdivo musi odpovidat Il. tfidé (kdmen ve styku s vodou, vystaveny kolisani vody).

Kamenné zdivo bude provedeno na cementovou maltu. LoZné i sty¢né spary musi byt provedeny z
kvalitni malty s pomérné plastickou konzistenci. Nesmi byt pouZito cementové malty nebo betonové
smési s tuhou konzistenci (zavlhlou), kterd ma po zatvrdnuti makroporézni a propustny charakter s
nizkou pevnosti a Spatnou odolnosti viéi mrazam.

Ve zdivu nebudou vznikat pribézné spary. Kameny se uloZi tak, aby byly vzajemné rfadné provazany.
Na licni plose se budou stykat maximalné tfi spary. Pozadovana rovinnost provedeni lice konstrukce
bude prlibézné ovérovana priloZzenim rovné laté délky 3 m, maximalni odchylka +-30 mm, pokud neni
uvedeno jinak.

Zdici prvky z lomového kamene budou zhotoveny tak, aby roviny jejich vrstev byly ve zdivu uloZeny
vodorovné nebo témér vodorovné. Sousedni licové zdici prvky z lomového kamene budou presahovat
nejméné 0,25 nasobku rozméru mensiho prvku, nejméné vsak 40 mm. V mistech, kde délka zdicich
prvk( nedosahuje tloustky stény, budou pouzity vazaky ve vzdalenostech nejvyse 1 m, a to jak ve
vodorovném, tak ve svislém sméru. Vazaky budou mit vysku alespon 0,3 nasobek své délky.

Zdivo bude provedeno v souladu s normou CSN EN 1996-2. V pfipadé prerueni zdiciho procesu bude
po 12-24 h provedeno ocisténi pracovni spary tlakovou vodou (otryskani cementové kase pro lepsi
navazani dalsich vrstev). AZ poté je mozné opét zahdjit zdéni.
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Sparovani bude provedeno hmotou kompatibilni s maltou pouZitou pro zdéni spar véetné pozadavku
na zvySenou odolnost proti zmrazovacim a rozmrazovacim cykldm. MoZno pouZit stejnou maltu jako
pro zdéni. Jesté neztvrdla malta spar bude proskrabnuta tak, aby bylo dosaZzeno Cistych stran do
hloubky 70 mm, uvolnény material bude peclivé odstranén kartacem. Pred vysparovanim bude celd
plocha stény ocisténa a prislusné navlihcena. Sparovani bude provedeno ru¢nim vpravenim sparovaci
hmoty do ocisténych a navlhéenych spar do Grovné 10 mm pod rovinu lice zdiva. Cerstvé dohotovené
zdivo bude chranéno pred vlivy nizké vlhkosti okolniho prostredi véetné vysusujicich ucink( vétru a
vysokych teplot. Bude udrZzovano vihké az do ukonceni procesu hydratace cementu v malté. Stejné tak
bude chranéno pred ucinky privalového desté a dalSich nepfiznivych podminek.

Zakladové a nadzakladové zdivo bude vzajemné fadné provazano umisténim vétSich kamend,
vystupujicich 100 - 200 mm z horni vodorovné strany zakladu.

Malta ve sparach musi ustupovat o cca 30 mm, aby bylo moZno zdivo radné vysparovat. Vyklinovani
spar v lici zdiva se nedovoluje. Sparovani se provadi kvalitni cementovou maltou s prisadou
plastifikatoru. Sitka spar musi byt v rozmezi 15 a7 40 mm. Po vysparovani a vyhlazeni spar budou spary
ustupovat 2-5 mm od lice kamenného zdiva. Zdici prvky je tfeba v zimnim obdobi chranit pred
nasaknutim vodou a pfed mrazem. Za suchého a horkého pocasi musi byt zdivo pfi hydrataci chranéno
pred vysusovanim zakrytim a vihéenim. Zdéni za nizkych teplot se provadi dle CSN 73 2310

Pozadavky na kamennou rovnaninu

je z neopracovanych kamend, kladenych na sucho, s vazbou ve sméru podélném i pficném (béhouny a
vazaky). Mezery se vyplini a vyklinuji mensimi kameny. Licni plocha se rovna z vybraného kamene v
podobé hrubé dlazby soucasné s ostatni rovnaninou. Peclivé vyklinovani mezer a urovnani kamena se
tyka celé tloustky konstrukce, nikoliv pouze povrchové vrstvy a celou technologii ukladani kamenné
konstrukce je tfeba tomuto poZadavku prizplsobit. Licni kameny se kladou kolmo na svah, vyplfiovaci

Vs v

mensi kameny musi leZet v licnich sparach tlustsi ¢asti dovnitr.

Pozadavky na zahoz

Pro zdhozy a pohozy se poufzije pfirodni stavebni kdmen dle CSN 72 1800 - “PFirodni stavebni kamen
pro kamenické vyrobky - Technické pozadavky”. Kdmen zdroveri musi spliiovat i pozadavky dle CSN EN
13383-1—,Kamen pro vodni stavby — Cést 1 : Specifikace”, CSN EN 13383-2 —, Kdmen pro vodni stavby
— Cast 2: Zkusebni metody”. Pozadavky normy CSN EN 13383-1 jsou aplikovany pro kdmen na
konstrukce vodnich staveb v Narodni pfiloze NA, tabulka NA.1. MnoZstvi prvkd o velikosti mensi nez
predepsané nema presahnout 20 % celkové hmotnosti, nejmensi tloustka zahozu nema byt mensi nez
je pfedepsano o vice nez 10 %. Celkova tloustka ma byt nejméné 2 x vétsi nez efektivni zrno. Nejvétsi
rozmér jednotlivého kusu ma byt mensi neZ trojndsobek nejmensiho rozméru. Kameny maji byt
ostrohranné, zdravé a bez puklin. PouZiti zaoblenych prvkd (valound) nebo prvk( plochych je
nevhodné. Prvky zadhozu se urovnaji do predepsaného profilu tak, aby zahoz tvofil hutné téleso.
Viditelné plochy se upravi urovnanim lice zahozu na zplsob rovnaniny. Prostérkovani konstrukce, spolu
s urovnanim lice je povrchovou Upravou, ktera ma za cil maximalni uzavieni konstrukce na povrchu, a
tim sniZeni jeji zranitelnosti ucinky proudici vody

Predpokladany postup praci
1. Provedeni dokumentace stavajiciho stavu pozemkd, staveb a povrch (i povrch( komunikaci)
Vytyceni inZzenyrskych siti
Ochrana drevin
Kaceni stromU a odstranéni parezl (v dobé vegetacniho klidu)
Vytvoreni pfistupové rampy v misté jednotlivych SO

e wN

Zakézka 465/006 2021 28



Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starych Krec¢anech
Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby
Dokumentace objekt( - technickd zprava

<

6. Odstranéni lavek, bourani difevénych pfistavk

7. DemontazZ oploceni pozemku

8. Prevedenivody

9. Zabezpeceni vykopu pazenim, mobilnim oplocenim podél toku

10. Bourani stavajici kamenné konstrukce

11. Zemni prace (v kritickych mistech prace po Usecich)

12. Zdéni zakladu zdi (ponechani kapes pro pricné prahy!)

13. zZdéni d¥iku kamenné/ZB zdi

14. Kamenny zahoz v paté zdi

15. Urovnani nivelety dna

16. Stabilizacni pricny prah (zavazani do paty zdi)

17. Ohumusovani a zatravnéni

18. Uvedeni pozemkt dotéenych stavebnimi pracemi do ptivodniho stavu (i povrchi komunikaci).
Osazeni oploceni.

1. Pripravné prace pred zahajenim stavebnich praci
Zhotovitel aktualizuje a projedna Havarijni, Povodiiovy plan a plan BOZP.
Zadavatel stavby oznami zahajeni praci Oblastnimu inspektoratu prace.
Nejpozdéji 8 dnll pred predanim stavenisté toto oznameni preda zhotoviteli stavby.
Bude predano stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli. V soubéhu probéhne 1. kontrolni prohlidka.
V pribéhu predani stavenisté bude zdokumentovan aktualni stav okolnich pozemk a staveb a bude
zhotovena fotodokumentace.
Bezprostfedné (ne dfive nez 1 mésic pred zahajenim) pred zahajenim praci v daném Useku toku bude
proveden pfipadny zachranny transfer pod dohledem odborné zplsobilé osoby v¢. vyhodnoceni a
zavérecné zpravy.
Zhotovitel provede prace pro zajisténi pfistupu na stavenisté a zafizeni stavenisté.
Soucasné bude provedena ochrana dotéenych stroml obednénim. Rozebrani dfevénych pfistavka,
odstranéni drevniku a holubniku. Stavajici lavky, budou opatrné demontovany a po dobu vystavy
uleZzeny na misté zafizeni stavenisté. Po dokonceni stavby budou navraceny na plvodni misto.

2. Stavebni prace
Stavebni prace na vsech stavebnich objektech mohou probihat souc¢asné dle kapacit zhotovitele.
Stavebni prace budou provadény za vhodnych hydrologickych a klimatickych podminek, které
napomohou snizit naklady na odvodnéni stavenisté a soucasné snizit Skody na docasné dotéenych
pozemcich.

Pfed zahajenim vlastnich praci budou realizovdna dopravni opatfeni, zafizeni stavenisté, povoleni
vstupl na pozemky a dalsi. Bude provedeno vytyceni inzenyrskych siti, pfipadné kopané sondy pro
zjisténi presné polohy téchto siti. Prace na stavebnim objektu budou realizovany dle odsouhlaseného
HMG.

Dotceni vlastnici a spravci stavbou dotéenych pozemkd budou vcas informovani a zapoceti stavby a
budou respektovana vsechna smluvni ujednani vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Provadénim stavebnich
praci nesmi byt poskozeni ve svych pravech uZivatelé a vlastnici sousednich nemovitosti a prostord.
Sjednani prislusné dohody a nahrady Skody je povinen provadét stavebnik.

V rdmci stavebnich praci je nutné dodrzovat veskera predem stanovend a odsouhlasena dopravni
opatreni, které zajisti dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim inspektoratem.

Stavebni prace provadéné v ochrannych pasmech inZenyrskych siti budou realizovany po stanoveni
podminek danych spravci jednotlivych siti.
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Dalsi zvlastni poZadavky na postup stavebnich praci nejsou. Prace je doporuceno provadét za nizkych
pratok(. Zhotovitel je povinen dodrzet zabor a podminky vlastnikd dotcenych pozemkd, které jsou
uvedeny v projektové dokumentaci.

N

Podminkou uvedeni stavby do provozu je:

— kvalitni provedeni vsech praci v souladu se schvalenou projektovou dokumentaci, véetné splnéni
vSech podminek uvedenych ve stavebnim povoleni

— plochy po provedenych zemnich pracich budou fadné rekultivovany, uvedeny do ptvodniho stavu

— predani a prevzeti stavby investorem vcetné predani pfislusnych dokladd prokazujicich kvalitu
pouzitych material(i, provedenych zkousek (zapisy, revizni zpravy, protokol o prevzeti, kolaudace
apod.)

— pfipadné odstranéni zjisténych vad branicich provozu

D.1.15. Vedlejsi a ostatni naklady

Vedlejsi a ostatni naklady jsou poloZkou souvisejici s realizaci stavby. Ve struc¢nosti jsou zde uvedeny
zakladni parametry pro ocenéni soupisu praci a realizaci stavby:

e Vramci pripravnych geodetickych praci bude provedeno vytyceni stavby a zajisténi
vyhotoveni protokolu o vytyceni ve dvojim vyhotoveni

e Geodetické prace v pribéhu vystavby a po vystavbé zahrnuji - zaméreni skute¢ného stavu po
provedeni stavby a zaméreni skutecného provedeni stavby opravnénym geodetem ve trojim
vyhotoveni v¢. 1x na CD)

e Prostredky a material pro Setfeni a likvidaci vzniklé ekologické havarie zahrnuji 1x havarijni
souprava OIL 240 (obsah soupravy: nadoba 240I, Algasorb 30kgm, 50 x rohoZ,
5x nohavice, 5x polstar, 200x utérka NT, 1x lopatka a smetak, 5x PE pytel, 5x vystrazna nalepka,
2x rukavice
Havarijni souprava UNV 60:

-1x sud 120 litr(i, 20x rohoZ, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utérka, 2x polstar, 1x rukavice,
1x bryle, 2x PE pytel, 2x vystr. nalepka, absorpc¢ni schopnost 150 litrd

Norna sténa EKNS 220 H (4ks, rozmér 0,13 x 3 m) nebo enviromentalni typ PEpytle 120 | - 10ks
rucni naradi (sekyra, pila, krumpac, lopata, palice)

zasoba feziva (prkna, laté, tramy) - jednotky kust

lahve pro odbér vzorkl (prachovnice se Sirokym hrdlem o objemu 1,25 |) - 5ks

e Zabezpeceni energie pro zafizeni stavenisté

e Dopravni znaceni na stavenisti - predpoklad 25 mist vyjezdd na komunikace. Omezeni
rychlosti, vystrazné znacky vyjezd vozidel stavby, pripadné dalsi DZ.

e |nformacni tabule na stavenisti,

e Osvétleni (v pripadé potreby)

e Zfizeni, provoz a nasledna likvidace provozniho zafizeni stavenisté v¢. oznaceni a oploceni,
véetné oploceni zafizeni stavenisté, WC, stavebni buriky a informacnich tabuli, tabulek zakazu
vstupu a uvedeni mista zfizeni stavenisté po jeho odstranéni do plvodniho stavu. PD
predpoklada umisténi zafizeni stavenis$té na parc. ¢. 2/2 (oblast Useku 1) a na parc. ¢. 641
(oblast useku 4) Oba uvaZované pozemky jsou ve vlastnictvi obce Staré Krecany.

e Naklady za zabor verejného prostranstvi — obci neni Uhrada za predpokladu uvedeni
dotcenych ploch do nalezitého stavu vyZzadovéana

e Koordinacni ¢innost” - inZenyrské Cinnosti na stavenisti a zpracovani stavbou vyvolanych
dokladd, zajisténi opatreni vyplyvajicich z potfeb plnéni opatreni dle planu BOZP
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e Veskeré naklady souvisejici s plnénim vSech podminek pro stavbu zajisténych stavebnich
povoleni, zajisténi veskerych rozhodnuti a souhlasli nutnych pro realizaci stavby (jako napf.
stavebni povoleni pro zafizeni stavenisté, DIO)

e Veskeré nutné naklady na projednani, realizaci, udrZzovani a konecnou likvidaci opatreni
popsanych v DIO véetné uhrady nakladl vyZzadovanych dopravcem dle zpracovaného DIO

e Naklady na doplnéni Havarijniho planu, ktery bude predloZen obci a vodopravnimu uradu

e Naklady na doplnéni Povodniového planu, ktery bude predloZen obci a vodopravnimu uradu

e  Zpracovani technologickych postupt a plantd kontrol

N

Pasportizace veskerych objekt(i dotéenych stavebni ¢innosti pfed zahajenim stavby ¢. p. 297,
311 (usekl), €. p. 332, 7, 255, 254 C.e. 25, C.ev. 54 (usek 2), €.p. 226, 227, C. ev.49, Vytyceni
veskerych inZzenyrskych siti a dalSich pripadnych prekazek v prostoru stavby

e QOdlov zivocichl v toku

e Fotograficka dokumentace veskerych konstrukci, které budou v priibéhu vystavby skryty nebo
zakryty, vC. opatteni této fotodokumentace datem a popisem jednotlivych zabér(, uloZeni na
CD a vSechna dalsi nutné naklady k rddnému a Uplnému zhotoveni predmétu dila zfejmé ze
zadavaci dokumentace.

o Cisténi komunikaci a vozidel vyjizdéjicich ze stavby béhem vystavby.

e Dokumentace skute¢ného provedeni stavby dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., v platném znéni, ve
trojim vyhotoveni - v ¢eském jazyce, z toho 2 paré v listinné podobé a 1 paré v digitalni verzi
v editovatelném tvaru, formatu *.doc, *.xIs a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).

e Zfizenia odstranéni zpevnénych ploch na ZS a vSech a pfistupech k toku, véetné uvedeni vSech
dotcenych pozemkid do plvodniho stavu (ohumusovani a oseti), véetné pripadnych oprav
komunikace pfi jejim poskozeni zhotovitelem

D.1.16. Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatiZzeni uvazovanych pfi
navrhu nosné konstrukce

Vzhledem k charakteru stavby neni predmétem.

D.1.17. Navrh zvlastnich neobvyklych konstrukci nebo technologickych postupti

Vzhledem k charakteru stavby neni predmétem.

D.1.18. Zajisténi stavebni jamy

Pro bezpecnost pohybu zhotovitele podél koryta a na jeho dné bude v délce opravy a rekonstrukce
bfehového opevnéni provedeno rozpirané pfilozné paZeni pro zamezeni nezadoucich sesuvli zeminy
pfi provadéni praci. Rozepreni paZzeni bude do protéjsich breh(, poptipadé do dna.

D.1.19. Technologické podminky postupu praci, které by mohli ovlivnit stabilitu
vlastni konstrukce, pripadné sousedni stavby

Pokud by na stavbé byly zjistény jiné podminky oproti predpokladu PD je zhotovitel povinen zastavit
vykopové prace, docasné zajistit odkrytou konstrukci a toto ihned projednat se zpracovatelem
dokumentace.

D.1.20. Zasady pro provadéni bouracich podchycovacich praci a zpevinovacich
konstrukci ¢i prostupti
Zasady pfi provadéni bouracich praci - v daném pfipadé rozebirani stavajicich opérnych zdi viz
odstavec 1.9. Jiné zvlastni konstrukce ¢i postupy nejsou predepisovany.

Zakézka 465/006 2021 31



Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starych Kfe¢anech “
Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby 7
Dokumentace objekt( - technickd zprava

1)

N

i 4

D.1.21. Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

V pripadé nutnosti prevzeti nékterych konkrétnich praci, resp. konstrukci (zakladové spary, konstrukce
spodni stavby, odsouhlaseni materiall, apod.) budou svolavany operativné mimoradné kontrolni
prohlidky. Ze vsech kontrolnich prohlidek bude vyhotoven zaznam do stavebniho deniku, ve kterém
bude uvedeno, co bylo predmétem kontrolni prohlidky, s jakym vysledkem byla kontrolni prohlidka
ukoncena a opatreni vyplyvajici z vysledku kontrolni prohlidky s vyjadienim dotéenych ucastniki
stavby.

Pripadné kontrolni méreni a zkousky budou dohodnuty a zohlednéné ve smlouvé o dilo o provedeni
stavby, ktera bude uzaviena mezi stavebnikem a dodavatelem stavby na zakladé vysledk( verejné
soutéze.

D.1.22. Seznam pouzitych podkladt, predpisd, norem, literatury a vypocetnich
programt, technické specifikace

Seznam pouZitych hlavnich podkladd
e Polohopisné a vyskopisné zaméreni pro projekt stavby; Tomas Rossiwal, Fucikova 92, Krupka
417 45, 03/2020
e InZenyrskogeologicky posudek; Mgr. Karoly Alfoldi, Ve Smyéce 2, Usti nad Labem, 12/2020
e Zakon o vodach €. 254/2001 Sb.

Seznam CSN

CSN 72 1006 — Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 72 1010 — Stanoveni objemové hmotnosti zemin. Laboratorni a polni metody

CSN EN 1926 — Zkusebni metody pfirodniho kamene - Stanoveni pevnosti v prostém
tlaku

CSN EN 1936 — Zkusebni metody prirodniho kamene - Stanoveni mérné a objemové
hmotnosti a celkové a oteviené poérovitosti

CSN EN 13755 — Zkusebni metody prirodniho kamene - Stanoveni nasakavosti vodou
za atmosférického tlaku

CSN 72 1151 — Zkouseni pfirodniho stavebniho kamene - Zakladni ustanoveni

CSN 72 1152 — Odbér vzorka pfirodniho stavebniho kamene

CSN 72 1153 — Petrograficky rozbor prirodniho stavebniho kamene

CSN 72 1159 —Stanoveni odolnosti pfirodniho stavebniho kamene proti vlivu
povétrnosti

CSN EN 1097-1 — Zkou$eni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva - Cast 1:
Stanoveni odolnosti proti otéru (mikro-Deval)

CSN EN 933-1 — Zkou$eni geometrickych vlastnosti kameniva - Cast 1: Stanoveni
zrnitosti -Sitovy rozbor

CSN EN 932-1 — Zkouseni véeobecnych vlastnosti kameniva - Cast 1: Metody odbéru
vzork(

CSN EN 932-3 — Zkouseni vieobecnych vlastnosti kameniva - Cast 3: Postup a

nazvoslovi pro jednoduchy petrograficky popis
CSN EN 1367-1 — Zkouseni odolnosti kameniva vici teploté a zvétravani - Cast1:
Stanoveni odolnosti proti zmrazovani a rozmrazovani
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CSN EN 1367-2

CSN EN 13043

CSN EN 13139
CSN EN 13383-1
CSN EN 13383-2
CSN 72 1800

CSN 72 1810
CSN 72 1860

CSN EN 998-2 ed.2

CSN 73 0202
CSN 73 0210-1

CSN 73 0212-1
CSN EN 1990
CSN EN 1991
CSN EN 1996-1-1
CSN EN 1996-2
CSN ISO 7077
CSN 73 3251
CSN EN 13670
CSN 73 6005

CSN 75 2130

CSN 83 9061

Seznam TNV

TNV 75 2102
TNV 752103

Pouzity software:

— AutoCad Civil 2021

— HEC-RAS

— GEO5TiZna zed
— KROS plus

— Zkouseni odolnosti kameniva vici teploté a zvétravani - Cast 2:
Zkouska siranem horec¢natym
— Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich.
letistnich a jinych dopravnich ploch
— Kamenivo pro malty
— Kadmen pro vodni stavby - Cést 1: Specifikace
— Kadmen pro vodni stavby - Cést 2: Zkusebni metody
— Pfirodni stavebni kamen pro kamenické vyrobky. Technické
pozadavky
— Prvky z pfirodniho kamene pro stavebni Gcely. Spolecna ustanoveni
— Kamen pro zdivo a stavebni Ucely. Spole¢na ustanoveni
— Specifikace malt pro zdivo - C4st 2: Malta pro zdéni
— Geometricka presnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni
— Geometrickd presnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cast1:
Pfesnost osazeni
— Geometrickd presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 1:
Zakladni ustanoveni
— Zasady navrhovani konstrukci
— Zatizeni konstrukci
— Navrhovani zdénych konstrukci - Cést 1-1: Obecna pravidla pro
vyztuZené a nevyztuzené zdéné konstrukce
— Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 2: Volba materidld,
konstruovani a provadéni zdiva

— Geometrickd presnost ve vystavbé. Méfi¢ské metody ve vystavbé.
VSeobecné zadsady a postupy pro ovérovani spravnosti rozmeér

— Navrhovdani konstrukci z kamene

— Provadeéni betonovych konstrukci

— Prostorové usporadani siti technického vybaveni

— KFizeni a soubéhy vodnich tok(l s drahami, pozemnimi komunikacemi
a vedenimi

— Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana stromd,

porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

— Upravy potokd
— Upravy fek
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— MS Word, MS Excel,
— Ostatni

D.1.23. Pozadavky na vypracovani dokumentace zajistované zhotovitelem
stavby

Veskeré zavazky dodavatele stavby na dokumentaci zajisStovanou dodavatelem stavby budou
zohlednéné ve smlouvé o dilo o provedeni stavby, kterd bude uzaviena mezi stavebnikem a
dodavatelem stavby na zakladé vysledk(l verejné soutéze.

Zhotovitel v rdmci stavby zajistuje veskerou dokumentaci vyplyvajici z kontrolniho a zkusebniho planu,
podklady ke kolaudaci stavby a na zaveér zajisti vypracovani dokumentace skutecného provedenivcetné
geodetického zaméreni stavby.

Pro obdobi vystavby bude zhotovitelem stavby aktualizovan zpracovany povodnovy a havarijni plan,
které budou nasledné schvéleny pfislusnymi Ufady. Pfipadné dopravni znaceni bude zajistovat
dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim inspektoratem.
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D.1.24. Tabulky konstrukci a zemnich praci k vykazu vymér

Tabulky uvadéji zakladni informace o objemech zemnich praci a konstrukci, coby zakladniho podkladu
pro sestaveni soupisu praci. Vyméry (plochy, objemy) jsou vypocteny fezovou metodou. Vychozim
podkladem pro vypocet jsou pricné fezy zpracované v dwg vykresu.

D.1.25. Vykaz vymér SO 1.10

stanieni fezu (m) 6.3 16.22 | 171.63|182.58 | 192.66 | 209.3 220 | 238.82 | 245.08
platost od 0| 11.26|169.63 |177.11|187.62 | 200.98 | 214.65 | 229.41 | 241.95
platnost do 11.26 23.5|177.11|187.62 | 200.98 | 214.65 | 229.41 | 241.95 | 253.38
platnost (m) 11.26 | 12.24| 7.475|10.515| 13.36 | 13.67| 14.76 | 12.54| 11.43
1 - bourani zdiva fez (m2) 0.83 1.16

1 - bouréni zdiva celkem (m3) 9.3 4.7 0.0 0.0 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0
2- sejmuti ornice fez (m) 4.27 5.58 2.44 3.28 1.33 1.92 2.61 171 2.6
2- sejmuti ornice (m2) 48.08 | 68.30 | 18.24| 34.49| 17.77| 26.25| 38.52 | 21.44| 29.72
3 odkopavky vykopavky fez(mz2) 403| 462| 161 241 036| 1.06| 144 41| 4.06
3 odkopavky vykopavky celkem 4538 | 56.55| 12.03| 25.34| 4.81| 14.49| 21.25| 51.41| 46.41
(m3)

4 - pléh (m) 12 12| 06| 143| 131| 06| 06| 266| 06
4 - plait (m2) celkem 13.51| 14.69| 4.49| 15.04| 17.50| 820| 886| 33.36| 6.86
5- svahovani (m) 658| 637| 245| 289| 362 202| 215| 585| 25
5- svahovani (m2) celkem 74.09 | 77.97| 1831| 30.39| 48.36| 27.61| 31.73| 73.36| 28.58
6- loze &d (m) 28 | 25 100 100| 1.00| 1.00| 100| 200| 1.00
6- loze &d (m2) celkem 31.53| 30.60| 7.48| 10.52| 13.36| 13.67| 14.76| 25.08| 11.43
7 zdivo zékladové (m2)

7 zdivo zékladové (m3) celkem 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 - zdivo nadzaklad (m2)

8 - zdivo nadzaklad (m3) celkem 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 zahoz LK (m2) 1.58 1.58 0.79 1.29 1.2 0.79 0.79 2.43 0.79
9 zahoz LK (m3) celkem 17.79 | 19.34 591| 1356 | 16.03| 10.80| 11.66| 30.47 9.03
90 - rovnaina - fez (m2) 1.91 1.82 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.90 0.45
90 - rovnaina - fez (m2) 21.507 | 22.277 | 3.3638 [ 4.7317 | 6.012 | 6.1515| 6.642|11.286 | 5.1435
91 - zasyp zkutndly (m2) 053| o073| 014| 014| 014| 014| 014 028| 0.14
91 - zasyp zkutn&ly (m3) celkem 597| 894| 105| 1.47| 1.87| 191| 207| 351| 160
92 - filtr (m2)

92 - filtr (m3) celkem 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 rozprostfeni ornice (m) 2.28 4.03 0.93 1.57 2.31 1.38 1.33 3.26 1.18
93 rozprostieni ornice (m2) 25.67 | 49.33 6.95| 16.51| 30.86| 18.86| 19.63 | 40.88| 13.49
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Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starych Krec¢anech
Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby
Dokumentace objekt( - technickd zprava

17 18 19 20 21 22
stanieni fezu (m) 261.68 | 280 |302.61| 320.9 |341.99 | 358.08

platost od 253.38 | 270.84 | 291.31 | 311.76 | 331.45 | 350.04

platnost do 270.84 | 291.31 | 311.76 | 331.45 | 350.04 | 358.08
platnost (m) 17.46 | 20.465 | 20.45| 19.69| 1859 | 8.045

1 - bouréni zdiva fez (m2)

1 - bouréni zdiva celkem (m3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 00| 29.5
2- sejmuti ornice fez (m) 4.1 3.12 1.65 2.32 1.36

2- sejmuti ornice (m2) 7159 | 63.85| 33.74| 45.68| 25.28| 0.00|543.0
3 odkopavky vykopavky fez(m2) 531| 403 439 313 167

3 odkopavky vykopavky celkem 92.71| 82.47| 89.78| 61.63| 31.05| 0.00|635.3
(m3)

4 - plan (m) 2.57 2.57 25 0.6 0.6

4 - plan (m2) celkem 44.87 | 52.60 | 51.13| 11.81| 11.15| 0.00|294.1
5- svahovani (m) 6.67| 6.04| 6.85| 383| 251

5- svahovani (m2) celkem 116.46 | 123.61 | 140.08 | 75.41| 46.66 | 0.00|912.6
6- loze 5d (m) 200| 200| 200| 1.00( 1.00

6- loze 3d (m2) celkem 34.92 | 40.93| 40.90| 19.69| 1859 | 0.00|313.4
7 zdivo zékladové (m2)

7 zdivo zakladové (m3) celkem 000| 000| 000| o000| o000 o000 0.0
8 - zdivo nadzaklad (m2)

8 - zdivo nadzaklad (m3) celkem 0.00| 000 000 000| 000| 000 0.0
9 z4hoz LK (m2) 236| 236| 231| 079| 079

9 zahoz LK (m3) celkem 41.21| 48.30| 47.24| 1556| 14.69| 0.00|301.6
90 - rovnaina - fez (m2) 0.90| 090| 090| 045| 045

90 - rovnaina - fez (m2) 15.714 | 18.419 | 18.405 | 8.8605 | 8.3655 0|156.9
91 - zasyp zkutngly (m2) 0.33| 028| 028| 014| 0.14

91 - zasyp zkutn&ly (m3) celkem 576| 573| 573| 276 260| 000| 51.0
92 - filtr (m2)

92 - filtr (m3) celkem 0.00| 0.00| 000| 0.00| 0.00| 0.00 0.0
93 rozprostfeni ornice (m) 4.10 3.41 4.13 2.51 2.44

93 rozprostreni ornice (m2) 7159 | 69.79| 84.46| 49.42| 4536 | 0.00|542.8
Ficni substrat zaskany z vykopku 75.4
koryta objem - 25 % zahozu
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Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starych Krec¢anech
Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby
Dokumentace objekt( - technickd zprava

D.1.26. Vykaz vymér SO 1.11
7 8 9 10 11 12 13

staniceni Fezu (m) 142.73 | 151.79 | 162.85 | 171.63 | 182.58 | 192.66 | 209.3
platost od 135.5 | 147.26 | 157.32 | 167.24 | 177.11 | 187.62 | 200.98
platnost do 147.26 | 157.32 | 167.24 | 177.11 | 187.62 | 200.98 | 214.65
platnost (m) 11.76 | 10.06| 9.92| 9.865|10.515| 13.36| 13.67
1 - bouréni zdiva fez (m2) 1.73| 173 38| 205| 094 093| 094
1 - bouréni zdiva celkem (m3) 20.3 17.4 37.7 20.2 9.9 12.4 12.8
2- sejmutf omice Fez (m) 13| 133| 185| 045| 1.17| 1.14| 113
2- sejmuti ornice (m2) 15.29 | 13.38| 18.35| 4.44| 12.30| 15.23| 15.45
3 odkopavky vykopavky fez(m2) 346| 423| 785) 361| 409 3.61
(3m°3d)k°pé"ky vykopavky celkem 40.69 | 42.55| 77.87| 35.61| 43.01| 0.00| 49.35
4 - pléh (m) 228| 228| 456| 228| 276| 287| 214
4 - pléh (m2) celkem 26.81| 22.94| 4524 | 22.49| 29.02| 38.34| 29.25
5- svahovéni (m) 27| 286| 598| 263| 251| 243| 242
5- svahovani (m2) celkem 31.75| 28.77| 59.32| 25.94| 26.39| 32.46| 33.08
6- loze &d (m) 1.88| 1.88| 356| 1.88| 174| 1.74| 1.74
6- loze §d (m2) celkem 22.11| 18.91| 35.32| 1855| 18.30| 23.25| 23.79
7 zdivo zakladové (m2) 1.33 1.33 2.48 1.33 1.2 1.2 1.2
7 zdivo zakladové (m3) celkem 15.64 | 13.38| 24.60| 13.12| 12.62| 16.03| 16.40
8 - zdivo nadzéklad (m2) 1.43| 143| 292| 143| 108| 1.08| 1.08
8 - zdivo nadzéklad (m3) celkem 16.82 | 14.39| 28.97 | 14.11| 11.36| 14.43| 14.76
9 z8hoz LK (m2) 064| 064| 128| 064| 094| 098] 063
9 78hoz LK (m3) celkem 753| 6.44| 1270 631| 988| 13.09| 861
90 - rovnaina - fez (m2)

90 - rovnaina - fez (m3) 0 0 0 0 0 0 0
91 - zasyp zkutnly (m2) 1.84| 194| 328| 181| 146| 143| 141
91 - zasyp zkutnély (m3) celkem 21.64| 19.52| 3254 | 17.86| 15.35| 19.10| 19.27
92 - filtr (m2) 038| 038| 091| 039| 027 027| 027
92 - filtr (m3) celkem 447| 382| 903| 385| 284| 361| 369
93 rozprostreni ornice (m) 1.27| 133| 230| 045| 117| 114| 113
93 rozprostfent ornice (m2) 14.94 | 13.38| 22.82| 4.44| 12.30| 15.23| 15.45
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Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starych Krec¢anech
Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby
Dokumentace objekt( - technickd zprava

14 20 21 22
stani&eni fezu (m) 220 | 320.9 |341.99 | 358.08

platost od 214.65 | 308.56 | 331.45 | 355.08

platnost do 233.24 | 331.45 | 355.08 | 358.08
platnost (m) 18.59 | 22.885 | 23.635 3

1 - bouréani zdiva fez (m2) 0.94 1.87 4.69

1 - bouréni zdiva celkem (m3) 17.5] 4238 00| 141]205.2
2- sejmuti ornice Fez (m) 171] 098 11 2.6

2- sejmuti ornice (m2) 31.79| 22.43| 26.00| 7.80|182.5
3 odkopavky vykopavky fez(mz2) 341| 283| 445| 807
(3m°3d)k°pé"ky vykopavky celkem 63.39 | 64.76|105.18| 24.21 |546.6
4 - pla (m) 214 197| 214 4.4

4 - plan (m2) celkem 39.78 | 45.08| 50.58| 13.20|362.7
5- svahovani (m) 2.45| 275| 235| 567

5- svahovani (m2) celkem 4555 | 62.93| 55.54| 17.01|418.8
6- loze &d (m) 1.74| 157| 175| 360

6- loze 8d (m2) celkem 32.35| 35.93| 41.36| 10.80|280.6
7 zdivo zékladové (m2) 12 11| 121 252

7 zdivo zakladové (m3) celkem 22.31| 2517 | 28.60| 7.56|195.4
8 - zdivo nadzéaklad (m2) 1.08| 133| 116| 320

8 - zdivo nadzéaklad (m3) celkem 20.08 | 30.44| 27.42| 9.60|202.4
9 zahoz LK (m2) 063| 064| 063 127

9 zahoz LK (m3) celkem 11.71| 14.65| 14.89| 3.81|109.6
90 - rovnaina - fez (m2)

90 - rovnaina - fez (m3) 0 0 0 0 0.0
91 - zasyp zkutnély (m2) 143 133 145| 3.02

91 - z&syp zkutnély (m3) celkem 26.58 | 30.44| 34.27| 9.06|245.6
92 - filtr (m2) 027| 036| 026| 145

92 - filtr (m3) celkem 502| 824| 615| 435| 55.1
93 rozprostfeni ornice (m) 115 101 110| 239

93 rozprostFeni ornice (m2) 21.38| 2311| 26.00| 7.17|176.2
Koryta objom - 25 04 2ozt 27.4
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Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starych Krec¢anech
Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby
Dokumentace objekt( - technickd zprava

D.1.27. Vykaz vymér SO 1.20
26 27 28 29 30 31 34

staniceni Fezu (m) 597.25 | 609.61 | 620 | 640 |660.59| 680 |738.98
platost od 597 | 603.43 | 614.81| 630 | 650.3| 670.3|709.49
platnost do 603.43|614.81| 630| 650.3| 670.3|691.32 | 744.81
platnost (m) 6.43 | 11.375 | 15.195 | 20.295 20| 21.025| 35.32
1 - bouréni zdiva fez (m2) 104 o098 15, 112
1 - bouréni zdiva celkem (m3) 0.0 11.8 14.9 0.0 0.0 32.6 39.6
2- sejmutf omice Fez (m) 14| 252 58| 454| 501| 3.01| 156
2- sejmuti ornice (m2) 9.00| 28.67| 88.13| 92.14|100.20 | 63.29| 55.10
3 odkopévky vykopavky fez(m2) 152| 465| 415| 345| 439| 373| 211
(3m°3d)k°pé"ky vykopavky celkem 9.77| 52.80| 63.06| 70.02| 87.80| 78.42| 74.53
4 - pléh (m) 25| 251| 218 12| 256 0.6
4 - pléh (m2) celkem 0.00| 28.44| 38.14| 44.24| 24.00| 53.82| 21.19
5- svahovéni (m) 5.11 57| 625| 7.33| 6.96| 3.89
5- svahovani (m2) celkem 0.00| 58.13| 86.61|126.84 | 146.60 | 146.33 | 137.39
6- loze &d (m) 1.00| 200| 200| 200| 200| 200| 1.00
6- loze §d (m2) celkem 6.43| 22.75| 30.39| 40.59 | 40.00| 42.05| 35.32
7 zdivo zékladové (m2)
7 zdivo zékladové (m3) celkem 000 000 000/ 000 0.00| 0.00] 0.00
8 - zdivo nadzaklad (m2)
8 - zdivo nadzaklad (m3) celkem 000 000 000/ 000 0.00| 0.00] 0.00
9 z8hoz LK (m2) 0.77 23| 231| 205| 158| 235| 0.79
9 78hoz LK (m3) celkem 495| 26.16| 35.10| 41.60| 31.60| 49.41| 27.90
90 - rovnaina - fez (m2) 045| 090| 090| 090| 090| 090| 045
90 - rovnaina - fez (m2) 2.8935 | 10.238 | 13.675 | 18.266 18 | 18.923 | 15.894
91 - zasyp zkutnly (m2) 000| 165| 028| 028| 014| 028 014
91 - zasyp zkutnély (m3) celkem 020| 18.77| 425| 568| 280| 589 4.94
92 - filtr (m2)
92 - filtr (m3) celkem 0.00| 000| 000 000| 000| 000| 0.0
93 rozprostfeni ornice (m) 5.63 3.81 3.57 4.70 4.30 2.56
93 rozprostfent ornice (m2) 0.00| 64.04| 57.89| 72.45| 94.00| 90.41| 90.42
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Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starych Krec¢anech
Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby
Dokumentace objekt( - technickd zprava

ol

1)

stanieni fezu (m) 750.64 | 760 780 | 960 |1088.2| 1093 |1105.5
platost od 744.81 | 755.32 770 1087.1 | 1090.6 | 1099.3

platnost do 755.32 770 | 791.39 1090.6 | 1099.3 | 1109.8
platnost (m) 10.51 | 14.68| 21.39 11| 3505| 8.6710.485

1 - bouréni zdiva fez (m2) 112] 089 169| 169 1.69

1- bouréni zdiva celkem (m3) 18| 131 0.0 0.0 59| 147| 17.7]162.0
2- sejmuti ornice fez (m) 168| 216| 295| 325| 1.41| 172| 1.69

2- sejmuti ornice (m2) 17.66 | 31.71| 63.10| 35.75| 4.94| 1491 | 17.72|622.3
3 odkopévky vykopavky fez(m2) 225| 206| 223| 288| 201| 232| 151

3 odkopavky vykopavky celkem (m3) | 23.65| 30.24| 47.70| 31.68| 7.05| 20.11| 15.83|612.8
4 - plaii (m) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 14| 1.38

4 - plai (m2) celkem 631| 881| 12.83| 6.60| 210| 12.14| 14.47|273.1
5- svahovani (m) 3.78| 412| 358| 282| 282| 289| 269

5- svahovani (m2) celkem 30.73| 60.48| 76.58| 31.02| 9.88| 25.06| 28.20|972.9
6- loze 5d (m) 1.00| 1.00| 1.00| 1.00| 250| 250| 230

6- loze 3d (m2) celkem 10.51 | 14.68| 21.39| 11.00| 8.76| 21.67| 24.12|329.7
7 zdivo zékladové (m2)

7 zdivo zakladové (m3) celkem 0.00| 000| 000| 000| 000| 0.00| 0.00 0.0
8 - zdivo nadzaklad (m2)

8 - zdivo nadzaklad (m3) celkem 0.00| 000| 000| 000| 000| 0.00| 0.00 0.0
9 z4hoz LK (m2) 079 079| 079| 079| o087| 111| 1.09

9 z4hoz LK (m3) celkem 8.30| 11.60| 16.90| 869| 3.05| 9.62| 11.43|290.5
90 - rovnaina - fez (m2) 045| 045| 045| 045| 1.41| 141| 131

90 - rovnaina - fez (m2) 47295 | 6.606|9.6255| 4.95| 4.942|12.225]13.735 | 160.3
91 - zasyp zkutn&ly (m2) 0.14| 0.14| 014 0.14 162.0
91 - zasyp zkutn&ly (m3) celkem 147| 206| 299| 154| o0.00| 000| 0.00]| 50.6
92 - filtr (m2)

92 - filtr (m3) celkem 0.00| 000| 000| 000| 000| 0.00| 0.00 0.0
93 rozprostieni ornice (m) 257| 279| 225| 152| 035| 053] 049

93 rozprostreni ornice (m2) 27.01| 40.96| 48.13| 16.72| 1.23| 460| 514(613.0
FiEni substrat zaskany z vykopku 72.6

koryta objem - 25 % zahozu
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Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starych Krec¢anech
Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby
Dokumentace objekt( - technickd zprava

D.1.28. Vykazvymér SO 1.21
42 43 45 46 47 49 50 51

staniGeni fezu (m) 890.93 [ 902.18 | 915.53 | 922.81 | 935.7 | 1000.5 | 1009.9 | 1015.3
platost od 886.03 | 896.56 | 905.13 | 919.17 | 925.16 | 1000.2 | 1003.2 | 1014.4
platnost do 889.03 | 905.13 | 919.17 | 925.16 | 936.3 | 1003.2 | 1014.4 | 1017.3
platnost (m) 3| 8575| 14.04| 599| 11.14| 3.03| 11.22| 284
1 - bouréni zdiva fez (m2) 401| 158| 1.64| 265| 154 1.98| 154
1- bouréni zdiva celkem (m3) 12.0| 135| 23.0| 159| 17.2 00| 222 4.41108.2
2- sejmuti ornice fez (m) 229| 295| 242| 427| 116 095| 0.64
2- sejmuti ornice (m2) 6.87| 25.30| 33.98| 2558 12.92| 0.00| 10.66| 1.82|117.1
3 odkopévky vykopavky Fez(m2) 71| 691| 7.66| 7.77 31| 322| 362| 248
(3m°3d)k°pé"ky vykopavky celkem 21.30 | 59.25|107.55| 46.54| 34.53| 9.76| 40.62| 7.04|326.6
4 - plai (m) 426| 397| 397| 397| 214| 157| 228| 197
4 - plai (m2) celkem 12.78 | 34.04| 55.74| 23.78| 23.84| 476| 2558| 559|186.1
5- svahovani (m) 561| 452| 473| 459| 247| 307| 281| 238
5- svahovani (m2) celkem 16.83 | 38.76 | 66.41| 27.49| 27.52| 9.30| 31.53| 6.76|224.6
6- loze 5d (m) 346 317| 3.17| 318| 1.75| 1.37| 1.88| 157
6- loze 3d (m2) celkem 10.38| 27.18| 44.51| 19.05| 19.50| 4.15| 21.09| 4.46|150.3
7 zdivo zakladové (m2) 243| 215| 215| 215| 122 11| 1.33| 105
7 zdivo zakladové (m3) celkem 7.29| 18.44| 30.19| 12.88| 1359| 3.33| 14.92| 2.98|103.6
8 - zdivo nadzaklad (m2) 286| 2.03| 203| 203| 116| 1.38| 143| 117
8 - zdivo nadzaklad (m3) celkem 8.58| 17.41| 2850 12.16| 12.92| 4.18| 16.04| 3.32|103.1
9 z4hoz LK (m2) 126| 1.27| 127| 1.27| 063| 064| 059| 064
9 z4hoz LK (m3) celkem 3.78| 10.89| 17.83| 761| 7.02| 194| 6.62| 182| 57.5
90 - rovnaina - fez (m2)
90 - rovnaina - fez (m2) 0 0 0 0 0 0 0 o/ 0.0
91 - zasyp zkutngly (m2) 3.28| 250| 260| 254| 152 1.88| 1.17
91 - zasyp zkutn&ly (m3) celkem 9.84| 21.44| 36.50| 15.21| 16.93| 0.00| 21.09| 3.32(124.3
92 - filtr (m2) 0.76| 049| 049| 050| 0.26 0.38
92 - filtr (m3) celkem 228| 420| 6.88| 300| 290| 0.00| 426| 000| 235
93 rozprostieni ornice (m) 230| 1.97| 204| 200| 115 1.30| 091
93 rozprosteni ornice (m2) 6.90| 16.89 | 28.64| 11.98| 12.81| 0.00| 1459| 258| 94.4
Ficni substrat zaskany z vykopku 14.4
koryta objem - 25 % zahozu
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Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starych Krec¢anech
Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby
Dokumentace objekt( - technickd zprava

ol

1)

D.1.29. Vykaz vymér SO 1.30

59
stani€eni fezu (m) 1175.24
platnost (m) 9.95
1 - bouréni zdiva fez (m2)
1 - bouréni zdiva celkem (m3) 0.0 0.0
2- sejmuti ornice fez (m) 1.09
2- sejmuti ornice (m2) 10.85 10.85
3 odkopéavky vykopavky fez(m?2) 1.84
3 odkopavky vykopéavky celkem 18.31 18.31
(m3)
4 - plan (m) 0.6
4 - plai (m2) celkem 5.97 5.97
5- svahovéani (m) 2.39
5- svahovéani (m2) celkem 23.78 23.78
6- loze 5d (m) 1.00
6- loze §d (m2) celkem 9.95 10.0
7 zdivo zékladové (m2)
7 zdivo zakladové (m3) celkem 0.00 0.00
8 - zdivo nadzaklad (m2)
8 - zdivo nadzaklad (m3) celkem 0.00 0.0
9 zéhoz LK (m2) 0.79
9 z&hoz LK (m3) celkem 7.86 7.86
90 - rovnaina - fez (m2) 0.45
90 - rovnaina - fez (m2) 4.4775 4.4775
91 - zésyp zkutngly (m2) 0.18
91 - zasyp zkutn&ly (m3) celkem 179 18
92 - filtr (m2)
92 - filtr (m3) celkem 0.00 0.00
93 rozprostfeni ornice (m) 1.09
93 rozprostfeni ornice (m2) 10.85 10.8
FiEni substrat zaskany z vykopku 2.0
koryta objem - 25 % zahozu
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Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starych Krec¢anech
Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby
Dokumentace objekt( - technickd zprava

ol

1)

D.1.30. Vykazvymér SO 1.31

59 60 62 63 64 65

stani&eni fezu (m) 1175.24 | 1185.48 | 1197.15 | 1203.16 | 1210.34 | 1219.2

platost od 1175.24 | 1180.36 | 1191.315 | 1198.05 | 1206.75 | 1214.77

platnost do 1180.36 | 1185.48 | 1198.05 | 1206.75 | 1214.77 | 1225.8

platnost (m) 5.12 5.12 3.035 8.7 8.02| 11.03

1 - bouréni zdiva fez (m2) 1.34 2.74 3.56 2.16 2.16 2.16

1 - bourani zdiva celkem (m3) 6.9 14.0 10.8 18.8 17.3 23.8 91.6

2- sejmuti ornice fez (m) 0.82 2.08 1.94 1.01 111 2.46

2- sejmutf ornice (m2) 420| 10.65 5.89 8.79 8.90| 27.13| 65.56
2.33 5.84 6.5 2.55 2.85 2.81

3 odkopavky vykopéavky fez(mz2)

8 odkopavky vykopavky celkem 11.93| 29.90 19.73| 2218| 22.86| 30.99|137.59

(m3)

4 - plan (m) 1.81 3.2 4.85 2.14 2.14 3.11

4 - plani (m2) celkem 9.27| 16.38 14.72| 18.62| 17.16| 34.30|110.46
5- svahovani (m) 1.94 4.48 4.73 2.29 2.43 4.05

5- svahovani (m2) celkem 9.93 22.94 14.36 19.92 19.49| 44.67|131.31
6- loze &d (m) 141 261 2.95 1.74 1.74 1.74

6- loze &d (m2) celkem 7.22| 13.36 895| 15.14| 13.95| 19.19 77.8
7 zdivo zakladové (m2) 0.91 1.79 21 121 121 121

7 zdivo z&kladové (m3) celkem 4.66 9.16 6.37 | 10.53 9.70| 13.35| 53.77
8 - zdivo nadzéklad (m2) 0.72 1.82 219 1.08 1.08 1.08

8 - zdivo nadzaklad (m3) celkem 3.69 9.32 6.65 9.40 866| 11.91| 49.6
9 zahoz LK (m2) 0.64 1.27 2.07 0.63 0.64 0.63

9 zahoz LK (m3) celkem 3.28 6.50 6.28 5.48 5.13 6.95| 33.62
90 - rovnaina - fez (m2)

90 - rovnaina - fez (m2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
91 - zasyp zkutn&ly (m2) 0.94 0.98 151 1.36 1.42 1.33

91 - zasyp zkutn&ly (m3) celkem 4.81 5.02 458 | 11.83| 11.39| 14.67 52.3
92 - filtr (m2) 0.17 0.18 0.26 0.26 0.27 0.26

92 - filtr (m3) celkem 0.87 0.92 0.79 2.26 217 2.87 9.88
93 rozprostfeni ornice (m) 0.82 0.86 1.92 1.09 113 1.08

93 rozprosteni ornice (m2) 4.20 4.40 5.83 9.48 9.06| 11.91| 44.9
Ficni substrat zaskany z vykopku 8.4

koryta objem - 25 % zahozu
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Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starych Krec¢anech
Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby
Dokumentace objekt( - technickd zprava

<

D.1.31. Vykaz vymér SO 1.40

70 71 72 73 74 75 87 83 89 01 92
staniceni Fezu (m) 1445.2 | 1458.1 | 1468.3 | 1458.5 | 1497.3 | 1530 |1711.4 |1728.2| 1740 |1760.4 |1765.8
platost od 1440.2 | 1451.7 | 1463.2 | 1463.4 | 1477.9 | 1513.7 | 1700.1 | 1719.8 | 1736.2 | 1754 | 1763.1
platnost do 1451.7 | 1463.2 | 1463.4 | 1477.9 | 1513.7 | 1547.8 | 1719.8 | 1736.2 | 1742 |1782.9| 1810
platnost (m) 11.435| 11.55| 0.205 |14.485| 35.74|34.145| 19.74| 16.41| 581 | 28.86| 46.92
1 - bouréni zdiva fez (m2) 067| 088

1 - bouréni zdiva celkem (m3) 00| 00| 00| 00| 00| 00| 00| 00| 39| 254| 00
2. sejmuti ornice Fez (m) 28| 217| 586| 166| 24| 24| 481| 320 19| 309| 291
2- sejmuti ornice (m2) 32.02| 25.06| 1.20| 24.05| 85.78| 81.95| 94.95| 53.99| 11.04| 89.18 |136.54
3 odkopavky vykopavky fez(m2) | 228| 28| 293| 244| 202| 215| 638| 58| 118| 472| 518
(3m°3d)k°pé"ky vykopavky celkem | 2607 | 3234 0.60| 35.34| 72.19| 73.41|12594| 95.18| 6.86 |136.22 | 243.05
4 - plafi (m) 11| 091| 1.05| 108| 095| 085| 256| 251| 06| 23| 23
4 - pléfi (m2) celkem 12.58 | 10.51| 0.22| 15.64| 33.95| 29.02| 50.53| 41.19| 3.49| 66.38]107.92
5- svahovani (m) 33| 287| 724| 218| 254| 268| 389| 366| 207| 624| 621
5. svahovani (m2) celkem 37.74| 33.15| 1.48| 31.58| 90.78| 91.51| 76.79| 60.06| 12.03 |180.09 |291.37
6- loze 5d (m) 1.00| 100| 1.00| 1.00| 100| 1.00| 200| 200| 100| 200| 200
6- loze 5d (m2) celkem 11.43| 1155| 0.20| 14.49| 3574 | 34.15| 39.48| 32.82| 581| 57.72| 93.84
7 zdivo zékladové (m2)

7 2divo zékladové (m3) celkem 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 0.00
8 - zdivo nadzaklad (m2)

8 - 7divo nadzaklad (m3) celkem | 0.00| 0.00| 000| 000| 000| 000| 000| 000 000| 0.00

9 z8hoz LK (m2) 1.03| 088 1| 102| 091| o083| 234| 231| 079| 215| 215
9 z8hoz LK (m3) celkem 11.78| 10.16| 0.20| 14.77| 32.52| 28.34| 46.19| 37.91| 459| 62.05

90 - rovnaina - fez (m2) 045| 045| 045| 045| 045| 045| 090| 090| 045| 090| 0.90
90 - rovnaina - fez (m2) 515| 520| 009| 652| 16.08| 1537 | 17.77| 14.77| 261| 25.97| 42.23
91 - zasyp Zkutnély (m2) 014| 014| 014| 014| 014| o014| 140| 115| 014| 028 028
91 - 7asyp zkutnély (m3) celkem | 160| 162| 003| 203| 500| 478| 27.64| 1887| 081| 808| 13.14
92 - filtr (m2)

92 - filtr (m3) celkem 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 0.00
93 rozprostreni ornice (m) 229| 191| 593| 1.16| 153| 167| 522| 430| 103| 3.64| 359
93 rozprostieni ornice (m2) 26.19| 22.06| 1.22| 16.80| 54.68| 57.02|103.04| 70.56| 5.98|105.05|168.44
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Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starych Krec¢anech
Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby
Dokumentace objekt( - technickd zprava

<

93 94 95 96 97 98 99 100 | 101 | 102

staniceni Fezu (m) 1800 | 1820 | 1830 | 1840 | 1860 | 1875 | 1880 | 1900 | 1920 | 1935

platost od 1782.9| 1810 |1829.7 | 1836.7 | 1858.7 | 1867.5 | 1877.5| 1890 | 1910 |1927.5

platnost do 1810 | 1829.7 | 1836.7 | 1858.7 | 1867.4 | 1877.5| 1890 | 1910 |1927.5 | 1936.8

platnost (m) 27.1| 19.66| 7.03| 159| 8.68 10| 125 20| 175| 934

1 - bouréni zdiva fez (m2) 17| 137) 13| 116 116

1 - bouréni zdiva celkem (m3) 0.0 0.0 0.0 0.0 00| 137| 171| 260| 203| 108 117.2
2- sejmuti ornice Fez (m) 228| 237 174 23| 143| 284| 287 31| 377| 416

2- sejmuti ornice (m2) 61.79 | 46.59| 12.23| 36.57| 12.41| 28.40| 35.88| 62.00| 65.98| 38.85|1036.4
3 odkopévky vykopavky Fez(m2) | 351| 357| 371| 329| 345 26| 276| 286| 309| 319
(3m°3d)k°péVkY vykopavky celkem | 9512 | 70.19| 26.08| 52.31| 29.95| 26.00| 34.50 | 57.20| 54.08| 29.79 | 1322.4
4 - plan (m) 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

4 - plaf (m2) celkem 62.33| 45.22| 16.17| 36.57| 19.96| 23.00| 28.75| 46.00| 40.25| 21.48| 711.2
5- svahovani (m) 467| 394| 462| 367 35| 506| 514| 536| 519| 547

5 svahovani (m2) celkem 126.56 | 77.46| 32.48| 58.35| 30.38| 50.60| 64.25|107.20| 90.83| 51.09| 1595.8
6- loze &d (m) 200| 200| 1.00| 200| 1.00| 200| 200| 200| 200| 200

6- loze &d (m2) celkem 5420 | 39.32| 7.03| 31.80| 868| 20.00| 25.00| 40.00| 35.00| 18.68| 616.9
7 zdivo zékladové (m2)

7 2divo zékladové (m3) celkem 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 0.0 0.0
8 - zdivo nadzaklad (m2)

8 - zdivo nadzéklad (m3) celkem | 0.00| 000| 000| 000| 000| 000 000| 000| 000/ 000 0.0
9 z8hoz LK (m2) 215| 215| 215| 214| 215| 215| 215| 214| 215| 215

9 z8hoz LK (m3) celkem 58.26 | 42.27| 15.11| 34.03| 18.66| 21.50| 26.88| 42.80| 37.63| 20.08| 565.7
90 - rovnaina - Fez (m2) 090| 090| 045| 090| 045| 090| 090| 090| 090| 0.0

90 - rovnaina - ez (m2) 24.39| 17.69| 3.16| 14.31| 391| 900| 11.25| 18.00| 15.75| 841| 277.6
91 - zésyp zkutn&ly (m2) 028| 028| 046| 022| 043| 028| 028| 028| 028| 031

91 - zasyp zkutnély (m3) celkem | 7:59| 550| 323| 350| 373| 280| 350| 560| 490| 290| 126.9
92 - filtr (m2)

92 - filtr (m3) celkem 0.00| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 0.0 0.0
93 rozprostfeni ornice (m) 255| 2.64| 197| 232| 157| 3.02| 313| 343| 283| 330

93 rozprostieni ornice (m2) 69.10| 51.90| 13.85| 36.89| 13.63| 30.20| 39.13| 68.60| 49.53| 30.82 | 1034.7
Ficni substrat zaskany z vykopku 141.4
koryta objem - 25 % zahozu
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Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starych Krec¢anech
Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby
Dokumentace objekt( - technickd zprava

<

D.1.32. Vykazvymér SO 1.41

70 71 72 | pomocny| 76 77 78 79 80 | 103
stanicen( Fezu (m) 1445.2 | 1458.1 | 1468.3 | zed 1.2 m | 1555.5 | 1562.6 | 1568.8 | 1580 |1590.9 | 1950
platost od 1444.1 | 1451.7 | 1463.2 1481 | 1547.9 | 1559.1 | 1565.7 | 1574.4 | 1585.4 | 1949.8
platnost do 1451.7 | 1463.2| 1481 | 1488.1|1559.1|1565.7 | 1574.4 | 1585.4 | 1591.1 | 1952.8
platnost (m) 7.545 | 11.55|17.815 701| 11.15| 6.625| 8.69| 11.04| 5.685 3
1 - bourani zdiva fez (m2) 27| 263| 25 08| 218| 098] 09| 106 17
1- bouréni zdiva celkem (m3) | 204| 30.4| 445 56| 243| 65| 78| 117 00| 51|156.4
2. sejmuti ornice Fez (m) 1.09| 154 09| 396| 145| 1.23| 152 2.74
2- sejmuti omice (m2) 0.00| 12.59 | 27.44 6.31| 44.15| 9.61| 10.69| 16.78| 000| 8.22|135.8
?ecz’?rﬁg';’é"ky vykopavky 478| 537| 4.69 295| 407| 364| 351| 232 6.15
ge?fgr%p(""r;’g vykopavky 36.07 | 62.02| 83.55 20.68| 45.38| 24.12| 30.50| 25.61| 0.00| 18.45|346.4
4 - plafi (m) 324| 343| 329 252| 468| 232| 255| 297 4.76
4 - plafi (m2) celkem 24.45| 39.62| 58.61 17.67 | 52.18| 15.37 | 22.16| 32.79| 0.00| 14.28|277.1
5- svahovani (m) 311 32| 31 225| 606| 233 214| 221 4.26
5- svahovani (m2) celkem 23.46 | 36.96| 55.23 15.77 | 67.57| 15.44| 18.60| 24.40| 0.00| 12.78|270.2
6- loze 5d (m) 213| 213| 213 140 | 323| 142| 142| 142 2.84
6- loze 5d (m2) celkem 16.07 | 24.60| 37.95 9.81| 36.01| 941| 12.34| 1568| 000| 852|170.4
7 zdivo zakladové (m2) 156| 156| 1.56 074| 247| 092| 092| 092 1.79
7 2divo zakladové (m3) celkem | 11.77 | 18.02| 27.79 519| 2754| 610| 7.99| 1016| 000| 5.37|119.9
8 - zdivo nadzaklad (m2) 211| 211 211 094| 247| o079| 079| 079 1.89
g(;”fgrig’o nadzaklad (m3) 15.92 | 24.37| 37.59 659| 27.54| 523| 687| 872| 000| 567|138.5
9 z8hoz LK (m2) 1.02| 119| 1.06 1.04| 162| 089| 111| 153| 227| 1.89
9 28hoz LK (m3) celkem 7.70| 13.74| 18.88 7.29| 18.06| 590| 9.65| 16.89| 12.90| 5.67|116.7
90 - rovnaina - fez (m2)
90 - rovnaina - fez (m2) 0.00| 0.00| 000 000| 000| 000| 000| 000| 000| 000| 0.0
91 - zasyp Zkutnély (m2) 244| 252| 255 111| 107| 1.08| 1.03| 104 1.62
Zé”; ;risyp Zkutnély (m3) 18.41| 29.11| 45.43 778| 11.93| 7.16| 895| 11.48| 000| 4.86|145.1
92 - filtr (m2) 051| 053] 053 021| o021| o021| 021 0.20
92 - filtr (m3) celkem 385| 6.12| 944 000| 234| 139| 182| 232| o000| 060| 27.9
93 rozprostieni ornice (m) 031| 107| 252 112| 181 095| 088| 089 0.85
93 rozprostreni ornice (m2) 2.34| 12.36| 44.89 785| 20.18| 6.29| 7.65| 983| 000| 255|113.9
FiEni substrat zaskany z
vykopku koryta objem - 25 % 29.2
zahozu
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Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starych Krec¢anech
Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby
Dokumentace objekt( - technickd zprava

D.1.33. Vykaz vymér SO 1.42
77 78 79 80 81 82 83

staniGeni fezu (m) 1562.6 | 1568.8 | 1580 |1590.9 | 1599.6 | 1620 | 1640
platost od 1557.6 | 1565.7 | 1574.4 | 1585.4 | 1595.2 | 1609.8 | 1637.7
platnost do 1565.7 | 1574.4 | 1585.4 | 1595.2 | 1609.8 | 1637.7 | 1650.6
platnost (m) 8.115| 869 11.04 9.8 |14.575| 27.93| 12.84 93.0
1 - bourani zdiva fez (m2) 081 107 101] 182 171 079
1- bouréni zdiva celkem (m3) 6.6 93| 11.2| 17.8| 248| 221 0.0 91.7
2- sejmuti ornice fez (m) 168| 1.42| 091| 4.07| 297| 4.03| 112
2- sejmuti ornice (m2) 13.63 | 12.34| 10.05| 39.89| 43.29 | 112.56| 14.38| 246.13
3 odkopévky vykopavky Fez(m2) 364 | 351| 232| 227| 211| 186| 415
(3m°3d)k°pé"ky vykopavky celkem 29.54 | 30.50 | 25.61| 22.25| 30.75| 51.95| 53.29| 243.89
4 - plai (m) 27| 247 21| 511 5.1 5.1 18
4 - plan (m2) celkem 21.91| 21.46| 23.18| 50.08| 74.33|142.44| 23.11| 356.52
5- svahovani (m) 208| 218| 223| 4.06| 4.02| 319| 225
5- svahovani (m2) celkem 16.88 | 18.94| 24.62| 39.79| 5859 | 89.10| 28.89| 276.81
6- loze 5d (m) 140| 1.40| 140| 280| 280| 280| 140
6- loze 3d (m2) celkem 11.36 | 12.17| 15.46| 27.44| 40.81| 78.20| 17.98| 203.4
7 zdivo zakladové (m2) 0.74 0.74 0.74 1.48 1.48 1.48 0.74
7 zdivo zakladové (m3) celkem 6.01| 6.43| 8.17| 1450| 21.57| 41.34| 9.50| 107.52
8 - zdivo nadzaklad (m2) 094 | 094| 094| 188| 172| 172| 094
8 - zdivo nadzaklad (m3) celkem 7.63| 817| 10.38| 18.42| 25.07| 48.04| 12.07| 129.8
9 z4hoz LK (m2) 129| 1.06| 064| 227| 227| 227| o064
9 zahoz LK (m3) celkem 1047 9.21| 7.07| 2225| 33.09| 63.40| 8.22| 153.70
90 - rovnaina - fez (m2)
90 - rovnaina - fez (m2) 000| ©000| 000 000 0.00| 0.00| 0.00 0.00
91 - zasyp zkutngly (m2) 1.03| 1.07| 110| 206| 203| 223| 112
91 - zasyp zkutn&ly (m3) celkem 8.36| 9.30| 12.14| 20.19| 29.59| 62.28| 14.38| 156.2
92 - filtr (m2)
92 - filtr (m3) celkem 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 000| 000| 0.00 0.00
93 rozprostreni ornice (m) 105| 1.08| 110| 355| 222| 307| 112
93 rozprosteni ornice (m2) 852 | 939| 12.14| 34.79| 32.36| 85.75| 14.38| 197.3
Ficni substrat zaskany z vykopku 38.4
koryta objem - 25 % zahozu
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Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starych Krec¢anech
Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby
Dokumentace objekt( - technickd zprava

ol

1)

D.1.34. Vykazvymér SO 2.21

57 58
staniceni fezu (m) 1093 1105.53
platost od 1091.2 1099.265
platnost do 1099.265 1107.59
platnost (m) 8.065 8.325
1 - bouréni zdiva fez _(m2) 1.69 176
1 - bourani zdiva celkem (m3) 13.6 14.7 28.3
2- sejmuti ornice Fez (m) 143 0.91
2- sejmuti ornice (m2) 11.53 7.58 19.11
3 odkopavky vykopavky fez(m2) 2.92 2.94
3 odkopavky vykopéavky celkem 23.55 2448 48.03
(m3)
4 - plaii (m) 2.41 14
4 - plaii (m2) celkem 19.44 11.66 31.09
5- svahovani (m) 2.33 2.53
5- svahovani (m2) celkem 18.79 21.06 39.85
6- loze &d (m) 1.46 1.46
6- loze §d (m2) celkem 11.77 12.15 23.93
7 zdivo zakladové (m2) 0.95 0.95
7 zdivo zékladové (m3) celkem 7.66 7.91 15.57
8 - zdivo nadzéklad (m2) 1.09 1.09
8 - zdivo nadzéklad (m3) celkem 8.79 9.07 17.87
9 z&hoz LK (m2) 0.88 0.92
9 z&hoz LK (m3) celkem 7.10 7.66 14.76
90 - rovnaina - fez (m2)
90 - rovnaina - fez (m2) 0 0 0
91 - zasyp zkutnély (m2) 1.16 1.23
91 - zasyp zkutnély (m3) celkem 9.36 10.24 19.60
92 - filtr (m2) 031 0.32
92 - filtr (m3) celkem 2.50 2.66 5.16
93 rozprostieni ornice (m) 143 0.94
93 rozprostieni ornice (m2) 11.53 7.83 19.36
Ficni substrat zaskany z vykopku 3.7
koryta objem - 25 % zahozu
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Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Starych Krec¢anech
Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby
Dokumentace objekt( - technickd zprava

D.1.35. Vykaz vymér SO 2.31
67 68 69

stanieni fezu (m) 1265.95 1270.8 1280.39
platost od 1265.57 1267.38 1275.595
platnost do 1267.38 1275.595 1282.34
platnost (m) 1.81 8.215 6.745
1 - bouréni zdiva fez (m2) 0.8 1.48 1.58
1 - bourani zdiva celkem (m3) 1.4 12.2 10.7 24.3
2- sejmuti ornice Fez (m) 0.6 123 1.23
2- sejmuti ornice (m2) 1.09 10.10 8.30 19.49
3 odkopévky vykopavky Fez(m2) 2.13 2.88 3.08
?mo:g)kopévky vykopéavky celkem 386 23.66 20.77 48.29
4 - plan (m) 1.81 1.86 1.86
4 - plani (m2) celkem 3.28 15.28 12.55 31.10
5- svahovani (m) 1.85 23 2.62
5- svahovani (m2) celkem 3.35 18.89 17.67 39.91
6- loZze 8d (m) 141 1.46 1.46
6- loze &d (m2) celkem 2.55 11.99 9.85 24.39
7 zdivo zékladové (m2) 0.9 0.95 0.95
7 zdivo zékladové (m3) celkem 1.63 7.80 6.41 15.84
8 - zdivo nadzéaklad (m2) 0.83 1.02 1.09
8 - zdivo nadzaklad (m3) celkem 1.50 8.38 7.35 17.23
9 zahoz LK (m2) 0.64 0.64 0.64
9 zéhoz LK (m3) celkem 116 5.26 4.32 10.73
90 - rovnaina - fez (m2)
90 - rovnaina - fez (m2) 0.00 0.00 0.00 0.00
91 - zasyp zkutné&ly (m2) 0.74 113 1.27
91 - zasyp zkutnély (m3) celkem 1.34 9.28 8.57 19.19
92 - filtr (m2) 0.29 0.33
92 - filtr (m3) celkem 0.00 2.38 2.23 4.61
93 rozprostieni ornice (m) 0.60 0.89 0.97
93 rozprostieni ornice (m2) 1.09 7.31 6.54 14.94
FiEni substrat zaskany z vykopku 27
koryta objem - 25 % zahozu
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1)

D.1.36. Vykazvymér SO 2.41

84 85
stani¢eni fezu (m) 1659.22 1684.08
platost od 1650.54 1671.65
platnost do 1671.65 1695.01
platnost (m) 21.11 23.56
1 - bouréni zdiva fez (m2) 131 1.05
1 - bourani zdiva celkem (m3) 217 24.7 52.4
2- sejmuti ornice Fez (m) 0.84 1.58
2- sejmuti ornice (m2) 17.73 37.22 54.96
3 odkopévky vykopavky fez(m2) 2.09 2.97
?mo:g)kopévky vykopéavky celkem 44.20 69.97 114.18
4 - plan (m) 1.82 1.82
4 - plai (m2) celkem 38.42 42.88 81.30
5- svahovani (m) 2.04 2.1
5- svahovani (m2) celkem 43.06 49.48 92.54
6- loze &d (m) 142 1.42
6- loze &d (m2) celkem 29.98 33.46 63.4
7 zdivo zakladové (m2) 0.92 0.92
7 zdivo zakladové (m3) celkem 19.42 21.68 41.10
8 - zdivo nadzaklad (m2) 0.79 0.79
8 - zdivo nadzaklad (m3) celkem 16.68 18.61 35.3
9 zdhoz LK (m2) 0.64 0.63
9 zahoz LK (m3) celkem 13.51 14.84 28.35
90 - rovnaina - fez (m2)
90 - rovnaina - fez (m2) 0.00 0.00 0.00
91 - zasyp zkutnély (m2) 0.99 1.00
91 - zasyp zkutnély (m3) celkem 20.90 23.56 445
92 - filtr (m2) 0.20 0.20
92 - filtr (m3) celkem 4.22 4.71 8.93
93 rozprostieni ornice (m) 0.84 0.86
93 rozprostFeni ornice (m2) 17.73 20.26 38.0
Ficni substrat zaskany z vykopku 71

koryta objem - 25 % zahozu
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D.1.37. Vykaz vymér SO 2.42

73 74 75
stanieni fezu (m) 1488.52 1497.31 1530
platost od 1488.05 1492.915 1513.655
platnost do 1492.915 1513.655 1547.79
platnost (m) 4.865 20.74 34.135 59.7
1 - bouréni zdiva fez (m2) 0.8 0.77 0.77
1 - bourani zdiva celkem (m3) 3.9 16.0 26.3 46.1
2- sejmuti ornice Fez (m) 0.9 0.91 0.92
2- sejmuti ornice (m2) 4.38 18.87 31.40 54.66
3 odkopavky vykopavky fez(m2) 2.95 2.94 3.3
(3m°3d)k°pé\'ky vykopavky celkem 14.35 60.98 11265| 187.97
4 - plai (m) 2,52 2.42 2.4
4 - plani (m2) celkem 12.26 50.19 81.92| 144.37
5- svahovani (m) 2.25 2.29 2.08
5- svahovani (m2) celkem 10.95 47.49 71.00| 129.44
6- loZze 8d (m) 1.40 1.40 1.40
6- loze &d (m2) celkem 6.81 29.04 47.79 83.6
7 zdivo zakladové (m2) 0.74 0.74 0.74
7 zdivo zakladové (m3) celkem 3.60 15.35 25.26 44.21
8 - zdivo nadzéaklad (m2) 0.94 0.94 0.94
8 - zdivo nadzaklad (m3) celkem 4.57 19.50 32.09 56.2
9 zahoz LK (m2) 1.04 0.94 0.93
9 zahoz LK (m3) celkem 5.06 19.50 3175 56.30
90 - rovnaina - fez (m2)
90 - rovnaina - fez (m2) 0.00 0.00 0.00 0.00
91 - zasyp zkutné&ly (m2) 111 1.14 1.03
91 - zasyp zkutnély (m3) celkem 5.40 23.64 35.16 64.2
92 - filtr (m2)
92 - filtr (m3) celkem 0.00 0.00 0.00 0.00
93 rozprostfeni ornice (m) 112 114 1.05
93 rozprostieni ornice (m2) 5.45 23.64 35.84 64.9
FiEni substrat zaskany z vykopku 14.1
koryta objem - 25 % zahozu
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