


1. Identifikační údaje 
 

 

1.1. Základní údaje o stavbě 
 
Název akce:        Loučná, Sezemice, obnova opevnění  
     v ř.km 2,100 – 5,640,  č. 129251003 
                       
Pozemky dotčené  
stavbou:   - k.ú. Sezemice nad Loučnou: 
     parc. č. 1911/1, 1911/3 
     - k.ú Velké Koloděje:  
     parc. č. 730/1 
     - k.ú. Lány u Dašic: 
     parc. č. 751, 756/9, 752, 753, 756/10, 775, 776, 

     756/11, 756/12, 754, 755, 756/13, 756/20, 771, 
     778, 780 

     Kompletních seznam, včetně pozemků použitých 
     pro příjezd a pro staveniště,  je v tabulce výkresu  

     č. 4 Koordinační a katastrální situace a v  
     dokladové části. 

      
Obec:    Sezemice nad Loučnou,  
     Lány u Dašic 

   
Kraj     Pardubický 
        
ČHP:                   1-03-02-0861, 1-03-02-0824, 1-03-02-0822,  
     1-03-02-0800 (Loučná) 
       
Charakter akce:  Odstranění povodňových škod z 9/2024 - obnova 

opevnění koryta toku 
                              
Stupeň dokumentace:   Zjednodušená projektová dokumentace (ZD) 
 
 
1.2. Údaje o objednateli 

 
Povodí Labe, státní podnik 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
500 03 Hradec Králové 
 
IČ:  70890005 
 
DIČ: CZ70890005 
 
1.3. Údaje o zpracovateli PD 
 
Ing. Jan Kapsa 
Jiráskovo nábřeží 11 
370 04 České Budějovice 
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IČ:  72131284 
DIČ: CZ7308180077 
 
Číslo autorizace:  ČKAIT 0101503 
Obor autorizace: Stavby vodního hospodářství 
    a krajinného inženýrství          
 
          

1.4. Seznam vstupních podkladů 
 
- Protokoly o povodňových škodách č. 1-04-201 a 1-04-202 ze dne 27.9. 2024 
(předáno objednatelem) 
- Jednoduchý technický popis prací pro zadání zjednodušené projektové 
dokumentace (předáno objednatelem) 
- Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území (6/2025) 
- Digitální katastrální mapy (CUZK.cz) 
- Digitální ortofotomapa (CUZK.cz) 
- Základní mapa ČR (CUZK.cz) 
- Základní vodohospodářská mapa (heis.vuv.cz) 
- Podrobný terénní průzkum včetně průzkumu stavu opevnění 
- Jednoduchý inženýrskogeologický průzkum doplněný o archivní vrty z 
Geofondu 
 
1.5. Členění stavby 
 
 Stavba je členěna na dva stavební objekty, které jsou od sebe vzdáleny cca 
2 km, každý z nich má samostatné staveniště a příjezdové trasy: 
 
SO 01 Dolní část (Sezemice) 
SO 02 Horní část (Lány u Dašic) 
 
 
 
 
 
2. Provedené průzkumy a měření, ostatní podklady 

 

 

2.1. Všeobecné údaje 
 
 V úseku toku Loučná mezi silničním mostem v Sezemicích (ř. km 2,100) a 
silničním mostem v Lánech u Dašic (ř. km 5,640) jsou v souladu se zadáním 
řešeny 2 části (podúseky), a to "Dolní část", ř. km 2,1000 až 3,0183 a "Horní 
část" ř. km 4,5460 až 5,6400. V rámci těchto dvou částí bude realizována 
obnova opevnění, mezilehlého úseku se návrh netýká (viz Situace širších 
vztahů). 
 Objednatel nepředal zpracovateli PD žádné archivní podklady, tj. historickou 
dokumentaci, zaměření toku apod.,  jelikož je nemá k dispozici. Dle sdělení 
objednatele se jedná o přibližně 100 let starou říční regulaci. Ta je provedena 
formou narovnání původní přírodní trasy do trasy tvořené rovnými úseky s 
vloženými kružnicovými oblouky větších poloměrů. Podélný sklon dna je nízký, 
pouze cca 0,1 %. Příčný profil koryta je složený z kynety a oboustranných 
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berem. Břehy kynety byly opevněny kamennými patkami, na které navazovalo 
opevnění ze skládaného kamene (ve smyslu rovnanin), přičemž sklon břehů je 
strmý, překračující běžně sklon 1:1.  
 

 

2.2. Průzkum stavu opevnění 
 

 Hladina ve vodním toku  je v zájmových úsecích vzdutá dvěma jezy: - v 
případě Dolní části se jedná o jez Počáply, - v případě Horní části o jez 
Sezemice. Hladina je za běžných průtoků hydrostatická a hloubka vody v korytě 
(resp. v jezových zdržích) se pohybuje v rámci zájmových úseků obvykle mezi 
cca 1,75 až 2,75 m.  
 Jezové zdrže nebylo možné pro účel průzkumu vypustit, ani v nich snížit 
hladinu. Z toho důvodu byla přítomnost opevnění zjišťována zarážením ocelové 
tyče průměru 12 mm do břehů a dna v celé délce Horní i Dolní části řešené 
trasy.  Na základě toho byly na obou březích vyznačeny úseky bez opevnění, 
úseky s občasně a nesouvisle se vyskytujícím opevněním a úseky se souvislým 
opevněním (vyskytujícím se alespoň v břehové patě). Hranice těchto úseků byly 
následně zaměřeny a zaneseny do situace. 
 Z výsledků průzkumu vyplývá, že opevnění zcela chybí nebo se vyskytuje 
pouze sporadicky v podstatné části Horní části, tj, k.ú Lány. V případě Dolní 
části (Sezemice) je situace o něco leší, ale i zde alespoň 50% břehů bez 
opevnění nebo s opevněním pouze nesouvislým. 
 Bylo zjištěno, že absence opevnění je v přímé souvislosti s výskytem nátrží. 
Nátrže se vyskytují téměř výhradně u neopevněných břehů. Jsou zde však i 
úseky bez opevnění, kde došlo pouze k břehové erozi, ale viditelné nátrže zde 
nejsou patrné a břeh je prozatím stabilní. Tyto úseky do oprav nebyly zahrnuty, 
protože se nejedná o povodňové škody, ale postupný proces. 
 
2.3. Vymezení úseků s nátržemi a jejich zaměření 
 
 Objednatelem byly předány protokoly o povodňových škodách pořízené 
bezprostředně po povodni v září 2024. Do těchto protokolů byly v terénu 
zaznamenány zjištěné poškozené úseky, avšak není z nich nijak patrné jejich 
staničení, tedy přesná poloha v rámci toku. Dle objednatele byly tyto povodňové 
škody mapovány ještě za zvýšeného průtoku, takže některá poškození nebylo 
možné přesněji identifikovat. 
 Dle požadavku objednatele tak bylo zmapování úseků určených k opravě 
provedeno znovu a podrobně. Poškozené úseky byly mapovány při běžné 
hladině v toku, krátce po posečení travních porostů v bermách v červnu 2025, 
takže stav břehů byl v terénu relativně dobře patrný. Pochůzka proběhla po 
obou březích toku, přičemž vždy byly sledovány poruchy na protějším břehu. 
 Poloha poškozených úseků byla označena kolíky a geodeticky zaměřena. K 
opravám byly navrženy obvykle souvislé úseky s více nátržemi, vyjímečné pak i 
jednotlivé výrazné samostatné nátrže. 
 
2.4. Geodetické zaměření  
 
 Úseky toku navržené k obnově opevnění byly geodeticky zaměřeny. Byly 
měřeny kompletní příčné profily kynety plus aspoň jeden bod v bermě na 
každém břehu. Zaměření bylo prováděno postupně ze břehu a z loďky, přičemž 
byl kladen důraz na kvalitní zaměření oblasti břehových pat. 
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 Příčné profily byly měřeny ve vzdálenostech přibližně po 15 metrech. Kromě 
toho byl měřen jeden profil nad a jeden profil pod každým úsekem. Celkem bylo 
v rámci Dorní části (Sezemice) zaměřeno 50 příčných řezů a v rámci Horní části 
(Lány u Dašic) 54 příčných řezů. 
 
2.5. Jednoduchý geologický průzkum 
 
 Pro účel průzkumu byly provedeny 4 sondy, každá o hloubce 1,8 m. Sondy 
byly provedeny ručním trubkovým jádrovým vrtákem o průměru 45 mm s ručním 
předkopem do hloubky 0,4 m. 
 Poloha sond je zakreslena v situačních výkresech. Sondy S1 a S2 se 
nacházejí v Dolní části (Sezemice), sondy S3 a S4 v Horní části (Lány). Sondy 
S1 a S3 se nacházejí asi 1 m za stávající břehovou hranou, sondy S2 a S4 jsou 
v místě nátrží - terén nízko nad vodní hladinou. 
 Výsledky geologického průzkumu, tj. popis jednotlivých sond je v dokladové 
části PD.  
 Sondami byly zastiženy kvartérní fluviální sedimenty tvořené hlínami, písky i 
hrubozrnnými písky se štěrkem. Zeminy byly měkké konzistence, písky byly 
málo až středně ulehlé. Hlíny vykazovaly vyšší plasticitu.  
V některých vrstvách byl zaznamenán výskyt rostlinných zbytků nebo dřeva.  
 Ve všech profilech byla svrchní vrstva tvořena humózní zeminou (ornicí) o 
mocnosti aspoň 0,3 m. 
 Větší zastoupení nesoudržných písčitých zemin bylo u sond S1 a S2, tedy v 
rámci Dolní části. Naopak u sond S3 a S4 (Horní část) převažovaly hlinité 
náplavy. 
 
 Z hlediska těžitelnosti se ve všech případech jedná o zeminy třídy I., skupiny 
1 nebo 2 dle ČSN 73 3055. 
 
 Pro provádění výkopů pod vodou platí, že zejména nesoudržné materiály - 
písky budou náchylné k rozplavování a sesouvání. Z toho důvodu bude potřeba 
realizovat kamenné záhozy bezprostředně po provedení výkopových prací, což 
bude vyžadovat odpovídající organizaci a součinnost na staveništi. Z důvodu 
rozplavování a sesuvů tedy nebude vhodné odkopat naráz delší úsek a až 
následně provádět opevnění. 
 
  

 
 
 
 
 
 
3. Popis stávajícího stavu 
 
3.1. Koryto toku 
 
 Hladina ve vodním toku  je v zájmových úsecích vzdutá dvěma jezy: - v 
případě Dolní části se jedná o jez Počáply, - v případě Horní části o jez 
Sezemice. Hladina je za běžných průtoků hydrostatická a hloubka vody v korytě 
(resp. v jezových zdržích) se pohybuje v rámci zájmových úseků obvykle mezi 
cca 1,75 až 2,75 m.  
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 Trasa stávajícího umělého koryta vznikla narovnáním původní přírodní trasy 
do trasy tvořené rovnými úseky s vloženými kružnicovými oblouky větších 
poloměrů - nejmenší poloměr v rámci zájmového úseku je asi 150 m.  
 Celkový podélný sklon dna je nízký, pouze cca 0,1 %. Hloubka v korytě však 
není konstantní a dno je zvlněno v rozmezí cca 1 m (viz podélné profily). 
Obecně lze říci, že úseky s větší šířkou kynety jsou mělčí, zatímco úzké úseky 
jsou více zahloubeny, což vyplývá z průběhu průřezových rychlostí v kynetě. 
 Příčný profil koryta je složený z kynety a oboustranných berem. Šířka kynety 
mezi břehovými hranami se pohybuje od 10 do cca 13 až 14 m, přičemž šířka 
10 m odpovídá neporušeným úsekům v přímé trase a maximální šířka pak 
odpovídá nejvíce erodovaným břehům či nátržím.  Šířka berem (tj. šířka mezi 
hranou kynety a patou břehu bermy) se pohybuje přibližně mezi 4 až 6 m.  
 
 Kyneta byla původně souvisle opevněna kamennými patkami, na které dále 
navazovalo břehové opevnění ze skládaného kamene - rovnaniny, přičemž 
sklon rovnanin byl strmý - 1:1 i více. Údaje o případném opevnění dna nejsou 
známy. Při provádění zaměření dna mělo dno obvykle písčitý či drobně 
štěrkovitý charakter a v případě kamenů šlo spíše o pobořené břehové 
opevnění. 
 V současnosti bylo opevnění zastiženo jen v některých úsecích zájmové 
trasy, přičemž se často jednalo pouze o patky a opevnění břehů rovněž chybělo 
(podrobněji viz kapitola 2.2. a situační výkresy). Možnost zmapovat stávající 
opevnění přesněji však byla omezena nutností provádět průzkum při vzduté 
hladině v jezových zdržích. 
 Převážně v úsecích s chybějícím nebo pouze minimálním opevněním se pak 
vyskytují břehové nátrže vzniklé zřejmě převážně za povodňového stavu. 
Nátrže vnikly dalším podemletím již zčásti erodovaného břehu nebo  destrukcí 
opevnění a následným podemletím břehu. 
 Bermy jsou zatravněné a zejména za mokra nebude mít jejich povrch 
dostatečnou únosnost pro těžká vozidla - budou náchylné k vytváření kolejí. 
 V břehových hranách je většinou liniová výsadba. 
 
 
3.2. Širší vztahy, přístupové trasy 
 
Dolní část (Sezemice):  
 Podél pravého břehu je v zájmovém úseku vedena účelová komunikace - 
cesta částečně zpevněná kamenivem. Vjezd na cestu je ze silnice I/36 u mostu 
v Sezemicích. Pozemky pod cestou jsou v majetku Města Sezemice a cestu je 
možné (za smluvních podmínek) používat pro realizaci stavby. Ve staničení 
Dolní části cca  km 0,7 se nyní nachází staveniště silnice I/36 (obchvat 
Sezemic), jehož součástí je výstavba mostu přes Loučnou. V případě souběhu 
obou staveb bude zhotovitel využívat pouze vyhrazený koridor pro průjezd a v 
dostatečném předstihu ohlásí použití průjezdu stavbyvedoucímu. 
 Cesta podél levého břehu není s ohledem na malou šířku mezi oplocením a 
břehovým porostem pro pohyb nákladních aut a mechanizace vhodná. 
Přeprava materiálu tak zde bude muset probíhat po levobřežní bermě. Vjezd na 
bermu je možný ze silnice I/36 u mostu v Sezemicích. Průjezd staveništěm 
obchvatu zde nebude potřeba, protože nad ním již není obnova opevnění na LB 
navržena. 
 
Horní část (Lány): 
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 Po obou březích vodního toku jsou mezi liniovou břehovou výsadbou a 
sousedícími zemědělskými pozemky vedeny nezpevněné cesty vymezené 
pozemky typu ostatní plocha, které jsou v majetku řady vlastníků. Pro větší část 
těchto pozemků byly zajištěny smlouvy s jejich vlastníky, u zbývajících pozemků 
byl záměr jejich vlastníkům prokazatelně oznámen. Cesty jsou průběžné od 
mostu v obci Lány k mostu v obci Velké Koloděje.  
 Předpokládá se, že zhotovitel bude tyto cesty využívat pro přepravu 
materiálu a zeminy v kombinaci s využitím berem v rozsahu dle vlastního 
uvážení. Šířka pozemků vyhrazených pro cesty není vždy zcela dostačující, a 
proto musí zhotovitel stavby v dostatečném předstihu informovat hospodařící 
zemědělce na sousedních pozemcích a domluvit si s nimi podmínky včetně 
případných kompenzací. 
  
 
 
 
 
 
 
4. Popis technického řešení stavby 

 

 

4.1. Technické řešení obnovy opevnění (společné pro SO 01 a SO 02) 
 
 Zásadním a limitujícím faktorem návrhu způsobu obnovy opevnění byla 
nutnost jeho provádění pod vodou, tedy při běžné hladině - za plně 
napuštěných jezových zdrží. Za těchto podmínek není reálné provádění 
kamenných rovnanin apod. a opevnění svahů tak bude řešeno kamenným 
záhozem prováděným do vody z břehů.  
 Nejvyšší přípustný sklon svahu je dle TNV 75 2103 Úpravy řek v případě 
kamenných záhozů 1:1,25. Tomu odpovídá i tento návrh a předepsaný sklon je 
z hlediska stability nepřekročitelný. Důsledkem toho je, že ve většině 
opravovaných úseků bude nutné provést břehy v mírnějším sklonu než 
odpovídá současnosti. Pokud přitom nemá dojít k nadměrnému zmenšení 
průtočného profilu kynety, je nutné v užších úsecích část břehu odtěžit a 
břehovou hranu posunout mírně do bermy. To však v tomto případě není 
problém, protože tento posun nebude nijak zásadní a bermy zůstanou 
dostatečně široké pro pojezd mechanizace údržby. Naopak v místech 
hlubokých nátrží nebo eroze se břehová hrana posouvá oproti stávajícímu 
stavu směrem do koryta. 
 Od polohy navržené nové břehové hrany v jednotlivých příčných řezech a v 
situaci se odvíjí vytyčení stavby a následné provádění výkopových prací a 
nového opevnění. Jsou k dispozici vytyčovací body této břehové hrany. Po 
vytyčení břehové hrany lze ostatní parametry zjistit z výkresu příčných řezů. 
 
 Zásadní rozměrové i materiálové parametry navrhovaného opevnění jsou 
patrné z výkresu č. 8 - Vzorový řez obnovou opevnění: 
 
- Zemní práce: 
 V rozsahu prováděných odkopávek bude v prostoru bermy sejmuta humózní 
vrstva (ornice) v tloušťce min. 0,3 m. 
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 Následně bude provedena úprava břehu do požadovaného tvaru v souladu s 
příčnými řezy. Sklon upraveného břehu bude v souladu se vzorovým řezem 
1:1,1. Sklonu líce opevnění 1:1,25 je dosaženo proměnnou tloušťkou záhozu od 
paty směrem nahoru. 
 Bude vyhlouben základ patky, která bude nasypána co nejdříve po 
vyhloubení základu. 
 Po dokončení záhozů (viz níže) bude břeh nad úrovní opevnění dosypán 
zeminou se zhutněním a vysvahován do požadovaného sklonu 1:2. Povrch 
bude následně ohumusován (s použitím sejmuté ornice) a zatravněn. Ornicí 
bude překryt i zához nad úrovní hladiny. 
 
 Přebytečná zemina z výkopových prací bude zhotovitelem odvezena  ze 
staveniště a využita nebo uložena v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel 
ponese veškeré náklady s tím spojené včetně případného zajištění 
laboratorních rozborů zeminy. 
 
 Kámen z původního opevnění vytěžený při výkopových pracech zhotovitel 
vytřídí a využije do záhozů. Hrubým odhadem bude výkopek obsahovat asi 
10% kamene využitelného pro nové opevnění. Ten bude třeba před použitím 
vytřídit a očistit od zeminy. 
 
Základní výměry: 
- vykopávky pod vodou: - SO 01: 1182,7 m3 
     - SO 02: 1913,1 m3 
- hutněný násyp : - SO 01: 155,0 m3 
     - SO 02: 269,1 m3 
 
Záhozová patka: 
 Patka z lomového kamene do 200 kg je navržena jako částečně zapuštěná 
(hloubka zapuštění 0,4 m pod úroveň dna). Větší část objemu patky je 
"nasazená", tedy nad úrovní dna. Více zapuštěna je patka pouze  v úseku mezi 
řezy č. 50 až 52 u objektu SO 02. Zde lze očekávat vznik výmolu po zúžení 
průtočného průřezu. 
 Zához patky bude proveden s proštěrkováním a s urovnáním líce do 
předepsaného tvaru. Objem (resp. průřezová plocha) patky a její rozměry se 
oproti návrhu nebudou lišit o více než 10 %. 
 
Základní výměry: 
- zához do 200 kg:  - SO 01: 780,0 m3 
     - SO 02: 1390,0 m3 
 
Opevnění břehů: 
 Nové břehové opevnění bude opřeno o nově provedenou záhozovou patku. 
Břehové opevnění bude tvořeno záhozem z lomového kamene do 80 kg. 
Tloušťka vrstvy záhozu bude v dolní části minimálně 0,75 m a na vrchu 
minimálně 0,55 m. Zához bude zakončen v souladu s příčnými řezy v úrovni 0,3 
m nad zobrazenou úrovní běžné hladiny. Zához bude proveden s urovnáním 
líce. 
 Tloušťka záhozu nesmí být oproti tloušťce předepsané menší o více než 
10%. 
 
Základní výměry: 
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- zához do 80 kg:  - SO 01: 886,8 m3 
     - SO 02: 1584,7 m3 
 
 Příčné prahy ve dně: 
 Z důvodu zajištění stability dna je břehové opevnění doplněno o příčné prahy 
ve dně - při nadměrném vymílání dna dochází postupně k poklesu základové 
patky a s ní i břehového opevnění.  
 Příčné prahy budou provedeny jako zához z lomového kamene do 80 kg s 
urovnáním líce, v souladu s výkresem č. 9. 
 Příčné prahy budou rozmístěny v souladu se zákresem v situaci i podélných 
profilech. Prahy budou umísteny na začátku a konci opravovaných úseků a dále 
rovnoměrně v rámci opravovaných úseků ve vzdálenostech á 25 až 30 m.  
 
Výměry: 
- průřezová plocha prahu:  1,4 m2 
- průměrná délka prahu: 5,5 m 
- průměrný objem prahu: 5,5 . 1,4 = 7,7 m3 
- zához do 80 kg - prahy: - SO 01: 22 ks, tj. 22 . 7,7 = 169,4 m3 
     - SO 02: 26 ks, tj. 26 . 7,7 = 200,2 m3 
 
4.2. Technické specifikace 
 
Zához z lomového kamene do 200 kg (patka): 
 Zához bude proveden z neupraveného tříděného lomového kamene o 
hmotnosti od 80 do 200 kg. Zához může obsahovat i kameny s hmotností nižší, 
avšak nejvýše do 20 % celkové hmotnosti.  
 Kámen bude v rozsahu předepsaných hmotností rovnoměrně zrněný. 
Velikost efektivního zrna bude přibližně Def = 0,35 až 0,4 m. 
 Největší rozměr jednotlivého kusu kamene má být menší než trojnásobek 
nejmenšího rozměru. Použití zaoblených prvků (valounů) nebo prvků plochých 
je nevhodný.  
 Prvky záhozu se urovnají do předepsaného profilu tak, aby zához tvořil hutné 
těleso, bude provedeno strojní urovnání líce. 
 Pro zához se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800 - “Přírodní 
stavební kámen pro kamenické výrobky - Technické požadavky”. Kámen 
zároveň musí splňovat i požadavky ČSN EN 13383-1 – „Kámen pro vodní 
stavby – Část 1 : Specifikace“ a ČSN EN 13383-2 – „Kámen pro vodní stavby – 
Část 2: Zkušební metody“. Kámen musí být I. třídy, s maximální nasákavosti 1,5 
%. 
 
Zához z lomového kamene do 80 kg (břeh a prahy): 
 Zához bude proveden z neupraveného tříděného lomového kamene o 
hmotnosti od 40 do 80 kg. Zához bude obsahovat i kameny s hmotností nižší, a 
to v množství 10 až 20 % celkové hmotnosti.  
 Kámen bude v rozsahu předepsaných hmotností rovnoměrně zrněný. 
Velikost efektivního zrna bude přibližně Def = 0,25 až 0,3 m. 
 Největší rozměr jednotlivého kusu kamene má být menší než trojnásobek 
nejmenšího rozměru. Použití zaoblených prvků (valounů) nebo prvků plochých 
je nevhodný.  
 Prvky záhozu se urovnají do předepsaného profilu tak, aby zához tvořil hutné 
těleso, bude provedeno strojní urovnání líce. 
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 Pro zához se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800 - “Přírodní 
stavební kámen pro kamenické výrobky - Technické požadavky”. Kámen 
zároveň musí splňovat i požadavky ČSN EN 13383-1 – „Kámen pro vodní 
stavby – Část 1 : Specifikace“ a ČSN EN 13383-2 – „Kámen pro vodní stavby – 
Část 2: Zkušební metody“. Kámen musí být I. třídy, s maximální nasákavosti 1,5 
%. 
  
 
4.3. Základní parametry stavby 
 
SO 01 Dolní část 
Délka opravovaných úseků - odstranění nátrží, obnova opevnění:  472,0  m 
Celkový objem záhozů - odstranění nátrží, obnova opevnění:          1836,2 m3 
 
SO 01 Dolní část 
Délka opravovaných úseků - odstranění nátrží, obnova opevnění:  765,6  m 
Celkový objem záhozů - odstranění nátrží, obnova opevnění:          3174,9 m3 
 
Celkem stavba: 
Délka opravovaných úseků - odstranění nátrží, obnova opevnění:  1237,6  m 
Celkový objem záhozů - odstranění nátrží, obnova opevnění:          5011,1 m3 
 
 
 
 
 
  
5. Zásady organizace výstavby 
 
 Pro účel provádění stavby budou použity pouze pozemky v rámci 
vyznačeného rozsahu staveniště - viz výkres č. 4. Bude-li zhotovitel využívat 
další pozemky mimo tento rozsah, projedná si souhlas s jejich použitím 
vlastními prostředky. 
 Všechny pozemky dotčené stavební činností musejí být po dokončení stavby 
uvedeny do původního stavu a případné vzniklé škody jejich majitelům 
uhrazeny. To platí také pro všechny sousedící zemědělské pozemky. 
 
V dostatečném předstihu před zahájením stavby provede zhotovitel 
následující: 
 
1) Vypracování a projednání návrhu dopravně inženýrských opatření. Ta budou 
spočívat především v umístění značení upozorňujícího na pohyb stavební 
mechanizace a výjezd vozidel stavby.  
 
2) Oznámení zahájení stavební činnosti dotčeným vlastníkům pozemků 
(zejména příjezdové cesty podél břehů) 
 
3) Oznámení zahájení stavební činnosti a projednání podmínek s hospodařícími 
zemědělci na přilehlých pozemcích. Jedná se o tyto společnosti: 
- Chroustovická a.s., Okružní 182, 530 02 Spojil 
- ZEAS a.s. Pod Kunětickou horou, Brozanská 490, 533 52 Staré Hradiště 
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- VYKO spol. s.r.o, Velké Koloděje 12, 533 04 Sezemice 
- Karel Řeháček, Kladina 1, 533 04 Sezemice 
 
4) Oznámení zahájení stavby a projednání průjezdu přes staveniště silnice I/36 
(obchvat Sezemic) - kontaktní osoba  - stavbyvedoucí Adrián Babiš, tel. 730 
827 769 
 
 Volba použité staveništní mechanizace, nákladních vozidel a organizace 
přepravy materiálu je věcí zhotovitele. Je však potřeba upozornit, že zatravněné 
bermy jsou tvořeny nepříliš únosným podložím a to zejména za mokra. Cesty 
podél břehů jsou v případě objektu SO 02 Horní část zcela nezpevněné. 
 Z těchto důvodů se doporučuje, aby zhotovitel používal pro vnitrostaveništní 
přepravu materiálu i výkopků lehčí dopravní prostředky (např. typu Dumper), 
aby zamezil vzniku nadměrných následných nákladů na uvedení poškozených 
ploch do původního stavu. V případě berem bude nutné provést i jejich 
opětovné kvalitní zatravnění. 
 
 Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a 
zajistí i bezpečnost při pohybu vozidel a mechanizace po příjezdových trasách. 
 Při realizaci stavby se nepočítá s uzavřením celého obvodu staveniště (to 
není reálné protože cesty jsou veřejné a využívají je i jiné subjekty a místní 
obyvatelé). Zhotovitel tedy v potřebném rozsahu zabezpečí vždy lokalitu 
aktuálního provádění prací. 
 
 Zhotovitel si v potřebném rozsahu vybaví zařízení staveniště (včetně 
zajištění místnosti pro TDI) - předpokládá se umístění 2 mobilních buněk a 
mobilního WC pro každý stavební objekt . Pro SO 01 Dolní část se předpokládá 
využití pozemku parc. č. 1911/2 na PB u mostu v Sezemicích. Pro SO 02 Horní 
část je zařízení staveniště navrženo v bermě na PB (parc. č. 756/10 v k.ú Lány 
u Dašic), ale zhotovitel si může s vlastníky okolních pozemků projednat i 
umístění na jiné vhodné lokalitě (např. na PB u silničního mostu v Lánech - 
parc.č. 67). 
  
 
 
 
 
6. Vliv na životní prostředí 
  
 Plánovaná akce je odstraněním povodňových škod a bude realizována v 
souladu s protokolem o povodňových škodách  ze dne 27.9. 2024, kde Odbor 
životního prostředí MM Pardubice zastupuje Ing. František Meduna a "s 
navrženým druhem nápravného opatření souhlasí". 
 Stavba bude probíhat při běžných hladinách v jezových zdržích a s jezy 
nebude z důvodu realizace stavebních prací manipulováno. Jednotlivé úseky 
budou realizovány postupně, takže ke kalení vody bude docházet vždy pouze 
lokálně.  
 Zhotovitel zajistí v rámci nákladů akce biologický průzkum lokality v rozsahu 
odpovídajícím rozsahu prováděné stavby, tj předmětné úseky vodního toku - 
kyneta a její břehové partie a realizaci případných opatření vyplývajících z 
tohoto průzkumu (transfer živočichů, atd.).  
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 V rámci zájmového území lze očekávat výskyt některých druhů vodního 
ptactva včetně jejich hnízdění a dále vodních živočichů. S ohledem na postupné 
provádění obnovy opevnění, kdy bude vždy dotčen jen krátký úsek toku by 
negativní vliv provádění stavby neměl být významný. 
 
 
 
 

 
České Budějovice, srpen 2025                                               
                Ing. Jan Kapsa 
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