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SO 02 – OPRAVA OPEVNĚNÍ v ř.km 5,2390-5,2410  v délce 2,0 m, celková plocha oprav 3,9 m2

- KAMENNÁ PATKA a KAMENNÁ DLAŽBA NA SUCHO DO ŠTĚRKOPÍSKU (délka 2,0 m)

SO 02 – PŘESPÁROVÁNÍ POD MOSTEM v ř.km 5,2438-5,2477  v délce 3,9 m, celková plocha oprav 7,8 m2

- PŘESPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ DLAŽBY DO BETONU (délka 3,9 m)
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SO 02 – OPRAVA OPEVNĚNÍ v ř.km 5,2719-5,2739  v délce 2,0 m, celková plocha oprav 3,8 m2

- KAMENNÁ PATKA a KAMENNÁ DLAŽBA NA SUCHO DO ŠTĚRKOPÍSKU (délka 2,0 m)

SO 02 – OPRAVA OPEVNĚNÍ v ř.km 5,3372-5,3416  v délce 4,4 m, celková plocha oprav 1,3 m2

- DOPLĚNÍ JEDNÉ ŘADY KAMENNÉ ROVNANINY 20-80 kg

s PROŠTĚRKOVÁNÍM FRAKCE 0-16 mm, VYKLÍNOVÁNÍM

a PODSYPEM tl. 100 mm

SO 02 – OPRAVA STÁVAJÍCÍHO OPEVNĚNÍ v ř.km 5,3635-5,3777 (výkres D.7) v délce 13,5 m, celková plocha oprav 39,40 m2

- ŽB PRÁHY PŘÍČNÉ A PODÉLNÉ

- NOVÁ KAMENNÉ DLAŽBA DO BETONU SE ŠTĚRKOPÍSKOVÝM PODSYPEM (délka 6,0 m)

- KAMENNÁ PATKA a KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU SE ŠTĚRKOPÍSKOVÝM PODSYPEM,

- PŘECHODOVÉ ÚSEKY MEZI STARÝM A NOVÝM OPEVNĚNÍM (délka 6,32)

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 90 m2

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 32 m2
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KŘÍŽENÍ S METALICKÝM PODZEMNÍM

KABELEM v ř.km 5,3532; CETIN a.s.

KŘÍŽENÍ S METALICKÝM PODZEMNÍM

KABELEM v ř.km 5,3770; CETIN a.s.

OCELOVÁ CHRÁNIČKA NA LÁVCE DN 100
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5,2487 ř. km, KŘÍŽENÍ S NADZEMNÍM

VEDENÍM DO 1 kV - ČEZ, a.s.

KŘÍŽENÍ S METALICKÝM PODZEMNÍM

KABELEM v ř.km 5,2479; CETIN a.s.

OCELOVÁ CHRÁNIČKA U MOSTU DN 100

SO 02 – ODSTRANĚNÍ VRB A OPRAVA OPEVNĚNÍ v ř.km 5,306-5,322
v délce 16,0 m, celková plocha oprav 27,6 m2

- KAMENNÁ PATKA a KAMENNÁ DLAŽBA DO

BETONOVÉHO LOŽE (délka 13,8 m)

- ODSTRANĚNÍ 8 ks VRB Ø 100 mm

SO 01 – OPRAVA STUPNĚ A VÝVAŘIŠTĚ v ř.km 5,1946-5,2073 (výkres D.4) v délce 12,7 m
- KAMENNÁ ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE 250-500 kg (délka 8,4 m)

- ŽB ZÁVĚRNÝ PRÁH

- KAMENNÝ STUPEŇ ROZEBRAT A ZNOVU VYZDÍT (VČETNĚ ZÁKLADU)

- KAMENNÁ PATKA a KAMENNÁ DLAŽBA NA SUCHO DO ŠTĚRKOPÍSKU,

- PŘECHODOVÉ ÚSEKY MEZI STARÝM A NOVÝM OPEVNĚNÍM (délka 2,5)

SO 01 – OPRAVA PRAHU v ř.km 5.2239-5,2331 (výkres D.5) v délce 9,1 m
- ŽB PRÁH

- KAMENNÁ ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE 250-500 kg (délka 6,3 m)

- ŽB ZÁVĚRNÝ PRÁH

- KAMENNÁ DLAŽBA NA SUCHO DO ŠTĚRKOPÍSKU, PŘECHODOVÉ ÚSEKY

MEZI STARÝM A NOVÝM OPEVNĚNÍM (délka 20)

SO 01 – OPRAVA VRCHNÍHO STUPNĚ A VÝVAŘIŠTĚ v ř.km 5,3220-5,3372 (výkres D.6) v délce 15,2 m
- KAMENNÁ ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE 250-500 kg (délka 10,0 m)

- ŽB ZÁVĚRNÝ PRÁH

- KAMENNÝ STUPEŇ ROZEBRAT A ZNOVU VYZDÍT (VČETNĚ ZÁKLADU)

- KAMENNÁ DLAŽBA NA SUCHO DO ŠTĚRKOPÍSKU, PŘECHODOVÉ ÚSEKY

MEZI STARÝM A NOVÝM OPEVNĚNÍM (délka 4,0)

PE
/3

2

PE
/3

2

PE
/3

2

PE/63

PE/63

PE/90

PE/90

PE/50

PE
/90

KŘÍŽENÍ S PLYNOVODEM STL (PE 90)

v ř.km 5,3744, GasNet, s.r.o.

KŘÍŽENÍ S PLYNOVODEM STL (PE 63)

v ř.km 5,2408, GasNet, s.r.o.
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SO 02 – OPRAVA OPEVNĚNÍ v ř.km 5,2572-5,2695  v délce 12,3 m, celková plocha oprav 24,0 m2

- KAMENNÁ PATKA a KAMENNÁ DLAŽBA NA SUCHO DO ŠTĚRKOPÍSKU (délka 12,3 m)

SO 02 – OPRAVA OPEVNĚNÍ v ř.km 5,2745-5,2765  v délce 2,0 m, celková plocha oprav 3,8 m2

- KAMENNÁ PATKA a KAMENNÁ DLAŽBA NA SUCHO DO ŠTĚRKOPÍSKU (délka 2,0 m)

SO 02 – OPRAVA OPEVNĚNÍ v ř.km 5,2825-5,2845  v délce 2,0 m, celková plocha oprav 3,8 m2

- KAMENNÁ PATKA a KAMENNÁ DLAŽBA NA SUCHO DO ŠTĚRKOPÍSKU (délka 2,0 m)

LEVOBŘEŽNÍ ZAÚSTĚNÍ

POTRUBÍ DN400 v ř.km 5,1892

LEVOBŘEŽNÍ ZAÚSTĚNÍ

POTRUBÍ PVC DN150 v ř.km 5,1912

PRAVOBŘEŽNÍ ZAÚSTĚNÍ

POTRUBÍ DN300 v ř.km 5,1982

ř. km 5,205; STUPEŇ (PŘEDMĚT OBNOVY)

ř. km 5,213; LÁVKA

PRAVOBŘEŽNÍ ZAÚSTĚNÍ

POTRUBÍ DN400 v ř.km 5,2270

ř. km 5,246; MOST

PRAVOBŘEŽNÍ ZAÚSTĚNÍ

POTRUBÍ DN200 v ř.km 5,2680

ř. km 5,279; PRÁH

(DŘEVĚNÉ HRAZENÍ)

LEVOBŘEŽNÍ ZAÚSTĚNÍ

POTRUBÍ DN150 v ř.km 5,2755

LEVOBŘEŽNÍ ZAÚSTĚNÍ

POTRUBÍ DN100 v ř.km 5,2773

LEVOBŘEŽNÍ ZAÚSTĚNÍ

POTRUBÍ DN100 v ř.km 5,2791

ř. km 5,305; LÁVKA

ř. km 5,356; ŽELEZNIČNÍ MOST

LEVOBŘEŽNÍ ZAÚSTĚNÍ

POTRUBÍ DN150 v ř.km 5,3670

ř. km 5,333; STUPEŇ

(PŘEDMĚT OBNOVY)
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ř. km 5,378; LÁVKA
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VODOVOD
PE 110

5,3386 ř. km, KŘÍŽENÍ S VODOVODEM

PE 110 - Obec Vojtěchov

5,3705 ř. km, KŘÍŽENÍ S VODOVODEM

PE 110 - Obec Vojtěchov

KANALIZACE DN 250

5,3719 ř. km,KŘÍŽENÍ S KANALIZACÍ

DN250  – Obec VojtěchovSO 02 – OPRAVA OPEVNĚNÍ v ř.km 5,2768-5,2799  v délce 3,1 m, celková plocha oprav 12,6 m2

- NOVÁ KAMENNÉ DLAŽBA DO BETONU VČETNĚ BET. PATEK (délka 3,1 m)

PRAVOBŘEŽNÍ ZAÚSTĚNÍ

POTRUBÍ DN150 v ř.km 5,2806

KŘÍŽENÍ S METALICKÝM PODZEMNÍM

KABELEM v ř.km 5,3060; CETIN a.s.

OCELOVÁ CHRÁNIČKA NA LÁVCE DN 50 mm

R

a

n

á

R

a

n

á

KOORDINAČNÍ SITUACE
M 1 : 500

Kraj:
INVESTOR:

FORMÁT
DATUM
STUPEŇ

MĚŘÍTKO

Č. VÝKRESU

Pardubický
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
 

ČÍSLO KOPIE

Obec a k.ú.:

Vypracoval Zodpovědný projektant

ZDS
květen 2025

Štěpán Vyhnálek

6A4

Vojtěchov

Kontroloval

Štěpán Vyhnálek Štěpán Vyhnálek
ŠTĚPÁN VYHNÁLEK

VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY

ZMINNÝ 6, 530 02 DAŠICE

C.3

1 : 500Koordinační situace

Raná, Vojtěchov, oprava koryta v ř. km 5,200 – 5,400

Zakreslení inženýrských sítí je pouze orientační před zahájením stavy je nutno provést jejich vytýčení.

LEGENDA:

hranice pozemkových parcel (KN)

zaměření linie

nový stav

osa toku

přístup na staveniště

obvod stavby

odstranění pařezů

zařízení staveniště

plot

podzemní kabel - CETIN a.s. 

nadz. vedení NN do 1 kV - ČEZ Distribuce, a. s.

vodovodní potrubí - Obec Vojtěchov

stávající objekty

podz. vedení NN do 1 kV - ČEZ Distribuce, a. s.

plynovod STL - GasNet, s.r.o.

splašková kanalizace - Obec Vojtěchov
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