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MVE PoresSin — Celkova rekonstrukce

D.21.1

1. VSEOBECNA CAST

Identifikacni udaje
Nazev stavby :

Misto stavby:
Kraj:

Okres:

Obec:

Cast obce:
Vodni tok:

Projektovy stupen :

Datum :

Projektant :

DVZ, TZ-Technologicka ¢ast strojni

TECHNICKA ZPRAVA

MVE PofreSin — celkova rekonstrukce,
PS 01, PS 02 Technologicka ¢ast strojni

JihoCesky

Cesky Krumlov

Kaplice, Besednice

PofeSin

feka MalSe, jez v f.km. 40,241

Dokumentace pro vybér zhotovitele ( technolog. ¢asti strojni)
3.2025

Mirabell s.r.o., 1C: 28387767

Zodpovedny projektant: Ing. Milan Maller

¢. autorizace 0006418

Opravnény projektant (Al) pro vodohospodarské stavby
Tel.608 024 636, e-m: mmuller@hydroka.cz
Dorucovaci adresa: Nad Razakem 15, 143 00 Praha 4

Zpracovatelé dilcich casti

Strojné-technologicka:

Hydroka s.r.o.

IC: 27574270

Zodpovédny projektant: Josef KaSpar

¢. autorizace 0001486

Opravnény projektant (AT) pro technologicka zafizeni staveb

Predmét a ¢lenéni projektu
Predmétem této ¢asti dokumentace je feSeni strojné technologické ¢asti rekonstrukce
stavajici MVE Pofesin v urovni dokumentace pro vybér zhotovitele strojné technologické

gasti ( DPS).

Provozni soubory

PS 01 — Zafizeni strojovny
PS 02 - Zafizeni vtoku

Souvisejici stavebni objekty a provozni soubory :
SO 01 - Objekt MVE
SO 11 — Kabelova pfipojka 0,4 kV do TS,

PS 02 — Elektrotechnologicka &ast
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MVE Poresin — Celkova rekonstrukce DVZ, TZ-Technologicka ¢ast strojni

2. TECHNICKE RESENI

Instalovanym vykonem Pi = 47 kW (30+17) je MVE Pote$in dle CSN 75 2601 zafazena do vykonové
kategorie lll., charakterem provozu je prito¢na. Pracuje v paralelnim provozu s distribuéni siti, tzn. ze
v pfipadé vypadku sité se pratok MVE automaticky uzavie. MVE je pfijezova, vytok z MVE je pfimo
pod jez, ovlivnény usek toku je ,nulovy“. Je koncipovana jako bezobsluzna automaticka, pouze
s ob&asnym dohledem na chod zafizeni.

Zakladni charakteristika dila
Hlavni ucel celého vodniho dila Jez a MVE Pofesin je:

- stabilizace podélného sklonu MalSe
- vyroba el. energie v MVE na levém bfehu, pfed vystavbou této MVE byl na pravé strané jezu, nyni
zaslepeny, vtok do nahonu mlynu

MVE na levém bfehu byla postavena v dobé 1992-1994, uvedena do trvalého provozu v r.1995.
Na MVE je platné vodopravni povoleni z r. 5.1992, rekonstruovana MVE parametry PNV splfiuje.
Stavebni povoleni na navrh Rekonstrukce MVE (dokumentace z 12.2023) bylo vydano 10.12.2024.

MVE pracuje v automatickém provozu s fizenim pratoku hladinovou regulaci. V MVE jsou dvé
soustroji, K 860 a HH 600 SSK, pracujici v automatickém bezobsluzném provozu paralelné se siti v
soucinnosti s hladinovou regulaci.

Smluvni parametry (H, Qt, Pt) stavajicich turbin se nedochovaly, provozovatel MVE sdélil parametry
vykonu ( Pg- na displeji rozvadéce ovladani) pfi pfiméfenych pratocich a tim hladinovych-spadovych
pomeérech.

Pro soustroji s turbinou K 860 (ru¢né prestavitelné lopatky za klidu) byl udany max. vykon 25 kW, pro
soustroji s turbinou HH 600 SSK je udany max. vykon 16 kW. Z téchto udaju byly odvozeny max.
parametry pratoku turbin Qt max. Max. pritok MVE je 3,15 m3/s, turbina OK 860 Qt max = 2,0 m3/s,
turbina OK 600 Qtmax = 1,15 m3/s.

Qmve max 3,15 m3/s odpovida instalaci na cca Qm120 ti denni vodu podle Gdaja CHMU, nad MVE je
akumulaéni VE Sobénov, ktera Spickuje a hodnoty pratokd jsou ,rychle ,proménlivé.

Pritok turbin je v ur€itych pratokovych pomérech toku fizen ( Qm mensi nez Qmve max ) hladinovou
regulaci tak, aby byl zaru¢en min. prelivny paprsek pres jez vysky 3 cm.

Kota koruny pevného jezu je 495,32 m n.m., provozni — fidici hladina pro MVE je 495,35 m n.m.

Objekt MVE je situovan na levém bfehu v prostoru vedle jezu.

Stavajici stav:

Zafizeni na vtoku MVE

Cidlo hladinové regulace, provozni hladina k. 496,35 m n.m. je umisténo v pivodnim vtoku do
vodarny ( cca 5 m od vtoku MVE) a €idlo vyfazuje z provozu hladina od pradtoku cca Q2-5 povodné.
Na vtoku MVE jsou hrubé Cesle s rozte€i cca 500 mm. Vtok je Sitky na hrubych ¢eslich 6,0-5,5 m,
hloubka vody na prahu hr. ¢esli je 1,55 m ( prah k. 493,80). Ve stfedni ¢asti vtoku, Sitka 4,35 m, je
stavidlovy uzavér s prahem na k. 493,30. Stavidla jsou dvé vedle sebe se stfedni slupici, stavidlové
desky jsou z dfevénych tramu ulozenych v ocelovém ramu z U 120, vySka desky je 2,30 m, bo¢ni
vedeni jsou z U 160. Stavidla jsou smykova s ru¢nim pohonem, zavéSena na cévovych tycich. Pohon
stavidel je ruéni pfevodovy, s nékolika pfevody. Stavidlovy uzavér se zahrazuje pfi povodnich a
revizich zafizeni vtoku a MVE. Pfi zahrazeni vySka stavidla 2,30 m chrani vtok proti hladiné ( jenom )
cca Qm 30ti denni vodé.

Vtok na turbiny je chranén jemnymi ¢eslemi, mezery mezi Ceslicemi jsou 40 mm, sklon Cesli cca 70°.
Cesle jsou &istény ruéné.
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Zafizeni strojovny:

Ve strojovné jsou instalovany dvé pfimoproudé turbiny typu semi Kaplan.

Prava turbina je kolenova turbina s primérem OK 860, typ K 860, obézné kolo a hfidel turbiny jsou
Sikmo, ve sklonu 40°0d vodorovné osy, s ruéné prestavitelnymi lopatkami obézného kola, rozvadéci
lopatky jsou pevné. Vyrobce turbiny byla firma ZZN Pecky, vyroba v roce 1991. Generator je 30 kW,
8mi poélovy je produkce MEZ Holice, velmi stary, repase po zatopeni byla v 2.1998.

Leva turbina je horizontalni typu HH 600 SSK, OK a hfidel turbiny je horizontalni, s automaticky
prestavitelnymi lopatkami obézného kola, otevfeni turbiny — pratok, fidi hladinova regulace MVE.
Vyrobce turbiny byla firma Hydrohrom, vyroba v roce 1992. Generator 17 kW, 6ti pdlovy je produkce
MEZ Frenstat z r. 1967.

Obé turbiny Semi Kaplan maji provozni deskovy uzavér s funkci rychlouzavéru, uzavér je integrovany
ve vtokovém kusu turbiny, hradici deska se pohybuje na kolech a je ovladana elektromotorickym
mechanismem s magnetickou spojkou.

Deskovy uzavér je v ocelové skfini, ktera je beztlakova, nahore oteviena. Vysky skfini jsou
nedostateéné, vzhledem k urovni hladin povodni- voda m0ze vytékat ze skfiné do prostoru strojovny.
Vzhledem k uvedené neobvyklé koncepci strojovny- vnitfni prostor strojovny ( podlazi turbin ) je
propojeny s dolni hladinou, se tento nedostatek provedeni strojovny projevuje jako fatalni vzhledem k
provozu a Zivotnosti turbin. VSechny ¢asti turbin které jsou v dolni ¢asti strojovny jsou zkorodované,
kazdy rok je hydraulicky servopohon OK, zadni uloZeni lozisek a femenice turbiny zaplavena dolni
vodou.

Savky turbin jsou vné i uvnitf rezavé a silné inkrustované (foto). Po vyjmuti turbin k opravé v dilné
navrhujeme jako prvni praci na turbinach prazkum stavu plechd savek, zda stupen orezavéni neni az
do pokrocilého ubytku materialu.

Elektrorozvadéc¢ ovladani a Cerpaci agregat turbiny HH 600 SSK jsou postavené na podstavcich na
podlaze rozvadéce. Protoze hladina horni vody od povodné Q2 je nad prahem vstupnich dvefi —
spodni ¢ast strojovny ( podlazi turbin ) s turbinami a generatory je Casto zcela zaplavena.

Provoz turbin je automaticky ( uvedeni do a odstaveni z provozu) , elektro zafizeni ovladani a jisténi je
v strojné technologickém rozvadéci DT1. MVE pracuje v automatickém bezobsluzném provozu
paralelné s rozvodnou siti, ve spolupraci s hladinovou regulaci a zabezpe€ovaci automatikou. Mala
turbina OK 600 pracuje plynule pro dodrzeni provozni hladiny az do své max. hltnosti , turbina OK
860 je uvedena do provozu od zvysSené hladiny pfepadu pfes jez, ktery pratokem odpovida nastavené
hitnosti turbiny.

V MR z 12.1994 je uvedeno — turbina K 860, hltnost max. 2,7 m%/s a vykon max. 40 kW ( pfi spadu
2,0m), HH 600 SSK, hitnost max. 1,1 m%s a vykon max. 19 kW. Generatory jsou jmenovitého vykonu
(Stitek genu) 30 kW a 17 kW.

V licenci ERU je uvedeno: celkovy instalovany vykon 47 kW, dva zdroje.

Dodavatelska dokumentace s parametry turbin se nedochovala. Velikosti max. pratokd turbin byly
odvozeny od Udaji max. vykond Pg pfi obvyklém spadu, udaje o pratoku ( hltnosti ) turbin jsou tedy
priblizné. Ani vykon Pt ( vykon na hfideli turbiny) neudavame, protoze ucinnost generatorti — pavodné
motord, vzhledem k jejich stafi neni mozno stanovit.

Hlavni technické parametry stavajicich soustroji:

Kazda turbina pohani pfes Femenovy prevod klinovymi femeny asynchronni generator.
Turbina K 860

pramér OK ... D =860 mm
pocet obé&Znych lopatek ................. 4
Cisty spad - Hnetto = 1,90 m—-1,80m
pratok - maximalni .............c............. Qmax = cca 2,0 m3/s
(- minimalni Q= 0,6 m3/s)

3



MVE PoresSin — Celkova rekonstrukce

maximalni vykon (na hfideli turbiny) ..
max vykon na svorkach generatoru
otacky

kota osy obézného kola

DVZ, TZ-Technologicka ¢ast strojni

Ptmax = cca ... kKW
Pgmax = 25 kW

nt cca =290 ot/ min
494,07 m n.m.

Prevod klinovymi femeny
Velka femenice je nasazena na hrideli turbiny
mala femenice je nasazena na hrideli generatoru
Generator Asynchronni motor 30 kW, cca 760 ot /min, 400 V

Instalovany vykon Pi = 30 kW

Regulace pratoku turbiny je provadéna ruénim nastavenim lopatek obézného kola za klidu
turbiny, rozvadéci lopatky jsou pevné. Soustroji je uvadéno do provozu hladinovou regulaci — od
dostatecné vysky hladiny v nadjezi a odstavovano pfi urovni cca provozni hladiny. Provozni uzavér
turbiny je deskovy uzavér, ktery je integrovany do vtokového kusu turbiny. Deskovy uzavér je
ovladany elektrickym servopohonem s magnetickou spojkou, ktera uvolni desku zavéSenou na cévové
tyCi pfi vypadku napéti pro pad do zahrazené polohy.

Turbina HH 600 SSK

pramér OK D =600 mm

pocet obéznych lopatek 4

Cisty spad - Hnetto = 1,80m-2,1m

prutok - maximalni Qmax = 1,15 m3/s

- minimalni Q= 0,3 m3/s

maximalni vykon (na hfideli turbiny) .. Ptmax = cca ... kW

max vykon na svorkach generatoru Pgmax = 16 kW

otacky nt cca =390 ot/ min

kota osy obézného kola 494,07 m n.m.

Prevod klinovymi femeny
Velka femenice je nasazena na hrideli turbiny
mala femenice je nasazena na hrideli generatoru

Generator Asynchronni motor 17 kW, cca 1020 ot /min, 400 V

Instalovany vykon Pi = 17 kW

Regulace pratoku turbiny je provadéna nastavenim lopatek obézného kola automaticky
hydraulickym servopohonem, rozvadéci lopatky jsou pevné. Provozni uzavér turbiny je deskovy
uzavér, ktery je integrovany do vtokového kusu turbiny. Deskovy uzavér je ovladany elektrickym
servopohonem.

Obé soustroji jsou v automatickém bezobsluzném provozu v soucinnosti s hladinovou regulaci

a zabezpecovaci automatikou, s ob&asnym dohledem, pfedevSim na Cesle. V pfipadé vypadku napéti
v siti se pratok turbinami uzavira, automaticky deskovym provoznim uzavérem, gravitacné. Po
obnoveni napéti v siti a spInéni podminek najeti soustroji se turbiny automaticky uvedou do provozu a
oteviou se na pritok odpovidajici podminkam fizeni hladinovou regulaci.

Stavajici provoz MVE vykazuje zna¢né nedostatky:

- technicky stav soustroji odpovida dobé jejich uvedeni do provozu a velmi nepfiznivym podminkam
ve strojovné - Casté zaplaveni turbin vodou

- elektricka zafizeni jsou zastarala

Pro zabezpeceni dal$iho spolehlivého provozu je nutné provést generalni opravu - rekonstrukci turbin,
Upravu systému jemnych Cesli a jejich Cisténi — instalaci Cisticiho stroje Cesli a provést rekonstrukci
objektu strojovny, aby strojovna zabezpec€ovala obvykly standard pro provoz soustroji MVE.

Ugelem rekonstrukce je dosaZeni obvyklé spolehlivosti a Zivotnosti zafizeni pro vyrobu elektrické
energie v MVE.
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Bude realizovana rekonstrukce stavajiciho zarizeni v dale specifikovaném rozsahu.

Popis technického reseni rekonstrukce strojni ¢asti

Pfedmétem rekonstrukce strojné technologického zafizeni MVE budou hlavni ¢asti:

PS 01 - Zafizeni strojovny - strojni

Opravy a upravy obou soustroji budou provedeny systémem Uplné demontaze zafizeni ze strojovny a
odvezeni turbin, pfevodU, generatord a ostatniho zafizeni do dilen zhotovitele. Skfiné deskovych
uzaveéru v¢. prechodovych profildl za skfinémi se ufiznou na konci vtokového kusu a odvezou se do
dilny zhotovitele. K uvolnéni skfini deskovych uzavérd bude nutné vybourat ¢astecné podliti
(zabetonovani) skfini a €asti vtoku. V prostoru podlazi turbin (spodni stavba) zGstanou v navodni zdi
vtokové profily a v povodni zdi zabetonované savky turbin.

Soucasti dodavky zafizeni je vyrobni dokumentace zhotovitele, u obou turbin a stavidel vtoku
navazujici na rozméry stavajiciho zafizeni, které se vyuziva.

V uvolnéném prostoru budou provedeny stavebni Upravy strojovny.
Zpétna montaz zarizeni bude provedena do kompletné stavebné upravené strojovny.

Budou nové skfiné deskovych uzavéru turbin, s vétSimi bo€nimi vodicimi U profily nez jsou stavajici.
U turbiny K 860 je pfed skiini (profily U 160) vzdalenost ke zdi 450 mm, takZze nova skfif s profily U
200 se do prostoru vejde. Bude nutno sladit navaznosti — provést hydraulicky vhodny pfechod na novy
deskovy uzavér s dodrzenim délky pro turbinu na stavajici pfirubu savky.

U turbiny HH 600 SSK je pfed skfini (profily U 140) vzdalenost ke zdi 270 mm, takze skfin s profily U
200 se vejde. Bude nutno sladit navaznosti — provést hydraulicky vhodny pfechod na novy deskovy
uzavér s dodrzenim délky pro turbinu na stavajici pfirubu savky.

Soustroji s kolenovou turbinou OK 860 — navrh tprav,
po upravé oznaceni turbiny KR 860

Vtokovy kus s integrovanym deskovym provoznim uzavérem turbiny.

Bude provedena oprava-vyména, deskového uzaveéru v rozsahu:

1. Kontrola a natér vtokového kusu, ktery je zabetonovany v navodni sténé strojovny

2. Vyména skfiné deskového uzavéru, budou pouzity vétsi profily vedeni (U 200) nez jsou stavajici,
skfifl bude vyS$Si nez stavajici a bude v tlakovém provedeni

3. Vyména deskového uzavéru, budou nova pojezdova kola a vSechna té&snéni — deskovy uzavér
kompletni v€. Natéru

4. Nové ovladani deskového uzavéru hydraulickym servovalcem

5. Novy Cerpaci agregat pro systém hydraulického ovladani deskového uzavéru turbiny K 860 SSK,
v€. rozvodu tlakového oleje

Turbina:

Urci se typ obézného kola — tim se pfifadi jeho otacky a velikost max.pratoku, zkontroluje se
provedeni a uhly nastaveni lopatek pevného rozvadéciho kola.

Bude provedena rekonstrukce turbiny z ruéné prestavitelnych lopatek OK na automaticky regulované
OK podle hladinové regulace, tzn. Kompletni vyména vnitfnich €asti turbiny za nové:
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1. Cela sestava OK nova — novy hfidel, lopatky OK a naboj OK pro regulaci lopatek, atd.

2. Ovladani OK - hydraulicky servovalec

3. Nové rozvadéci lopatky a horni uloZeni hfidele, nové dolni ulozeni hfidele

4. Uprava femenice nebo nova na novy hfidel

5 Cerpaci agregat pro ovladani OK turbiny v&. Trubkovani

Upravy pro uloZeni nového generéatoru

Tzn kompletni uprava turbiny na automaticky regulovanou — regulace OK ( turbina semi kaplan), v¢.
Natéru

O.) B

Generator a prevody

1. Novy generator, asynchronni horizontalni s kotvou nakratko, tvar patko pfirubovy, jmenovity vykon
30 kW, 400 V, 8 polovy - otacky cca 765 ot/min.
Pro generatorovy provoz vybava: PT 100 v loziskach a vinuti, specialni zesilena hfidel, zesilena
valeckova loziska,

2. Nové klinové femeny

3. Nova femenice na generatoru

Sefizeni a uvedeni soustroji do provozu.

Soustroji s turbinou HH 600 SSK — navrh uprav

Vtokovy kus s integrovanym deskovym provoznim uzavérem turbiny.

Bude provedena oprava deskového uzavéru v rozsahu:

1. kontrola a natér vtokového kusu, ktery je zabetonovany v navodni sténé strojovny

2. Vyména skfiné deskového uzavéru, budou pouzity vétsi profily vedeni (U 200) nez jsou stavajici,
skFifl bude vy3Si nez stavajici a bude v tlakovém provedeni

3. Vyména deskového uzavéru, budou nova pojezdova kola, vSechna tésnéni — deskovy uzavér
kompletni v€. Natéru

4. Nové ovladani deskového uzavéru hydraulickym servovalcem

5. Novy Cerpaci agregat pro systém hydraulického ovladani deskového uzavéru turbiny, v€. Rozvodu
tlakového oleje

Turbina:
Bude provedena generaini oprava Semi- Kaplanovi turbiny v rozsahu:

Vyména loZisek ulozeni hfidele turbiny

Revize mechanismu ovladani OK, vyména tésnéni, vyména servopohonu OK, atd.
vymeéna tlakovych hadic a trubkovani hydraulického systému ovladani OK

Oprava OK, komory OK, hfidele, ucpavek, pevného RK, atd.

oprava hfidele — povrch pod ucpavkovou $nlirou, nastfik nerezi a brouseni

Novy Cerpaci agregat pro ovladani OK turbiny v&. Trubkovani

Tzn kompletni GO turbiny, v¢. natéru a pfipadné Upravy pro uloZeni nového generatoru.

SOhWON =~

Generator a prevody

1. Novy generator, asynchronni horizontalni s kotvou nakratko, provedeni 17 kW (Gidaj na Stitku pro
dodrzZeni parametru Licence) , Uprava z fady jmenovitého vykonu 18,5 kW, 400 V, 6 polovy -
otacky cca 1020 ot/min.

2. Nové klinové femeny

3. Nova femenice na generatoru

4. Uprava femenice na turbiné

Sefizeni a uvedeni do provozu.

Montaze zafizeni budou provadény pfes odnimatelnou stfechu a nové vlozené drahy montaznich
kocek. Drahy, | profily budou vyjimatelné, uloZzené v ,kapsach® na zdich.
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PS 02- Zarizeni vtoku

Stavidla

Stavajici vedeni stavidel je z profilu U 160, obvodovy ram stavajicich stavidlovych desek ( tramy
desek vsazeny do ramu ) z profilu U 120. Tramy stavidel jsou tl. 100 mm. VySka stavidel je 2,3 m, tzn.
pfi zahrazeni stavidel je horni hrana stavidel jenom 25 cm nad uUrovni hladiny k. 495,35, {j. ochrana
jenom na cca hladinu Qm 30 ti denni vody. Hladiny vody pfi i malych povodnich (jarnich) jsou vysSi
nez hrana stavidel a do prostoru za stavidly se pfeléva voda.

Vzhledem k stavajici malé vzdalenosti jemnych €esli od stavidel vtoku je nutno pro moznost osazeni
Cisticiho stroje Cesli a zajiSténi prostoru pro provoz a udrzbu gisticiho stroje posunout ,stavajici*
stavidla smérem proti vodé, do mista stavajicich drazek pomocného hrazeni. Drazky pomocného
hrazeni jsou z profill U 240,

Jemné cesle

Stavajici jemné Cesle pro Sifku cca 4,35 m a délky cca 3,4 m jsou ve sklonu cca 65°.

Stavajici Cesle nevyhovuji svym konstrukénim provedenim ani svétlosti mezi Ceslicemi.

Uspotadani do ramu ( ,horni oramovani , ) nevyhovuije pro pouziti CSC a velikost prdlin (40 mm ) je
velka pro velikost OK obou turbin z hlediska zanaseni necistot na RK a OK. Pro turbiny s OK 600 mm
je vhodna prtlina cca 25 mm, pro OK 860 cca 30 mm. Pro nové Cesle navrhujeme kompromis.

Nové Cesle a Cistici stroj cesli

Jemné cEesle

Velikost praliny 28 mm, Eeslice z ty¢i 5x60 mm. Délka eslic cca 2900 mm.

Cesle budou usporadany do poli $itky cca 600 mm, budou ve sklonu 75st. Horni hranou se budou
opirat o Zlab na shrabky, dolIni prah bude novy, stfedni opéra Cesli bude ze silnosténné trubky pr. 150
mm.

Zlab na shrabky bude tuhé konstrukce s funkci horni opéry &esli, svétly profil $itky 600 mm, délka
Zlabu 6150 mm. UloZeny bude v bo¢nich zdech vtoku, zadni sténa Zlabu bude cca do poloviny profilu
lavky Cesli.

Jemné Cesle a Zlab €esli kompletni, v€. prvkl pro osazeni a kotveni (dolni prah, opéra, plech uchyceni
Zlabu na nosnik lavky) budou provedeny z nerezové oceli 1.4301 (CSN 17240).

Cistici stroj ¢esli

Cesle budou ¢gistény hydraulickym teleskopickym gisticim strojem, teleskopické rameno CSC bude
ulozeno na nosném ramu z trubkové konstrukce, ktera bude kotvena na obvodovych zdech vtoku.
Shrabky z €esli budou shrabovany do zlabu, odkud budou dopraveny proudem vody do jimky na levé
strané vtoku nebo v zimnim provozu ( ledova tfist) doprava nad profil jezu. Pro kazdy smér dopravy
shrabk( bude samostatné ponorné ¢erpadlo. Smér Cerpani bude volen, v druhém sméru bude na kraji
Zlabu jednoduché stavitko ( deska z plastu - PP, PE) s rukojeti osazené v malych drazkach Sifky cca
40 mm.

Hydraulicky CA CSC bude umistény ve strojovné MVE, rozvody tlakového oleje a kabely budou
vedeny pfes zed v urovni nad hladinou Q100. Automatika CSC bude zapojena do automatiky MVE,
ovladani ¢s¢ bude v nastavitelném ¢asovém intervalu a od delta h na €eslich. Za Ceslemi bude
samostatné Cidlo hladiny, které i mimo €asovy interval uvede do provozu stroj pfi ucpani Cesli, které
zplsobi vétsi rozdil hladin na Eeslich nez napf. 10 cm. V pfipadé potfeby bude mozno Fidit chod
stroje personalné.

Ponorna &erpadla pro vyplach Zlabu budou umisténa ve vtoku za jemnymi &eslemi. 2 sady- Cerpadla
ponorna typu BF 32-U, Q cca 12 /s, H dopravni cca 2 m, 400 V, 1,5 kW, vytlak DN 80. V¢. Vytlacné
hadice DN 80, kotveni ¢erpadla na zed, spojky na hadice.

CSC, kompletni, v&. povrchové ochrany zinkovanim, ocel S235JRG1 (11 373).

Cerpadla kompletni, potrubi vytlakd vody kompletni, v&. povrchové ochrany zinkovanim nebo nerez.
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Rekonstruovana stavidla

Nové stavidlové tabule budou vysky 3,0 m ( stavajici jsou vysSky 2,3 m), budou z dfevénych tramu
profilu 120x120 mm, dfevo modfin. Mezi tramy budou vsazeny kvuli vodotésnosti péra tloustky cca 10
mm do vyfrézovanych drazek, péra z PP, PE.

Ovladaci mechanismus ( klika na povodni strané a tim i lavka pro obsluhu stavidel) zlistane ve
stavajici ,sestavé®, bude vyse, pfipadné upravy . Nova budou boéni vedeni stavidel a stfedni slupice.
Nové profily vedeni budou z U 180-200.

Pro sniZzeni ovladaci sily ( pro vysSi stavidla zachovat cca stavajici ovladaci silu) je navrzeno upravit
na bo¢nim vedeni ( U profily) kluzné plochy nerez liStami a na desce stavidel kluznymi pasky

z vysokomolekularniho PE ( PE 1000, obchodni nazev Koterm, soucinitel tfeni f= 0,12).

Zdvihaci mechanismy stavidel budou repasovany, doplnény kryty pfevodu, které budou zabrariovat
vyplavovani ekologického maziva pfevodl a moznosti dotyku na ozubena kola.

Cévy budou upraveny pro vy3Si zdvih.

Kompletni Uprava v&. natéru.

Funkce zarizeni

MVE je navrZena jako pIné automaticka s ob&asnym dohledem. Automatika soustroji bude zajiStovat
snimani vSech potfebnych veli€in soustroji, ovladat pomocné pohony a akéni €leny soustroji,
zajisStovat automatické pochody.

Soustroji jsou spousténa, regulovana a odstavovana automaticky na zakladé povell Fidiciho systému,
pfipadné podle povell obsluhy z mista. Podrobnosti fizeni soustroji viz elektro¢ast PS 03.

V pFipadé vypadku napéti se pritok turbinami uzavira, automaticky deskovym provoznim uzavérem.
Po obnoveni napéti v siti a spinéni podminek najeti soustroji se turbiny automaticky uvedou do
provozu a oteviou se na pritok odpovidajici podminkam fizeni hladinovou regulaci.

Zasady demontazi a montazi zafrizeni

Postup demontazi a montazi je nutno sladit s postupem provadéni stavebnich Uprav a praci
(provizorni hrazeni — ochranné jimky) patficich do objemu praci Stavebnich objektd.

Pfevaha praci rekonstrukce technologie bude provadéna v dilnach zhotovitele, na misté budou
opravovany jenom €asti zabudované do stavby ( napf. savky, vtoky turbin).

Pfed demontézi zafizeni stavba zahradi vtok a vytok MVE. Pfi zahrazeném hydraulickém obvodu,
sypané hrazky pred vtokem a za vytokem MVE se vyjmou turbiny a ostatni zafizeni.

Zpétna montaz opraveného a noveého zafizeni bude provadéna do stavebné opravené strojovny.
Montaz zafizeni ve strojovné bude provadéna montaznimi prostfedky zhotovitele a vyuzitim
montaznich nosnikd ve strojovné. Montaz zafizeni na vtoku bude provadéna pfedevsim s pomoci
autojefabu.

Zkousky a uvedeni do provozu

Individualni zkouSky budou provadény zhotovitelem pfi zavéru montaznich praci. Provedeni
zavérecnych zkousek a uvedeni technologického zafizeni do provozu po ukon&eni rekonstrukce MVE
bude provedeno dle vzajemné schvaleného programu zkousek. Tento program vypracuje zhotovitel
rekonstrukce v ramci provadéci dokumentace a preda objednateli pfed zahajenim zkousek ke
schvéleni.

Podle chvaleného programu budou provedeny komplexni zkouSky o pfedpokladané délce 72 hodin
stalého provozu.

Po uspésné provedenych zkouSkach zhotovitel pfeda zafizeni objednateli v€etné dodavatelské
dokumentace zafizeni (navody k obsluze a udrzbé, revize, prohlaseni o shodé atd.) dle smlouvy.
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Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Bezpecénost prace za provozu MVE feSi provozovatel na zakladé podkladu, které jsou obsazené v

dodavatelské dokumentaci zafizeni ( navody k obsluze a udrzbé ) a podle obecnych pozadavkl na
bezpecnost a ochranu zdravi. Tyto podklady je mozno shrnout do konkrétniho pfedpisu pro danou

MVE — do Provozniho fadu MVE.

Za bezpecnost prace a ochranu zdravi b&éhem vystavby odpovida dodavatel akce.

Vlivy na zivotni prostiredi

PF¥i provadéni montaznich praci je nutné dodrZzovat montazni postupy a pouzivat vhodné materialy, tak
aby nevznikla moznost znecisténi vody nebo nebyla ohrozena kvalita vody.

3. ZVLASTNi POZADAVKY

Pozadavky na postup vystavby

Z hlediska postupu vystavby vyZaduje realizace PS 01 a PS 02 nasledujici opatfeni:

- pfi zpracovani konstrukéni dokumentace a pfi technologické pfipravé je tfeba respektovat stavajici
zafizeni a napojeni na stavajici zafizeni

- pfi navrhu a instalaci zafizeni je pfedevSim nutno zohlednit moznosti dopravy zafizeni do stavajici
strojovny, rozméry prachozich profil(i a prostor( ve strojovné MVE.

Likvidace odpad

Odpady které budou vznikat pfi demontazi a montazi technologického zafizeni budou tfidény dle
katalogu odpadu a bude s nimi nakladano podle skute¢nych vlastnosti v souladu s platnymi pfedpisy.
S veskerymi odpady bude nakladano podle zakona o odpadech v platném znéni a souvisejicich
pravnich pfedpisti. Odpady k odstranéni a vyuziti budou pfedavany vyhradné osobam opravnénym
dle uvedeného zakona a to spolu se zakladnim popisem odpadu dle vyhlasky ¢. 294/2005 Sb.

V platném znéni.

P¥i praci je nutné zajistit, aby ropné produkty z pouzitych zafizeni neznecistovaly vodni tok.

Specifikace zafizeni je obsaZzena v D.2.1.2 Specifikace stroja a zafizeni

V Praze dne 31.3.2025 Josef Kaspar
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