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D.1 DOKUMENTACE INZENYRSKYCH OBJEKTU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESENI

SO 01 Objekt MVE
SO 01.1-Vtok
SO 01.2-Strojovna MVE-spodni a vrchni stavba
SO 01.3-Vytok

UcCel stavby

Objekt MVE je urcen pro vyrobu el. energie z OZE. Stavajici dispozitni feSeni a charakter objektl zistane
zachovan, bude doplnén novymi prvky technologického zafizeni. Materialové se jedna o masivni zdéné
konstrukce z kamenného zdiva a betonovych tvarnic, ocelové a Zelezobetonové konstrukce (lavky, tésnici
pfizdivka, vénce, strop podlazi rozvadéce) a dfevéné konstrukce (stfecha).

Pfehled uprav stavebni ¢asti:

1. Vtok: Lavka na vtoku a hrubé Cesle, proplachovaci propust a jimka na shrabky vlevo od nahonu,
nova obsluzna lavka stavidel a lavka jemnych Cesli

2. Oprava rovnaniny na vtoku, zpevnéna plocha u strojovny MVE

3. MVE Spodni stavba: utésnéni dolni stavby (vypInéni vSech otvor(), nova manipulaéni lavka, nova
konstrukce podlazi rozvadécu

4. MVE Vrchni stavba: Pfesun vstupu , hrazeni vstupu, zazdéni oken a prostup(l, nova okna,
zvySeni vrchni stavby, odnimatelna stfecha, nova pfistupova lavka, oploceni a zpevnéna plocha
vné strojovny

5. Hrazeni vytoku a Uprava profilu

Stavba neni uréena pro bezbariérové uzivani.

Upravy stavby jsou navrzeny tak, aby pfi jejim uZivani nedochazelo k Urazu uklouznutim, padem,
narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem.

Objekt je zabezpecen a bude pfistupny pouze poucené obsluze. K provozu strojniho a elektrotechnického
zafizeni jsou zavazné pfislusné normy, vyhlasky a nafizeni, které je tfeba pfi provozu piné respektovat.

Z hlediska vlivu na energetickou sit budou plnény podminky E-On a.s.

PBR

Strojovna - vzhledem k umisténi strojovny neni problém vymezeni pozarné nebezpetného prostoru,
okolni pozemky tvofi vodni tok a pozemky bez zastavby ve vlastnictvi stavebnika. MVE ma navrZeny
pozarné odolné konstrukce, hranice staveb i cizich pozemk( jsou v dostate¢né vzdalenosti vzhledem
k obvyklému pozarné nebezpecnému prostoru okoli strojoven MVE.

Zasady zaji$téni poZzarni ochrany strojovny jsou feSeny v PBR stavby — samostatné pfiloha.

Hasici prostfedky: 1 ks Hasici pFistroj praskovy 6 kg, 1 ks hasici pfistroj snéhovy S5

Ostatni objekty stavby jsou vodohospodarské stavby bez pozarniho rizika a jejich pozarni ochrana neni
feSena.

1ZB

V objektu neni vodovod a kanalizace.

Stavba nema naroky na vytapéni, temperovani prostor je zajisténo ztratovym teplem generatoru.

Vétrani je zajisténo pfivodem venkovniho vzduchu do prostoru turbin VZT potrubim, odtah zajistuje
ventilator @400mm v Eelni sténé.

Vnitfni osvétleni je zajisténo okny v Celni sténé a nasténnymi LED svitidly v podlazi turbin a podlazi
rozvadéce.

Technicka a technologicka zafizeni stavby:

Technicka zafizeni:
o Cerpadlo prosaklé vody ze strojovny, vytlaéné potrubi
e Ventilatory, mfizky, zafizeni vzduchotechniky
e Stavebni elektro, osvétleni, ovladani vzduchotechniky, zasuvky 2x240+1x380 -soucast

rozvadéce

e Nosniky pro montazni ruéni kladkostroj (kocku) nosnost kladkostroje 1,6t
e Odpuzovac ryb, elektrody integrovany do hrubych Cesli
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Barvy konstrukci

Natéry ocelovych konstrukci budou v odstinu svétla Seda, pfipadné Sedé v barvé zinkovani. Dfevéné
konstrukce budou v barvé difeva s bezbarvou lazurou. Fasada bude v barvé Sedé nebo svétlé okrové,
okna a dvere bilé.

Pozadavky na €innosti zhotovitele

Zhotovitel zajisti jako sou€ast provedeni stavby vyrobni dokumentaci, provedeni praci a zkouSek a
zajisténi dokladl, nezbytnych pro provedeni stavby a dokladajicich provedeni v souladu se stavebnim
povolenim a obecné zavaznymi predpisy.

Jedna se zejména o nasleduijici ¢innosti a dokumenty:

Vyrobni (dilenska) dokumentace zhotovitele -pazeni, vyztuz, zabradli, vykresy ocelovych konstrukci
(strop, lavky, kryty) a stfeSnich dilcd; pomocné konstrukce-leSeni, zajisténi dopravnich tras zabradlim a
oplocenim, provizorni osvétleni)

Dokumentace technologické €asti -po vybéru zhotovitele technologické ¢asti, demontazi turbin a zjisténi
skute¢ného stavu zafizeni

Dokumentace skute€ného provedeni

Zhotovitel zpracuje geodetické zaméreni skutec¢ného provedeni dila a dokumentaci skute¢ného
provedeni dila. Dokumentace skute¢ného provedeni dila bude zhotovitelem vypracovana dle vyhlasky €.
499/2006 Sb.,:

1. Bude obsahovat kompletni vykresy skute¢ného provedeni a kompletni seznam pouzitych materiald.

2. VSechny zmény a rozdily v provedeni dila oproti schvalené dokumentaci pro provedeni stavby
odsouhlasené objednatelem stavby a provedené béhem vystavby budou zhotovitelem ve vykresech v
dokumentaci pro provedeni stavby po jejich realizaci jasné a srozumitelné vyznaceny. Vykresy a
dokumentace beze zmén v provedeni, budou opatfeny nad rozpiskou vykresu poznamkou “Beze
zmén”. VS8echny vykresy skute¢ného provedeni stavby budou opatfeny razitkem a podpisem
opravnéné osoby za zhotovitele a zfetelnym oznacenim “Vykres skute¢ného provedeni®.

3. Dokumentace skute¢ného provedeni bude pfeddna objednateli stavby ve 3 vyhotovenich - 2 paré v
listinné podobé a 1 paré v digitalni verzi v editovatelném tvaru, formatu *.doc, *.xIs a *.dwg nebo *dxf
(WORD, EXCEL a AUTOCAD/Microstation).

Technologické postupy provadéni praci, zejména:
e Pazeni
e Provadéni oprav konstrukci, doprava a ulozeni betonu
Harmonogram praci
Predpisy pro nakladani s odpady, a doklady, dokumentujici jejich vyuziti nebo likvidaci
Dokumentace stavu objektl a komunikaci pfed zahajenim praci
Povodriovy a havarijni plan stavby, DIO
Vyhodnocené geotechnickych podminek
Predepsané nebo vyzadané zkousky materiall a doklady k vyrobkam
Provedeni prejimek, zkousek a uvedeni do provozu
Zaijisténi likvidace zafizeni stavenisté a uvedeni dot€enych konstrukci a ploch do pdvodniho stavu

Odvoz a ulozeni materialu_k dalSimu vyuziti / na skladku

Projekt nepredepisuje konkrétni likvidaci materialu uréenim mista predani pro skladkovani nebo dalSi
vyuziti. Zplsob a misto likvidace odpadud stanovi zhotovitel v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech
a protokoly o likvidaci dolozi stavebnikovi. Pfedpokladem je vyuziti vlastnich moznosti nakladani
s odpady v ramci ¢innosti zhotovitele, pfipadné zpracovateld druhotnych surovin a skladek v okoli.

Seznam pouzitych norem je uveden za textovou &asti technické zpravy.

Zhotovitel odpovida za kvalitu provedeni stavby dle Dokumentace pro provedeni stavby, pfedpisi a
norem, platnych v dobé provadéni stavby. Odchylky je tfeba pfedem odsouhlasit se zastupci stavebnika
(TDI) a zhotovitele dokumentace (Autorskym dozorem).
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Pozadavky na materialy a vyrobky

Dodavané materialy a vyrobky budou nové a nepouzité, pokud dokumentace, nebo stavebnik nestanovi
jinak. Materialy a vyrobky budou vyslovné uréeny pro uziti ve stavebnictvi. U pouzitych materiall a
vyrobkl bude dolozen certifikat plvodu a jakosti, prohlaSeni o shodé nebo dokumenty se stejnou vahou
platnosti k osvédcéeni vlastnosti.

Typy a provedeni konstrukci:

PFi stavbé jsou opravovany tyto typy konstrukci a prvkd (vyrobka):

SO 01.1 — Vtok

Lavka hrubych Cesli- Zelezobetonova konstrukce, zabetonované zamecnické prvky (horni prah
Cesli, kotevni desky), ocelové zabradli

Prah hrubych &esli (dolni)- Zelezobetonova konstrukce, zabetonované zamecnické prvky (kotevni
trny)

Hrubé Ceslice-ocelové prvky

Zalivky betonovou smési-pro osazeni drazky hrazeni

Propust - Zelezobetonova konstrukce, zabetonované zamecnické prvky (vedeni hrazeni, kotevni
desky), kryty otvor(, potrubi z kompozitu nebo korugované DN 1200mm

Lavka ovladani stavidel-ocelova konstrukce, zabradli

Lavka jemnych cesli- Zelezobetonova konstrukce, zabetonované zamecnické prvky (dolni prah
Cesli, kotevni desky

Prostupy-trouby PVC DN 50-150mm

Sachta ¢idla hladinové regulace-PVC trouba zesilena, PUR izolace, obetonovani

S0 01.2- Strojovna MVE

Spodhni stavba:

Stavajici konstrukci ze smiSeného zdiva, monoliticky beton, zdivo z betonovych tvarnic a
betonovych cihel na MC

Nova Zelezobetonova zakladova deska a pfizdivky -deskosténova konstrukce

Obsluzna lavka, nova, ocelovy ram prosté ulozeny, Zebirkovany plech

Ocelovy zebfik, novy

Ocelova konstrukce stropu, nova (ramy prosté uloZenég, plech Zebirkovany s vyztuhami).

Vrchni stavba:

Stavajici konstrukci - zdivo z betonovych tvarnic na MC

Obvodové zdivo z betonovych tvarnic a betonovych cihel -dozdivky a zazdéni otvort
Zelezobetonovy obvodovy vénec, novy

Osekani stavajicich omitek, nové vnitfni omitky MV zu$lechténa, 1 vrstva 15 mm, malba

Fasada: osekani stavajici omitky, jadrova omitky (20 mm), izolace vénce-polystyren EPS 50mm
+perlinka (vénec), probarvena stérka

Stfecha sendviCova, odnimatelna, krytina falcovany plech, pozednice

Oploceni- ocelové sloupky typové pozinkované, branka, pravouhlé dily pletiva

Zpevnéna plocha pred strojovnou MVE

SO 01.3 - Vytok

Vycisténi a vyrovnani dna

Oprava stavajiciho zdiva, vyusténi propusti

Lavka pfistupu do strojovny- Zelezobetonova konstrukce, ocelové zabradli
PFizdivka (deska, stény) Zelezobetonova s prahem a drazkami provizorniho hrazeni
Obetonovani savek
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D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNi RESENI

D.1.2.a) POPIS INZENYRSKYCH OBJEKTU, FUNKCNIHO A TECHNICKEHO RESENI

Prace na opravach a rekonstrukci jsou ¢lenény dle stavajici dispozice stavby :
SO 01 Objekt MVE

SO 01.1-Vtok

SO 01.2-Strojovna MVE-spodni stavba, vrchni stavba

SO 01.3- Vytok

SO 11 Vyvedeni vykonu

Obecné pozadavky

Vyty€eni, soufadny a vySkovy systém

Lokalita je zaméfena s napojenim na JTSK ve vySkovém systému Balt po vyrovnani. V lokalité
jsou oznaceny vySkové body pro stavbu.

Vyty€eni stavby a vyhrazené odborné méfi€ske prace budou provadény pracovniky s pFisluSnym
opravnénim.

Tolerance:

Smérové vyty€eni s pfesnosti do £10 mm tim, Ze konstrukce i linie budou plynule navazovat.

Vyskové vyty€eni do £10 mm s tim, Ze konstrukce budou plynule navazovat.

Rozméry zdiva a betonovych konstrukci do #10 mm s tim, Zze bude dodrZzena prdmérna tloustka
konstrukci a opticka rovinnost viditelnych ploch a viditelnych hran.

Kryti vyztuZe Zelezobetonovych konstrukci do £ 5% zadané hodnoty.

Rozméry ocelovych konstrukci do £1 mm.

Tolerance rozméru ostatnich prvkud jsou uvedeny v popisu konstrukci, nebo jsou dany pozadavky norem.

Provedeni konstrukci a praci

Zemni prace

Vykopy: Pfedpokladana ftfida tézitelnosti | (3,4). Vykopy budou pfevazné provadéné strojné. Stény
vykopu pazené nebo svahované. Dimenzi pazZeni i detailni postup provadéni, zejména s ohledem na
zatizeni, hloubky zakladl, délku pracovnich postupl atp. stanovi dokumentace pazeni (vyrobni
dokumentace dodavana zhotovitelem). PaZeni jamy bude zatizeno zemnim a vodnim tlakem, a
dopravou podél stavebni jamy.

Zasypy: budou provadény nesoudrznou zeminou, (tfidény material vykopku), uklddanym a hutnénym po
vrstvach ca 0,25+0,30 m (dle sloZeni a hutniciho pokusu). Pfi hutnéni by mélo byt dosazeno ca 95%
maximalni ulehlosti. V pfipadé, Ze se na zasypech bude zakladat, budou hutnény na 100% maximalni
ulehlosti. Provadéni zasypl za konstrukcemi je mozné po dosazeni pfedepsané pevnosti materiald,
konstruk&nich prvku i ucelenych &asti konstrukci. Zhotovitel zodpovida provedeni zasypl zplsobem,
ktery nepovede k deformaci nebo poSkozeni nosnych konstrukci.

Zakladova spara konstrukci bude urovnana, pfi zakladani v zeminach zhutnéna (100 % PS),
odvodnéna, opatfena vrstvou podkladniho betonu tl. min 100 mm. V drovni zakladové spary lze
pfedpokladat vyskyt zvodnélych Stérkd historické Fi€ni terasy, v pfipadé vytoku skalni podlozi.

Humusovani: Pro humusovani bude pouzivana ornice, pfipadné humézni zemina. Vrstva humusu bude
kladena na upravenou plan v tloustce predepsané projektem, bude rovnomérné rozprostrena,
urovnana, pripadné zvlhéena a lehce hutnéna.

Oseti: smésnym travnim semenem. Terénni nerovnosti budou hrubé& urovnany, bude dopinéna vrstva
humusu. Povrch bude urovnan.

Pro vysev je tfeba zvolit obdobi s dostate¢nou teplotou a vlhkosti (pfipadné upravit padni vlhkost
kropenim). Davky vysevu budou v rozmezi 10-20 g osiva/m2. Pfi vysevu nesmi dojit k oddéleni
jednotlivych druh(, osivo je tfeba mélce zapravit (do 1 cm) a pfitlacit. Vysev bude provadén smési osiva
splfiujici podminky zak.219/2003 Sb. a vyhl.175/2004 Sb. pfiCemz slozZeni travni smési bude odpovidat
mistnim podminkam a pozadavkim na kategorii travniku. Po dohodé se stavebnikem je mozné oseti
nahradit vrstvenim sena z mistnich luk na ploSe osevu.
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Péce o travnik bude pokraCovat az do doby schopné pievzeti, neurci-li stavebnik jinak.

Obdobnym zplsobem bude postupovano i pfi zaloZeni travniku po hrubych terénnich Upravach pro
odstranéni nasledku stavebni €innosti v mistech na bfezich, dot€enych stavebni &innosti a dopravou.

Bourani a rozebirani prvkd: Pfi opravach budou bourany (rozebirany) dil€i ¢asti konstrukce. Zdivo
z kamene i tvarnic (prostupy, souvislé ¢asti zdiva) bude bourano s ohledem na stav stavajici konstrukce
a upravy povrchu tak, aby nedoslo k poskozeni zbyvajici konstrukce. Povrch vybouranych ¢asti bude
oc¢istén mechanicky a tlakovou vodou (50 barud). Po vybourani budou kameny ocistény, vytfidény a dale
zpracovany, sut pfedana opravnéné osobé k dalSimu zpracovani.

Betonova konstrukce lavek, pfizdivek jimek

o Uprava zakladové spary/ pracovnich spar
e Podkladni beton C 8/10 (zakladova spara, neni-li stanoveno jinak)
o Konstrukéni beton: C 30/37 XA1 XC4 XF3, pro vnitfni konstrukce C 30/37 X0
o Pro konstrukéni beton je poZzadovana prokazatelna certifikace vodotésnosti betonu - max.
prisak 30 mm dle CSN EN 12 390-8
o Bude pouzita betonova smés s nizkym vyvinem hydrataéniho tepla - pro omezeni vzniku
smrstovacich trhlin (Cementy s nizkym vyvinem hydrata¢niho tepla)
o Zalivkovy beton v kvalité konstrukéniho betonu, samohutnitelny, mirné rozpinavy, frakce
kameniva do 8 mm
o Ocel ty€ova B500, vazana, sité KARI
Kryti 30-50 mm, uvedeno na vykresech
o Pro ulozeni armatury na podkladni beton budou pouzity betonové distanéni podlozky s
fixaci na armaturu. Mocnost podloZek ve vztahu k pfedepsanému kryti. PodloZzky nebudou
ulozeny liniové, ale rozptylené.
e Bednéni je déleno podle kvality povrchu betonu
Povrchy pohledovych konstrukci budou hladke, zacisténé
Neni zvlastni pozadavek na hladkost (rub konstrukce na styku se zasypem ap.)
Bednéni drazek nebo navazujicich konstrukci — hruby povrch, strzeni, pfipadné zdrsnéni
Na plodné konstrukce bude pouzito systémové bednéni (napf. PERI, DOKA, atp.)
Bednéni bude oSetfeno vhodnym odbednovacim natérem.
Veskeré prostupy konstrukci pro systémové bednéni budou vodotésné upraveny (vyplf,
zavickovani)
e Uprava hran konstrukce- zkoseni hrany 15 x 15 mm, horni plochy zahlazeny hladitkem
e OSetfeni pracovni spary
o Hrubé ocisténi hladitkem, strzeni cementového miéka, vystfikani tlakovou vodou pred
zatvrdnutim betonu. Pfipadné bude zdrsnéni dosazeno mechanickym osekanim
(pemrlovanim) povrchu
o Svislé a vodorovné pracovni spary doporu€ujeme zajistit t€snicim prvkem (tésnici pasky,
tmely, bitumenové pasy apod.). Doporucuje se pouziti bitumenovych plechd napf. lllichman
apod. Technologicky postup a pouziti prostfedkl zatésnéni pracovnich spar je ponechano
na pracovnich postupech dodavatele stavebnich praci. Podminkou je, ze tésnost, pevnost
a celistvost konstrukce v pracovnich sparach bude stejnd jako na ostatnich &astech
konstrukce.
o Pred dalSi betonazi bude spara ocisténa a zvlh¢ena, pouziti adhezniho muistku je na
rozhodnuti zhotovitele (technologicka kazer a vlastni postupy zhotovitele).
e OSetfeni sty&né plochy pro zalivky
o Hruby, zdrsnény povrch (pro bednéni doporuujeme pouziti nehoblovanych prken)
o Ocisténi povrchu spary, ocisténi kotevnich prvkd, strzeni cementového miéka, vystfikani
tlakovou vodou, natfeni spojovacim natérem (adhezni mastek)
o Pozadavek prokazatelného vyplnéni celého objemu drazky betonem.
e Poruseni celistvosti povrchu betonu, nedohutnéna hnizda, trhliny a nerovnosti lice budou
oSetfeny a opraveny. Postup a material opravy bude odsouhlasen TDS a AD.
o Kotevni trny: U kotevnich trnd je uréen @ tyCové oceli a délka kotveni. Material trnd (neni-li
urCeno jinak) je betonarska tyCova vyztuz BSt 500. Vrt pro provedeni trnu bude mit pro trny do
@ 12 mm (vCetné) priimér D=@ trnu+4 mm, pro trny vétsi D=@ trnu+6 mm. Stejné ustanoveni
plati i pro zvySeni délku vrtu vUci délce kotvy. Vrt bude po provedeni vyfoukan a nasledné bude
osazen kotevni trn na chemickou nebo zalivkovou maltu. Pro pouziti chemické (zalivkové) malty
plati pokyny vyrobce.
e Kotevni desky: ocel S235 JR, bez uUpravy povrchu, tloustka a material svarl bude odpovidat
tloustce spojovanych prvkud (ta ~70% tloustky nejtenciho prvku) )

o

O 0 O O 0 O
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Zdéné konstrukce

e Zdivo-dozdivky z betonovych tvarnic, pfipadné betonovych cihel (CB 20) na MC 10
e Vnitfni omitky-Jednovrstva omitka, MVC zuslechténa, t1.15 mm
e Vné&jsi omitky

o Zdivo: Jadrova omitka MVC do vlhkého prostfedi

o Vénéc: Polystyren EPS 50 mm+vyztuzena stérka

o Probarvena stérka izolani na cementové bazi

Drevéné konstrukce-pozednice, stfecha, poklopy

Stifesni konstrukce-fezivo jehlicnaté S |1, C24, max vlhkost 30%

Poklopy-fezivo listnaté (dub) nebo jehlicnaté (modfin)

Impregnace proti houbovym chorobam a dfevokaznému hmyzu

Pohledové prvky hoblované, natér bezbarvy lak matny, pro vnéjsi prostfedi (odolnost proti vlivim
povétrnosti a UV zareni)

Klempifské prvky

Plech falcovany-ocelovy, zinkovany

Haky ocelové, zinkované

Okapovy Zlab a svod PVC/PUR

Detaily (pfesahy, okapnicky, uchyceni izolace apod.) -vyrobni dokumentace zhotovitele

Zdivo z lomového kamene bude opravovano z vyziskaného kamene na MC

Pro zdivo bude spara mezi kameny primérné 30 mm, s toleranci £10mm. Cementova malta zdiva bude
splfiovat pozadavky pro zdéni a sparovani licniho zdiva vodnich staveb. Oznaceni M25 XF3 XM1, pro
zdéni i sparovani. Sparovani bude provadéno na hloubku ca 70 mm od lice kamene, tloustka sparovani
min 60 mm, tj ca 10 mm pod lic kamene. Spara bude vyskrabana, vystfikana tlakovou vodou (50-100
bard) a po vysu$eni bude provedeno vysparovani se zahlazenim povrchu spary. Lic zdiva bude o¢istén.

Ostatni konstrukce a prace

Zfizeni a rekultivace pfistupl: Opevnéni do€asnych pfistupl se Fidi pouzitou mechanizaci zhotovitele
a neni projektem pfedepsano. Po skonleni stavebnich praci bude provedena rekultivace ploch
docasnych zaboru, uvedenim téchto ploch do puvodniho stavu (urovnani a uprava plané, humusovani,
oseti, odstranéni opevnéni, zpevnéni, osazeni obrubniki a provedeni dlazeb atp). Ponechani
zpevnénych ploch bude mozné pouze v pfipadé vyslovného pozadavku vlastnika pozemku na jejich
zachovani.

Zakladova spéra zdiva bude urovnana, zhutnéna (100 % PS), odvodnéna, opatfena vrstvou hutnéného
drceného kameniva hrubého (plynula frakce 16+32+63mm) tl. min 150 mm, pfipadné geotextilii min
hustoty 400 g/m2, kladenou na upravenou plan.

Posouzeni geologickych pomérd: Zhotovitel stavby zajisti po dobu provadéni vykopl a zemnich praci
dohled geotechnika pro ovéfeni shody vysledkd IGP a situace v misté provadéni zpevnéné plochy za
zdi nahonu.

Pfizve TDS k prevzeti lozné spary. Pokud se béhem vykopovych praci projevi anomalie, majici vliv na
technické feSeni nebo zplisob provadéni praci, pfipadné bude ve vykopu zastizena zakladova spara
zaloZeni sousedniho objektu budou pfizvan i TDS a projektant pro stanoveni dalSiho postupu praci.

Hrazeni hydraulického obvodu, odvodnéni stavby:

Pracovni prostor pro provadéni stavby bude chranén jimkovanim pomoci hrazek.

Po dobu provadéni praci na vtoku (SO 01.1) doporu€ujeme zazadat pfisluSny vodopravni urad
mimofadnou manipulaci- vyhrazeni vorové propusti a tim snizit hladinu nadjezi i potfebnou uroveri
koruny jimky v nadjezi. Kapacita propusti po vyhrazeni a hladiné v urovni koruny jezu (cca 495,33 m
n.m.) je 5,6 m¥/s, tj. témér Q60,d. Navrhova Groven koruny jimky s pfevySenim 0,30 m nad korunu jezu
je na k.495,63 m n.m. V pfipadé zahrazené propusti je tfeba urover jimky adekvatné zvysit.

Z horni vody bude provedena jimka z velkoobjemovych vaku, pfipadné sypana. V dolni ¢asti bude
jimka navazana na jezové téleso, v horni navodni ¢asti bude navazani na bfeh v misté za opravovanou
rovnaninou. Pfedpokladana hloubka vody v nadjezi (pfi vyhrazené propusti) za béznych pritok (Q180
d) je do 0,6 m, pro navrhovy pratok Q 60,d cca 1,7 m nade dnem pfed viokem do MVE.

Z dolni vody bude provedeno hrazeni sypanou hrazkou za vytokem z MVE, navazanou v dolni ¢asti na
levy bieh, v horni navodni ¢asti bude navazana na pravou zed MVE.

Uroven hladiny dolni vody pro Q60,d je ca 493,46 m n.m., navrhova Grovef koruny jimky s pfevySenim
0,30 m nad tuto hladinu je 493,76 m n.m. Z uvedeného vyplyva vyska hrazky min.1,5 m nade dnem
koryta vytoku.
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Cerpani z oblasti nahonu-vytlakem pfed boéni pravou zed , ve vytoku- v oblasti za savkami, do koryta
Mal$e, pfipadné pres pravou zed do opevnéného podjezi.

Pasportizace objektl a monitoring konstrukci: Zhotovitel stavby nesmi pfi provadéni praci poskodit
objekty nebo sité Tl na bfehu. Pro moznost kontroly zajisti zhotoveni zakladniho pasportu objektd/
konstrukci. Pasport bude obsahovat popis a fotografickou dokumentaci objektll a udaje o zhotoviteli
pasportu. Vysledky prohlidek budou zapisovany do protokoll, pfipadné zmény ve stavu objektdl budou
popsany a dolozeny fotografiemi. Monitoring bude ukonen s dokoncenim stavby.

U siti Tl zajisti stavebnik, pfipadné zhotovitel stavby jejich vyty€eni pfed zahgjenim stavebnich praci.
Pro provadéni praci v oblasti STI plati pravidla dana vlastnikem/spravcem sité.

Prace v OP kabelt SEK: Pfed zahajenim vykopovych praci/praci specialniho zakladani bude poloha
kabeld (a ostatnich siti) vytyéena povéfenou osobou a ovéfena v ramci vykopl ruéné kopanymi
sondami. V misté budoucich vrtd/vykopl budou kabely odhaleny, ulozeny do ochranné konstrukce
(délena chranicka, Zlab atp.) a zajisténa jeho poloha mimo oblast pazeného vykopu/vrta.

V pfipadé nadzemniho vedeni je pfedepsano upozornéni pracovnikd zhotovitele (zejména stroji a
dopravnich prostfedkd na trasu vedeni. Obdobna pravidla plati i u ostatnich STI.

Specifikace materialt

Materialy v konstrukcich (Beton, malta, kdmen pro zdivo, ocel, vyztuz do betonu) jsou popsany
v pfisluSném oddile.

Kamenivo:

Drcené kamenivo hrubé plynulé frakce 4-8, 8-16 mm, 16-32 mm

Drcené kamenivo drobné plynulé frakce 0-4 mm

Stérkodrti plynulé frakce z drobného a hrubého kameniva, $ife frakci uvedena u popisu

Pisek pro obsyp kabelt-kopany, frakce do 4 mm, podil jemnozrnnych pfimési neni pfedepsan

Polystyren
stabilizovany XPS, pro dilatacni spary
stabilizovany EPS-pro upravu fasady

Jako standardy pro provadéni stavby se budou pouzivat platné CSN/EN, které se vazou ke kvalité
pouzitych materiald, zplUsobl provadéni konstrukci a praci i kontrole kvality. Vyuziti jinych
technickych standardd je mozné po dolozZeni zplsobu certifikace, na zakladé pfedem uzaviené dohody
zhotovitele stavby s investorem.

Poresin DPS_D1_R.doc 10



Popis objekt
SO 01.1 VTOK:

Dispozice objektu zlstane zachovana. Na vitoku bude odtéZzen naplav-zaklinéné plavi a splaveniny.
Upravy objektu se tykaji vymény vSech lavek, provedeni novych hrubych &esli véetné horniho a dolniho
osazeni, s elektronickym odpuzovacem, posunuti polohy stavidel, a oCiSténi a pfesparovani bocnich zdi.
Bude provedena boc¢ni proplachovaci propust a nova jimka pro kontejner na shrabky.

Lavka hrubych cesli

Stavajici konstrukce lavky a hrubych Cesli bude odstranéna. Provede se odbourani a zacisténi cCasti
koruny zdi pro ulozeni nové lavky. Ve zhlavi pravé délici zdi je vybourana hlava zdi po linii drazky hrazeni
(ca 650mm od okraje zdi), v levé zdi je vybourana hlava od okraje zdi (pfechod na kamennou rovnaninu)
v délce ca 1950mm. Vy3ka odbourani ¢ini ca 400 mm (~1 Fada kamene) na k 495,90-495,95 m n.m.

Nova Zelezobetonova lavka ma Sitku 900 mm, t1.240 mm, je ulozena na boc&nich zdech, rozpéti mezi
podporami lavky ¢&ini 5850-6250 mm. Na celni ploSe lavky je osazen ocelovy profil UPE 240-6500
s kotevnimi oky a s pfipravky pro montaz hrubych Cesli. Ve dné bude provedena (vybourana &i vyfiznuta
drazka) v Sifce 800 mm na k.493,55 m.n.m., osazen novy dolni prah hrubych Cesli a dobetonovan novy
prah s horni plochou na k.,493,80.

V dolnim prahu je osazen profil L s kotevnimi trny. Prah je proveden déleny na dva dily, s kotevnimi oky a
pfivafenymi opé&rnymi trny z kulatiny @14-50 mm. Ceslice je tvofena ocelovou podéiné svafovanou
tr.63x4-2800mm, manipulaénim okem z ty€ové oceli @10mm a izolaéni distanéni vlozkou vyfrézovanou z
PVC, osazenou dovnitf trubky u dolniho konce &eslice. Ceslice jsou ve svérném spoji v misté horniho
prahu osazeny do izolacniho pouzdra z tr.HDPE DN 75x4-150 mm a zajistény Sroubem s podlozkami a
matici M10.

Ocelové zabradli je tfityCove , vySky 1100 mm (Z1). Vrch mostovky na k.496,32 m n.m. V levé &asti lavky
(smérem po vodeé) je osazen prostup-TR.PVC @50mm pro pfivodni kabel k eslicim, které tvofi elektrody
odpuzovace ryb.

Ocelové prvky jsou Zarové zinkovany.

Konstrukce lavky: Beton C 30/37 XC4XF3

Lavka ovladani stavidel (demontovatelna)

Stavajici konstrukce lavky bude odstranéna. Nova ocelova lavka ma Sitku 1000mmm, konstrukéni vysku
180 mm, je prosté uloZzena na bocnich zdech, rozpéti mezi podporami v ose lavky €ini 4350mm. Vrch
mostovky je na k. cca 496,50 m n.m.

Nosnou konstrukci tvofi rdm z ocelovych nosnikd UPE 140-4800 s vyztuhami UPE 140 -910 mm na
koncich a ztuzenim profily L50x50x5-910 v pfi€¢ném sméru s osovou vzdalenosti 1200mm. Mostovka je
provedena z pficné ulozenych pérorostd 1000x1200mm vySky 40 mm, pfipevnénymi systémovymi
prichytkami k profilim ztuzeni. Ocelové zabradli je dvoutyCové, vysky 1100 mm (poloha madla nad
mostovkou), dopInéné okopovym plechem. Uchyceni sloupkl zabradli je pomoci Sroubd na pfilozky
z boku hlavniho nosniku.

VSechny prvky jsou Zarové zinkovany. Kotveni lavky (stabilizace polohy) je provedeno pomoci kotevnich
Sroubd. Povrch zdi bude v misté uloZeni lavky vyrovnan (obrousen, pfipadné opatfen tenkovrstvou
vyrovnavaci stérkou), dosedaci prah bude podlozZen vyztuZzenym asfaltovym pasem (napf Sklobit) .

Vedeni stavidel

Stavajici vedeni stavidel i pancéfovani drazek provizorniho hrazeni, v€etné prahl budou vybourany. Nové
vedeni stavidel se osadi v misté drazek pro provizorni hrazeni, na chemické kotvy, prostor mezi drazkou a
profily prahu a vedeni bude vyplnén zalivkou.

Lavka jemnych ¢esli - stavajici konstrukce lavky a Cesli bude odstranéna. Provede se odbourani a
zacisténi ¢asti koruny zdi pro uloZeni nové lavky a Zlabu na shrabky. Ve dné bude provedena drazka a
osazen novy dolni prah Cesli (do zalivky). Nova lavka je spfazena konstrukce-ocelové nosniky UPE200 a
zelezobetonova deska Sifky 0,80m, t1.0,20m, prosté ulozena na boc¢nich zdech, rozpéti mezi podporami
v ose lavky ¢&ini 4,35m. Na obou okrajich lavky jsou provedeny montézni vstupy za jemné Cesle-otvory
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650x800mm, zakryté poklopy z ocelového Zebrovaného plechu t1.5 mm s vyztuhami a zarazkami. Vrch
mostovky na k.496,32 m n.m. Ocelové prvky jsou zarové zinkovany.

Proplachovaci propust — vlevé zdi pred novymi stavidly (stavajici drazky provizorniho hrazeni) je
provedena proplachovaci propust, hrazena stavidlem s hornim prahem a elektrickym pohonem
1480x1500mm. Dno propusti je v celé délce vodorovné na k.493,30 m n.m. Na vstupni hrazeny profil
navazuje betonova ¢ast vtoku (ptdorysné lomena, v pficném fezu pravouhly profil s pfechodovym kusem
do potrubi DN 1200mm. délky 12,0m. Potrubi délky 12,0m, PN 10, kompozit nebo korugované, s dily
(koleno 45°a odbocka DN 400/1200-60°), obsyp dle pokynu vyrobce.

Pfechodovy kus mezi pravouhlym profilem a kruhovym potrubim je dodavkou zhotovitele, doporucujeme
jej vyrobit ze skruzeného plechu 6-8mm s vyztuhami, s natérovym systémem do abrazivniho prostredi.
Vytok z propusti je proveden kolenem 45°, se zausténim do vytoku z MVE. Nad trubni ¢asti propusti je
provedena jimka shrabki-Zelezobetonova deskosténova konstrukce kotvena ke sténé vtoku. Jimka je
odvodnéna potrubim DN 400 mm do potrubi propusti.

Zdivo levé stény vtoku se vyboura v potfebném rozsahu, pro osazeni dolniho prahu stavidla se vyboura i
Cast desky dna vtoku v Sifce cca 330 mm.do hloubky 150 mm. Po provedeni podkladniho betonu a
osazeni vedeni stavidla se provede Zelezobetonova konstrukce vtoku, véetné osazeni prechodového
kusu.. V konstrukci svislé zdi vlevo od profilu vedeni stavidel (vlevo od profilu propusti) bude osazena
chranicka pro ulozeni kabelu c¢idla hladiny. Po montazi potrubi se provede vytokova cast, vcetné
obetonovani a dozdéni licniho zdiva. Obsyp potrubi a vrstvy zasypu budou provedeny dle predpisu
vyrobce.

Na upravenou plan bude zaloZzena jimka shrabkt 2300x1550mm, vnitfni svétlost 2000x1400mm, hloubky
1200mm. Jimka je kryta zaklopem z dfevénych foSen-tvrdé fezivo (dub, modfin) t1.45 mm, uloZenych do
obvodového ramu. V jimce bude ulozen kontejner na shrabky, doporu¢eny rozmér 1200x1800x400mm.

Zarizeni, konstrukéni prvky:

e Hrubé Cesle jsou tvoieny Ceslicemi, horni opérou a doInim prahem. Rozte¢ Ceslic je 600mm. UloZeni
Zeslic je vodivé izolovano, &eslice tvoFi elektrody odpuzovade ryb. Ceslice délky 2,8m je provedena
z trubek 60x3,5mm s manipulaénim okem a pfipojnym prvkem pro elektricky kabel. Horni dosedaci
opéra je z ocelového profilu L100x100 s navafenymi oky a kotvenim, zabetonovaného do konstrukce
lavky. Dolni opéra je z ocelového profilu UPE 120 s navafenymi trny a kotvenim, osazena do drazky
na zalivku.

e Elektronicky odpuzovaC ryb (v€etné kabelaze)-osazeni ovladacich prvk( a kabelazi na konstrukci
lavky

o Konstrukce pro osazeni €idla hladinové regulace je provedena nad vtokem v oblasti opravy rovnaniny
levého biehu, soudasti je i poloZeni optického kabelu mezi strojovnou a $achtou. Sachta je tvofena
hrdlovou silnosténnou troubou PVC 140mm s kolenem 87°. Hrdlo trubky bude osazeno ca 1,20 m
nad terénem (497,50 m.n.m.) a zavi¢kovano.

e Osazeni odrazného tramu -kulatiny d=200-250mm v délce 6 m pro zachyceni plavi je provedeno
pfed hrubymi €eslemi, kotveni ocelovym fetézem

e Pro vedeni kabell a trubi¢ek hydraulického oleje bude v pravé zdi u strojovny provedena drazka
v koruné zdi (vpravo od ulozeni konstrukce lavky jemnych cesli) 120x200mm, zakryta ocelovym
poklopem (plech zZebirkovany 5mm).

e Zdrazky bude vyvedena pod dolni plochu lavky jemnych Cesli dvojice chrani¢ek DN 50 mm pro
ulozeni kabelu Cerpadel na splachovani zlabu (vlevo a vpravo).

Ostatni konstrukce a prace

Oprava sparovani zdi (lic a koruna).

Obnova opevnéni nad vtokem — vybourani stavajiciho opevnéni mezi zdi vtoku a boéni zdi odbé&ru do UV.
Opevnéni bude provedeno jako strojné ukladana figura rovnaniny z lomového kamene s prosypanim
zavlhlou betonovou smési C20/25 a doklinovanim v lici.
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S0 01.2 STROJOVNA MVE-SPODNIi STAVBA

Dispozice objektu zUstane zachovana. Upravy objektu se tykaji vy&isténi, utésnéni prostupl, zajisténi
vodotésnosti, provedeni nové obsluzné lavky, zvySeni drovné vstupniho podlazi (osazeni podpérného
sloupku), osazeni nového zebfiku , provedeni nové elektroinstalace a osazeni Cerpadla prosaklé vody.

Popis konstrukénich ¢asti a provadeéni:

Vyc€isténi prostoru: Po demontazi technologického zafizeni bude cely prostor vy&istén-odstranéno bahno
a provedeno ocisténi konstrukci (mechanicky, vysokotlakym paprskem). Provede se demontaz ocelovych
konstrukci (strop, lavky, zZebfik, pomocné konstrukce), vybourani luxfer a odbourani pfizdivky (Casti zdiva)
u zadni stény.

Utésnéni prostupu: V8echny prostupy a otvory budou utésnény-dozdénim betonovymi cihlami (pfipadné
zabetonovanim) na maltu cementovou, navarenim zaslepek a vyplnénim potrubi betonem atp.

Zakladova deska a pfizdivky: Na oCisténé a vyrovnané zakladové spafe se provede nova zakladova
Zelezobetonova deska vcetné jimky pro erpani prosaklé vody, prostupl pro odvodnéni a pro kabely, a
kotevnich desek soustroji. Pfizdivka se tyka obou bocnich stén a zadni stény, bud provedena v t.150 mm,
koruna pfizdivky bude upravena pro uloZeni konstrukce stropu (drazky a vybrani). Vyztuz bude kotvena
k bo€nim zdem pomoci trna.

Obsluzna lavka: Nova ocelova lavka pro pfistup k turbinam a provoznim uzavérdm je umisténa uprostied
mezi turbinami. Délka mezi opérami je 2200mm, Siftka 700mm, lavku tvofi ocelové nosniky UPE 120,
vyztuhy z profilu L50x50 a Zebrovany plech .5 mm. Uprava povrchu-zarové zinkovano. Konstrukce bude
v misté uloZeni podloZena separacni vrstvou (asfaltovy pas s vyztuznou vlozkou) a pfichycena pomoci
zavitovych ty¢i s matici a podlozkou (chemickych kotev).

Pro pfistup mezi podlazimi slouzi nova svisly ocelovy Zebfik Sitky 400mm, s 12 madly po 280mm,
navazujici na lavku, osazeny v zadni ¢asti strojovny. Ve vrchni stavbé jsou osazena 2 madla se Stéfinem
pro bezpeény vstup/vystup. Stéfin je tvofen ocelovou trubkou 43x2,0mm, madla jsou z typového U profilu
s protiskluzovou Upravou-LSP 35.

Na koruné betonové pfizdivky stén jsou uloZzeny ocelové ramy a nosniky stropu-podlazi rozvadéca.
Konstrukce budou v misté uloZeni podlozeny separacni vrstvou (asfaltovy pas s vyztuznou vlozkou) a
pfichyceny pomoci zavitovych ty&i s matici a podloZzkou (chemickych kotev).

Pfed montazi opraveného technologického zafizeni bude provedeno vycisténi prostoru, opravy omitek a
malby povrchd vnitfku budovy.

Zarizeni, technika prostfedi: Do Cerpaci jimky bude osazeno Cerpani prosaklé vody (Cerpadla), a
napojeno na nové vytlaéné potrubi . Cerpadla jsou sougasti technologické dodavky.

Stavebni elektro je popsano samostatné (viz odd. technologicka ¢ast-elektro)

Zemnéni: Zakladovy zemni¢ (vodivé propojeni Zelezobetonovych konstrukci strojovny)-na povrchu
betonové pfizdivky budou osazeny zemnici desky, v misté generatord a pod rozvadéci. Kotveni desek
bude vodivé svafeno s vyztuznou siti. VeSkeré ocelové konstrukce (lavka, ramy a zZebfik atd.) budou
uzemnény.

STROJOVNA MVE-VRCHNI STAVBA:
Pddorysné rozméry budou zachovany.
Bude provedena demontaz technologie, konstrukce stropu, nosnikl pro manipulaci a stfechy. Budou
vybourany stavajici vyplné otvor(i, osekany stavajici omitky, otvory budou vodotésné zazdény (betonové
cihly nebo tvarnice na MC, pfipadné zabetonovani).
ZvySeni urovné podlazi rozvadécl- nova konstrukce podlahy/stropu (nosniky UPE 120 a UPE 200 a
pochozi plocha- plech Zebirkovy tl.5 mm) bude osazena na k.496,70 m n.m. Pfed technologickymi
rozvadéci bude na stropni konstrukci osazen dielektricky koberec.
Adekvatné zvySeni polohy podlazi rozvadécu bude provedena Uprava vysky vrchni stavby (dozdéni zdiva
na uroven podhledu/stfechy, obvodovy Zelezobetonovy vénec).
VypIné otvorl: Ve zdech budou vybourany nové otvory, po zacisténi bude provedeno osazeni vyplini
e 2 ks oken 1000x800 s izolanim trojsklem a bezpec&nostni folii, vyklopna 30°, vCetné vnéjSich a
vnitfnich parapett a kovani
o 1ks vnéjSich vstupnich dvefi 900/2100mm, bezpecnostni tfidy 3, v€etné kovani
e Drazky a prah provizorniho hrazeni -typové mobilni hrazeni, v€etné hradidel a fixacnich prvkd.
Drazky budou provedena na vysku hrazeni 800 mm (koruna hrazeni na k. 497,50 m n.m.). Kotveni
bude provedeno na zalivku do ozubu ve zdi. Zalivky ve zdivu a podlaze budou provedeny vodotésné.
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Stfecha je navrZzena novd, demontovatelna- pro montaz a pfipadné opravy turbin. Bude provedena ve
skladbé:
e pozednice
e sendviCova kotvena konstrukce (nosna tramova konstrukce, spodni zaklop-podhled, parotésna
izolace, tepelnd mineralni izolace, horni zaklop, stfesni krytina-falcovany plech. Sklon pultové stfechy
bude smérem k odpadu ca 6°. Odvodnéni je zajiSténo okapovym Zlabem se svislym svodem do
vytoku. Na stfeSe bude osazen hromosvod. Svisly svod i hromosvod budou mit provedeny spojky pro
moznost odpojeni pfi demontazi stfechy. V konstrukci stfechy bude osazeno 8 manipulacnich ok
M16, symetricky po 2 ks na kazdém narozi. Kotveni bude provedeno pomoci 4 ks pravolevych
Sroubl s haky, kotevni oka M12 budou osazena na dolnim lici konstrukce stfechy a v obvodovych
sténach.
Uprava povrchii: Po dokon&eni obvodové konstrukce bude provedeno vygisténi prostoru, ogisténi zdi.
Budou provedeny omitky
Vnitfni jednovrstva omitka t.15 mm (zuslechténa MV + malba)
VnéjSi omitka-jadrova omitka MVC 20 mm, (vénec-kotvena tepelna izolace v 11.50 mm +vyztuZzend
zakladni stérka), a vrchni probarvena izolacni stérka na cementové bazi s probarvenim. Tloustka izolace
vénce bude pfizplsobena s ohledem na povrch vyrovnané omitky zdiva. V zadni sténé budou izolaci
oblozeny trubni chrani¢ky vyvedeni vykonu a odpadu z Cerpani prosaklé vody. Soucasti fasadniho
sytému jsou vyztuhy narozi, zakladaci a ukon€ovaci listy atp.
Uvnitf budou provedeny natéry a malby povrchl konstrukci a prvkd
Zafizeni, technika prostfedi: Na pfipravené kotevni prvky bude osazeno zafizeni pro manipulaci
vyjimatelné nosniky nad osou turbin(ruéni kladkostroj- ko¢ka 1,6t je v technologické dodavce), budou
provedeny montaze stavebnich elektrickych rozvodd a osvétleni, vzduchotechniky (saci potrubi a
odtahovy ventilator). Na stfeSe bude osazen hromosvod a propojen se zemnici soustavou. Stavebni
rozvadéc bude osazen na zed vedle technologickych rozvadécu.
V lici levé zdi je provedena nika 500x700mm na hl. 200 mm, koéta dna 497,70 m n.m. pro osazeni fidici
jednotky odpuzovace ryb. Do niky bude vedena chrani¢ka DN 70 mm pro kabelové vedeni. Nika bude
osazena ocelovymi dvitky s natérem v barvé fasady, v€etné kovani a zaskleného prahledu pro kontrolu
Cinnosti Odpuzovace ryb.
Prostupy a trubni vedeni:
V obvodovych sténach jsou prostupy a chrani¢ky, pokud prochazi na vnéjsi stranu fasady budou
zacistény pomoci APU listy, nebo obdobnym zplisobem.
o Celni sténa: prostupy zavzdudnéni skFiné stavidlovych uzavér( 2xDN 150mm (osa 497,50 m n.m.),
prostup ventilatoru 1xDN 400 mm (osa 499,35 m n.m.)
e Bocni sténa leva: DN 100+DN 80 mm pro kabelové vedeni a trubiCky hydraulického oleje (osa
498,25 m n.m.); prostup 400x400 pro saci potrubi VZT (osa otvoru 498,60 m n.m.)
e Bocni sténa prava: DN 80 mm pro kabelové vedeni (osa 498,75 m n.m.)
e Zadni sténa: prostup vyvedeni kabell pro Cidla, vyvedeni vykonu a napajeni z TS DN 100mm (osa
498,75 m n.m.), prostup €erpani prosaklé vody 1xDN 100 mm (osa 498,55 m n.m.).
Veskeré prostupy budou nad urovni Q100 (min. kéta spodni hrany otvoru je 498,10 m n.m.). Vyjimkou
jsou odvzduShovaci prostupy skfiné stavidlovych uzavérl turbin v Celni sténé-prostup bude proveden
vodotésné (tésnici manzeta trubky, pojistné pasky bobtnavé izolace po obvodu trubky apod.).
Hasici prostfedky: 1 ks Hasici pFistroj praSkovy 6 kg, 1 ks hasici pfistroj snéhovy S5 (pro elektroinstalaci),
umisténi na sténu u vstupu
Terénni upravy -zpevnéna plocha: Zpevnéna plocha ca 10,6x8,2 m bude provedena u strojovny pro
pFistup techniky. Je navrZzena ve skladbé jako zpevnéna netuha vozovka-urovnani plané, geotextilie 400
g/m?, hrubé drcené kamenivo frakce 16-64mm v t1.300mm a zatazeni povrchu prosypanim humusem a
osetim suchomilnymi travinami.
Oploceni: Systémové sloupky, pravouhlé Sablony (priimyslové pletivo) vySka 1,50 m, délka celkem 28,0m.
Branka vc&etné kovani 0,80m. Sloupky zabetonované, v misté boéniho kfidla kotvené na Sroubované
patky, podél vtoku 2 pole (3 sloupky) osazené na zemni vruty.

SO 01.4 VYTOK:

Pristupova lavka do strojovny MVE - provede se odbourani a zacisténi ¢asti koruny zdi pro uloZeni nové
lavky. Nova Zelezobetonova lavka ma Sitku 1,00 m, t.0,20m, je vetknuta do nizkych opér, které jsou
prosté ulozeny na bo¢nich zdech. Leva opéra je tvarovana jako schodi$té. Rozpéti mezi podporami v ose
lavky €ini 4,45m. Ocelové zabradli je tfityCoveé, vysky 1,1 m.(Z2) Na zabradli u levého okraje lavky
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navazuje sloupek oploceni. Vrch mostovky na k.496,50 m n.m. Ocelové prvky jsou Zarové zinkovany.
Prostupy v mostovce pro vyvedeni vykonu, potrubi €erpani prosaklé vody a svisly svod zlabu DN 140mm.
Vyusténi svodd bude pod lavkou protazeno mimo obetonovani savek a pfizdivku stén, nad volnou
hladinu.

Deska dna a pfizdivky, drazky hrazeni: Pro mozZnost hrazeni vytoku bude provedeno osazeni prahu a
drazek hrazeni za vyusténim savek. V délce 3,0 m od lice strojovny bude provedena Zelezobetonovéa
zdkladova deska (na ocCisténé a vyrovnané skalni podlozZi) s kétou povrchu 491,50 m n.m. a boéni
zelezobetonové pfizdivky obou zdi v tloustce ca 150-200mm, svétla Sitka mezi lici pfizdivek je 4,05 m,
koruna je na k.494,80 m n.m. Savky budou obetonovany, leva v délce 600mm, prava v délce 1350 mm.
Horni plocha zabetonovani savek bude rovinna, u strojovny v linii na k.493,20 m n.m., se sklonem 5%
smérem k vytoku.

Zaslepeni potrubi - ob& potrubi vyusti z byvalé UV budou zafiznuta pred kfiZzenim s potrubim propusti.
Prostup zdi potrubi DN 300 mm bude odfiznut v rubu a v lici zdi a na celou tloustku vypIinén betonem.
Prostup potrubi DN 400 bliZe k vytoku bude vybouran (v rdmci zfizeni proplachovaci propusti).

Koleno ve vyusténi proplachovaci propusti bude obetonovano, v lici zdi (a na jeji koruné) bude v misté
prostupu obnoveno licni zdivo na MC.

Na levé zdi bude osazeno nové zabradli -tfityCové , vySky 1,1 m (Z3).

Opravy zdiva a vycisténi profilu vytoku: Provede se odtézeni naplavu, vyrovnani dna vytoku (odbourani
vycnélkd skalniho podlozi a provedeni betonovych plomb, tak aby dno vytoku bylo plynulé a hladké),
ocisténi konstrukci betonového zakladu i zdiva (mechanicky a vysokotlakym paprskem), sparovani zdiva,
a pfipadné opravy betonové Casti zdi (vyplnéni trhlin a kaveren zabetonovanim).

SO 11 Kabelova pripojka 0,4 kV do TS a méreni

Kabelova pripojka: Stavajici pfipojka NN bude v celé trase od MVE az k transformacni stanici odkryta a
stavajici kabely budou demontovany. Nova trasa kabell bude respektovat budouci trasu RP (pfedpoklad
prevedeni v chrani¢ce po mostni konstrukci)-kabel bude mit délkovou rezervu.

Pro vyvedeni vykonu z MVE bude polozen novy kabel odpovidajiciho prafezu pro maximalni vykon MVE s
vétSi rezervou v proudové zatizitelnosti. ZvétSeny prufez je zdivodnén nebot v nové konfiguraci budou
ztraty na pfipojce na strané vyrobny a nikoliv na strané sité. Nové do trasy pfipojky bude polozen kabel
pro napajeni Cerpadla prosaklé vody, signalizacni a ovladaci kabel a kabel komunika¢ni. Signaliza&ni
kabel muze slouzit pro méfeni hladiny prosaklé vody, pfenosu méfeni z pfedavaciho mista apod.
Ovladaci kabel mGze slouzit pro dalkové spusténi/ odstaveni strojl, pfenosu signalli od vyvodové ochrany
a pod. Komunikacéni kabel mlze slouzit pro pfipadné dalkové pfenosy na energetiku.

Spole¢né s NN pfipojkou bude do vykopu poloZen i zemnici pasek propojujici uzemnéni transformacéni
stanice a uzemnéni MVE a pro zlepSeni rozsahu zemnici sité v MVE. U MVE bude zemnici sit tvofena
zakladovym zemni¢em vyvedenym na vnéjSi sté€né budovy a vnitfni sté€né na podlazi strojovny zemnicimi
destiCkami.

Veskeré pozemky, kterych se provedeni vySe popsané pfipojky 0,4kV tyka, jsou v majetku stavebnika.

Pilitek, fakturaéni mérfeni: Nové bude pfeneseno predavaci misto véetné skfiné fakturaéniho méreni z
objektu MVE. Noveé bude skfin fakturacniho méfeni v novém pilifi u transformacni stanice. V ramci pilitku
bude i rozvadéc s vyvodem pro napajeni Cerpadla prosaklé vody. Toto Cerpadlo bude provozné napajeno
ze sité z vyvodu MVE. V dobé povodni, kdy nebude mozny pfistup do objektu MVE bude €erpadlo
prosaklé vody mozno napajet pfes zasuvku napajenou pfenosnym dieselagregatem.

D.1.2. b) Statické posouzeni

Ovéreni zakladniho koncepcniho feSeni nosné konstrukce; posouzeni stability konstrukce; stanoveni
rozméru hlavnich prvki nosné konstrukce vcetné jejiho zaloZeni; dynamicky vypocet, pokud na konstrukci
plsobi dynamické namahani.

Jedna se o Upravy stavajicich konstrukci, které jsou jako celek stabilni. Konstrukce je stabilni z hlediska
polohy, namahani zakladové spary je nizké, unosnost je dostatec¢na (skalni podlozi).

Na konstrukci nepusobi dynamické namahani, stroje jsou vyvazené, hmoty betonu do kterych jsou stroje

zakotveny tlumi pfipadné nestacionalni jevy. Do obvodovych konstrukci a vné nejsou prenasSeny zadné
projevy chveéni.
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Dimenze nové navrhovanych konstruk&nich prvku (lavky, nosniky apod). odpovidaji pfedpokladanému
zatizeni, rozméry i vyztuz byly ovéfeny vypocty.

D.1.2.c) Zasady pozarné bezpecénostniho feseni

Strojovna: Vzhledem k umisténi strojovny neni problém vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru,
okolni pozemky jsou bez zastavby, ve vlastnictvi stavebnika. MVE ma navrzeny pozarné odolné
konstrukce, hranice pozemkU jsou v dostate¢né vzdalenosti vzhledem kobvyklému pozarné
nebezpecnému prostoru okoli strojoven MVE.

Ostatni objekty stavby jsou vodohospodariské stavby na vodnim toku a jsou bez pozarniho rizika.

Hasici prostredky: 1 ks Hasici pfistroj praskovy 6 kg, 1 ks hasici pfistroj snéhovy S5 (pro elektroinstalaci),
umisténi na sténu u vstupu

D.1.2.d) Technika prostredi staveb
VZT malého rozsahu ve strojovné MVE :

Vyména vzduchu pro chlazeni generatord bude zajisténa jednoduchym VZT zafizenim a odtahovym
ventilatorem ( s termostatickym spinaem ) a saci potrubim, krytym mfiZkou, které budou osazeny na
protilehlych (€elnich) stranach strojovny. Sani bude orientovano na severni strané (od feky).

V Praze, 03.2025
Ing.Milan Muller
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PRILOHA C.1

POZEMKY STAVBY
Obec: Besednice [545414]
Katastralni uzemi: Malce, ¢.k. 603 228
= . Vyméra ; Pravo Dotcena oy
C. | Parc.C. (m?) Druh pozemku Vlastnik hospodait | pl.(m?2) Ucel
1 |stos 113 |Zastavénaplocha |« 4 renublika |PVL, s.p. | 113
a nadvori
2 |st104 |44  |ZaStavenaplocha |« 4 republika |PVL, sp. | 109
a nadvori
3 [1980/6 35505 |vodni plocha Ceska republika |PVL,s.p. |637
Obec: Kaplice [545562]
Katastralni uzemi: Poresin, ¢.k. 725 943
X Y Vyméra ; Pravo Dotcena -
C. | Parc.c. (m?) Druh pozemku Vlastnik hospodait | pl.(m?2) Ucel
1 |St.287 10 zastavéna plocha | x . . republika |PVL,s.p. |10
a nadvori
2 |1368/8 62 ostatni plocha Ceska republika |PVL, s.p. |62
3 |1368/9 693 ostatni plocha Ceska republika |PVL, s.p. |531

Dotc€ena plocha je plocha do¢asného zaboru.
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