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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby: „Šišemka, Šišma, oprava toku v ř.km 5,180 - 6, 541,  
vč. přechodového úseku“ 

Místo stavby: Obec: Šišma [552950], k. ú. Šišma [762679] 
            Bezuchov [512401], k. ú. Bezuchov [603830] 

Olomoucký kraj, Okres Přerov, ORP Přerov 

Vodní tok: Šišemka (IDVT 10206282) 

ř. km: 5,180 - 6, 541 

Číslo DHM: 905197 

Vlastní stavbou (udržovací práce) budou dotčeny: 
Odstranění zemního nánosu z průtočného profilu koryta stávajícího vodního 
toku a obnovení poškozeného břehového opevnění je navrženo na stavbou 
dotčených pozemcích: 

• Česká republika (Povodí Moravy, s.p.) → p. č. 797/7, 797/8, 892, 812/10 
v k. ú. Šišma 

• Obec Šišma → p. č. 241/2, 794, 797/10, 1495, 1526, 1527, 1534, 1535, 
1575, 1578 v k. ú. Šišma 

• Obec Bezuchov→ p. č. 1228 v k. ú. Šišma 

• Obec Bezuchov→ p. č. 678/1 v k. ú. Bezuchov 

• soukromí vlastníci → p. č. 1522, 1525, 1529 v k. ú. Šišma 

Výpis pozemků včetně záborů staveniště viz kap. B.8.6. Jedná se o pozemky 
stávajícího vodního toku a jeho blízkého okolí. 

Předmět 
dokumentace: 

Účel stavby – Stabilizace koryta vodního toku a obnovení kapacity 
koryta odtěžením nánosů z průtočného profilu. 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provedení stavby 
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A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI (ŽADATELI) 

Žadatel a investor: Povodí Moravy, s.p. 

IČ: 70890013 

DIČ: CZ70890013 

Adresa: Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, Brno 

Správce vodního díla: Povodí Moravy, s.p., Závod Horní Morava 

Zástupce investora: MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Zhotovitel: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D. 

IČ: 87951142 

DIČ: CZ8301111137 

Adresa: Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice 

Odpovědný projektant: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D. 
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství (obor IV00), č. autorizace 0011728 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

Stavba je členěna na dva stavební objekty, neobsahuje žádná technologická zařízení. 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

− Záměr investora, 

− Podrobná prohlídka řešeného území, listopad-prosinec 2024, 

− Geodetické zaměření v souřadnicovém sytému S-JTSK a výškovém systému Bpv, 
listopad-prosinec 2024, 

− Katastrální mapa lokality – DKM ČÚZK, 

− Vodohospodářská mapa 1:50 000, 

− Vyjádření orgánů státní správy a místní samosprávy a správců inženýrských sítí.  

 

 

V Hostivicích, leden 2025   


