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D.DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH
A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNIHO NEBO INZENYRSKEHO OBJEKTU

Navrhované stavebni prace maji charakter udrzovacich praci stavajiciho koryta vodniho toku,
tj. kdceni naletovych drevin, obnoveni prito¢ného profilu koryta odstranénim nanosu a
obnoveni poskozeného kamenného opevnéni koryta vodniho toku.

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

Architektonicko-stavebni FfeSeni bylo podfizeno predevsim ucelu stavby s didrazem na
odolnost a trvanlivost navrienych konstrukci. Stavba byla navriena tak, aby nenarusila
krajinny raz a co nejvice respektovala stdvajici plidorysné rozméry. Okolni stavbou dotéené
pozemky budou v rdmci dokoncovacich praci uvedeny do plavodniho stavu.

D.1.2 STAVEBNE-KONSTRUKCNI RESENI

D.1.2.1 TECHNICKA ZPRAVA

Jedna se o jednoduchou stavbu, kterd bude provadéna plynule bez preruseni od zahdajeni az
po ukonceni vystavby.

Zahajeni stavebnich praci musi investor ozndmit dot¢enym subjektim predem dle podminek
stanovenych v jednotlivych vyjadrenich prislusnych vlastnikd a spravcd, organa statni spravy
a stavebniho uradu.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno aktualizovat vyjadreni a vytycit veskerd vedeni
spravcl inZenyrskych siti.

Pfedpokladana doba vystavby je 4 mésice.

D.1.2.1.1 ODVODNENIi STAVENISTE

Z dtvodu praci probihajicich v koryté vodniho toku budou stavebni prace podfizeny aktudlni
hydrologické situaci. Pfi zvysenych pratocich, které by prekracovaly limity pro vyklizeni
stavenisté, bude stavba docasné prerusena a bude vyklizeno stavenisté. Tyto limity specifikuje
povodnovy plan.

D.1.2.1.2 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Prostor stavenisté (mimo stavebni konstrukce) bude po skonceni stavebni ¢innosti uveden
do plvodniho stavu (urovnani terénu a oseti vhodnou travni smési). Stavebnimi pracemi
dotéené komunikace a pfilehlé plochy budou v ramci dokonéovacich praci uvedeny do
pGvodniho stavu.

V RAMCI NAVRZENYCH UDRZOVACICH PRACI JE NAVRZENA NASLEDUJICi PROBIRKA
BREHOVYCH POROSTU:

% Odstranéni celkové 100m? naletovych kfovin. Tyto kioviny budou strojné stépkovany
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a rozmistény v biehovych zénach koryta toku.

% V prubéhu stavebnich praci je nutno zachovat a respektovat vSechny dreviny, rostouci
v okoli stavby tak, aby ochrana dfevin pied poskozenim byla v souladu s normou CSN 83
9061 Ochrana stromu, porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

D.1.2.1.3 ZARIZENi STAVENISTE, DOCASNE MEZIDEPONIE A PRISTUP NA STAVENISTE

Zafizeni staveniSté a docasna mezideponie stavebniho materidlu se predpoklada
v bfehovych zénach vodniho toku a v Sifce manipulaéniho pruhu na pfistupech ke stavenisti.

Zhotovitel zvoli vyuZiti vhodné stavebni techniky s ohledem na mistni podminky.

D.1.2.1.4 CHARAKTERISTIKA NAVRHOVANYCH PRACI

Podrobné feseni je zndzornéno ve vykresovych prilohach ¢. D.1.2.2.
Stavba neni rozdélena na stavebni objekty, ale na stavebni cdsti dle staniceni stavby:

Ve staniceni 0,000 - 0,430 (PS 1) bude z koryta toku odstranén sediment v mnoZstvi 0,25 m?3
na délkovy metr a celkové 25 m? kfovin.

Ve stani¢eni 0,430 — 0,545 (PS 2,3) bude prerovnano biehové opevnéni z kamenné rovnaniny,
ktera bude doplnéna v plose 50% na délku svahu 1,25 m.

Ve staniceni 0,545 — 0,585 (PS 4) bude prerovnano bfehové opevnéni z kamenné rovnaniny,
ktera bude doplnéna v plose 50% a navySena na délku svahu 2,0 m.

Ve staniceni 0,600 — 0,650 (PS 5) bude na pravém biehu opravena stavajici kamenna zed, ktera
bude ocisténa tlakovou vodou, nasledné budou poskozené spary vysekany a presparovany ce-
mentovou maltou MC 30 v ploSe zdi 50%. Délka reSené zdi je 22 m. V koryté toku bude odstra-
nén naplaveny zemni material.

Ve stani¢eni 0,680 bude z koryta toku odstranén zemni val.

Ve stanic¢eni 0,695 — 0,712 (PS 6) bude na levém bfehu pferovnano brehové opevnéni z ka-
menné rovnaniny, ktera bude doplnéna v ploSe 50% a navysena na délku svahu 2,0 m. Délka
feSeného Useku je 17 m.

Ve staniceni 0,753 (PS 7) bude na pravém biehu doplnéno opevnéni paty svahu kamennou
rovnaninou. Délka reSeného Useku je 15 m.

Ve stanic¢eni 0,835 — 0,980 (PS 8,9,10) budou opraveny stavajici kamenné zdi, které bude ocis-
tény tlakovou vodou, nasledné budou poskozené spary vysekany a presparovany cementovou
maltou MC 30 v ploSe zdi 30%. V useku budou dale odstranény nanosy stérkovitého materialu
a v misté piitoku od VN Sidma bude v délce 5 m obnoveno koryto pf¥itoku z kamenné dlazby
do betonu tloustka kamene 250 mm a betonového loZze 150 mm.

Ve staniceni 1,005 — 1,085 (PS 11,12) bude prerovnano brehové opevnéni pravého brehu z ka-
menné rovnaniny, ktera bude doplInéna v ploSe 25% na délku svahu 1,25 m.
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Ve staniceni 1,100 — 1,155 (PS 13,14) bude prerovnano a doplnéno brfehové opevnéni bieht
z kamenné rovnaniny, ktera bude doplnéna v plose 80% na délku svahu 1,0 m.

Ve stanic¢eni 1,155 — 1,217 (PS 15) bude pferovnano brehové opevnéni pravého brehu z ka-
menné rovnaniny, kterd bude doplnéna v plose 20%.

Ve staniceni 1,262 — 1,322 (PS 16) bude prerovnano brehové opevnéni pravého brehu z ka-
menné rovnaniny, kterd bude doplnéna v plose 50%.

Ve stanic¢eni 1,322 — 1,330 (PS 17,18) bude opraven stupen ve dné tvoreny kamennym zdivem,
které bude ocisténo tlakovou vodou, nasledné budou poskozené spary vysekany a presparo-
vany cementovou maltou MC 30 v plose zdi 100%. Ddle bude provedeno kaceni bfehového
porostu z javor( o plode 25m?2.

Ve staniceni 1,358 — 1,374 bude prerovnano brehové opevnéni brehl z kamenné rovnaniny,
ktera bude doplnéna v plose 70%.

Ve staniceni 1,385 (PS 19,20) bude opraven stupen ve dné, ktery bude z ¢asti odbouran v misté
prelivné hrany tak, aby mohla byt prelivnad hrana dozdéna z kamenného zdiva, které bude ke
zbyvajici ¢asti konstrukce nakotveny. Odbouranim ¢asti stupné dojde k jeho rozsifeni, aby do-
Slo k lepSimu hydraulickému napojeni na pfiléhajici mostni objekt. Soucasné se stupném bude
pfezdén a predlazdén vyvar pod stupném v plose 100%.

Ve staniceni 1,391 — 1,417 (PS 21) bude prerovndno biehové opevnéni biehl z kamenné rov-
naniny, ktera bude doplnéna v ploSe do 50%.

Ve staniceni 1,421 — 1,431 (PS 22) bude prespdrovan stupen ve dné z kamenného zdiva. Sou-
Casné se stupném bude prezdén a predlazdén vyvar pod stupném v plose 100%.

Ve staniceni 1,431 — 1,446 (PS 23,24) bude o 2,0 m rozsifen soutok s bocnim levostrannym
pritokem. Profil soutoku bude po sméru toku upraven, aby nedochazelo k nadmérnému na-
mahani protilehlého brehu, kde dochazi k jeho vymyvani. Koryto pfitoku bude na délku 5,0 m
opevnéno kamennou rovnaninou. Soucasné bude prerovnano brehové opevnéni biehl z ka-
menné rovnaniny, ktera bude doplnéna v plose 30%.

Ve staniceni 1,486 — 1,506 (PS 25) bude na pravém biehu opravena stavajici kamenna zed,
ktera bude ocisténa tlakovou vodou, ndsledné budou poskozené spary vysekdny a presparo-
vany cementovou maltou MC 30 v ploSe zdi 50%. Délka reSené zdi je 20 m. Na levém brehu
budou vyfezény kfoviny akatu v plose 50 m?.

Kamenna rovnanina bude hmotnosti kamene 100-200 kg provedena tak, aby vzdy alespori 1/3
spodniho kamene zasahovala pod dno koryta, opevnéni bude provedeno na délku svahu
1,25 m. dno koryta bude ponechdno bez opevnéni pro pfirodni vyvoj, spary mezi kameny bu-
dou v horni ¢asti vyplnény kamenivem, ve spodni ¢asti budou ponechany volné jako uUkryty
pro zivocichy.

Na opravovanych zdech je umisténo zabradli, které bude z ¢asti demontovano z divodu pro-
vadénych praci. Po jejich dokonceni bude zabradli obnoveno a opatieno natérem.
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D.1.2.2 VYKRESOVA CAST

DoloZeno v samostatné priloze této PD, viz pfiloha ¢. D.1.2.2.

D.1.2.3 STATICKE POSOUZENI

S ohledem na charakter stavby nebylo provadéno statické posouzeni.

D.1.2.4 PLAN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCI

Materidl a provedené konstrukce se budou fidit nasledujicimi pravidly, kterd budou
kontrolovana autorskym dozorem projektanta, technickym dozorem investora a pfip. dalSimi
subjekty danymi investorem.

D.1.3 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENJ

Vzhledem k charakteru stavby se poZarni bezpecnost nefesi. V prlibéhu praci je nutno
dodrZovat veskeré bezpecnostni predpisy. Dopravni a mechanizaéni prostfedky stejné jako
zarizeni stavenisté musi byt zabezpeceny dle svych platnych predpis(, které se tykaji provozu
téchto zafizeni.

D.1.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

Stavba neobsahuje Zadna zafizeni i systémy.

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Stavba neobsahuje zadna technicka ani technologicka zafizeni.

D.3 POZADAVKY NA MATERIALY A PROVADENI STAVBY

D.3.1 MATERIALOVE NORMY

Veskeré materiadly pouzité na stavbé musi vyhovovat ¢eskym technickym normam nebo byt
vybaveny patfi¢nymi atesty, platnymi v Ceské republice.

D.3.2 SKLADOVANi MATERALU

Materidl musi byt skladovan tak, jak predepisuje vyrobce nebo prislusny predpis. Rlzné druhy
materidlu musi byt skladovany oddélené, aby nedoslo k jejich zdméné. Materidl, ktery byl pfi
skladovani znehodnocen Spatnym zplsobem skladovani nebo osetfovani nebo ma proslou
IhGtu poutziti, nesmi byt na stavbé pouzit a musi byt na naklady zhotovitele neprodlené ze
stavby odstranén.

D.3.3 MANIPULACE A UZITi MATERIALU

Materidlem smi byt manipulovano jen dle predpisti vyrobce, platnych norem a ostatnich
predpist, které se k manipulaci vztahuji. Pfi manipulaci nesmi dojit k poskozeni materialu.
Material, poskozeny pti manipulaci, smi byt opraven a na stavbé pouzit jen se souhlasem
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Technického zastupce. ZpuUsob opravy poskozeného materidlu musi byt Technickym
zastupcem odsouhlasen.

Material smi byt pouzit jen tam, kde bude jeho uziti pfedepsano projektem nebo bylo jeho
pouziti dohodnuto jinak. Pokud byl zabudovan neschvdleny material, provede jeho odstranéni
a zabudovani spravného materidlu na své naklady Zhotovitel. Zhotovitel na své naklady téz
odstrani nebo opravi zabudovany poskozeny material.

D.3.4 KVALITA STAVEBNICH PRACI

Vsechny prace souvisejici s vystavbou dila musi byt provadény v souladu se smlouvou o dilo,
se schvalenou projektovou dokumentaci, platnymi normami a predpisy, témito , Technickymi
podminkami” a technologickymi ptedpisy a postupy praci platnymi pro tuto stavbu.

Predpokladem pro zajisténi jakosti zhotovovacich praci je odborna zpUlsobilost zhotovitele
stavby. Zajisténi jakosti zhotovitelem musi vychazet z jeho Systému jakosti (SJ), ktery je
vypracovén dle CSN EN 1SO 9002, pripadné CSN EN ISO 9001. P¥isluiné certifika¢ni dokumenty,
prokazujici zpUsobilost zhotovitele pro provedeni poZzadovanych praci predloZi zhotovitel jako
soucdst své nabidky.

D.3.5 ZKOUSKY A MERENI — OBECNE

Zhotovitel zajisti a oceni vytyCeni pro potfeby stavby. Vytyceni je vztazeno k soufadnému
systému S — JTSK a vyskovému systému Bpv. Pfesnost vytyéeni musi odpovidat CSN 730420 —
1,2

Zhotovitel zajisti pred zahajenim stavby vytyéeni a jasné oznaceni vSech podzemnich
inZenyrskych siti nachdazejicich se v aredlu stavby a stavenisté.

Zhotovitel zajisti a oceni vySkové a smérové zaméreni dokonéenych konstrukci. Vysledky
zaméreni budou zahrnuty do Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS).

Dalsi zkousky provede zadavatel pfipadné sam.

D.3.6 PROHLIDKA A ZKOUSENi BEHEM VYSTAVBY

D.3.6.1 MATERIALY

Vsechny materidly doddvané pro Dilo nebo tvofici jeho soucast musi byt nové a podrobeny
prohlidce fizeni jakosti, certifikaci a kde je to nutné, destruktivnimu zkouseni, aby se prokazala
shoda s poZadavky technického zastupce a Ucel, pro ktery jsou pouzity. Kde nejsou materidly
se zarucenou jakosti pohotové k dispozici a kde se od materiald vyZzaduje vyhovéni platnym
ceskym normdm nebo jejich ekvivalentlim, musi zhotovitel predlozit technickému zastupci
zkuSebni osvédcéeni materidld poskytnuté zhotovitelem nebo vyrobcem, osvédcujici jejich
shodu s prislusnymi technickymi specifikacemi.

D.3.6.2 KONSTRUKCE — ZKUSEBNi POZADAVKY

Zhotovitel musi zajistit veskeré potiebné pracovni sily, materidly a zafizeni zhotovitele,
nezbytné pro zkousky.
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D.3.7 PROHLIDKA A ZKOUSENIi PRED DOKONCENIM VYSTAVBY

Zhotovitel musi dolozit zadavateli vSechny certifikaty a zkousky, které jsou poZadovany, pred
zabudovanim materidll do stavby. Jednd se o certifikdty a zkousky jednotlivych materiala
a vyrobk( na stavbé pouzitych.

Soucasti dokladd zhotovitele budou také prohlaseni o shodé u jednotlivych pouzitych
vyrobcich a materidlech, dle obvyklych zvyklosti pfi provadéni stavby. O vSech zkouskach bude
informovan technicky zastupce a jemu budou predavany vysledky zkousek.

D.3.7.1 OPEVNENI KAMENEM

Na veskeré kamenné opevnéni navrzené v této PD bude pouZit kdmen vhodny pro vodni
stavby — bude pouZita naptiklad ZULA.

Kvalitu dodaného kamene bude dokladovat zhotovitel technickému zastupci vysledky
prikaznich zkousek nebo atesta.

Kameny budou ostrohranné, dobfe lozné, zdravé a bez puklin. Pouziti valount je vylouceno.
PouZité kameny musi splfiovat min. tyto parametry dle CSN EN 13383-1:

* Objemova hmotnost min. 2500 kg/m?3

® Pevnost v tlaku 150 MPa

e Lomové plochy kategorie RO5

¢ Odolnost proti Stépeni kategorie CS90

¢ Odolnost proti otéru kategorie MDE10

¢ Nasakavost vodou kategorie WAOQ,5

¢ Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani kategorie FTA
¢ Rozpadavost kategorie SBA

PoZadavky na zdakladovou spdru

Po dokoncéeni vykopu bude zakladova spdra vidy ocisténa v rozsahu umoznujicim zhotoveni
konstrukce. Vzhledem k tomu, Ze spara bude umisténa ve vodnim toku, je pfedpokladano, Ze
se bude nachdazet pod hladinou vody. Z tohoto dlvodu je doporuéeno, aby zakladova spéra
byla odhalena po co nejkratsi dobu.

KAMENNE ZAHOZY

Zahoz je prakticky nejodolnéjsi typ opevnéni ze vSech pouZivanych zplsobl opevnéni —
opevnéni z lomového kamene, prefabrikovanych betonovych prvka (napf. z betonovych
tetrapodu, betonovych krychli nebo z jinych mnohosténi) apod. Zahozy se ukladaji na
urovnany terén. Pouzité kamenivo musi vyhovovat predepsanym parametrim a rozméry
a hmotnost kamenl musi splfiovat pozadavky projektu (lomovy kdmen hmotnosti 500 az
1000 kg).

Kamenny zdhoz bude provadén:

- Mnoistvi prvkl o velikosti mensi neZ predepsané nepresahne 20 % celkové hmotnosti,
nejmensi tloustka zahozu nebude mensi nez je prfedepsano o vice nez 10 %. Celkova
tloustka bude nejméné 2x vétsi nez efektivni zrno.

D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZEN( Stranka = 7 -:9



Nazev akce: ,,Sisemka, $isma, oprava toku v ¥.km 5,180 - 6, 541, v&. prechodového tseku”
Stupen dokumentace: PD pro provedeni stavby

- Nejvétsi rozmér jednotlivého kusu bude mensi nez trojnasobek nejmensiho rozméru.
Kameny budou ostrohranné, zdravé a bez puklin. Pouziti zaoblenych prvku (valouna)
z vyziskového kameniva nebo prvkl plochych je nevhodné. Prvky zahozu se urovnaji
do predepsaného profilu tak, aby zahoz tvofil hutné téleso. Viditelné plochy se upravi
urovnanim lice zahozu na zpUsob rovnaniny.

- Sklon lice zdhozu nebude strmé&jsi nez 1:1 (u tokd, kde je provozovana plavba 1:1,5).
Brehové opevnéni zahozem bude opfené o zdhozovou patku, kterd zabezpeci opevnéni
svahu proti sesuti a proti podemleti. Navazuje-li na zahoz kamenna nebo betonova

dlazba, je vhodné v misté spojeni v koruné zahozu ukladat prvky nejméné 1,5x tézsi
nez je hmotnost jednotlivych prvk( dlazby.

- Zaucelem docileni vétsi hutnosti zahozu nebo za ucelem snizeni nebezpedi vyplavovani
podloZi je mozno zdhoz prostérkovat, opattit podkladni filtracni vrstvou, geotextilii
apod.

Projektem stanovena tloustka zahozu musi byt dodriena s maximalni pfipustnou mistni
zdpornou toleranci 100 mm nebo do 10% tloustky u zdhozG mohutnéjsich. Tloustka zahozu se
béiné bude zjistovat poloZzenim metrové laté a zanivelovanim jejiho stfedu, ve spornych
pfipadech se posoudi vsiti 3x3 body ve vzdalenosti po 500 mm, jez se zaniveluji
a z namérenych hodnot se spocte pridmérna tloustka.

ROVNANINA

Podkladem rovnaniny ma byt nejméné 100 mm silnd podkladni filtraéni vrstva, ktera zajisti
odvodneéni. Zrnitost podkladni vrstvy se voli takova, aby bylo zamezeno vyplavovani podlozi.

Rovnanina je z neopracovanych kamen (ptipadné z betonovych prvka), kladenych na sucho,
s vazbou ve sméru podélném i pficném (béhouny a vazaky). Mezery se vyplIni a vyklinuji
mensimi kameny. Licni plocha se rovna z vybraného kamene v podobé hrubé dlazby souéasné
s ostatni rovnaninou. Peclivé uklinovani mezer a urovnani kamenl se tyka celé tloustky
konstrukce, nikoliv pouze povrchové vrstvy a celou technologii ukladani kamenné konstrukce
je treba tomuto poZadavku ptizpUsobit. Licni kameny se kladou kolmo na svah, vyplhovaci
mensi kameny musi leZet v licnich spardach tlustsi ¢asti dovnitf.

V lici kamennych rovnanin, situovanych v suchu mohou jednotlivé kameny ponékud vyénivat
na zpusob bosaze. U zaplavovanych rovnanin vsak musi byt lic pokud mozno bez vystupkd.
Sklon lice rovnaniny nema byt strméjsi nez 1:1.
Velikost kamene nebo betonovych prvkd rovnaniny se doporucuje nejméné 200 mm.
Rovnaninu nelze provadét pod hladinou vody.

U strojné provedené rovnaniny z lomového kamene se na upravenou zdkladovou sparu a
zhutnénou drendzni vrstvu ze Stérku se ulozi kameny o hmotnosti do 1 000 kg spiSe plochého
tvaru. Kameny budou ukladany prostfednictvim vhodné mechanizace tak, aby vyslednd
konstrukce méla urovnany lic, jevila znaky kamenné dlazby - kameny by mély byt ostrohranné,
spary by mély byt Site 50 - 150 mm, v jednom misté se nesmi stykat vice nez 3 spary, vzajemné
vySkové rozdily nebudou presahovat 50 mm a na délce tfimetrové laté nebudou vyskové
rozdily vétsi nez 150 mm.
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D.3.8 ZEMNI PRACE A KONSTRUKCE ZE ZEMIN

D.3.8.1 ZEMNIi PRACE - OBECNE

Pro zemni prace plati predeviim normy CSN 73 3050 — Zemni prace a CSN 72 1006 — Kontrola
hutnéni zemin a sypanin. Pred zapocetim stavebnich praci musi zhotovitel provést vytyceni
vSsech podzemnich siti v uzemi stavenisté a jeho bezprostfedni blizkosti. Pfi vykonavani
zemnich praci se musi dodrZzovat ustanoveni predpist o bezpecnosti a ochrané zdravi vSech
osob na stavbé.

Béhem vykopovych praci nesmi byt ohrozena stabilita jiné konstrukce ani provozuschopnost
siti technického vybaveni v dosahu konstrukce. Vykopové prace v ochrannych pasmech
inZenyrskych siti musi byt provadény ru¢né a v souladu s podminkami uvedenymi
ve vyjadrenich (stanoviskach) spravcl téchto siti. Zemni prace v ochranném pdésmu inZz. siti
musi byt provddény v souladu s podminkami sprdavch a vlastnikQ inZ. siti a v souladu
s prislusSnymi pravnimi a technickymi predpisy, musi byt zajistén takovy postup, aby nemohlo
dojit k poruseni téchto siti.

V pfipadé poklesu Urovné terénu vyssi nez cca 5 az 10 cm v pribéhu jednoho roku od
provedeni praci (zasypl) je tfeba dodatecné upravit terén do plvodni Grovné, pokud bude
povrch v konkrétni lokalité uvadén do plvodniho stavu.

Pro stavebni prace musi byt stavebnikem zvolena takovd mechanizace, ktera bude odpovidat
prostorovym podminkam stavby a zarudi, Ze stavbou nebude zasaieno do sousednich
pozemkd.

Vykopy svahované

Pfed zahajenim vykopovych praci se v ploSe provadéného vykopu provede skryvka ornice
nebo odstranéni stavajiciho povrchu (prokorenéld vrstva). Zhotovitel zodpovida za pouziti
prebyteéného vykopku. Zhotovitel provede své prace takovym zplsobem, aby zamezil
ohroZeni nebo zhorseni kvality dna vykop(. Pfi provadéni vykopU je tfeba dbat na bezpecnost
pracovnikud dle prislusnych pravnich a technickych predpisa.

D.3.9 PREHLED PLATNYCH NOREM A PREDPISU

TNV Odvétvova technicka norma vodniho hospodarstvi
Stavba bude respektovat predevsim ndsledujici normy:

CSN 72 1006 Kontrola hutnéni zemin a sypanin a statické zatézovaci zkousky

CSN 72 1010 Stanoveni objemové hmotnosti zemin. Laboratorni a polni metody
CSN 72 1018 Laboratorni stanoveni relativni ulehlosti nesoudrznych zemin

CSN 72 1800 P¥irodni stavebni kdmen pro kamenické vyrobky. Technické pozadavky
CSN EN 13383-1 a -2 Kdmen pro vodni stavby

CSN 73 0420-1a-2 Pfesnost vytycovani staveb

V Hostivicich, leden 2025
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