
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Šišma Datum: 22. 9. 2025

Zadavatel: IČ: 70890013

Povodí Moravy, s.p. DIČ: CZ70890013

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 87951142

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D. DIČ: CZ8301111137

Zpracovatel: IČ: 87951142

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D. DIČ: CZ8301111137

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Šišemka, Šišma, oprava toku v ř.km 5,180 - 6, 541, vč. přechodového úseku

VON - vedlejší náklady

Vyplň údaj
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šišma Datum: 22. 9. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant:
Ing. Tomáš Pecival, 
Ph.D.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Tomáš Pecival, 
Ph.D.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VON - vedlejší náklady

Šišemka, Šišma, oprava toku v ř.km 5,180 - 6, 541, vč. přechodového úseku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šišma Datum: 22. 9. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant:
Ing. Tomáš Pecival, 
Ph.D.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Tomáš Pecival, 
Ph.D.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

1 K R 19
Geodetické zaměření skutečného stavu včetně 
zajištění zápisu do DTM u krajského úřadu

soubor 1,000 0,00

PP
Geodetické zaměření skutečného stavu 2x tištěné a 1x v digitální verzi, 
včetně zajištění zápisu do DTM u krajského úřadu

2 K R1 Aktualizace Povodňového plánu soubor 1,000 0,00

PP Aktualizace  Povodňového plánu

3 K R2 Provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu soubor 1,000 0,00

PP Provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu

P
 Poznámka k položce:

vyznačení stupňů SPA

4 K R3 Aktualizace Havarijního  plánu soubor 1,000 0,00

PP Aktualizace Havarijního plánu

5 K R4 Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu soubor 1,000 0,00

PP Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu

P
 Poznámka k položce:

např. norné stěny, sorpční prostředky ...

6 K R5 Aktualizace plánu BOZP soubor 1,000 0,00

PP Aktualizace plánu BOZP

7 K R6
vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění 
případné aktualizace vyjádření správců sítí

soubor 1,000 0,00

PP
vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné 
aktualizace vyjádření správců sítí

8 K R7
vytýčení stavby a hranic pozemků odborně způsobilou 
osobou v oboru zeměměřičství

soubor 1,000 0,00

PP
vytýčení stavby a hranic pozemků odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřičství

9 K R8
zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace 
zařízení staveniště, včetně případných přípojek, 
přístupů a skládek, deponií apod.

soubor 1,000 0,00

PP
zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení 
staveniště, včetně případných přípojek, přístupů a skládek, deponií 
apod.

P
 Poznámka k položce:

včetně zabezpečení prostoru stavby, např. výstražné pásky, zábrany

10 K R9

projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a 
veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a 
to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné 
provádění stavby

soubor 1,000 0,00

PP
projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 
včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro 
řádné a bezpečné provádění stavby

11 K R10
provedení pasportu komunikací před stavbou včetně 
fotodokumentace

soubor 1,000 0,00

Šišemka, Šišma, oprava toku v ř.km 5,180 - 6, 541, vč. přechodového úseku

VON - vedlejší náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP provedení pasportu komunikací před stavbou včetně fotodokumentace

12 K R11
protokolární předání stavbou dotčených pozemků a 
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům

soubor 1,000 0,00

PP
protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, 
uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům

13 K R12
Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby 

soubor 1,000 0,00

PP

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 
paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného 
provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v 
elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním 
předpisůmodborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství. Pořízení 
fotodokumentace stavby.

14 K R 13 čištění komunikací soubor 1,000 0,00

PP čištění komunikací znečištěných stavbou

15 K R 14
uvedení pozemků dotčených stavbou do původního 
stavu

soubor 1,000 0,00

PP uvedení pozemků dotčených stavbou do původního stavu 

P
 Poznámka k položce:

včetně úpravy koryta vodního toku dle požadavku CHKO

16 K R 15
poplatek za zábor veřejného prostranství pro potřeby 
stavby

soubor 1,000 0,00

PP poplatek za zábor veřejného prostranství pro potřeby stavby

17 K R 16 slovení rybí obsádky soubor 1,000 0,00

PP slovení rybí obsádky

18 K R 17 účast biologického dozoru na stavbě soubor 1,000 0,00

PP účast biologického dozoru na stavbě

19 K R 18 aktualizace rozborů sedimentů soubor 1,000 0,00

PP aktualizace rozborů sedimentů
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