
 

Smlouva o dílo – stavební práce 
(dále též „SOD“ nebo „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
Číslo smlouvy objednatele: ……….. 

Číslo smlouvy zhotovitele: OZ260008 
 
Státní zkušebna strojů a.s. 
sídlo: Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 – Řepy  
statutární orgán: Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA, Ph.D. 
IČO: 271 46 235 
e-mail: jerabek@statnizkusebna.cz  
datová schránka: m3hgfmw 
telefon: 770 112 440 
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA, Ph.D., tel: 770 112 440, 
jerabek@statnizkusebna.cz 
dále jen „objednatel“ 
 
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11881 
sídlo: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno 
zastoupená: Ing. Vladimírem Ložkem, předsedou představenstva 
IČO: 279 00 096 
telefon: 314 004 131 
e-mail: obchod@pkb.cz  
datová schránka: bqafri4 
kontaktní osoba ve věcech technických: Jindřich Šíma, výrobní ředitel 
dále jen „zhotovitel“ 
 
 

I. PREAMBULE 
Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava asfaltového 

povrchu mezi budovami D a K.“ Zadávána mimo režim zák. Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále též „ZZVZ“). 

 
Zhotovitel prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani 

nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím 
nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 

nebo v jejich prospěch 
 
 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 

pod názvem „Oprava asfaltového povrchu mezi budovami D a K“ a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit dohodnutou cenu. 

2. Předmětem díla dle této smlouvy je Oprava asfaltového povrchu mezi budovami D a K. (dále 
jen „dílo“). 

3. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
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všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné, zejména:  

 zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby;  

 zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 
zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

 vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek;  

 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předávacímu řízení (dle 
zák. č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a parametrů;  

 provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření a dále dodání 
certifikátů a atestů použitých materiálů, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v 
českém jazyce a podle předpisů platných v ČR.  

4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho 
úspěšnému předání a uvedení do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění 
podmínek, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí 
a objektů.  

5. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou 
fotodokumentaci stavby, jejíž průběžné výstupy se zavazuje předat objednateli po jednom 
vyhotovení na el. nosiči. při předání díla.  

6. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související 
stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých 
vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle zadávací 
dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací, a pokynů ze 
strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s 
technickými kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, technickými podmínkami (TP) 
schválenými MD ČR, vzorovými listy staveb pozemních komunikací (VL) a technologickými 
předpisy a postupy platnými pro výše uvedené technologie.  

7. Místem plnění předmětu díla je Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 – Řepy .  
8. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.  

9. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky a v 
souladu s touto smlouvou.  

 
III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za řádně a včas dokončené dílo činí 
Celkem za dílo bez DPH: 1 187 803,93 Kč, DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

2. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s 
řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním 
povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 
uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 
stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 



 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 
zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 
geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Hodnota těchto nákladů je 
promítnuta v položkovém rozpočtu do položek ostatní a vedlejší náklady. 

4. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě 
takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje 
rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době 
uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a 
jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování 
vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny), je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu a tento soupis předložit objednateli k 
projednání do 3 pracovních dnů od jejich zjištění. Objednatel je povinen se k nim bez odkladu 
vyjádřit. 

5. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání 
díla objednateli. Součástí faktury musí být předávací protokol dle čl. V. odst. 6. této smlouvy. 

6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti 
daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen 
„ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními 
předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

 číslo a datum vystavení faktury 

 přesný název stavby 

 číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

 vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, 

 označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a 
identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH) 

 lhůta splatnosti faktury 30 dní 

 IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 
7. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30 dnů ode dne doručení vystavené faktury mající 

všechny stanovené náležitosti objednateli. 
8. Objednatel je oprávněn fakturu, která nebude splňovat náležitosti dle čl. III odst. 6 této smlouvy 

ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod 
vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém 
případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli. 

9. Faktura musí být doručena na adresu objednatele uvedenou v čl. X této smlouvy. 
10. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že 
daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má 
objednatel právo ponížit platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o 
příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo 
na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou 
částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a ZDPH. 

11. V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z 
příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě tuto skutečnost objednatel 
oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka objednatele vůči 
zhotoviteli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za 



 

uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH bude ověřena z 
veřejně dostupného „Registru plátců DPH a identifikovaných osob (dle § 96 ZDPH),“ což 
zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným. 

 
 

IV. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
2. Vjezd na zkušební dráhu musí být omezen na co nejkratší dobu.  
3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 

může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod 

způsobených jeho pracovníky, přičemž pojistná částka musí být sjednána minimálně ve výši 
hodnoty díla bez DPH. Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto 
smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoli v průběhu realizace díla, na 
vyzvání, předložit objednateli k nahlédnutí. 

5. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně, s minimálně třídenním 
předstihem, k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. V. 
odst. 1. této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat staveniště ve stavu odpovídajícím technickým, 
hygienickým a bezpečnostním předpisům. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní vlivy 
vyplývající z jeho činnosti na třetí osoby. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho činností. 

7. Zhotovitel je v případě potřeby povinen zajistit si na své náklady odběrná místa energií včetně 
případného měření odběrů. 

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací 
díla. 

9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, je-li ze stavu staveniště zjevné, že zhotovitel 
objektivně nemůže být schopen jej vyklidit ve lhůtě dle čl. V. odst. 4 této smlouvy.  

10. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního 
stavu. 

11. Veškeré náklady související se staveništěm jsou zahrnuty v ceně díla. 
12. Dílo nesmí být realizováno o víkendu a ve dnech pracovního klidu.  

 
V. PŘEDÁNÍ DÍLA A TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Termín předání a převzetí staveniště: 2. 3. 2026 
2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně 

všech dokladů nejpozději do: 29. 5. 2026, přičemž maximální délka provádění díla je 30 
pracovních dnů.  

3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: do 7 dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla. 

4. Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel 
prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí v době provádění díla, při kterých nelze dle 
ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Tato 
skutečnost musí být pečlivě zaznamenána ve stavebním deníku a potvrzena technickým 
dozorem objednatele. Termín dokončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých tato 
skutečnost nastala. 

5. O předání a převzetí díla bude stranami sepsán předávací protokol. 



 

6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona. Zhotovitel je povinen v rámci přejímacího řízení předat objednateli zejména 
tyto doklady: 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení 

 zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby 

 stavební deníky – originály 

 doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 
22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 

 doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku 

 dodací listy, vážní listy a obdobné doklady dokazující spotřebu všech materiálů na 
dokončeném díle 

 seznam poddodavatelů, kteří se fakticky podíleli na zhotovení díla dle této smlouvy s 
uvedením druhu a rozsahu prací a hodnoty těchto prací 

 
VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 
z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. 
Povinnosti zhotovitele ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny. 

2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů ode dne 
uplatnění práva z vady díla, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

 
VII. ZÁRUKA ZA JAKOST 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se 
na díle vyskytnou. 

2. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu 
dle čl. V. odst. 6. této smlouvy. 

 
VIII. SMLUVNÍ POKUTY 

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla (bez DPH) za 
každý ́i jen započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla oproti lhůtě sjednané v čl. V. 
odst. 3. této smlouvy. 

2. V případě, že zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování díla nebo zastaví provádění 
díla na dobu delší než 10 pracovních dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 3% z ceny díla dle čl. III. odst. 1. této smlouvy (bez DPH), splatnou do 14 dní ode dne 
doručení jejího vyúčtování. 

3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 
1. této smlouvy (bez DPH) za každý ́jednotlivý ́případ porušení povinnosti dle článku II. odst. 5., 
čl. IV. odst. 3.této smlouvy. 

4. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

5. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé 
z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

6. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení 
smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce 
zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této 
smlouvy, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného 
souhlasu toho objednatele, o jehož pohledávku se jedná. 

 



 

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených 

zákonem. 
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy 

písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že: 

a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této 
smlouvy; 

b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí 
(tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek 
zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena 
reorganizace; 

c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních 
korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 

4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 
odstoupení od smlouvy. 
 

 
 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za 
podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití úst. 
§ 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech 
touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem. 

3. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na 
třetí osoby a zhotovitel je povinen takový ́převod bez výhrad respektovat. 

4. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není 
přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

a. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

b. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. 
příloh, tj. tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje 
nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději 
do uzavření této smlouvy nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy 
(příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní 
údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve 
smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního 
právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně 
označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním 
znečitelněny. 

c. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. 
6. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 



 

7. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky, která je předmětem této 
smlouvy dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální 
zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
přičemž uvedené bude takový zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů, kteří 
vykonávají činnost na území České republiky. Ve smlouvách s takovými poddodavateli je 
zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň objednatelem určených smluvních podmínek s 
podmínkami smlouvy zhotovitele s objednatelem v rámci veřejné zakázky, která je jejím 
předmětem. Těmito podmínkami je splatnost faktur a výše shodných smluvních pokut.  

 
XI. PŘÍLOHY 
Příloha č. 1: Technická specifikace (samostatná elektronická příloha) 

 
V Praze dne ……………………              V Kladně dle EP 
 
 
Za objednatele:                 Za zhotovitele: 
Státní zkušebna strojů a.s.    POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. 
 
 
           
 
 
…………………………………………………………               …………………………………………………………… 
Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA, Ph.D.   Ing. Vladimír Ložek, 

předseda představenstva  
 



 

 

 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

 

 

Akce :       OPRAVA ASFALTOVÉHO POVRCHU MEZI BUDOVAMI  D a K 

  

  

Místo : TŘANOVSKÉHO 622/11, PRAHA - ŘEPY 

 

Investor : Státní zkušebna strojů a.s. 

Objednatel : Státní zkušebna strojů Třanovského 622/11, Praha – Řepy. 

 

Vypracoval : Martin Hrubý 

Datum : 23.11.2025 

 

 

1. ÚVOD 

Návrh opravy povrchů vybraných částí stávající komunikace mezi budovami D a K, příjezdové  

komunikace ke zkušební dráze a rozšíření komunikace před budovou K, dle zadání objednatele. 

 

 

2. PODKLADY 

Jako podklad pro vypracování navrhovaných oprav bylo provedeno místní šetření a s ohledem na již    

provedené etapy oprav na sebe navazující, je počítáno se stávající skladbou komunikací. 

 

 

 

3. STÁVAJÍCÍ STAV 

  

- 100 mm - asfaltobeton (50mm+50mm)                             

- 150mm štěrkodrť                                     

-  jílovitá zemina s podílem kamene.        

 

 

 



 

4.       STAVEBNÍ ŘEŠENÍ      

 

             Asfaltové plochy: 

             Stávající živičné skladby o tl. 50 mm + 50 mm budou odstraněny vybouráním nebo  

             odfrézováním a odvezeny na skládku. Zjištěné betonové konstrukce, zasahující do nové    

             živičné skladby komunikace pod stávající živičnou skladbou, budou vybourány a odvezeny  

             na skládku.  

             Stávající podklad ze štěrkodrti bude zhutněn, následně bude plocha vyrovnána 

             do požadované úrovně nové skladby novou štěrkodrtí a zhutněna. 

             Na upravené lože ze štěrkodrti bude položen podkladní asfaltobeton  

             ACL 16 50/70 tl. 60 mm. 

             Po pokládce ACL bude proveden spojovací asf. postřik 0,3kg/m2. 

             Jako obrusná vrstva bude položen asfaltobeton ACO 11 S 25/55-65 tl.40 mm. 

             Před budovou K bude komunikace rozšířena o 1,5 m, pod tímto rozšířením bude provedena  

              nová skladba vozovky v. 450 mm (350mm štěrkodrť, 60mm ACL 16 a 40mm ACO 11S). 

              Nové odvodnění komunikací není v zadání a je ponecháno stávající jako vsak do okolní  

              zeleně. 

 

              Ostatní: 

   V prostoru rozšíření asfaltové komunikace před budovou K a v místě ukončení parkovacích  

    stání u budovy D, budou mezi asfaltovou a travnatou plochou osazeny silniční obrubníky         

    tl.100 mm bez nášlapu. 

    Za nově osazené silniční obrubníky před budovou K budou do travnaté plochy osazeny po     

     cca 2,5 metrech lomové kameny o rozměru cca 0,8/0,5/0,5 m (20 ks) pro zamezení  

     vjíždění vozidel na zeleň. 

                Pod komunikací za budovami D a K směrem ke zkušební dráze se nachází nefunkční topný  

                kanál. Pokud bude konstrukce topného kanálu zasahovat do skladby vozovky, bude kanál  

                zasypán nebo zabetonován. V rozpočtu je na případné stavební úpravy vložena položka  

                jako finanční rezerva investora.                    

4. OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 

Před započetím a v průběhu konání stavebních prací musí být zhotovitelem respektovány  

aktuální. právní a ostatní předpisy z oblasti bezpečnosti práce, předpisy technické, jakož  

i vnitřní organizační předpisy a stanovené pracovní postupy. Z pohledu právních předpisů 

se jedná zejména o: 

• Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek  BOZP, a to především ustanovení §3 – 

požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi v plném rozsahu, při respektování 

požadavků vyplývajících z projektu a stanovených pro realizaci stavby. 



• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP 

na staveništích, a to hlavně při uspořádání staveniště , jeho vymezení pro výkon jednotlivých 

prací a činností, při dodržení všech známých skutečností uvedených v zápise o předání a 

převzetí staveniště (blíže viz    § 2).  

• Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády č.378/2001 Sb., o požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

• Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních jsou dány ČSN 34 3100 

a nově i ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2, odbornou způsobilost v elektrotechnice řeší 

vyhláška 50/1978 Sb. 

Zhotovitel zamezí přístupu nepovolaným osobám na staveniště. 

 

 

5. ZÁVĚR 

Vzhledem k tomu, že nebyla k dispozici dokumentace skutečného provedení, může být stav  

skrytých konstrukcí odlišný od předpokládaného řešení. Pokud budou zjištěné rozdíly 

zásadně odlišné je nutné případné změny a úpravy řešit v dostatečném předstihu  

s objednavatelem.    
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