


Legenda:

- návrhový stav
- stávající stav
- katastr nemovitostí
- katastr nemovitostí - vnitřní kresba
- nadzemní vedení NN, do 1 kW
- sdělovací kabel, nadzemní
- plynovod STL
- STL - ochranné pásmo
- vodovod
- kanalizace
- nános

Poznámky:

Zakreslení inženýrských sítí je pouze orientační. Zhotovitel provede vytyčení a navrhne příslušná opatření proti poškození v souladu s podmínkami správců sítí viz příloha E dokladová část.

Vyhrobování nánosů k břehům je nepřípustné. Nesmí dojít k obnažení základů opěrných zdí nebo k přetěžení říčního materiálu pod patu opěvnění svahů. Pokud se zjistí založení opěrných zdí nebo opěvnění svahů v jiné výšce, než předpokládá projekt, provede se změna návrhové nivelety dna koryta tak, aby nebylo zahloubené dno.



Kótováno v milimetrech, výškové kóty v metrech.
Souřadný systém S-JTSK, výškový systém B.p.v.

Ved. odd. proj.	Ing. P. Vávra	Autor. inženýr	Ing. S. Winkler
Vypracoval	Ing. S. Winkler	Zodp. proj.	Ing. S. Winkler
Kraj: Liberecký	Obec: Raspenava	K.Ú.: Raspenava (739448)	
Investor: Povodí Labe, státní podnik			
Název akce:			
Smědř, Raspenava, odstranění nánosů v ř. km 30,700 - 31,700			
Obsah:			
Přehledná situace - lokalita 2, část a			
Datum	květen 2025		
Formát	10 × A4		
Stupeň dok.	DZ		
Číslo zakázky	3746		
Číslo stavby	119251026		
Měřítko	1:100		
			Č. přílohy
			D.1.2.a