DETAIL PROSTUPU POTRUBI PRES ZDIVO

30-40

pozn.

POZNAMKY:

POZN. 1: Potrubi oblozit pasky z polystyrenu polystyren XPS

POZN. 2: Pasky zafixovat - napF, paskou, smrstovaci folii apod.

POZN. 3: TlouStka materialu - pro potrubi D</=200mm t=10 mm

pro potrubi D>200mm t=20 mm

POZN. 4: Predsazeni potrubi pfes lic zdi - konec trouby ve svislici s patou zdi

POZN. 5: Osetieni spary - po sparovani ostatnich ploch proskrabani do hloubky 30 - 40
mm, vyplnéni trvale pruznym tmelem min. 25 mm (odolnost proti vodé, mrazu a
sluneénimu zareni), tmel zarovnan 10 - 15 mm pod lic zdiva.

POZN. 6: V pfipadé navazujicich konstrukci opatfeni prodlouzit i pfes tyto konstrukce.
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POZNAMKY:
POZN. 1: Distanéni vlozka z polystarenu XPS 20 mm
POZN. 2: Fin. osetfeni spary bude provedeno po sparovani ostatnich ploch
- zacCisténi a proskrabani do hloubky 30 - 40
- spara po obvodu zdiva vyplnéna trvale pruznym tmelem (odolnost proti vodé, mrazu a
slune€nimu zafeni)

DETAIL PROVEDENI ZDIVA - RADKOVE ZDIVO
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Prubézna spara
(nepripustné provedeni)

DETAIL PROVEDENI ZDIVA
REZ KONSTRUKCI
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POZN. 1:
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POZN. 4:

POZN. 5:

POZN. 6:

PouZiti kamene pro vodni stavby

(CSN EN 13 383).

Kamen pfed osazenim tvarové upravit,
odistit a navlhcit.

PFi zdéni osazovat 2-3 ks vazaku
(mocnéjsi kamen smérem do masivu
betonu) na cca 1 m2 zdiva.

Spary ve zdivu nebudou prabézné.
OSetfeni spary - vysekani / proSkrabani
do hloubky min 7 cm, povrch spary
(malty) zarovnan 1-2 cm pod lic kamene.
Malta bude splfovat pozadavky pro

zdéni a sparovani kamenné dlazby a
zdiva vodnich staveb (plnivo-kfemicity
pisek). Malta MC 25

Kamen bude pfi zdéni i po sparovani
ocistén od zbytkl cementového mléka
a malty.
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