
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žibřidice Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 0,00CZK

502578ak
Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00

0,0012,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 502578ak

Stavba:

Místo: Žibřidice Datum:

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant:
Účastník: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA
STA
STA

0,000,00SO 03 Kácení
0,000,00VON Vedlejší a ostatní náklady 

0,000,00SO 01.6 Úsek VI

0,000,00SO 02 Rekonstrukce opevnění dna 

0,000,00SO 01.4 Úsek IV

0,000,00SO 01.5 Úsek V

Úsek IISO 01.2 0,00 0,00

0,00SO 01.3 Úsek III 0,00

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

SO 01.1 0,00Úsek I 0,00

0,00 0,00

Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42

27. 1. 2026

Mürabell s.r.o. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42

SO 01.1 - Úsek I

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o. 
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

SO 01.1 - Úsek I

Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o. 
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 7,083 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/114203202
VV příloha D.3, D.5.1
VV očištění kamene 15 %, zpětně se použije
VV 47.22*0,15"%" 7,083
VV Součet 7,083

2 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně m3 47,218 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle 
druhu, velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/114203301
VV třídění kamene z opevnění koryta
VV 85.85*0,55"%" 47,218
VV Součet 47,218

3 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 90,200 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151103
VV příloha D.5.1, viz tab. výkazu výměr
VV 90,2"m2" 90,200
VV Součet 90,200

4 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 29,240 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/124253100
VV příloha D.5.1, viz tab. výkazu výměr
VV 29,24"m3" 29,240
VV Součet 29,240

5 K 131351201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 11,140 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131351201
VV příloha D.5.1, viz tab. výkazu výměr
VV výkop jednostranně pažený
VV 11,14"m3" 11,140
VV Součet 11,140

6 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 50,610 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101401

Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42

SO 01.1 - Úsek I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV příloha D.3,D.5.1, viz tab. výkazu výměr
VV Pažení - (rub základu a dříku zdi) - jednostranné,  v. do 1.5 m
VV 50,61"m2" 50,610
VV Součet 50,610

7 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 50,610 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101411

8 K 151101901 Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m m2 50,610 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101901
VV příloha D.3,D.5.1, viz tab. výkazu výměr
VV Pažení - (rub základu a dříku zdi) - jednostranné,  v. do 1.5 m
VV 50,61"m2" 50,610
VV Součet 50,610

9 K 162251121 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 11,140 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162251121
VV přeložení části výkopku 
VV 11,14"m3" 11,140
VV Součet 11,140

10 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 49,930 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103
VV vod. přemístění ornice do 300 m na deponii
VV 13,53"m3" 13,530
VV vod. přemístění ornice do 300 m z deponii k zpětnému využití
VV (32,81+61,99)*0,15"m" 14,220
VV vod. přemístění výkopku do 300 m na deponii a zpět, zpětné využití do zásypu
VV 11,09"m3"*2 22,180
VV Součet 49,930

11 K 16275111R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 18,150 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3
VV 29,24"m3"       "výkop 29,240
VV -11,09"m3"      "odpočet, zpětný zásyp -11,090
VV Součet 18,150

12 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 11,140 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
VV 11,14"m3"    "výkopek 11,140
VV Součet 11,140

13 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 25,310 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101
VV naložení výkopku na deponii, zpětné využití do zásypu
VV 11,09"m3" 11,090
VV naložení ornice na deponii, zpětné využití 
VV (32,81+61,99)*0,15"m" 14,220
VV Součet 25,310

14 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 11,140 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151102
VV přeložení části výkopku 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11,14"m3" 11,140
VV Součet 11,140

15 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 13,621 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101
VV příloha D.3, D.5.1, viz tab. výkazu výměr
VV Zásyp KSCI - aktivace pažení 
VV 50.61*0.05 2,531
VV Zásyp výkopkem
VV 0.61+10.48 11,090
VV Součet 13,621

16 M 58935150 směs stmelená cementem SC C 8/10 m3 2,531 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP směs stmelená cementem SC C 8/10

VV příloha D.3, D.5.1, viz tab. výkazu výměr
VV Zásyp KSCI - aktivace pažení 
VV 50.61*0.05 2,531
VV Součet 2,531

17 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 32,810 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351003
VV příloha D.3, D.5.1, viz tab. výkazu výměr
VV rozprostření v tl. 150 mm
VV 32,81"m2" 32,810
VV Součet 32,810

18 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 32,810 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411121
VV příloha D.3, D.5.1, viz tab. výkazu výměr
VV 32,81"m2" 32,810
VV Součet 32,810

19 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,656 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 32,81*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,656
VV Součet 0,656

20 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 61,990 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411122
VV příloha D.3, D.5.1, viz tab. výkazu výměr
VV 61,99"m2" 61,990
VV Součet 61,990

21 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 1,240 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 61,99*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,240
VV Součet 1,240

22 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 82,670 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112
VV příloha D.3, D.5.1, viz tab. výkazu výměr
VV 24,71"m2"   "vrch zásypu, pod humusování 24,710
VV 57,96"m2"     "ZS pod rovnaninu 57,960
VV Součet 82,670

23 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 135,730 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182151111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV příloha D.3, D.5.1, viz tab. výkazu výměr
VV 77,73"m2"    "pod beton. konstr a rovnaninu 77,730
VV 58,00"m2"    "pod humusování, finální TU 58,000
VV Součet 135,730

24 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 61,990 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182351023
VV příloha D.3, D.5.1, viz tab. výkazu výměr
VV rozprostření v tl. 150 mm
VV 61,99"m2" 61,990
VV Součet 61,990

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

25 K 46321115R
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce a 
s proštěrkováním

m3 68,610 0,00 R-položka

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg s proštěrkováním

VV příloha D.3, D.5.1, viz tab. výkazu výměr
VV Rovnanina - figura z rovnaniny 200-400 kg, materiál čedič
VV 68.2+0.41 68,610
VV Součet 68,610

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
26 K 966025111 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MV, MVC strojně m3 85,850 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966025111
VV příloha D.5.1, viz tab. výkazu výměr
VV Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene na MVC
VV 85,85*0,55"%"+85,85*0,45"%" 85,850
VV Součet 85,850

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 0,00
27 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM t 17,700 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997312511
VV očištěný kámen, odvoz na deponii do 100 m, k zpětnému využití v SO 01.2
VV 7,08"m3"*2,5"t/m3" 17,700
VV Součet 17,700

28 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy t 231,265 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV (nevhodný kámen)
VV Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene na MVC
VV 248,965"t" 248,965
VV Očištěný kámen,  zpětné využití
VV -7,08"m3"*2,5"t/m3" -17,700
VV Součet 231,265

D 998 Přesun hmot 0,00
29 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 155,559 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998332011

D OST Ostatní 0,00
30 K R_002 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,05 m včetně nákupu, osetí kpl 1,000 0,00 R-položka

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,05 m včetně nákupu, osetí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m  (cca 20% plochy), osetí (100% plochy) včetně 
dopravy humusu z deponie do 100 m plocha 283 m2

VV příloha D.2
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42

SO 01.2 - Úsek II

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o. 
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

SO 01.2 - Úsek II

Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o. 
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 15,846 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/114203202
VV příloha D.3, D.5.2
VV očištění kamene 15 %, zpětně se použije
VV 105.64*0,15"%" 15,846
VV Součet 15,846

2 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně m3 105,639 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle 
druhu, velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/114203301
VV třídění kamene z opevnění koryta
VV 192.07*0,55"%" 105,639
VV Součet 105,639

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 4,500 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119001405
VV Dočasné podepření potrubí ve výkopu - montáž a demontáž
VV 1"ks"*1,5 "DN 200 1,500
VV 2"ks"*1,5 "DN 150 3,000
VV Součet 4,500

4 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 149,510 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151113
VV příloha D.5.2, viz tab. výkazu výměr
VV 149,51"m2" 149,510
VV Součet 149,510

5 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 36,800 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/124253100
VV příloha D.5.2, viz tab. výkazu výměr
VV 36,8"m3" 36,800
VV Součet 36,800

6 K 131351203 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 55,460 0,00 CS ÚRS 2026 01

Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42

SO 01.2 - Úsek II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 
100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131351203
VV příloha D.5.2, viz tab. výkazu výměr
VV výkop jednostranně pažený
VV 55,46"m3" 55,460
VV Součet 55,460

7 K 15110000R Vzpěry pro jednostranné bednění, zřízení a odstranění m2 63,880 0,00 R položka 
PP Vzpěry pro jednostranné bednění, zřízení a odstranění

VV příloha D.3, D.6.1, D.7.2, viz tab. výkazu výměr
VV Bednění líce základu a rubu dříku zdi - jednostranné 
VV 28.28+32.40 "ZL1" 60,680
VV 1.6 "sch2" 1,600
VV 1.6 "sch4" 1,600
VV Součet 63,880

8 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 211,330 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101401
VV příloha D.3, D.5.2, viz tab. výkazu výměr
VV Pažení - (rub základu a dříku zdi) - jednostranné,  v. do 2.5 m
VV 211,33"m2" 211,330
VV Součet 211,330

9 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 211,330 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101411

10 K 151101901 Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m m2 211,330 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101901
VV příloha D.3, D.5.2, viz tab. výkazu výměr
VV Pažení - (rub základu a dříku zdi) - jednostranné,  v. do 2.5 m
VV 101.43 + 93.60 "ZL 1" 195,030
VV 8.15 "sch2" 8,150
VV 8.15  "sch4" 8,150
VV Součet 211,330

11 K 162251121 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 55,460 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162251121
VV přeložení části výkopku
VV 55,46"m3" 55,460
VV Součet 55,460

12 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 117,542 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103
VV vod. přemístění ornice do 300 m na deponii
VV 22,43"m3" 22,430
VV vod. přemístění ornice do 300 m z deponii k zpětnému využití
VV (131,97+11,44)*0,15"m" 21,512
VV vod. přemístění výkopku do 300 m na deponii a zpět, zpětné využití do zásypu (celkový zásyp 46,7 m3)
VV 36,8"m3"*2 73,600
VV Součet 117,542

13 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 19,800 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351123
VV vod. přemístění výkopku do 300 m na deponii a zpět, zpětné využití do zásypu (celkový zásyp 46,7 m3)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 9,9"m3"*2 19,800
VV Součet 19,800

14 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 45,560 0,00 R položka 
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
VV (36,8+55,46)"m3"    "výkopek 92,260
VV -46,70"m3"      "odpočet, zpětný zásyp -46,700
VV Součet 45,560

15 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 58,312 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101
VV naložení výkopku na deponii, zpětné využití do zásypu  (celkový zásyp 46,7 m3)
VV 36,8"m3" 36,800
VV naložení ornice na deponii, zpětné využití 
VV (131,97+11,44)*0,15"m" 21,512
VV Součet 58,312

16 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 65,360 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151102
VV naložení výkopku na deponii, zpětné využití do zásypu (celkový zásyp 46,7 m3)
VV 9,9"m3" 9,900
VV přeložení části výkopku
VV 55,46"m3" 55,460
VV Součet 65,360

17 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 59,380 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101
VV příloha D.3, D.5.2, viz tab. výkazu výměr
VV Zásyp KSCI - aktivace pažení 
VV 211.33*0.06 12,680
VV příloha D.5.2, viz tab. výkazu výměr
VV Zásyp výkopkem
VV 22.34+24.36 46,700
VV Součet 59,380

18 M 58935150 směs stmelená cementem SC C 8/10 m3 12,680 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP směs stmelená cementem SC C 8/10

VV příloha D.3, D.5.2, viz tab. výkazu výměr
VV Zásyp KSCI - aktivace pažení 
VV 211.33*0.06 12,680
VV Součet 12,680

19 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 131,970 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351103
VV příloha D.3, D.5.2, viz tab. výkazu výměr
VV rozprostření v tl. 150 mm
VV 131,97"m2" 131,970
VV Součet 131,970

20 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 131,970 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411121
VV příloha D.3, D.5.2, viz tab. výkazu výměr
VV 131,97"m2" 131,970
VV Součet 131,970
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 2,639 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 131,97*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,639
VV Součet 2,639

22 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 11,440 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411122
VV příloha D.3, D.5.2, viz tab. výkazu výměr
VV 11,44"m2" 11,440
VV Součet 11,440

23 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,229 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 11,44*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,229
VV Součet 0,229

24 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 231,430 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112
VV příloha D.3, D.5.2, viz tab. výkazu výměr
VV 120,38"m2"   "vrch zásypu, pod humusování 120,380
VV 111,05"m2"     "ZS pod lože z kameniva a rovnaninu 111,050
VV Součet 231,430

25 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 14,150 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182151111
VV příloha D.3, D.5.2, viz tab. výkazu výměr
VV 4,2"m2"    "pod beton. konstr a rovnaninu 4,200
VV 9,95"m2"    "pod humusování, finální TU 9,950
VV Součet 14,150

26 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 11,440 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182351023
VV příloha D.3, D.5.2, viz tab. výkazu výměr
VV rozprostření v tl. 150 mm
VV 11,44"m2" 11,440
VV Součet 11,440

D 2 Zakládání 0,00
27 K 21197000R Drenážní prostup - obalení na konci potrubí geotextilií m2 0,090 0,00 R položka 

PP Drenážní prostup - obalení na konci potrubí geotextilií

VV příloha D.3,D.6.1 
VV 0,3* 0,3 0,090
VV Součet 0,090

28 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 0,107 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

VV 0,09*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 0,107
VV Součet 0,107

29 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 18,010 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/213311113
VV příloha D.3,D.6.1,  D.7.2, viz tab. výkazu výměr
VV Lože z kameniva hrubého drceného do 63 mm, tl.150 mm
VV 9.12+7.89 "ZL1" 17,010
VV 0.5 "sch2" 0,500
VV 0.5 "sch4" 0,500
VV Součet 18,010
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
30 K 31110121r Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 20,250 0,00 R položka 

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

VV příloha D.3,D.6.1 , viz tab. výkazu výměr
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.750 mm
VV (15+12)"ks"*0,75   "ZL1" 20,250
VV Součet 20,250

31 M 2861129R trubka drenážní  HDPE DN 80 mm m 20,453 0,00 R položka 
PP trubka drenážní  HDPE DN 80 mm

VV příloha D.3,D.6.1 , viz tab. výkazu výměr
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.750 mm
VV (15+12)"ks"*0,75   "ZL1" 20,250
VV Součet 20,250
VV 20,25*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 20,453
VV Součet 20,453

32 K 321222111 Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového m3 54,410 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných 
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého s vyspárováním na maltu cementovou tl. od 250 do 
450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321222111

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 27,22 m3....nový kámen 27,19 m3....očištěný kámen z SO 01.1, SO 01.2, SO 01.5
VV příloha D.3, D.6.1, D.7.2, viz tab. výkazu výměr
VV Opěrné zdi, lícní zdivo z lomového kamene tl. 25-30 cm, malta MC 25, prostřední XM2 XF3
VV 30.67+22.14 "ZL1" 52,810
VV 0.8 "sch2"  0,800
VV 0.8 "sch4" 0,800
VV Součet 54,410

33 M 58381079 hranoly lámané pro řádkové zdivo 20x20x40cm t 73,494 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP hranoly lámané pro řádkové zdivo 20x20x40cm

VV příloha D.3, D.6.1, D.7.2, viz tab. výkazu výměr
VV Opěrné zdi, lícní zdivo z lomového kamene tl. 25-30 cm, malta MC 25, prostřední XM2 XF3
VV 27,22"m3"*2,5  "nový kámen 68,050
VV Součet 68,050
VV 68,05*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 73,494
VV Součet 73,494

34 K 32131111R Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XC2 XA1 m3 125,150 0,00 R položka 

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí tř. C 25/30 XC2 XA1

VV příloha D.3, D.6.1, D.7.2, viz tab. výkazu výměr
VV Opěrné zdi, beton - základ, C 25/30 XC2 XA1
VV 27.85+23.30 "ZL1" 51,150
VV 1.52 "sch2" 1,520
VV 1.52 "sch4" 1,520
VV Mezisoučet 54,190
VV Opěrné zdi, beton - těleso zdi, C25/30 XC2 XA1
VV 33.89+31.55 "ZL1" 65,440
VV 2.76 "sch2" 2,760
VV 2.76 "sch4" 2,760
VV Mezisoučet 70,960
VV Součet 125,150

35 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 63,880 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321351010
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV příloha D.3, D.6.1, D.7.2, viz tab. výkazu výměr
VV Bednění líce základu a rubu dříku zdi - jednostranné 
VV 28.28+32.40 "ZL1" 60,680
VV 1.6 "sch2" 1,600
VV 1.6 "sch4" 1,600
VV Součet 63,880

36 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 63,880 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321352010

37 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,960 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321368211
VV příloha D.3, D.6.1, D.7.2, viz tab. výkazu výměr
VV Výztužná síť, ocel kari 8x8/150x150
VV (86.2+72.00)*5.26 /1000    "ZL1" 0,832
VV 12.14*5.26/1000    "sch2" 0,064
VV 12.14*5.26 /1000    "sch4" 0,064
VV Součet 0,960

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
38 K 43421211R Schody z lomového kamene v opěrných zídkách m 9,600 0,00 R položka 

PP
Schody z lomového kamene upraveného a kopáků hrubých na maltu MC 25, s vyspárováním, výška stupně do 250 mm, šířka přes 300 do 400 
mm v opěrných zídkách

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: OBSAH 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení stupňů z hrubých kopáků a na úpravu podkladu stupňů 
z lomového kamene.  ZPŮSOB MĚŘENÍ 2. Měřící jednotkou je m délky stupně.

VV příloha D.7.2

VV
Schody v konstrukci zdi, ze soklového kamene (žula) na malta MC 25, prostřední XM2 XF3, uložení do konstrukce dříku zdi, 
š.0.8 m

VV (6+6)"ks"*0,8 9,600
VV Součet 9,600

39 K 457971121 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m m2 5,800 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 
10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/457971121
VV příloha D.3, D.6.1, viz tab. výkazu výměr
VV sch2 a sch4
VV 2*2.9 "m2" 5,800
VV Součet 5,800

40 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 6,264 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

VV 5,8*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 6,264
VV Součet 6,264

41 K 463211151 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce m3 11,160 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/463211151
VV příloha D.3, D.5.2, viz tab. výkazu výměr
VV Opevnění dna rovnaninou v tl. 300 mm, kámen do 80 kg, materiál čedič
VV 11,16 11,160
VV Součet 11,160

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
42 K 62864000R Úprava líce zdiva kolem potrubí-vypracování a úprava tvaru kamene, zatmelení kpl 3,000 0,00 R položka 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Úprava líce zdiva kolem potrubí-vypracování a úprava tvaru kamene, zatmelení

VV příloha D.8
VV 1"ks"    "DN 200 1,000
VV 2"ks"    "DN 120 2,000
VV Součet 3,000

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00
43 K 871R2 Nastavení potrubí HDPE DN 120 v délce do 1,5 m, obsyp potrubí štěrkopískem kpl 2,000 0,00 R položka 

PP Nastavení potrubí HDPE DN 120 v délce do 1,5 m, obsyp potrubí štěrkopískem

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  Nastavení potrubí HDPE DN 120. NAstavení potrubím PVC KG, dl. cca 1.5 m, převlečná spojka nebo redukce, obsyp 
potrubí štěrkopískem

VV 2"kpl"   2,000
VV Součet 2,000

44 K 871R4 Nastavení potrubí betonové DN 200 v délce do 1,5 m, obsyp potrubí štěrkopískem kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Nastavení potrubí betonové DN 200 v délce do 1,5 m, obsyp potrubí štěrkopískem

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  Nastavení potrubí betonového DN 200. Nastavení potrubím PVC KG dl. cca 1.5 m, převlečná spojka nebo redukce, 
obsyp potrubí štěrkopískem, prosypání kolem výusti potrubí

VV 1"kpl"   1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
45 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 26,880 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/931994132
VV příloha D.6.1, viz tab. výkazu výměr
VV Úprava dilatační spáry, zatmelení líce spáry trvale pružným tmelem (vodovzdorný, mrazuvzdorný)
VV 15.36+11.52"ZL1" 26,880
VV Součet 26,880

46 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm m2 14,490 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953312122
VV příloha D.6.1, viz tab. výkazu výměr
VV Úprava dilatační spáry
VV 8.28+6.21"ZL1" 14,490
VV Součet 14,490

47 K 966025111 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MV, MVC strojně m3 192,070 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966025111
VV příloha D.5.2, viz tab. výkazu výměr
VV Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene na MVC
VV 192.07*0,55"%"+192.07*0,45"%" 192,070
VV Součet 192,070

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 0,00
48 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM t 107,600 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997312511
VV očištěný kámen, odvoz na deponii do 100 m, k zpětnému využití
VV 15,85"m3"*2,5"t/m3" 39,625
VV odvoz z deponii, zpětné využití do kce (využití přebytku kamene z  SO 01.1. SO 01.2, SO 01.5)
VV 27,19"m3"*2,5"t/m3" 67,975
VV Součet 107,600

49 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy t 517,378 0,00 R položka 
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PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV (nevhodný kámen)
VV Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene na MVC
VV 557,003"t" 557,003
VV Očištěný kámen,  zpětné využití
VV -15,85"m3"*2,5"t/m3" -39,625
VV Součet 517,378

50 K 997312611 Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM t 67,975 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997312611
VV naložení na deponii, využití do kce
VV 27,19"m3"*2,5"t/m3" 67,975
VV Součet 67,975

D 998 Přesun hmot 0,00
51 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 191,529 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998332011

D OST Ostatní 0,00
52 K R_004 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,05 m včetně nákupu, osetí kpl 1,000 0,00 R položka 

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,05 m včetně nákupu, osetí

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m  (cca 15% plochy), osetí (100% plochy) včetně 
dopravy humusu z deponie do 100 m plocha 102 m2

VV příloha D.2
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42

SO 01.3 - Úsek III

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o. 
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

SO 01.3 - Úsek III

Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o. 
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 11,114 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/114203202
VV příloha D.3, D.5.3
VV očištění kamene 15 %, zpětně se použije
VV 74.09*0,15"%" 11,114
VV Součet 11,114

2 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně m3 74,085 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle 
druhu, velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/114203301
VV třídění kamene z opevnění koryta
VV 134.70*0,55"%" 74,085
VV Součet 74,085

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 3,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119001405
VV Dočasné podepření potrubí ve výkopu - montáž a demontáž
VV PVC - KG DN 150, DN200
VV 1"ks"    "DN 200 1,000
VV 2"ks"    "DN 150 2,000
VV Součet 3,000

4 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 179,950 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151113
VV příloha D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV 179,95"m2" 179,950
VV Součet 179,950

5 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 48,660 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/124253100
VV příloha D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV 48,66"m3" 48,660
VV Součet 48,660

6 K 131351203 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 56,080 0,00 CS ÚRS 2026 01

Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42

SO 01.3 - Úsek III
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 
100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131351203
VV příloha D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV výkop jednostranně pažený
VV 56,08"m3" 56,080
VV Součet 56,080

7 K 15110000R Vzpěry pro jednostranné bednění, zřízení a odstranění m2 50,020 0,00 R položka 
PP Vzpěry pro jednostranné bednění, zřízení a odstranění

VV příloha D.3, D.6.2,  D.7.2, viz tab. výkazu výměr
VV Bednění líce základu a rubu dříku zdi - jednostranné 
VV 28.57+21.45  "ZL2" 50,020
VV Součet 50,020

8 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 140,270 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101401
VV příloha D.3, D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV Pažení - (rub základu a dříku zdi) - jednostranné, v. do 2.0 m
VV 66.87+53.64 120,510
VV Pažení - (rub základu a dříku zdi) - jednostranné, v. do 3.0 m
VV 11.28+8.48 19,760
VV Součet 140,270

9 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 140,270 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101411

10 K 151101901 Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m m2 140,270 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101901
VV příloha D.3, D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV Pažení - (rub základu a dříku zdi) - jednostranné, v. do 2.0 m
VV 66.87+53.64 120,510
VV Pažení - (rub základu a dříku zdi) - jednostranné, v. do 3.0 m
VV 11.28+8.48 19,760
VV Součet 140,270

11 K 162251121 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 56,080 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162251121
VV přeložení části výkopku 
VV 56,08"m3" 56,080
VV Součet 56,080

12 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 157,620 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103
VV vod. přemístění ornice do 300 m na deponii
VV 26,99"m3" 26,990
VV vod. přemístění ornice do 300 m z deponii k zpětnému využití
VV 33,31"m3" 33,310
VV vod. přemístění výkopku do 300 m na deponii a zpět, zpětné využití do zásypu (celkový zásyp 77,47 m3)
VV 48,66"m3"*2 97,320
VV Součet 157,620

13 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 57,620 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351123
VV vod. přemístění výkopku do 300 m na deponii a zpět, zpětné využití do zásypu (celkový zásyp 77,47 m3)
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VV 28,81"m3"*2 57,620
VV Součet 57,620

14 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 27,270 0,00 R položka 
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
VV (48,66+56,08)"m3"    "výkopek 104,740
VV -77,47"m3"      "odpočet, zpětný zásyp -77,470
VV Součet 27,270

15 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 81,970 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101
VV naložení výkopku na deponii, zpětné využití do zásypu (celkový zásyp 77,47 m3)
VV 48,66"m3" 48,660
VV naložení ornice na deponii, zpětné využití 
VV 33,31"m3" 33,310
VV Součet 81,970

16 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 84,890 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151102
VV naložení výkopku na deponii, zpětné využití do zásypu (celkový zásyp 77,47 m3)
VV 28,81"m3" 28,810
VV přeložení části výkopku 
VV 56,08"m3" 56,080
VV Součet 84,890

17 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 85,886 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101
VV příloha D.3, D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV Zásyp KSCI - aktivace pažení 
VV 140.27*0.06 8,416
VV příloha D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV Zásyp výkopkem
VV 21.34+56.13 77,470
VV Součet 85,886

18 M 58935150 směs stmelená cementem SC C 8/10 m3 8,416 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP směs stmelená cementem SC C 8/10

VV příloha D.3, D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV Zásyp KSCI - aktivace pažení 
VV 140.27*0.06 8,416
VV Součet 8,416

19 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 91,190 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351003
VV příloha D.3, D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV rozprostření v tl. 150 mm
VV 91,19"m2" 91,190
VV Součet 91,190

20 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 91,190 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411121
VV příloha D.3, D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV 91,19"m2" 91,190
VV Součet 91,190

21 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 1,824 0,00 CS ÚRS 2026 01
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PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 91,19*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,824
VV Součet 1,824

22 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 130,900 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411122
VV příloha D.3, D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV 130,9"m2" 130,900
VV Součet 130,900

23 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 2,618 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 130,9*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,618
VV Součet 2,618

24 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 173,360 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112
VV příloha D.3, D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV 77,03"m2"   "vrch zásypu, pod humusování 77,030
VV 96,33"m2"     "ZS pod lože z kameniva a rovnaninu 96,330
VV Součet 173,360

25 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 136,500 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182151111
VV příloha D.3, D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV 136,5"m2"    "pod humusování, finální TU 136,500
VV Součet 136,500

26 K 182351123 Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 130,900 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182351123
VV příloha D.3, D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV rozprostření v tl. 150 mm
VV 130,9"m2" 130,900
VV Součet 130,900

D 2 Zakládání 0,00
27 K 21197000R Drenážní prostup - obalení na konci potrubí geotextilií m2 0,090 0,00 R položka 

PP Drenážní prostup - obalení na konci potrubí geotextilií

VV příloha D.3,D.6.1 
VV 0,3* 0,3 0,090
VV Součet 0,090

28 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 0,107 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

VV 0,09*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 0,107
VV Součet 0,107

29 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 14,490 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/213311113
VV příloha D.3,D.6.2, D.7.2, viz tab. výkazu výměr
VV Lože z kameniva hrubého drceného do 63 mm, tl.150 mm
VV 8.07+6.42 "ZL2" 14,490
VV Součet 14,490

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
30 K 31110121r Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 18,750 0,00 R položka 
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PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

VV příloha D.3,D.6.2 , viz tab. výkazu výměr
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.750 mm
VV (14+11)"ks"*0,75   "ZL2" 18,750
VV Součet 18,750

31 M 2861129R trubka drenážní  HDPE DN 80 mm m 18,938 0,00 R položka 
PP trubka drenážní  HDPE DN 80 mm

VV příloha D.3,D.6.2 , viz tab. výkazu výměr
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.750 mm
VV (14+11)"ks"*0,75   "ZL2" 18,750
VV Součet 18,750
VV 18,75*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 18,938
VV Součet 18,938

32 K 321222111 Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového m3 43,790 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných 
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého s vyspárováním na maltu cementovou tl. od 250 do 
450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321222111

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 32,68 m3....nový kámen 11,11 m3....očištěný kámen z SO 01.3
VV příloha D.3, D.6.2, D.7.2, viz tab. výkazu výměr
VV Opěrné zdi, lícní zdivo z lomového kamene tl. 25-30 cm, malta MC 25, prostřední XM2 XF3
VV 24.26+19.53 "ZL2" 43,790
VV Součet 43,790

33 M 58381079 hranoly lámané pro řádkové zdivo 20x20x40cm t 88,236 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP hranoly lámané pro řádkové zdivo 20x20x40cm

VV příloha D.3, D.6.2, D.7.2, viz tab. výkazu výměr
VV Opěrné zdi, lícní zdivo z lomového kamene tl. 25-30 cm, malta MC 25, prostřední XM2 XF3
VV 32,68"m3"*2,5  "nový kámen 81,700
VV Součet 81,700
VV 81,7*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 88,236
VV Součet 88,236

34 K 32131111R Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XC2 XA1 m3 79,460 0,00 R položka 

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí tř. C 25/30 XC2 XA1

VV příloha D.3, D.6.2, D.7.2, viz tab. výkazu výměr
VV Opěrné zdi, beton - základ, C 25/30 XC2 XA1
VV 24.01+19.14 "ZL2" 43,150
VV Opěrné zdi, beton - těleso zdi, C25/30 XC2 XA1
VV 19.73+16.58 "ZL2" 36,310
VV Součet 79,460

35 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 51,220 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321351010
VV příloha D.3, D.6.2,  D.7.2, viz tab. výkazu výměr
VV Bednění líce základu a rubu dříku zdi - jednostranné 
VV 28.57+21.45 "ZL2" 50,020
VV Bednění - čtvercový otvor 200x200
VV 1,2"m2" 1,200
VV Součet 51,220

36 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 51,220 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321352010
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37 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,594 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321368211
VV příloha D.3, D.6.2, D.7.2, viz tab. výkazu výměr
VV Výztužná síť, ocel kari 8x8/150x150
VV (62.12+50.57)*5.27 /1000    "ZL2" 0,594
VV Součet 0,594

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

38 K 463211151 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce m3 14,420 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/463211151
VV příloha D.3, D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV Opevnění dna rovnaninou v tl. 300 mm, kámen do 80 kg, materiál čedič
VV 14,42 14,420
VV Součet 14,420

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
39 K 62864001R Úprava líce zdiva kolem potrubí-vypracování a úprava tvaru kamene, zatmelení kpl 4,000 0,00 R položka 

PP Úprava líce zdiva kolem potrubí-vypracování a úprava tvaru kamene, zatmelení

VV příloha D.8
VV 1"ks"    "DN 200 1,000
VV 2"ks"    "DN 150 2,000
VV 1"ks"    "200x200 1,000
VV Součet 4,000

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00
40 K 871R3 Nastavení potrubí betonové  DN 150 v délce do 1,5 m, obsyp potrubí štěrkopískem kpl 1,000 0,00 R položka 

PP Nastavení potrubí betonové DN 150 v délce do 1,5 m, obsyp potrubí štěrkopískem

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Nastavení potrubí betonového DN 150. Nastavení potrubím PVC KG  dl. cca 1.5 m, převlečná spojka nebo redukce, 
úprava nivelity (2x k30 - 60), obsyp potrubí štěrkopískem

VV 1"kpl"   1,000
VV Součet 1,000

41 K 871R4 Nastavení potrubí betonové DN 200 v délce do 1,5 m, obsyp potrubí štěrkopískem kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Nastavení potrubí betonové DN 200 v délce do 1,5 m, obsyp potrubí štěrkopískem

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  Nastavení potrubí betonového DN 200. Nastavení potrubím PVC KG dl. cca 1.5 m, převlečná spojka nebo redukce, 
obsyp potrubí štěrkopískem, prosypání kolem výusti potrubí

VV 1"kpl"   1,000
VV Součet 1,000

42 K 871R5 Nastavení potrubí betonové  DN 150 v délce do 1,5 m, obsyp potrubí štěrkopískem kpl 1,000 0,00 R položka 
PP Nastavení potrubí betonové DN 150 v délce do 1,5 m, obsyp potrubí štěrkopískem

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Nastavení potrubí betonového DN 150. Nastavení potrubím PVC KG  dl. cca 1.5 m, převlečná spojka nebo redukce, 
obsyp potrubí štěrkopískem

VV 1"kpl"   1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
43 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 23,530 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/931994132
VV příloha D.6.2, viz tab. výkazu výměr
VV Úprava dilatační spáry, zatmelení líce spáry trvale pružným tmelem (vodovzdorný, mrazuvzdorný)
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VV 13.69+9.84"ZL2" 23,530
VV Součet 23,530

44 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm m2 11,320 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953312122
VV příloha D.6.2, viz tab. výkazu výměr
VV Úprava dilatační spáry
VV 6.7+4.62"ZL2" 11,320
VV Součet 11,320

45 K 966025111 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MV, MVC strojně m3 134,700 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966025111
VV příloha D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene na MVC
VV 134.70*0,55"%"+134.70*0,45"%" 134,700
VV Součet 134,700

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 0,00
46 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM t 55,550 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997312511
VV očištěný kámen, odvoz na deponii do 100 m, k zpětnému využití
VV 11,11"m3"*2,5"t/m3" 27,775
VV odvoz z deponii, zpětné využití do kce v SO 01.3
VV 11,11"m3"*2,5"t/m3" 27,775
VV Součet 55,550

47 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy t 362,855 0,00 R položka 
PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV (nevhodný kámen)
VV Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene na MVC
VV 390,63"t" 390,630
VV Očištěný kámen,  zpětné využití
VV -11,11"m3"*2,5"t/m3" -27,775
VV Součet 362,855

48 K 997312611 Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM t 27,775 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997312611
VV naložení na deponii, využití do kce
VV 11,11"m3"*2,5"t/m3" 27,775
VV Součet 27,775

D 998 Přesun hmot 0,00
49 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 184,848 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998332011

D OST Ostatní 0,00
50 K R_006 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,05 m včetně nákupu, osetí kpl 1,000 0,00 R položka 

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,05 m včetně nákupu, osetí

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m  (cca 15% plochy), osetí (100% plochy) včetně 
dopravy humusu z deponie do 100 m plocha 146 m2

VV příloha D.2
VV 1"kpl" 1,000
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VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42

SO 01.4 - Úsek IV

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o. 
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

OST - Ostatní 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

SO 01.4 - Úsek IV

Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o. 
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 3,987 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/114203202
VV příloha D.3, D.5.3
VV očištění kamene 15 %, zpětně se použije
VV 26.58*0,15"%" 3,987
VV Součet 3,987

2 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně m3 26,576 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle 
druhu, velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/114203301
VV třídění kamene z opevnění koryta
VV 48.32*0,55"%" 26,576
VV Součet 26,576

3 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 39,170 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151103
VV příloha D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV 39,17"m2" 39,170
VV Součet 39,170

4 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 7,090 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/124253100
VV příloha D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV 7,09"m3" 7,090
VV Součet 7,090

5 K 131252502 Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m3 1,200 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131252502
VV příloha D.11
VV hloubení jamek pro patky zábradlí
VV 0.1*12 1,200
VV Součet 1,200

6 K 131351201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 15,740 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42

SO 01.4 - Úsek IV
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131351201
VV příloha D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV výkop jednostranně pažený
VV 15,74"m3" 15,740
VV Součet 15,740

7 K 15110000R Vzpěry pro jednostranné bednění, zřízení a odstranění m2 11,220 0,00 R položka 
PP Vzpěry pro jednostranné bednění, zřízení a odstranění

VV příloha D.3, D.6.2,  D.7.2, viz tab. výkazu výměr
VV Bednění líce základu a rubu dříku zdi - jednostranné 
VV 11.22  "ZL3" 11,220
VV Součet 11,220

8 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 48,200 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101401
VV příloha D.3, D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV Pažení - (rub základu a dříku zdi) - jednostranné, v. do 3.0 m
VV 48,2 48,200
VV Součet 48,200

9 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 48,200 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101411

10 K 151101901 Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m m2 48,200 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101901
VV příloha D.3, D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV Pažení - (rub základu a dříku zdi) - jednostranné, v. do 3.0 m
VV 48,2 48,200
VV Součet 48,200

11 K 162251121 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 15,740 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162251121
VV přeložení části výkopku 
VV 15,74"m3" 15,740
VV Součet 15,740

12 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 25,910 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103
VV vod. přemístění ornice do 300 m na deponii
VV 5,88"m3" 5,880
VV vod. přemístění ornice do 300 m z deponii k zpětnému využití
VV 5,85"m3" 5,850
VV vod. přemístění výkopku do 300 m na deponii a zpět, zpětné využití do zásypu (celkový zásyp 12,53 m3)
VV 7,09"m3"*2 14,180
VV Součet 25,910

13 K 162351123 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 10,880 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351123
VV vod. přemístění výkopku do 300 m na deponii a zpět, zpětné využití do zásypu (celkový zásyp 12,53 m3)
VV 5,44"m3"*2 10,880
VV Součet 10,880

14 K 16275111R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 1,200 0,00 R položka 
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3
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VV 1,2"m3"       "výkop 1,200
VV Součet 1,200

15 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 10,300 0,00 R položka 
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
VV (7,09+15,74)"m3"    "výkopek 22,830
VV -12,53"m3"      "odpočet, zpětný zásyp -12,530
VV Součet 10,300

16 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 12,940 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101
VV naložení výkopku na deponii, zpětné využití do zásypu (celkový zásyp 12,53 m3)
VV 7,09"m3" 7,090
VV naložení ornice na deponii, zpětné využití 
VV 5,85"m3" 5,850
VV Součet 12,940

17 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 21,180 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151102
VV naložení výkopku na deponii, zpětné využití do zásypu (celkový zásyp 12,53 m3)
VV 5,44"m3" 5,440
VV přeložení části výkopku 
VV 15,74"m3" 15,740
VV Součet 21,180

18 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 15,422 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101
VV příloha D.3, D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV Zásyp KSCI - aktivace pažení 
VV 48.20*0.06 2,892
VV příloha D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV Zásyp výkopkem
VV 5.04+7.49 12,530
VV Součet 15,422

19 M 58935150 směs stmelená cementem SC C 8/10 m3 2,892 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP směs stmelená cementem SC C 8/10

VV příloha D.3, D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV Zásyp KSCI - aktivace pažení 
VV 48.20*0.06 2,892
VV Součet 2,892

20 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 38,970 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351003
VV příloha D.3, D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV rozprostření v tl. 150 mm
VV 38,97"m2" 38,970
VV Součet 38,970

21 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 38,970 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411121
VV příloha D.3, D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV 38,97"m2" 38,970
VV Součet 38,970

22 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 0,779 0,00 CS ÚRS 2026 01
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PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 38,97*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,779
VV Součet 0,779

23 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 64,330 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112
VV příloha D.3, D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV 36,39"m2"   "vrch zásypu, pod humusování 36,390
VV 27,94"m2"     "ZS pod lože z kameniva a rovnaninu 27,940
VV Součet 64,330

D 2 Zakládání 0,00
24 K 21197000R Drenážní prostup - obalení na konci potrubí geotextilií m2 0,090 0,00 R položka 

PP Drenážní prostup - obalení na konci potrubí geotextilií

VV příloha D.3,D.6.1 
VV 0,3* 0,3 0,090
VV Součet 0,090

25 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 0,107 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

VV 0,09*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 0,107
VV Součet 0,107

26 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 4,080 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/213311113
VV příloha D.3,D.6.2, D.7.2, viz tab. výkazu výměr
VV Lože z kameniva hrubého drceného do 63 mm, tl.150 mm
VV 4.08  "ZL3" 4,080
VV Součet 4,080

27 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 1,200 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275313811
VV příloha D.11
VV Betonová patka pro instalaci zábradlí
VV 0.1*12 1,200
VV Součet 1,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
28 K 31110121r Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 4,500 0,00 R položka 

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

VV příloha D.3,D.6.2 , viz tab. výkazu výměr
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.750 mm
VV 6"ks"*0,75  4,500
VV Součet 4,500

29 M 2861129R trubka drenážní  HDPE DN 80 mm m 4,545 0,00 R položka 
PP trubka drenážní  HDPE DN 80 mm

VV příloha D.3,D.6.2 , viz tab. výkazu výměr
VV Drény- prům. 80mm HDPE, dl.750 mm
VV 6"ks"*0,75 4,500
VV Součet 4,500
VV 4,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 4,545
VV Součet 4,545

30 K 321222111 Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového m3 10,260 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných 
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého s vyspárováním na maltu cementovou tl. od 250 do 
450 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321222111

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 6,27 m3....nový kámen 3,99 m3....očištěný kámen z SO 01.4
VV příloha D.3, D.6.2, D.7.2, viz tab. výkazu výměr
VV Opěrné zdi, lícní zdivo z lomového kamene tl. 25-30 cm, malta MC 25, prostřední XM2 XF3
VV 10.26 "ZL3" 10,260
VV Součet 10,260

31 M 58381079 hranoly lámané pro řádkové zdivo 20x20x40cm t 16,929 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP hranoly lámané pro řádkové zdivo 20x20x40cm

VV příloha D.3, D.6.2, D.7.2, viz tab. výkazu výměr
VV Opěrné zdi, lícní zdivo z lomového kamene tl. 25-30 cm, malta MC 25, prostřední XM2 XF3
VV 6,27"m3"*2,5  "nový kámen 15,675
VV Součet 15,675
VV 15,675*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 16,929
VV Součet 16,929

32 K 32131111R Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XC2 XA1 m3 35,210 0,00 R položka 

PP
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí tř.C 25/30 XC2 XA1

VV příloha D.3, D.6.2, D.7.2, viz tab. výkazu výměr
VV Opěrné zdi, beton - základ, C 25/30 XC2 XA1
VV 12.56  "ZL3" 12,560
VV Opěrné zdi, beton - těleso zdi, C25/30 XC2 XA1
VV 22.65 "ZL3" 22,650
VV Součet 35,210

33 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 11,220 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321351010
VV příloha D.3, D.6.2,  D.7.2, viz tab. výkazu výměr
VV Bednění líce základu a rubu dříku zdi - jednostranné 
VV 11.22 "ZL3" 11,220
VV Součet 11,220

34 K 321352010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění m2 11,220 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321352010

35 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 0,222 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/321368211
VV příloha D.3, D.6.2, D.7.2, viz tab. výkazu výměr
VV Výztužná síť, ocel kari 8x8/150x150
VV 42.16*5.26/1000     "ZL3" 0,222
VV Součet 0,222

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

36 K 463211151 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce m3 3,420 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/463211151
VV příloha D.3, D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV Opevnění dna rovnaninou v tl. 300 mm, kámen do 80 kg, materiál čedič
VV 3,42 3,420
VV Součet 3,420

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
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37 K 931994132 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 9,200 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/931994132
VV příloha D.6.2, viz tab. výkazu výměr
VV Úprava dilatační spáry, zatmelení líce spáry trvale pružným tmelem (vodovzdorný, mrazuvzdorný)
VV 9.2   "ZL3" 9,200
VV Součet 9,200

38 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm m2 6,300 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953312122
VV příloha D.6.2, viz tab. výkazu výměr
VV Úprava dilatační spáry
VV 6.3    "ZL3" 6,300
VV Součet 6,300

39 K 966025111 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MV, MVC strojně m3 48,320 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966025111
VV příloha D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene na MVC
VV 48.32*0,55"%"+48.32*0,45"%" 48,320
VV Součet 48,320

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 0,00
40 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM t 19,950 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997312511
VV očištěný kámen, odvoz na deponii do 100 m, k zpětnému využití
VV 3,99"m3"*2,5"t/m3" 9,975
VV odvoz z deponii, zpětné využití do kce v SO 01.4
VV 3,99"m3"*2,5"t/m3" 9,975
VV Součet 19,950

41 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy t 130,153 0,00 R položka 
PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV (nevhodný kámen)
VV Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene na MVC
VV 140,128"t" 140,128
VV Očištěný kámen,  zpětné využití
VV -3,99"m3"*2,5"t/m3" -9,975
VV Součet 130,153

42 K 99731252R Vodorovné přemístění suti do šrotu t 0,433 0,00 R položka 
PP Vodorovné přemístění suti do šrotu

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: * vyhrazená změna závazku
VV zábradlí
VV 17,3"m"*25"kg/m"/1000 0,433
VV Součet 0,433

43 K 997312611 Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM t 9,975 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997312611
VV naložení na deponii, využití do kce
VV 3,99"m3"*2,5"t/m3" 9,975
VV Součet 9,975

D 998 Přesun hmot 0,00
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44 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 46,290 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998332011

D OST Ostatní 0,00
45 K R_008 Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,05 m včetně nákupu, osetí kpl 1,000 0,00 R položka 

PP Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,05 m včetně nákupu, osetí

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m  (cca 15% plochy), osetí (100% plochy) včetně 
dopravy humusu z deponie do 100 m plocha 24  m2

VV příloha D.2
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
46 K 767161814 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti m 17,300 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767161814
VV příloha C.2, D.2
VV 17,3"m" 17,300
VV Součet 17,300

47 K 76799500R Zábradlí - nová ocelová konstrukce - výroba, dodávka, montáž a povrchová úprava zinkováním kg 137,000 0,00 R položka 
PP Zábradlí - nová ocelová konstrukce - výroba, dodávka, montáž a povrchová úprava zinkováním

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zábradlí - konstrukce polí, 48,9 kg/m´- nová ocelová konstrukce, ocel 235JR, D+M ochrana: Otryskání povrchu Sa2,5, 
žárově zinkováno ponorem Zn tl 80 mikrometrů   Ocelové zazděné pásky-specifikovány v materiálu zábradlí+ navaření (nebo šrouby)

VV příloha D.11
VV 26+57+29+25 137,000
VV Součet 137,000

48 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,274 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998767101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42

SO 01.5 - Úsek V

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o. 
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 01.5 - Úsek V

Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o. 
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112251101
VV 1"ks"    "označení stromu S P01, (D 2x200 mm) (soukmen) 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P02, (D 2x100 mm) (soukmen) 1,000
VV 1"ks"     "označení stromu S P03, D 300 mm 1,000
VV 1"ks"     "označení stromu S P04, D 200 mm 1,000
VV Součet 4,000

2 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 6,305 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/114203202
VV příloha D.3, D.5.1, D.5.2
VV očištění kamene 15 %, zpětně se použije
VV 42.03*0,15"%" 6,305
VV Součet 6,305

3 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně m3 42,031 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle 
druhu, velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/114203301
VV třídění kamene z opevnění koryta
VV 76.42*0,55"%" 42,031
VV Součet 42,031

4 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 1,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 
vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 
plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119001405
VV Dočasné podepření potrubí ve výkopu - montáž a demontáž
VV 1"ks"    "DN 50 1,000
VV Součet 1,000

5 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 172,610 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151113
VV příloha D.5.1, D.5.2, viz tab. výkazu výměr
VV 172,61"m2" 172,610
VV Součet 172,610

6 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 52,005 0,00 CS ÚRS 2026 01

Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42

SO 01.5 - Úsek V
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PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/124253101
VV příloha D.5.1,D.5.2, viz tab. výkazu výměr
VV 104.01*0,50"%" 52,005
VV Součet 52,005

7 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 52,005 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/124353101
VV příloha D.5.1,D.5.2, viz tab. výkazu výměr
VV 104.01*0,50"%" 52,005
VV Součet 52,005

8 K 16220142R_5 Vodorovné přemístění pařezů stromů  na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy kpl 1,000 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění pařezů stromů na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV 1"ks"    "označení stromu S P01, (D 2x200 mm) (soukmen) 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P02, (D 2x100 mm) (soukmen) 1,000
VV 1"ks"     "označení stromu S P03, D 300 mm 1,000
VV 1"ks"     "označení stromu S P04, D 200 mm 1,000
VV Součet 4,000
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

9 K 162251121 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 52,010 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162251121
VV přeložení části výkopku 
VV 52,01"m3" 52,010
VV Součet 52,010

10 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 52,010 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151102
VV přeložení části výkopku 
VV 52,01"m3" 52,010
VV Součet 52,010

11 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 68,730 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103
VV vod. přemístění ornice do 300 m na deponii
VV 25,89"m3" 25,890
VV vod. přemístění ornice do 300 m z deponii k zpětnému využití
VV 24,48"m3" 24,480
VV vod. přemístění výkopku do 300 m na deponii a zpět, zpětné využití do zásypu (celkový zásyp 9,18 m3)
VV 9,18"m3"*2 18,360
VV Součet 68,730

12 K 16275111R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 42,830 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3
VV 52,01"m3"       "výkop 52,010
VV -9,18"m3"      "odpočet, zpětný zásyp -9,180
VV Součet 42,830

13 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 52,010 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
VV 52,01"m3"    "výkopek 52,010
VV Součet 52,010

14 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 33,660 0,00 CS ÚRS 2026 01
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PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101
VV naložení výkopku na deponii, zpětné využití do zásypu (celkový zásyp 9,18 m3)
VV 9,18"m3" 9,180
VV naložení ornice na deponii, zpětné využití 
VV 24,48"m3" 24,480
VV Součet 33,660

15 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 9,180 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101
VV příloha D.5.1,D.5.2, viz tab. výkazu výměr
VV Zásyp výkopkem
VV 9,18 9,180
VV Součet 9,180

16 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 163,190 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411122
VV příloha D.3, D.5.1, viz tab. výkazu výměr
VV 163,19"m2" 163,190
VV Součet 163,190

17 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 3,264 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 163,19*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 3,264
VV Součet 3,264

18 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 58,410 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112
VV příloha D.3, D.5.1, D.5.2, viz tab. výkazu výměr
VV 58,41"m2"     "ZS pod lože z kameniva a rovnaninu 58,410
VV Součet 58,410

19 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 387,840 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182151111
VV příloha D.3, D.5.1, D.5.2, viz tab. výkazu výměr
VV 258,85"m2"    "pod beton. konstr a rovnaninu 258,850
VV 128,99"m2"    "pod humusování, finální TU 128,990
VV Součet 387,840

20 K 182351123 Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 163,190 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182351123
VV příloha D.3, D.5.1, viz tab. výkazu výměr
VV rozprostření v tl. 150 mm
VV 163,19"m2" 163,190
VV Součet 163,190

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

21 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 2,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/463211152
VV příloha D.7.1
VV Schody z rovnaniny 80-200 kg (čedič), š.800mm
VV 0,25*10*0,8 2,000
VV Součet 2,000
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22 K 46321115R
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce a 
s proštěrkováním

m3 120,220 0,00 R-položka

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg s proštěrkováním

VV příloha D.3, D.5.1, D.5.2, viz tab. výkazu výměr
VV Rovnanina - figura z rovnaniny 200-400 kg, materiál čedič
VV 117.18+1.52 "Sch1" 118,700
VV 1.52"Sch3" 1,520
VV Součet 120,220

23 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/463212191
VV Úprava líce rovnaniny kolem prostupu
VV 2"m2" 2,000
VV Součet 2,000

24 K 46345111R Prosypání figury a patky rovnaniny zavhlým betonem (schody), beton C 25/30 m3 1,013 0,00 R-položka
PP Prosypání konstrukce z kamene rovnaniny betonem C25/30

VV příloha D.7.1
VV (1.52+1.52)*1/3 "Sch1 a Sch3" 1,013
VV Součet 1,013

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00
25 K 871R1 Nastavení potrubí  HDPE DN 50 v délce do 1,0m, obsyp potrubí štěrkopískem kpl 2,000 0,00 R-položka

PP Nastavení potrubí HDPE DN 50 v délce do 1,0m, obsyp potrubí štěrkopískem

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Nastavení potrubí  HDPE DN 50. Nastavení potrubím PVC KG  dl. cca 1.0 m, převlečná spojka, úprava nivelity, obsyp 
potrubí štěrkopískem, úprava líce rovnaniny kolem prostupu

VV 2"kpl" 2,000
VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
26 K 966025111 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MV, MVC strojně m3 76,420 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966025111
VV příloha D.5.1,D.5.2, viz tab. výkazu výměr
VV Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene na MVC
VV 76.42*0,55"%"+76.42*0,45"%" 76,420
VV Součet 76,420

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 0,00
27 K 997312511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM t 15,750 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997312511
VV očištěný kámen, odvoz na deponii do 100 m, k zpětnému využití do SO 01.2
VV 6,3"m3"*2,5"t/m3" 15,750
VV Součet 15,750

28 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy t 205,868 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV (nevhodný kámen)
VV Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene na MVC
VV 221,618"t" 221,618
VV Očištěný kámen,  zpětné využití
VV -6,3"m3"*2,5"t/m3" -15,750
VV Součet 205,868

D 998 Přesun hmot 0,00
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29 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 264,563 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998332011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42

SO 01.6 - Úsek VI

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o. 
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

    OST - Ostatní 0,00

SO 01.6 - Úsek VI

Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o. 
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112251101
VV 1"ks"    "označení stromu S P05, (D 4x100 mm) (soukmen) 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P06, (D 4x100 mm) (soukmen) 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P07, (D 5x100 mm) (soukmen) 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P08, (D 5x100 mm) (soukmen) 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P09, D 200 mm 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P10, D 200 mm 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P11, D 300 mm 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P12, D 200 mm 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P13, D 200 mm 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P14, D 200 mm 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P15, D 200 mm 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P16, D 300 mm 1,000
VV Součet 12,000

2 K 16220142R_6 Vodorovné přemístění pařezů stromů  na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy kpl 1,000 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění pařezů stromů na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV 1"ks"    "označení stromu S P05, (D 4x100 mm) (soukmen) 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P06, (D 4x100 mm) (soukmen) 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P07, (D 5x100 mm) (soukmen) 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P08, (D 5x100 mm) (soukmen) 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P09, D 200 mm 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P10, D 200 mm 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P11, D 300 mm 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P12, D 200 mm 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P13, D 200 mm 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P14, D 200 mm 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P15, D 200 mm 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P16, D 300 mm 1,000
VV Součet 12,000
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000

3 K 162251121 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 71,130 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162251121
VV přeložení části výkopku 
VV 71,13"m3" 71,130

Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42

SO 01.6 - Úsek VI
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VV Součet 71,130

4 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 71,130 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151102
VV přeložení části výkopku 
VV 71,13"m3" 71,130
VV Součet 71,130

5 K 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 273,240 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151113
VV příloha D.5.2, D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV 273,24"m2" 273,240
VV Součet 273,240

6 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 71,125 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/124253101
VV příloha D.5.2, D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV 142.25*0,50"%" 71,125
VV Součet 71,125

7 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 71,125 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/124353101
VV příloha D.5.2, D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV 142.25*0,50"%" 71,125
VV Součet 71,125

8 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 103,400 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162351103
VV vod. přemístění ornice do 300 m na deponii
VV 40,99"m3" 40,990
VV vod. přemístění ornice do 300 m z deponii k zpětnému využití
VV 31,25"m3" 31,250
VV vod. přemístění výkopku do 300 m na deponii a zpět, zpětné využití do zásypu (celkový zásyp 15,58 m3)
VV 15,58"m3"*2 31,160
VV Součet 103,400

9 K 16275111R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 55,550 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3
VV 71,13"m3"       "výkop 71,130
VV -15,58"m3"      "odpočet, zpětný zásyp -15,580
VV Součet 55,550

10 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 71,130 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
VV 71,13"m3"       "výkop 71,130
VV Součet 71,130

11 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 46,830 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101
VV naložení výkopku na deponii, zpětné využití do zásypu  (celkový zásyp 15,58 m3)
VV 15,58"m3" 15,580
VV naložení ornice na deponii, zpětné využití 
VV 31,25"m3" 31,250
VV Součet 46,830
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 15,580 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101
VV příloha D.5.2, D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV Zásyp výkopkem
VV 15,58 15,580
VV Součet 15,580

13 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 208,350 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411122
VV příloha D.3, D.5.2, 5.3, viz tab. výkazu výměr
VV 208,35"m2" 208,350
VV Součet 208,350

14 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 4,167 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá

VV 208,35*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 4,167
VV Součet 4,167

15 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 66,610 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112
VV příloha D.3, D.5.2, D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV 66,61"m2"     "ZS pod lože z kameniva a rovnaninu 66,610
VV Součet 66,610

16 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 516,270 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182151111
VV příloha D.3,D.5.2, viz tab. výkazu výměr
VV 343,14"m2"    "pod beton. konstr a rovnaninu 343,140
VV příloha D.3, D.5.2, 5.3, viz tab. výkazu výměr
VV 173,13"m2"    "pod humusování, finální TU 173,130
VV Součet 516,270

17 K 182351123 Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 208,350 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182351123
VV příloha D.3, D.5.2, 5.3, viz tab. výkazu výměr
VV rozprostření v tl. 150 mm
VV 208,35"m2" 208,350
VV Součet 208,350

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

18 K 46321115R
Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce a 
s proštěrkováním

m3 132,260 0,00 R-položka

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg s proštěrkováním

VV příloha D.3, D.5.2, 5.3, viz tab. výkazu výměr
VV Rovnanina - figura z rovnaniny 200-400 kg, materiál čedič
VV 132,26 132,260
VV Součet 132,260

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
19 K 966025111 Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MV, MVC strojně m3 2,260 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966025111
VV příloha D.5.2, D.5.3, viz tab. výkazu výměr
VV Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene na MVC
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VV 2,26 2,260
VV Součet 2,260

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 0,00
20 K 99731251R Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy t 6,554 0,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV (nevhodný kámen)
VV Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene na MVC
VV 6,554"t" 6,554
VV Součet 6,554

D 998 Přesun hmot 0,00
21 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 284,099 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998332011

D OST Ostatní 0,00
22 K R_010 Dočasné zajištění sloupu – vzepření, podepření kpl 1,000 0,00 R-položka

PP Dočasné zajištění sloupu – vzepření, podepření
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42

SO 02 - Rekonstrukce opevnění dna 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o. 
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

SO 02 - Rekonstrukce opevnění dna 

Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o. 
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00
1 K 124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 24,035 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/124353101
VV příloha D.5.1, viz tab. výkazu výměr
VV 0.25*16.7+0.3*3.2 "P1" 5,135
VV (2+7)*0.3*3.5 "P2" 9,450
VV (2+7)*0.3*3.5 "P3" 9,450
VV Součet 24,035

2 K 132351101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 4,480 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132351101
VV příloha D.2, D.4, D.9, viz tab. výkazu výměr
VV 0.8*3.5*0.8 "P2" 2,240
VV 0.8*3.5*0.8 "P3" 2,240
VV Součet 4,480

3 K 162251121 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 28,520 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162251121
VV přeložení části výkopku 
VV (24,04+4,48)"m3" 28,520
VV Součet 28,520

4 K 16275113R Vodorovné přemístění výkopku na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy m3 28,515 0,00 R-položka
PP Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

VV Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
VV 24,035"m3" 24,035
VV 4,48"m3" 4,480
VV Součet 28,515

5 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 28,520 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151102
VV přeložení části výkopku 
VV 28,52"m3" 28,520
VV Součet 28,520

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42

SO 02 - Rekonstrukce opevnění dna 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 463211151 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce m3 24,035 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/463211151
VV příloha D.3, D.5.2, viz tab. výkazu výměr
VV Opevnění dna rovnaninou v tl. 300 mm, kámen do 80 kg, materiál čedič
VV 0.25*16.7+0.3*3.2 "P1" 5,135
VV (2+7)*0.3*3.5 "P2" 9,450
VV (2+7)*0.3*3.5 "P3" 9,450
VV Součet 24,035

7 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce m3 4,480 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/463211153
VV příloha D.2, D.4, viz tab. výkazu výměr
VV Prahy z rovnaniny 200-400 kg, materiál čedič, do rýhy š.800mm, klínování, proštěrkování
VV 0.8*3.5*0.8 "P2" 2,240
VV 0.8*3.5*0.8 "P3" 2,240
VV Součet 4,480

D 998 Přesun hmot 0,00
8 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 52,696 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998332011
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42

SO 03 - Kácení

Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o. 
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

SO 03 - Kácení

Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42

Strana 57 z 68



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o. 
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 
100 do 500 m2 strojně

m2 120,500 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové 
ploše přes 100 do 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111251102
VV 12+7+100+1.5 120,500
VV Součet 120,500

2 K 112151111 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm kus 29,000 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112151111

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odkup dřevní hmoty zhotovitelem
VV příloha C.5.1
VV 2"ks"    "označení stromu S P01, (D 2x200 mm) (soukmen) 2,000
VV 2"ks"    "označení stromu S P02, (D 2x100 mm) (soukmen) 2,000
VV 1"ks"     "označení stromu S P04, D 200 mm 1,000
VV 4"ks"    "označení stromu S P05, (D 4x100 mm) (soukmen) 4,000
VV 4"ks"    "označení stromu S P06, (D 4x100 mm) (soukmen) 4,000
VV 5"ks"    "označení stromu S P07, (D 5x100 mm) (soukmen) 5,000
VV 5"ks"    "označení stromu S P08, (D 5x100 mm) (soukmen) 5,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P09, D 200 mm 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P10, D 200 mm 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P12, D 200 mm 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P13, D 200 mm 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P14, D 200 mm 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P15, D 200 mm 1,000
VV Součet 29,000

3 K 112151112 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/112151112

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: odkup dřevní hmoty zhotovitelem
VV příloha C.5.1
VV 1"ks"     "označení stromu S P03, D 300 mm 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P11, D 300 mm 1,000
VV 1"ks"    "označení stromu S P16, D 300 mm 1,000
VV Součet 3,000

4 K 16230152R Vodorovné přemístění odstraněných křovin, větví stromů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy kpl 1,000 0,00 R-položka

PP Vodorovné přemístění odstraněných křovin, větví stromů do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy

Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42

SO 03 - Kácení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: křoviny - 120,5 m2 větve stromů - 16 ks (6 ks soukmeny)
VV 1"kpl"  1,000
VV Součet 1,000
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel: IČ: 70889988
Povodí Ohře, státní podnik DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28387767
Mürabell s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42

VON - Vedlejší a ostatní náklady 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o. 
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN2 - Příprava staveniště 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady 

Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 1. 2026

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik Projektant: Mürabell s.r.o. 
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 0,00

PP Geodetické práce před výstavbou

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Geodetické práce před výstavbou- vytýčení stavby oprávněným geodetem před zahájením prací

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 0,00
PP Geodetické práce při provádění stavby

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 0,00
PP Geodetické práce po výstavbě

P
 Poznámka k položce:

 - geodetické zaměření dokončeného díla ve dvojím vyhotovení
- protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě (identifikátor záznamu) 

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 0,00
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení stavby

5 K 013294000 Výrobní (dílenská) dokumentace zhotovitele kpl 1,000 0,00
PP Výrobní (dílenská) dokumentace zhotovitele

D VRN2 Příprava staveniště 0,00

6 K 02310300R Odstranění stávající dřevěné lávky (SO 01.1 a SO 01.5) demontáž a uložení na sousedním pozemku kpl 1,000 0,00

PP Odstranění stávající dřevěné lávky (SO 01.1 a SO 01.5) demontáž a uložení na sousedním pozemku

7 K 024003000 Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí kpl 1,000 0,00
PP Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Příprava staveniště- vytyčení inženýrských sítí včetně křížení s vlastníky sítí, případně provedení ručních kopaných sond 
a provizorního zajištění sítí

8 K 024003005 Slovení ryb oprávněnou osobou, před stavbou a v průběhu stavby kpl 1,000 0,00
PP Slovení ryb oprávněnou osobou, před stavbou a v průběhu stavby

9 K 024003006 Průzkumy a přemístění ZCHD (mihule atd.) kpl 1,000 0,00
PP Průzkumy a přemístění ZCHD (mihule atd.)

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
10 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště - zpevnění plochy ZS kpl 1,000 0,00

PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště - zpevnění plochy ZS

11 K 032103000 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 0,00

Ještědský potok v Žibřidicích u č.p.42

VON - Vedlejší a ostatní náklady 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Náklady na stavební buňky

P

 Poznámka k položce:
 - Umístění stavební buňky nebo maringotky 

 - Umístění sociálního zázemí (mobilní WC atp.)  
 - Odstranění stavební buňky nebo maringotky                                                                        

 - Odstranění sociálního zázemí (mobilní WC atp.)
vč. kancelářské buňky pto TDS s připojením na el. energii, s datovým připojením a s vybavením (stůl, 4x židle, topení)

12 K 032403000 Dočasná parkovací plocha - zřízení a odstranění kpl 1,000 0,00
PP Dočasná parkovací plocha - zřízení a odstranění

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zpevněná přístupová komunikace-zřízení a odstranění  ve skladbě-sejmutí humusu 150 mm, geotextilie 300g/m2, lože z 
kameniva hrubého drceného 16-63 mm 150 mm. Odstranění a humusování+osetí. Výměra 75 m2

13 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště kpl 1,000 0,00
PP Energie pro zařízení staveniště

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: - nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

14 K 034203000 Ohraničení staveniště kpl 1,000 0,00
PP Ohraničení staveniště

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Ohraničení staveniště - stavby a ZS, tyče s páskou (volný terén), oplocení mobilní (zahrady a podél komunikace)

15 K 034403000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 0,00
PP Dopravní značení na staveništi

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  - DIO (obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v 
DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO)

16 K 034503000 Informační tabule ke stavbě kpl 1,000 0,00
PP Informační tabule ke stavbě

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Informační tabule ke stavbě                                                                                                              - Zařízení staveniště, 
zabezpečení staveniště, informační tabule Poznámka k položce: - zajištění podkladu pro inf. tabuli s OSB desky 19 mm o velikosti 1000 x 
2000, pevně umístěnou na délku ve výšce 2000 mm nad terénem - zajištění umístění tabulek ke stavbě se zákazem vstupu třetích osob - 
zajištění umístění na podkladní desku OSB: štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, inf. tabule 
stavby - zajištění výroby inf. tabule stavby plastové tl. 3 mm 600*900 mm, potisk tabule bude barevný dle návrhu objednatele - zajištění 
umístění na podkladní desku OSB: štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, inf. tabule stavby - 
údržba a obnova tabulí po dobu stavby

17 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, rekultivace kpl 1,000 0,00
PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, rekultivace

D VRN6 Územní vlivy 0,00
18 K 06350300R Práce v OP sítí kpl 1,000 0,00

PP Práce v OP sítí

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: SO 01.1 Práce v OP sítě Vodovod SO 01.2 Práce v OP - Souběh vodovod  Práce v OP  sítě Vodovod Práce v OP sítě 
ČEZ NN iz. Práce v OP sít Cetin SO 01.3 Práce v OP - Souběh vodovod  SO 01.4 Práce v OP - ČEZ NN iz. SO 01.5 Práce v OP sítě Vodovod 
Práce v OP sítě ČEZ NN iz. SO 01.6 Práce v OP sít Cetin Práce v OP - ČEZ NN iz. SO 02 Práce v OP sítě Vodovod Práce v OP sítě ČEZ NN 
iz. Práce v OP sít Cetin

D VRN7 Provozní vlivy 0,00
19 K 07610301R Zajištění křížení vodovodu kpl 1,000 0,00

PP Zajištění křížení vodovodu

D VRN9 Ostatní náklady 0,00
20 K 091003000 Náklady na postupné provádění stavby (přerušení  1.3 až 30.6) kpl 1,000 0,00

PP Náklady na postupné provádění stavby (přerušení 1.3 až 30.6)

21 K 0910030R1 Ostatní náklady před zahájením stavby kpl 1,000 0,00
PP Ostatní náklady před zahájením stavby

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Ostatní náklady před zahájením stavby                                                                                                 - náklady na 
doplnění Havarijního plánu  - náklady na doplnění Povodňového plánu - zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění dle plánu BOZP - 
zpracování technologických postupů a plánů kontrol
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 0910030R2 Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby kpl 1,000 0,00
PP Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů, před zahájením prací a po dokončení stavby - fotografická 
dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých 
záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace                                                                                                                                                 
- čištění komunikací během výstavby - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby

23 K 093103000 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie kpl 1,000 0,00
PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - 1 x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240 l, Algasorb 30 kg, 50 x rohož, 5 x nohavice, 5x polštář, 
200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice nálepka - absorpční schopnost 300 litrů), nebo souprava 
ekvivalentní, - 1 x havarijní souprava UNV 60 (obsah soupravy: nádoba 60 l, 30 x rohož, 3 x nohavice,  2 x polštář, 1 x PVC rukavice, 2x PE 
pytel, 2x výstražná nálepka - absorpční schopnost 89 litrů), nebo souprava ekvivalentní, - 1 x balení norná stěna EKNS 220 H (4 ks, rozměr 
0,13 x 3 m), nebo ekvivalentní typ, PE pytle objem 120 l - 10 ks, ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice), zásoba řeziva (prkna, latě, 
trámy) - jednotky kusů, lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu min 1,25 l) - 5 ks.  Předpoklad-opakované použití, 
cena za naskladnění a odvoz

24 K R0756040 Dočasná přeložka vedení CETIN, provádí správce sítě kpl 1,000 0,00
PP Dočasná přeložka vedení CETIN, provádí správce sítě

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

25 K R_001 Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody kpl 1,000 0,00
PP Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - Stavební jímka 1,3 m2 x 5,0 m = 6,5m3 x 2 ks vždy na jeden záběr, jímka pytlovaná, plnění zeminou z výkopku, 
překládání  tzn. po dokončení prací na daném pracovním záběru se jímka rozebere a přeloží  - Převedení vody potrubím na Q min 300/l, v 
dílčích úsecích, pro celou stavbu (3x20m, 4x25m, 3x30m) - Čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody v toku, dopravní výška do 1,5 m , 
včetně pohotovosti soupravy  zřízení a odstranění

VV Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody pro celou stavbu
VV 1"kpl" 1,000
VV Součet 1,000
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Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny účastníka.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Účastník N Účastník veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Účastník N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Soupis prací


