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D.DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH
A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNIHO NEBO INZENYRSKEHO OBJEKTU

Navrhované stavebni prace maji charakter udrzovacich praci stavajiciho koryta vodniho toku,
tj. kdceni naletovych drevin, obnoveni prito¢ného profilu koryta odstranénim nanosu a
parezl po predchozi udrzbé birehovych porostl, obnoveni poskozeného kamenného opevnéni
koryta vodniho toku.

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

Architektonicko-stavebni FfeSeni bylo podfizeno predevsim ucelu stavby s dirazem na
odolnost a trvanlivost navrienych konstrukci. Stavba byla navriena tak, aby nenarusila
krajinny raz a co nejvice respektovala stdvajici plidorysné rozméry. Okolni stavbou dotéené
pozemky budou v rdmci dokoncovacich praci uvedeny do pavodniho stavu.

D.1.2 STAVEBNE-KONSTRUKCNI RESENI

D.1.2.1 TECHNICKA ZPRAVA

Jedna se o jednoduchou stavbu, kterd bude provadéna plynule bez preruseni od zahdajeni az
po ukonceni vystavby.

Zahajeni stavebnich praci musi investor ozndmit dot¢enym subjektim predem dle podminek
stanovenych v jednotlivych vyjadrenich prislusnych vlastnikd a spravcd, organa statni spravy
a stavebniho uradu.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno aktualizovat vyjadreni a vytycit veskerd vedeni
spravcl inZenyrskych siti.

Pfedpokladana doba vystavby je 4 mésice.

D.1.2.1.1 ODVODNENIi STAVENISTE

Z dtvodu praci probihajicich v koryté vodniho toku budou stavebni prace podfizeny aktualni
hydrologické situaci. Pfi zvysenych pratocich, které by prekracovaly limity pro vyklizeni
stavenisté, bude stavba docasné prerusena a bude vyklizeno stavenisté. Tyto limity specifikuje
povodnovy plan.

D.1.2.1.2 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Prostor stavenisté (mimo stavebni konstrukce) bude po skonceni stavebni ¢innosti uveden
do plvodniho stavu (urovnani terénu a oseti vhodnou travni smési). Stavebnimi pracemi
dotéené komunikace a pfilehlé plochy budou v ramci dokonéovacich praci uvedeny do
pGvodniho stavu.
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V RAMCI NAVRZENYCH UDRZOVACICH PRACI JE NAVRZENA NASLEDUJICIi PROBIRKA
BREHOVYCH POROSTU:

+* Odstranéni celkové 78 ks drevin, z toho 27 ks vzrostlych dfevin obvodu kmene nad
80 cm ve vysce 1,3 m nad terénem. Zakres stromu je uveden ve vykrese C.3.

%+ Odstranéni celkové 115m? naletovych kfovin. Tyto kfoviny budou strojné $tépkovany
a rozmistény v bfehovych zénéach koryta toku.

«»* V prubéhu stavebnich praci je nutno zachovat a respektovat vSechny dreviny, rostouci
v okoli stavby tak, aby ochrana dfevin pied poskozenim byla v souladu s normou CSN 83
9061 Ochrana stromu, porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

D.1.2.1.3 ZARIZENi STAVENISTE, DOCASNE MEZIDEPONIE A PRISTUP NA STAVENISTE

Zarizeni staveniSté a docasna mezideponie stavebniho materidlu se predpoklada
v bfehovych zénach vodniho toku a v Sifce manipula¢niho pruhu na pfistupech ke stavenisti
viz koordinacni situace C.3.

Zhotovitel zvoli vyuZiti vhodné stavebni techniky s ohledem na mistni podminky.

D.1.2.1.4 CHARAKTERISTIKA NAVRHOVANYCH PRACI

Podrobné feSeni je zndzornéno ve vykresovych prilohach ¢. D.1.2.2.

s v

Stavba neni rozdélena na stavebni objekty, ale na stavebni cdsti dle staniceni stavby:

Ve staniceni 0,275 (PS 2) bude na pravém brehu odstranén pafez a zemni nanos smérujici
pratok ke druhému bfehu, kde dochazi ke vzniku vymolu, ktery bude zasypan, nasledné bude
provedeno nové opevnéni koryta. Délka feSeného Useku je 10 m.

Ve staniceni 0,435 (PS 3) bude na pravém brfehu odstranén zemni nanos, nasledné bude pro-
vedeno nové opevnéni koryta. Délka freSeného Useku je 7 m.

Ve staniceni 0,695 (PS 4) bude pod pravostrannym pfitokem na pravém i levém brehu bude
zasypan vymol, nasledné bude provedeno nové opevnéni koryta.
Délka reseného useku je 6 m.

Ve staniceni 0,922 (PS 5) bude na pravém brehu odstranén pafez a zemni nanos smérujici
pratok ke druhému bfehu, kde dochazi ke vzniku vymolu, ktery bude zasypdan, nasledné bude
provedeno nové opevnéni koryta. Délka feSeného Useku je 9 m.

Ve staniceni 1,185 (PS 6) bude na pravém brehu odstranén pafez a zemni nanos smérujici
pratok ke druhému bfehu, kde dochazi ke vzniku vymolu, ktery bude zasypdan, nasledné bude
provedeno nové opevnéni koryta. Délka feSeného Useku je 3 m.

Ve staniceni 1,220 (PS 7) bude na pravém biehu sanovan sesuv zemniho materialu na bifehové
hrané, nasledné bude provedeno nové opevnéni koryta. Délka reSeného Useku je 8 m.

Ve staniceni 1,370 (PS 8) bude na levém biehu doplnéno opevnéni svahu az po brehovou
hranu z kamenné rovnaniny. Délka reSeného Useku je 20 m.
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Ve staniceni 1,420 (PS 9) bude na levém biehu doplnéno opevnéni svahu az po brehovou
hranu z kamenné dlazby do betonu, tloustka kamene 250 mm a betonového loze 150 mm.
Délka reSeného Useku je 25 m. Stavajici dlazba bude ocisténa od vegetace, poskozené spary
budou vysekany a pfesparovany cementovou maltou MC30.

Ve staniceni 1,453 (PS 10) bude na levém brehu doplnéno opevnéni svahu az po brehovou
hranu z kamenné dlazby do betonu, tloustka kamene 250 mm a betonového loze 150 mm.
Délka reSeného useku je 40 m. Stavajici dlazba bude ocisténa od vegetace, poSkozené spary
budou vysekany a presparovany cementovou maltou MC30.

Ve staniceni 1,472 (PS 11) bude na levém biehu dopInéno opevnéni svahu az po brehovou
hranu z kamenné dlazby do betonu, tloustka kamene 250 mm a betonového loze 150 mm.
Délka reSeného uUseku je 40 m. Stdvajici dlazba bude ocisténa od vegetace, poSkozené spary
budou vysekdny a presparovany cementovou maltou MC30. Dopadisté (vyvar) pod stupném
bude vycisténo od nanosu.

Ve stanic¢eni 1,472 (PS 12-15) az 1,700 bude odstranéna bylinna vegetace ze stavajiciho opev-
néni v€etné drnu a stdvajici opevnéni z kamenné rovnaniny bude doplnéno v plose 20%

Ve stanic¢eni 1,730 (PS 16-18) az 1,930 bude odstranéna bylinna vegetace ze stavajiciho opev-
néni véetné drnu a naplaveny zemni material, stdvajici opevnéni z kamenné rovnaniny bude
doplnéno v plose 30-50%

Ve staniceni 1,961 (PS 19) bude na levém biehu dopInéno opevnéni z kamenné rovnaniny az
po bfehovou hranu, opevnéni bude tvofit pfechodovy Usek mezi mostem a stavajicim opev-
nénim, kde z didvodu zmény sklonu svahu dochazi ke vzniku Uplavu a ndsledné destabilizaci
proudu. Délka reSeného Useku je 10 m

Ve staniceni 2,000 (PS 20) bude odstranéna vegetace zasahujici do pritocného profilu a sedi-
ment ze dna koryta

Ve staniceni 2,040 (PS 21) bude na pravém brfehu odstranén zemni ndnos smérujici pritok ke
druhému brehu, kde dochazi ke vzniku vymolu, ktery bude zasypan, nasledné bude provedeno
nové opevnéni koryta. Délka reSeného Useku je 15 m.

Ve staniceni 2,063 (PS 22) bude na levém bfehu sanovan sesuv zemniho materialu na brehové
hrané, nasledné bude provedeno nové opevnéni koryta. Délka reSeného Useku je 15 m.

Ve staniceni 2,191 (PS 23) bude na pravém brehu odstranén zemni ndnos smérujici pritok ke
druhému brehu, kde dochazi ke vzniku vymolu, ktery bude zasypan, nasledné bude provedeno
nové opevnéni koryta. Délka reSeného useku je 16 m.

Ve staniceni 2,040 (PS 24) bude na pravém bfehu sanovan sesuv zemniho materidlu na bre-
hové hrané, nasledné bude provedeno nové opevnéni koryta. Délka reseného Useku je 7 m.

Ve staniceni 2,330 (PS 25) bude obnovena trasa koryta, kdy na pravém biehu dochazi ke vzniku
vymolu a erozi biehu, ktery bude dosypén, nasledné bude provedeno nové opevnéni koryta.
Délka reSeného Useku je 25 m.
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Ve staniceni 2,390 — 2,490 (PS 26-31) bude obnovena trasa koryta a stupen ve dné, kdy stfi-
davé na obou brezich dochazi ke vzniku vymolu a erozi bfehu, ktery bude dosypan, ndsledné
bude provedeno nové opevnéni koryta, které je v tomto Useku reSeno kamennou rovnaninou
a kamennou dlazbou do betonu tloustka kamene 250 mm a betonového loze 150 mm.

Kamenna rovnanina bude hmotnosti kamene 100-200 kg provedena tak, aby vzdy alespori 1/3
spodniho kamene zasahovala pod dno koryta, opevnéni bude provedeno na délku svahu 1,25
m. dno koryta bude ponechdno bez opevnéni pro pfirodni vyvoj, spary mezi kameny budou
v horni ¢asti vyplnény kamenivem, ve spodni ¢asti budou ponechdny volné jako ukryty pro
zivocichy.

D.1.2.2 VYKRESOVA CAST

DoloZeno v samostatné pfiloze této PD, viz pfiloha ¢. D.1.2.2.

D.1.2.3 STATICKE POSOUZENI

S ohledem na charakter stavby nebylo provadéno statické posouzeni.

D.1.2.4 PLAN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCI

Materiadl a provedené konstrukce se budou fidit ndasledujicimi pravidly, kterd budou
kontrolovana autorskym dozorem projektanta, technickym dozorem investora a pfip. dalSimi
subjekty danymi investorem.

D.1.3 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Vzhledem k charakteru stavby se pozarni bezpecnost nefeSi. V prlbéhu praci je nutno
dodrzovat veskeré bezpecnostni predpisy. Dopravni a mechanizaéni prostredky stejné jako
zafizeni stavenisté musi byt zabezpeceny dle svych platnych predpis(, které se tykaji provozu
téchto zatizeni.

D.1.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

Stavba neobsahuje Zadna zafizeni ¢i systémy.

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Stavba neobsahuje Zadna technickd ani technologicka zafizeni.

D.3 POZADAVKY NA MATERIALY A PROVADENI STAVBY

D.3.1 MATERIALOVE NORMY

Veskeré materidly pouzité na stavbé musi vyhovovat ¢eskym technickym normdam nebo byt
vybaveny patfi¢nymi atesty, platnymi v Ceské republice.
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D.3.2 SKLADOVANI MATERALU

Material musi byt skladovan tak, jak predepisuje vyrobce nebo prislusny predpis. Rzné druhy
materidlu musi byt skladovany oddélené, aby nedoslo k jejich zdméné. Materidl, ktery byl pfi
skladovani znehodnocen Spatnym zplsobem skladovani nebo oSetfovani nebo ma proslou
IhGtu poutziti, nesmi byt na stavbé pouzit a musi byt na naklady zhotovitele neprodlené ze
stavby odstranén.

D.3.3 MANIPULACE A UZITi MATERIALU

Materidlem smi byt manipulovdno jen dle predpisi vyrobce, platnych norem a ostatnich
predpish, které se k manipulaci vztahuji. Pfi manipulaci nesmi dojit k poSkozeni materidlu.
Material, poSkozeny pfi manipulaci, smi byt opraven a na stavbé pouZit jen se souhlasem
Technického zdastupce. ZpuUsob opravy poskozeného materidlu musi byt Technickym
zastupcem odsouhlasen.

Material smi byt pouZit jen tam, kde bude jeho uZiti pfedepsano projektem nebo bylo jeho
pouziti dohodnuto jinak. Pokud byl zabudovan neschvéleny material, provede jeho odstranéni
a zabudovani spravného materidlu na své ndklady Zhotovitel. Zhotovitel na své naklady téz
odstrani nebo opravi zabudovany poskozeny materidl.

D.3.4 KVALITA STAVEBNICH PRACI

Vsechny prace souvisejici s vystavbou dila musi byt provadény v souladu se smlouvou o dilo,
se schvalenou projektovou dokumentaci, platnymi normami a predpisy, témito , Technickymi
podminkami” a technologickymi predpisy a postupy praci platnymi pro tuto stavbu.

Predpokladem pro zajisténi jakosti zhotovovacich praci je odborna zpUlsobilost zhotovitele
stavby. Zajisténi jakosti zhotovitelem musi vychazet z jeho Systému jakosti (SJ), ktery je
vypracovan dle CSN EN 1SO 9002, piipadné CSN EN 1SO 9001. PFislu$né certifikaéni dokumenty,
prokazujici zpUsobilost zhotovitele pro provedeni pozadovanych praci predlozi zhotovitel jako
soucast své nabidky.

D.3.5 ZKOUSKY A MERENI — OBECNE

Zhotovitel zajisti a oceni vytyéeni pro potfeby stavby. Vytyceni je vztazeno k soufadnému
systému S — JTSK a vy$kovému systému Bpv. PFesnost vytyéeni musi odpovidat CSN 730420 —
1,2.

Zhotovitel zajisti pred zahajenim stavby vytyéeni a jasné oznaceni vSech podzemnich
inZzenyrskych siti nachdazejicich se v arealu stavby a stavenisté.

Zhotovitel zajisti a oceni vySkové a smérové zaméreni dokonéenych konstrukci. Vysledky
zaméreni budou zahrnuty do Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS).

Dalsi zkousky provede zadavatel pfipadné sam.
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D.3.6 PROHLIDKA A ZKOUSENi BEHEM VYSTAVBY

D.3.6.1 MATERIALY

Vsechny materidly dodavané pro Dilo nebo tvofici jeho souédst musi byt nové a podrobeny
prohlidce fizeni jakosti, certifikaci a kde je to nutné, destruktivnimu zkouseni, aby se prokazala
shoda s pozadavky technického zastupce a Ucel, pro ktery jsou pouzity. Kde nejsou materidly
se zaru€enou jakosti pohotové k dispozici a kde se od materidl(i vyZzaduje vyhovéni platnym
ceskym normdam nebo jejich ekvivalentlim, musi zhotovitel predlozit technickému zastupci
zkuSebni osvédcéeni materidld poskytnuté zhotovitelem nebo vyrobcem, osvédcujici jejich
shodu s pfislusnymi technickymi specifikacemi.

D.3.6.2 KONSTRUKCE — ZKUSEBNi POZADAVKY

Zhotovitel musi zajistit veskeré potiebné pracovni sily, materidly a zafizeni zhotovitele,
nezbytné pro zkousky.

D.3.7 PROHLIDKA A ZKOUSENIi PRED DOKONCENIM VYSTAVBY

Zhotovitel musi dolozit zadavateli vSechny certifikaty a zkousky, které jsou pozadovany, pred
zabudovanim materidll do stavby. Jednd se o certifikdty a zkousky jednotlivych materiala
a vyrobk( na stavbé pouzitych.

Soucdsti doklad(i zhotovitele budou také prohlaseni o shodé u jednotlivych pouzitych
vyrobcich a materidlech, dle obvyklych zvyklosti pfi provadéni stavby. O vSech zkouskach bude
informovan technicky zastupce a jemu budou predavany vysledky zkousek.

D.3.7.1 OPEVNENi KAMENEM

Na veskeré kamenné opevnéni navriené v této PD bude pouZit kdmen vhodny pro vodni
stavby — bude pouZita naptiklad ZULA.

Kvalitu dodaného kamene bude dokladovat zhotovitel technickému zastupci vysledky
prikaznich zkousek nebo atesta.

Kameny budou ostrohranné, dobfe lozné, zdravé a bez puklin. PouZiti valoun( je vylouceno.
PouZité kameny musi splfiovat min. tyto parametry dle CSN EN 13383-1:

¢ Objemova hmotnost min. 2500 kg/m?3

e Pevnost v tlaku 150 MPa

¢ Lomové plochy kategorie RO5

¢ Odolnost proti Stépeni kategorie CS90

¢ Odolnost proti otéru kategorie MDE10

¢ Nasakavost vodou kategorie WAOQ,5

¢ Odolnost proti zmrazovani a rozmrazovani kategorie FTA
¢ Rozpadavost kategorie SBA

PozZadavky na zdkladovou sparu

Po dokonceni vykopu bude zakladova spara vzdy ocisténa v rozsahu umoznujicim zhotoveni
konstrukce. Vzhledem k tomu, Ze spdra bude umisténa ve vodnim toku, je pfedpokladano, ze
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se bude nachazet pod hladinou vody. Z tohoto divodu je doporuceno, aby zadkladova spara
byla odhalena po co nejkratsi dobu.

KAMENNE ZAHOZY

Zahoz je prakticky nejodolnéjsi typ opevnéni ze vSech pouZivanych zplsobl opevnéni —
opevnéni z lomového kamene, prefabrikovanych betonovych prvkd (napf. z betonovych
tetrapodl, betonovych krychli nebo z jinych mnohosténd) apod. Zahozy se ukladaji na
urovnany terén. Pouzité kamenivo musi vyhovovat predepsanym parametrim a rozméry
a hmotnost kamenl musi spliiovat pozadavky projektu (lomovy kdmen hmotnosti 500 az
1000 kg).

Kamenny zahoz bude provadén:

- Mnoizstvi prvkil o velikosti mensi nez predepsané nepresahne 20 % celkové hmotnosti,
nejmensi tloustka zahozu nebude mensi neZ je predepsano o vice nez 10 %. Celkova
tloustka bude nejméné 2x vétsi nez efektivni zrno.

- Nejvétsi rozmér jednotlivého kusu bude mensi nez trojndsobek nejmensiho rozméru.
Kameny budou ostrohranné, zdravé a bez puklin. Pouziti zaoblenych prvkid (valouna)
z vyziskového kameniva nebo prvkl plochych je nevhodné. Prvky zahozu se urovnaji
do predepsaného profilu tak, aby zahoz tvofil hutné téleso. Viditelné plochy se upravi
urovnanim lice zahozu na zplsob rovnaniny.

- Sklon lice zdhozu nebude strméjsi nez 1:1 (u toku, kde je provozovana plavba 1:1,5).
Brehové opevnéni zahozem bude opfené o zahozovou patku, kterd zabezpeci opevnéni
svahu proti sesuti a proti podemleti. Navazuje-li na zahoz kamenna nebo betonova

dlazba, je vhodné v misté spojeni v koruné zahozu ukladat prvky nejméné 1,5x tézsi
nez je hmotnost jednotlivych prvkd dlazby.

- Zaucelem docileni vétsi hutnosti zahozu nebo za Uéelem snizZeni nebezpecdi vyplavovani
podloZi je moZno zahoz prostérkovat, opatfit podkladni filtracni vrstvou, geotextilii
apod.

Projektem stanovena tloustka zahozu musi byt dodriena s maximalni pfipustnou mistni
zdpornou toleranci 100 mm nebo do 10% tloustky u zdhozG mohutnéjsich. Tloustka zahozu se
béiné bude zjistovat polozenim metrové laté a zanivelovanim jejiho stfedu, ve spornych
pfipadech se posoudi vsiti 3x3 body ve vzdalenosti po 500 mm, jeZz se zaniveluji
a z namérenych hodnot se spocte primérna tloustka.

ROVNANINA

Podkladem rovnaniny ma byt nejméné 100 mm silnad podkladni filtracni vrstva, ktera zajisti
odvodneéni. Zrnitost podkladni vrstvy se voli takova, aby bylo zamezeno vyplavovani podlozi.

Rovnanina je z neopracovanych kamen (pripadné z betonovych prvka), kladenych na sucho,
s vazbou ve sméru podélném i pricném (béhouny a vazaky). Mezery se vyplni a vyklinuji
mensimi kameny. Licni plocha se rovna z vybraného kamene v podobé hrubé dlazby soucasné
s ostatni rovnaninou. Peclivé uklinovani mezer a urovnani kamenl se tyka celé tloustky
konstrukce, nikoliv pouze povrchové vrstvy a celou technologii ukladani kamenné konstrukce
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je treba tomuto poZadavku prizpUsobit. Licni kameny se kladou kolmo na svah, vyplfiovaci
mensi kameny musi leZet v licnich spdrach tlustsi ¢asti dovnitt.

V lici kamennych rovnanin, situovanych v suchu mohou jednotlivé kameny ponékud vycnivat
na zplsob bosaZe. U zaplavovanych rovnanin vSak musi byt lic pokud mozno bez vystupkd.
Sklon lice rovnaniny nema byt strméjsi nez 1:1.
Velikost kamene nebo betonovych prvkd rovnaniny se doporucuje nejméné 200 mm.
Rovnaninu nelze provadét pod hladinou vody.

U strojné provedené rovnaniny z lomového kamene se na upravenou zakladovou sparu a
zhutnénou drendzni vrstvu ze Stérku se ulozi kameny o hmotnosti do 1 000 kg spiSe plochého
tvaru. Kameny budou ukladany prostfednictvim vhodné mechanizace tak, aby vyslednd
konstrukce méla urovnany lic, jevila znaky kamenné dlazby - kameny by mély byt ostrohranné,
spary by mély byt Sife 50 - 150 mm, v jednom misté se nesmi stykat vice nez 3 spary, vzajemné
vysSkové rozdily nebudou prfesahovat 50 mm a na délce tfimetrové laté nebudou vyskové
rozdily vétsi nez 150 mm.

D.3.8 ZEMNI PRACE A KONSTRUKCE ZE ZEMIN

D.3.8.1 ZEMNIi PRACE - OBECNE

Pro zemni prace plati predeviim normy CSN 73 3050 — Zemni prace a CSN 72 1006 — Kontrola
hutnéni zemin a sypanin. Pfed zapocetim stavebnich praci musi zhotovitel provést vytyceni
vSech podzemnich siti v Uzemi stavenisté a jeho bezprostfedni blizkosti. Pfi vykonavani
zemnich praci se musi dodrZzovat ustanoveni predpisti o bezpecnosti a ochrané zdravi vSech
osob na stavbé.

Béhem vykopovych praci nesmi byt ohrozena stabilita jiné konstrukce ani provozuschopnost
siti technického vybaveni v dosahu konstrukce. Vykopové prace v ochrannych pasmech
inZenyrskych siti musi byt provadény ruc¢né a v souladu s podminkami uvedenymi
ve vyjadrenich (stanoviskach) spravcli téchto siti. Zemni prace v ochranném pdsmu inZz. siti
musi byt provadény v souladu s podminkami sprdvct a vlastnikd inZ. siti a v souladu
s ptislusnymi pravnimi a technickymi predpisy, musi byt zajistén takovy postup, aby nemohlo
dojit k poruseni téchto siti.

V pripadé poklesu urovné terénu vyssi nez cca 5 az 10 cm v pribéhu jednoho roku od
provedeni praci (zasypl) je tfeba dodatecné upravit terén do plvodni Grovné, pokud bude
povrch v konkrétni lokalité uvadén do plvodniho stavu.

Pro stavebni prace musi byt stavebnikem zvolena takovd mechanizace, ktera bude odpovidat
prostorovym podminkam stavby a zarudi, Ze stavbou nebude zasazeno do sousednich
pozemkd.

Vykopy svahované

Pfed zahajenim vykopovych praci se v ploSe provadéného vykopu provede skryvka ornice
nebo odstranéni stavajiciho povrchu (prokorenéla vrstva). Zhotovitel zodpovida za pouziti
prebyteéného vykopku. Zhotovitel provede své prace takovym zplsobem, aby zamezil
ohroZeni nebo zhorseni kvality dna vykopU. Pfi provadéni vykopU je tfeba dbat na bezpecnost
pracovniku dle pfislusnych pravnich a technickych predpisa.
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D.3.9 PREHLED PLATNYCH NOREM A PREDPISU

TNV Odvétvova technicka norma vodniho hospodarstvi
Stavba bude respektovat predevsim ndsledujici normy:

CSN 72 1006 Kontrola hutnéni zemin a sypanin a statické zatéZovaci zkougky

CSN 72 1010 Stanoveni objemové hmotnosti zemin. Laboratorni a polni metody
CSN 72 1018 Laboratorni stanoveni relativni ulehlosti nesoudrinych zemin

CSN 72 1800 P¥irodni stavebni kdmen pro kamenické vyrobky. Technické pozadavky
CSN EN 13383-1 a -2 Kdmen pro vodni stavby

CSN 73 0420-1a-2 PFesnost vytycovani staveb

V Hostivicich, srpen 2025
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