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B. Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Celkový popis území stavby 

a) Základní popis stavby  

Dokumentace řeší opravu poškozených úseků pravého břehu kynety upraveného koryta 

toku Morava v místě nátrží a opravu pláně bermy v celé délce opravovaného úseku. 

Oprava koryta v místě nátrží se zcela rozplaveným opevněním spočívá ve zřízení 

opevnění svahů kynety nad pracovní hladinou vody rovnaninou z lomového kamene 

s vyklínováním spár a pod pracovní hladinou vody záhozem z lomového kamene, 

kterým bude současně vyplněna i kaverna pod hladinou vody v místě nátrže. Kaverna 

za a nad rovnaninou po úroveň břehové hrany bude zasypána vhodnou zeminou, svah 

a pláň bude upraven do předepsaného tvaru, pláně budou osety travní směsí. 

Oprava koryta v místě nátrží a částečně poškozeným opevněním nad pracovní 

hladinou vody opevněním spočívá doplnění opevnění rovnaninou z lomového kamene 

s vyklínováním spár. Kaverna za a nad rovnaninou po úroveň břehové hrany bude 

zasypána vhodnou zeminou, svah a pláň bude upraven do předepsaného tvaru, pláně 

budou osety travní směsí. 

Oprava pláně bermy spočívá v odstranění travního drnu z pláně a vyrovnání pláně do 

předepsaného sklonu 5% směrem ke kynetě upraveného koryta. 

Opravou nebudou měněny stavební ani kapacitní parametry stávajícího upraveného 

koryta a objektů umístěných v korytě. 

b) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Koryto toku Morava v zájmovém úseku je zemní, upravené, složeného příčného tvaru 

(kyneta + berma). Svahy kynety jsou opevněny záhozem z lomového kamene. 

Upravené koryto je oboustranně ohraničené zemní hrází lichoběžníkového příčného 

tvaru. 

Povrch bermy a svahy hráze jsou zatravněny, travní porost je dle možností pravidelně 

sečen. Povrch bermy je v příčném tvaru nepravidelný s četnými liniovými prohlubněmi , 

čímž je znemožněn odtok povrchových dešťových vod z plochy bermy. Berma zůstává 

po dlouhou dobu podmáčená, což znemožňuje přístup techniky zabezpečující údržbu 

koryta (sečení trávy, drobné opravy břehových linií kynety). 
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V koruně hráze je zřízena cyklostezka zpevněná asfaltobetonovým krytem. Krajnice 

cyklostezky jsou zemní, povrch krajnic je zatravněn, travní porost je pravidelně sečen. 

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 

územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Dokumentace řeší opravu poškozených úseků pravého břehu kynety upraveného koryta 

toku Morava v místě nátrží a opravu pláně bermy v celé délce opravovaného úseku. 

Jedná se o opravu, opravou nebudou měněny technické ani kapacitní parametry 

původního upraveného koryta a objektů v korytě. Veškeré stavební práce budou 

realizovány v rámci stávajícího koryta, půdorysu a tvaru stávajících objektů. Stavba je 

navržena v souladu s územně plánovací dokumentaci a s cíli a úkoly územního 

plánování. 

d) Výčet a závěry průzkumů  

d.1) Zaměření stávajících opravovaných objektů stavby  

Polní práce proběhly v lednu. Pro zaměření byla použita souprava GPS TOPCON Hiper 

SR a totální stanice TOPCON GTS 229. Veškeré měření bylo připojeno na souřadnicový 

systém S-JTSK a výškový systém Balt po vyrovnání. Polohopisné a výškopisné 

zaměření posloužilo jako podklad pro zpracování návrhu technického řešení stavby v 

rámci projektových prací. 

d.2) Pozemková mapa 

Digitální pozemková mapa byla převzata licencovaným programem BricsCAD Pro z 

katastru nemovitostí a byla použita jako podklad ke stanovení majetkoprávních poměrů 

k upravovaným objektům stavby. 

d.3) Projektové podklady 

- ÚPRAVA MORYVY KVASICE – KROMĚŘÍŽ DHM 230426 – PODÉLNÝ PROFIL 

PRAVÝ BŘEH (Povodí Moravy s.p., 8-9/2024) 

Tento podklad byl použit ke stanovení kilometráže opravovaného úseku 

- VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 

Tento podklad byl použit k návrhu technického řešení opravy opevnění svahu kynety. 

d.4) Stavebně – technický průzkum 

V rámci stavebně-technického průzkumu byla provedena kvantifikace rozsahu 

poškození a ověření stavu stávajících konstrukcí 
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d.5) Konzultace s investorem 

V rámci projekčních prací byly pořádány výrobní výbory stavebníka s projektantem. Na 

těchto výrobních výborech bylo konzultovány technické řešení úpravy stavebních 

objektů. Výsledky konzultací byly zapracovány do návrhů rozsahu a technického řešení 

opravy poškozených objektů koryta. 

e) Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

Případné informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území budou do dokumentace zapracovány po jejich obdržení. 

f) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, 

Nejedná se o památkovou rezervaci, území není památkově chráněno.  Území není 

součástí chráněných oblastí Natura 2000.  

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Dokumentace řeší opravu poškozených úseků pravého břehu kynety upraveného koryta 

toku Morava v místě nátrží a opravu opevnění svahů pravého břehu kynety v místě 

nátrží. 

g.1) Ochrana okolí 

Opravou objektů poškozených průchodem povodně v září 2024 bude opět zajištěna 

stabilita kynety v předmětném úseku. Tím bude zajištěna bezpečnost objektů zřízených 

vně kynety za břehovou hranou (PB protipovodňová hráz).  

g.2) Vliv stavby na odtokové poměry v území 

Jedná se o opravu - odstranění povodňových škod ze září 2024. Opravou nebudou 

měněny technické ani kapacitní parametry původního koryta a objektů v korytě. Veškeré 

stavební práce se budou provádět v rámci stávajícího koryta. Realizovaná stavba 

nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Odtokové poměry povrchových vod z 

území v místě stavby se stavbou nemění. 

g.3) Požadavky na asanace 

Stavbou nejsou vyvolány požadavky na asanace 

g.4) Požadavky na demolice 

Stavbou nejsou vyvolány požadavky na demolice 

g.5) Kácení dřevin 

Stavbou nejsou vyvolány požadavky na kácení dřevin 
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h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pozemky, na kterých se bude stavba realizovat, jsou v katastru nemovitostí vedeny jako 

"vodní plocha“. Na pozemcích proto není nutné trvalé ani dočasné vynětí pozemků ze 

ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

V km 173,705 – 175,3495 budou práce prováděny v ochranném pásmu lesa, vzdálenost 

opravovaných objektů od hranice lesa je proměnlivá v rozmezí 14,00 – 17,00m. Veškeré 

stavební práce budou probíhat na pravobřežní bermě ukončené návodní patou 

pravobřežní ochranné hráze, která kromě své hlavní funkce (protipovodňová ochrana 

území) také fyzicky odděluje bermu od lesních pozemků. Stavební práce budou 

prováděny pouze v půdorysu stávajících objektů (opevnění kynety a svahy kynety, 

povrch bermy), které byly stavebně povoleny a kolaudovány ale byly průchodem 

povodně poškozeny. Opravované objekty budou stavbou uvedeny do původního 

projektovaného a kolaudovaného stavu. Komunikace stavební techniky 

k opravovaným objektům bude po stávající pravobřežní bermě, pozemky určené 

k plnění funkce lesa nebudou pro komunikaci stavební techniky využívány. 

V rámci opravy stávajících objektů se nebude zasahovat do pozemků určených 

k plnění funkce lesa. Komunikace stavební techniky v koruně hráze a při vzdušné 

patě hráze je vyloučena. 

Investor si je vědom rizik hrozících z titulu umístění stavby v ochranném pásmu lesa 

(pád stromu, větví). Jedná se však o opravu stávajících objektů historicky umístěných 

v ochranném pásmu lesa, nikoliv zřízení nových objektů umístěných do ochranného 

pásma lesa.  

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků 

podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

vznikne 

Stavbou nevznikne nutnost zřizování nových ochranných pásem 

j) Navrhované parametry stavby v návaznosti na účel vodního díla 

Dokumentace řeší opravu poškozených úseků pravého břehu kynety upraveného koryta 

toku Morava v místě nátrží a opravu pláně bermy v celé délce opravovaného úseku. 
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Jedná se o opravu, opravou nebudou měněny technické ani kapacitní parametry 

původního upraveného koryta a objektů v korytě. Veškeré stavební práce budou 

realizovány v rámci stávajícího koryta, půdorysu a tvaru stávajících objektů.  

k) Limitní bilance stavby 

Jedná se o opravu, opravou nebudou měněny technické ani kapacitní parametry 

původního koryta a objektů v korytě. Veškeré stavební práce budou realizovány v rámci 

stávajícího koryta a půdorysu a tvaru stávajících objektů. 

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Dokumentace řeší opravu poškozených úseků pravého břehu kynety upraveného koryta 

toku Morava v místě nátrží a opravu pláně bermy v celé délce opravovaného úseku. 

Vzhledem k druhu a funkci stavby požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních 

vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

dokumentace neřeší. 

m) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Stavba není časově vázána na jiné stavby, stavbou nejsou vyvolány podmiňující a 

související investice. 

n) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, 

doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby 

Dokumentace řeší opravu poškozených úseků pravého břehu kynety upraveného koryta 

toku Morava v místě nátrží a opravu pláně bermy v celé délce opravovaného úseku. 

Po ukončení opravy konstrukcí není nutno zajistit předčasné užívání staveb ani 

zkušební provoz staveb. 

o) Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), 

pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v 

souvislosti s povolením stavby. 

Zaměření bylo provedeno pouze z důvodu identifikace a kvantifikace stávajícího stavu 

objektů a slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace opravy 

stávajících konstrukcí a objektů.  
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B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 

B.2.1) Urbanismus - kompozice prostorového řešení a základní architektonické 

řešení 

Dokumentace řeší opravu poškozených úseků pravého břehu kynety upraveného koryta 

toku Morava v místě nátrží a opravu pláně bermy v celé délce opravovaného úseku. 

Oprava koryta v místě nátrží se zcela rozplaveným opevněním spočívá ve zřízení 

opevnění svahů kynety nad pracovní hladinou vody rovnaninou z lomového kamene 

s vyklínováním spár a pod pracovní hladinou vody záhozem z lomového kamene, 

kterým bude současně vyplněna i kaverna pod hladinou vody v místě nátrže. Kaverna 

za a nad rovnaninou po úroveň břehové hrany bude zasypána vhodnou zeminou, svah 

a pláň bude upraven do předepsaného tvaru, pláně budou osety travní směsí. 

Oprava koryta v místě nátrží a částečně poškozeným opevněním nad pracovní 

hladinou vody opevněním spočívá doplnění opevnění rovnaninou z lomového kamene 

s vyklínováním spár. Kaverna za a nad rovnaninou po úroveň břehové hrany bude 

zasypána vhodnou zeminou, svah a pláň bude upraven do předepsaného tvaru, pláně 

budou osety travní směsí. 

Oprava pláně bermy spočívá v odstranění travního drnu z pláně a vyrovnání pláně do 

předepsaného sklonu 5% směrem ke kynetě. 

Opravou nebudou měněny stavební ani kapacitní parametry stávajícího upraveného 

koryta a objektů umístěných v korytě. 

 

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení 

B 3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

B 3.1.1 Celková koncepce stavebně technického řešení 

Dokumentace řeší opravu poškozených úseků pravého břehu kynety upraveného koryta 

toku Morava v místě nátrží a opravu pláně bermy v celé délce opravovaného úseku. 

Oprava koryta v místě nátrží se zcela rozplaveným opevněním spočívá ve zřízení 

opevnění svahů kynety nad pracovní hladinou vody rovnaninou z lomového kamene 

s vyklínováním spár a pod pracovní hladinou vody záhozem z lomového kamene, 

kterým bude současně vyplněna i kaverna pod hladinou vody v místě nátrže. Kaverna 
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za a nad rovnaninou po úroveň břehové hrany bude zasypána vhodnou zeminou, svah 

a pláň bude upraven do předepsaného tvaru, pláně budou osety travní směsí. 

Oprava koryta v místě nátrží a částečně poškozeným opevněním nad pracovní 

hladinou vody opevněním spočívá doplnění opevnění rovnaninou z lomového kamene 

s vyklínováním spár. Kaverna za a nad rovnaninou po úroveň břehové hrany bude 

zasypána vhodnou zeminou, svah a pláň bude upraven do předepsaného tvaru, pláně 

budou osety travní směsí. 

Oprava pláně bermy spočívá v odstranění travního drnu z pláně a vyrovnání pláně do 

předepsaného sklonu 5% směrem ke kynetě. 

Opravou nebudou měněny stavební ani kapacitní parametry stávajícího upraveného 

koryta a objektů umístěných v korytě. 

B 3.1.2. Celková koncepce technologického řešení 

Opravované objekty stavby jsou prosté technologických zařízení. Koncepci 

technologického řešení dokumentace neřeší. 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

a) Celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají 

požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního 

provozu a vlivu na okolí 

Celkové řešení přístupnosti se stavbou nemění a bude zachováno v původním stavu. 

Předčasné užívání a zkušební provoz stavba nevyžaduje. 

b) Popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a 

systémy určené pro užívání veřejností 

Přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností se opravou 

nemění.  

c) Popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně 

technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů 

Opravou bude půdorys, prostorové parametry a tvar původních konstrukcí zachován. 

Z toho důvodu dokumentace neřeší dopady na přístupnost z hlediska uplatnění 

závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných 

veřejných zájmů. 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Opravou se užívání stavby nemění. Opravou bude půdorys, prostorové parametry a tvar 

původních konstrukcí zachován. Dále bude zachován přístup na objekty stavby v 
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původních možnostech a kapacitách. Vzhledem ke skutečnosti, že objekty stavby jsou 

volně přístupné, tak pohyb osob je na vlastní nebezpečí.  

B.3.4) Základní technický popis stavby 

a) Popis stávajícího stavu 

Koryto toku Morava v zájmovém úseku je zemní, upravené, složeného příčného tvaru 

(kyneta + berma). Svahy kynety jsou opevněny záhozem a rovnaninou z lomového 

kamene. V břehové linii se pomístně nachází nátrže způsobené povodňovými průtoky 

v září 2024. V místě nátrží je částečně nebo zcela rozplaveno opevnění svahu což 

způsobilo vznik kaveren pod konstrukcí rozplaveného opevnění v břehové linii 

upraveného koryta. 

Povrch bermy je v příčném tvaru nepravidelný s četnými liniovými prohlubněmi , čímž je 

znemožněn odtok povrchových dešťových vod z plochy bermy. Berma zůstává po 

dlouhou dobu podmáčená, což znemožňuje přístup techniky zabezpečující údržbu 

koryta (sečení trávy, drobné opravy břehových linií kynety). Povrch bermy je zatravněn, 

travní porost je dle možností pravidelně sečen.  

Upravené koryto je oboustranně ohraničené zemní hrází lichoběžníkového příčného 

tvaru. 

V koruně hráze je zřízena cyklostezka zpevněná asfaltobetonovým krytem. Krajnice 

cyklostezky jsou zemní, povrch krajnic a svahy hráze je zatravněn, travní porost je 

pravidelně sečen. 

b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

Stavebně technické řešení 

Dokumentace řeší opravu poškozených úseků pravého břehu kynety upraveného koryta 

toku Morava v místě nátrží a opravu pláně bermy v celé délce opravovaného úseku. 

Oprava koryta v místě nátrží 

Oprava koryta v místě nátrží se zcela rozplaveným opevněním spočívá ve zřízení 

opevnění svahů kynety nad pracovní hladinou vody rovnaninou z lomového kamene 

s vyklínováním spár a s urovnáním líce a pod pracovní hladinou vody záhozem 

z lomového kamene s urovnáním líce, kterým bude současně vyplněna i kaverna pod 

hladinou vody v místě nátrže. Kaverna za a nad rovnaninou po úroveň břehové hrany 
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bude zasypána vhodnou zeminou, svah a pláň bude upraven do předepsaného tvaru, 

pláně budou osety travní směsí. 

Oprava koryta v místě nátrží a částečně poškozeným opevněním nad pracovní 

hladinou vody opevněním spočívá doplnění opevnění rovnaninou z lomového kamene 

s vyklínováním spár. Kaverna za a nad rovnaninou po úroveň břehové hrany bude 

zasypána vhodnou zeminou, svah a pláň bude upraven do předepsaného tvaru, pláně 

budou osety travní směsí. 

Oprava pláně bermy 

Oprava pláně bermy spočívá v odstranění travního drnu z pláně a vyrovnání pláně do 

předepsaného sklonu 5% směrem ke kynetě. Odstraněný drn bude naložen a odvezen 

na skládku. Výběr skládky je věcí dodavatele stavebních prací. Oprava povrchu pláně 

bermy spočívá v odkopávce a hutněném násypu v ploše bermy v rámci vyrovnané 

bilance zemních prací. Minimální šířka opravené bermy bude 3,50m. Povrch pláně 

bude vyrovnán a oset travní směsí. 

Popis navrženého konstrukčního řešení 

Lomový kámen do rovnanin bude žulový o hmotnosti 200-500kg, lomový kámen pro 

vyklínování bude žulový o hmotnosti do 80kg, lomový kámen do záhozu patek bude 

žulový o hmotnosti 0,5 – 1,0t. 

c) Popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, 

návrhová kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby 

technickobezpečnostního dohledu apod. 

Opravou bude půdorys, prostorové parametry a tvar původních konstrukcí zachován. 

Opravou se nemění ani kapacita koryta v opravovaném úseku. Opravou se nemění 

kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu. 

B.3.5) Technologické řešení - základní popis technických a technologických 

zařízení 

a) Popis stávajícího stavu 

Objekty opravovaných konstrukcí jsou prosté technologických zařízení 

b) Popis navrženého řešení 

Objekty opravovaných konstrukcí jsou prosté technologických zařízení, technická a 

technologická zařízení dokumentace neřeší. 
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c) Energetické výpočty 

Objekty opravovaných konstrukcí jsou prosté technologických zařízení. Energetické 

výpočty dokumentace neřeší. 

B.3.6) Zásady požární bezpečnosti 

Použitá literatura 

Předložené řešení bylo zpracováno v souladu s platnými ČSN 730802, ČSN 730804, 

ČSN 730810, ČSN 73 0873, Vyhl. Č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v 

souladu s příslušnými technickými normami a vyhláškami. 

Celkové posouzení stavby 

Objekt stavby je pozemní stavba z nehořlavého materiálu (zemina, lomový kámen - 

materiály bez požárního rizika - Pn=0,00kgm-2). 

Poznámka 

Po dobu vlastní realizace této stavby je třeba v případě požáru (havárie) v dané lokalitě 

zajistit příjezd, popř. průjezd zasahujících vozidel (vozidla hasičského záchranného 

sboru, policie, zdravotní služby, popř. jiné technické služby a prostředky). 

Závěr 

Navrhované objekty stavby jsou objekty bez požárního rizika a jsou navrženy a 

projektovány v souladu s platnými normami a předpisy. 

Opravou se stávající požárně - bezpečnostní řešení území v prostoru stavby nemění. 

B.3.7) Úspora energie a tepelná ochrana 

Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou 

ochranu budov dokumentace neřeší. 

B.3.8) Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Dokumentace řeší opravu poškozených úseků pravého břehu kynety upraveného koryta 

toku Morava v místě nátrží a opravu pláně bermy v celé délce opravovaného úseku. 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování 

vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, 

hluk, zastínění, prašnost apod.) vzhledem ke druhu stavby dokumentace neřeší. 
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B.3.9) Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Protipovodňová opatření 

Opravou bude půdorys, prostorové parametry a tvar původních konstrukcí zachován. 

Opravou nevzniknou nároky na úpravu stávajících nebo nová protipovodňová opatření 

na území. 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem ke druhu stavby dokumentace neřeší 

Ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem ke druhu stavby dokumentace neřeší 

Ochrana před technickou i přírodní seizmicitou 

Technická i přírodní seismicita se na území nepředpokládá. 

Ochrana před agresivní a tlakovou podzemní vodou 

Dle provedených průzkumů se agresivní a tlaková podzemní vody na území 

nevyskytuje. 

Ochrana před hlukem  

Stavba ani provoz na stavbě není zdrojem hluku. Ochranu před hlukem dokumentace 

neřeší. 

Ochrana před ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavba se nachází vně poddolovaného území a vně území s výskytem metanu. 

 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 

Objekty stavby jsou prosté zařízení vyžadujících si napojení na technickou 

infrastrukturu. Připojení na technickou infrastrukturu dokumentace neřeší. 

 

B.5 Dopravní řešení 

Přístup k opravovaným konstrukcím je po PB bermě upraveného koryta.  Přístup na 

bermu je hrázovými sjezdy napojenými na místní zpevněnou komunikaci (konec úseku) 

a na nezpevněnou polní a lesní cestu (začátek úseku a přibližně v ½ délky úseku). 

Přístupové komunikace jsou pro potřeby realizace stavby a následného provozu na 

stavbě kapacitně postačující. Stavbou není vyvolána nutnost zřizování přeložek na 

stávajících přístupových komunikacích.  
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B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Oprava bude realizována na stávajících poškozených objektech upraveného koryta 

toku.  

a) Terénní úpravy 

Terénní úpravy vně opravovaných objektů budou minimální a budou souviset s 

napojením opravovaných objektů na stávající terén vně oprav. 

b) Použité vegetační prvky 

Upravené plochy svahů a plání budou osety travní směsí.  

c) Biotechnická opatření 

Biotechnická opatření v souvislosti s opravou stávajících objektů dokumentace neřeší. 

 

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů  

Stavba není zdrojem vibrací, hluku a prašnosti. Odtokové poměry povrchových vod se 

opravou nemění. Stavba nemá negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 

2000 

b) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 

na životní prostředí, je - li podkladem 

EIA nebo zjišťovací řízení nebylo pro tuto stavbu požadováno. 

c) Popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr 

nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona 

Zjišťovací řízení nebylo požadováno 

d) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 

nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 

Dokumentace řeší opravu poškozených úseků pravého břehu kynety upraveného koryta 

toku Morava v místě nátrží a opravu pláně bermy v celé délce opravovaného úseku. 
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Opravou bude půdorys, prostorové parametry a tvar původních konstrukcí zachován. 

Odtokové poměry povrchových vod na území se stavbou nemění. Kapacita koryta a 

opravovaných konstrukcí se stavbou nemění. 

  

B.9 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

a) Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo 

nastalou mimořádnou událostí 

Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva na území před hrozící nebo 

nastalou mimořádnou událostí se opravou nemění. 

b) Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 

Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva se opravou nemění. 

c) Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u 

staveb v zónách havarijního plánování 

Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v 

zónách havarijního plánování se opravou nemění. 

d) Způsob zajištění ochrany před povodněmi 

Způsob zajištění ochrany před povodněmi se stavbou nemění. 

e) Způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u 

staveb občanského vybavení 

Způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb 

občanského vybavení se opravou nemění. 

f) Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném 

stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich 

funkce a provozuschopnosti. 

Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou 

nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a 

provozuschopnosti se opravou nemění. 
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B.10 Zásady organizace výstavby 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

a.1) Napojení na dopravní infrastrukturu 

Přístup k opravovaným konstrukcím je po PB bermě upraveného koryta.  Přístup na 

bermu je hrázovými sjezdy napojenými na místní zpevněnou komunikaci (konec úseku) 

a na nezpevněnou polní a lesní cestu (začátek úseku a přibližně v ½ délky úseku). 

Přístupové komunikace jsou pro potřeby realizace stavby kapacitně postačující. 

Stavbou není vyvolána nutnost zřizování přeložek na stávajících přístupových 

komunikacích.  

a.2) Napojení na technickou infrastrukturu 

Zdroj el. energie bude mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude dovážet balená, WC 

bude chemické, mobilní. Veškeré stavební nástroje a mechanizmy budou na vlastní 

pohon.  

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod. 

Stavba svým rozsahem nevyvolána nutnost ochrany okolí staveniště, demolice, 

asanace ani nutnost kácení stromových ani keřových porostů. 

c) Popis zásad odvodnění staveniště 

Odtokové poměry povrchových vod se stavbou nemění. Přilehlý terén je spádován tak, 

že je zaručen přirozený odtok povrchových vod z prostoru staveniště. 

d) Vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě 

přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu 

Přístup k opravovaným konstrukcím je po PB bermě upraveného koryta.  Přístup na 

bermu je hrázovými sjezdy napojenými na místní zpevněnou komunikaci (konec úseku) 

a na nezpevněnou polní a lesní cestu (začátek úseku a přibližně v ½ délky úseku). 

Přístupové komunikace jsou pro potřeby realizace stavby kapacitně postačující. 

Stavbou není vyvolána nutnost zřizování přeložek na stávajících přístupových 

komunikacích. Stavbou není vyvolána nutnost zřízení obchozí trasy pro osoby s 

omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

e) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Dočasné staveniště bude v rámci částí pozemků, na kterých se bude stavba realizovat. 

Hranice dočasného staveniště bude upřesněna při předání staveniště dodavateli. Se 
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zřízením trvalého staveniště se nepočítá. 

f) Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k 

minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti 

nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů 

pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti 

kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, 

opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti 

V období výstavby bude okolí dočasně zatíženo hlukovými emisemi stavebních strojů a 

vozidel. Zdrojem hluku pak budou především zemní práce a stavební práce spojené 

s úpravou a opravou objektů K výstavbě budou zvoleny technologie a pracovní postupy 

takového druhu a stavební technika v takovém technickém stavu, aby bylo v maximální 

možné míře snížen dopad stavby nadměrnou hlučností a prašností na okolí.  

Při provádění díla se musí dbát na ochranu životního prostředí a dodavatel stavebních 

může používat pouze mechanismy splňující kritéria bezpečnostních a hygienických 

norem. Před zahájením stavebních prací bude dodavatelem stavebních prací 

zpracován a investorem odsouhlasen havarijní a povodňový plán. 

Dále je nutno dodržovat určený obvod staveniště a v případě poškození pozemků a 

komunikací stavební činností uvést tyto do původního stavu. Dodavatel nesmí připustit 

únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny 

tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp.  

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Katal. č. odpadu   Název druhu odpadů - zkráceně  Předpokládaný způsob nakládání  

17 05 04   Zemina   250t    Materiálové využití, skládka 

Za nakládání s odpady v rámci konstrukčních prací smluvně odpovídá dodavatel prací, 

který se řídí podmínkami zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech ve znění pozdějších 

předpisů a příslušnými prováděcími vyhláškami. Zneškodnění odpadů bude prováděno 

oprávněnou osobou na zařízení schváleném k provozu, přednost má materiálové využití 

formou recyklace. 

g) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy BOZ 

a platné normy týkající se stavebních prací a musí být řádně proškoleni. Zaměstnanci 

jsou povinni při práci používat ochranné prostředky a pomůcky.   
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h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Odstraněný drn bude odvezen na skládku. Vytěžená zemina bude použita ke zpětným 

zásypům opravovaných objektů a k terénním úpravám.  

i) Limity pro užití výškové mechanizace 

Výšková mechanizace není pro stavbu používána 

j) Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na 

průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 

Stavba bude uvedena do provozu ihned po ukončení stavebních prací.  

k) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

Před započetím stavebních prací bude dodavatelem stavebních prací zpracován 

harmonogram stavebních prací, jehož jeden výtisk bude po odsouhlasení investorem 

předán příslušnému stavebnímu úřadu a to z důvodu možnosti provádění kontrolních 

prohlídek příslušným stavebním úřadem v souladu s §133 a §134 Zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

Z harmonogramu stavebních prací musí být kromě jiného zřejmý datum zahájení a 

ukončení stavebních prací a data dílčích stavebních připraveností, kdy bude stavební 

úřad vyzýván k pravidelným kontrolním prohlídkám díla – plán kontrolních prohlídek. 

Povinností dodavatele vyzvat stavební úřad ke kontrolní prohlídce bude především 

v následujících fázích výstavby: 

- při geodetickém vytyčení stavby nebo jejích částí (objektů)  

- při prohlídce základových spár nebo jejích částí příslušných stavebních 

konstrukcí. 

- před zakrytím jakýchkoli jiných konstrukcí, které nebudou nadále přístupné a 

budou mít vliv na kvalitu, životnost a bezpečnost díla (zakrytí pracovních spár 

konstrukcí apod.) 

- při případné prohlídce obnažené konstrukce křižující podzemní IS před jejím 

zasypáním 

Způsob výkonu kontrolních prohlídek stavebním úřadem je jasně popsán v §§133 a 137 

Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

Jakoukoli změnu oproti schválenému plánu kontrolních prohlídek (z důvodu počasí nebo 

nepředvídaných událostí) musí dodavatel neprodleně oznámit investorovi, resp. 

příslušnému stavebnímu úřadu a to v dostatečném předstihu tak, aby bylo možno 

sjednat kontrolní prohlídku v náhradním termínu.  
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l) Dočasné objekty 

Se zřizováním dočasných objektů stavba nepočítá. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Břeclav 06.2025         Ing. Jan Varadínek 

 


