Dokumentace pro povoleni stavby VD Cerven 2025

Morava, Upr. Moravy Kvasice - Kroméfiz, km 173,640 - 176,630, oprava natrzi

B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Celkovy popis uzemi stavby

a) Zakladni popis stavby

Dokumentace fesi opravu poSkozenych useku pravého bfehu kynety upraveného koryta
toku Morava v misté natrzi a opravu plané bermy v celé délce opravovaného useku.
Oprava koryta v misté natrzi se zcela rozplavenym opevnénim spociva ve zfizeni
opevnéni svaht kynety nad pracovni hladinou vody rovnaninou z lomového kamene

s vyklinovanim spar a pod pracovni hladinou vody zadhozem z lomového kamene,
kterym bude sou€asné vyplnéna i kaverna pod hladinou vody v misté natrze. Kaverna
za a nad rovnaninou po uroven bifehové hrany bude zasypana vhodnou zeminou, svah
a plan bude upraven do pfedepsaného tvaru, plané budou osety travni smési.

Oprava koryta v misté natrzi a CasteCné poskozenym opevnénim nad pracovni
hladinou vody opevnénim spociva doplnéni opevnéni rovnaninou z lomového kamene
s vyklinovanim spar. Kaverna za a nad rovnaninou po uroven bifehové hrany bude
zasypana vhodnou zeminou, svah a plan bude upraven do pfedepsaného tvaru, plané
budou osety travni smési.

Oprava plané bermy spociva v odstranéni travniho drnu z plané a vyrovnani plané do
pfedepsaného sklonu 5% smérem ke kyneté upraveného koryta.

Opravou nebudou ménény stavebni ani kapacitni parametry stavajiciho upraveného
koryta a objektl umisténych v koryté.

b) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Koryto toku Morava v zajmovém useku je zemni, upravené, slozeného pfi¢ného tvaru
(kyneta + berma). Svahy kynety jsou opevnény zahozem zlomového kamene.
Upravené koryto je oboustranné ohraniCené zemni hrazi lichobéznikového pficného
tvaru.

Povrch bermy a svahy hraze jsou zatravnény, travni porost je dle moznosti pravidelné
seCen. Povrch bermy je v pficném tvaru nepravidelny s ¢etnymi liniovymi prohlubnémi ,
¢imz je znemoznén odtok povrchovych destovych vod z plochy bermy. Berma zlstava
po dlouhou dobu podmacena, coz znemoziuje pristup techniky zabezpecujici udrzbu

koryta (seCeni travy, drobné opravy bifehovych linii kynety).
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V koruné hraze je zfizena cyklostezka zpevnéna asfaltobetonovym krytem. Krajnice
cyklostezky jsou zemni, povrch krajnic je zatravnén, travni porost je pravidelné secen.
c) Udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly
uzemniho planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci
Dokumentace fesi opravu poSkozenych usekl pravého bifehu kynety upraveného koryta
toku Morava v misté natrzi a opravu plané bermy v celé délce opravovaného useku.
Jedna se o opravu, opravou nebudou ménény technické ani kapacitni parametry
puavodniho upraveného koryta a objektd v koryté. VeSkeré stavebni prace budou
realizovany v ramci stavajiciho koryta, pudorysu a tvaru stavajicich objektu. Stavba je
navrzena v souladu s uzemné planovaci dokumentaci a s cili a ukoly uzemniho
planovani.

d) Vycet a zavéry prizkumu

d.1) Zaméreni stavajicich opravovanych objektl stavby

Polni prace probéhly v lednu. Pro zaméfeni byla pouZzita souprava GPS TOPCON Hiper
SR a totalni stanice TOPCON GTS 229. Veskeré méfeni bylo pfipojeno na soufadnicovy
systém S-JTSK a vyskovy systém Balt po vyrovnani. Polohopisné a vySkopisné
zamérfeni poslouzilo jako podklad pro zpracovani navrhu technického feSeni stavby v
ramci projektovych praci.

d.2) Pozemkova mapa

Digitalni pozemkova mapa byla pfevzata licencovanym programem BricsCAD Pro z
katastru nemovitosti a byla pouzita jako podklad ke stanoveni majetkopravnich pomér(
k upravovanym objektim stavby.

d.3) Projektové podklady

- UPRAVA MORYVY KVASICE — KROMERIZ DHM 230426 — PODELNY PROFIL
PRAVY BREH (Povodi Moravy s.p., 8-9/2024)

Tento podklad byl pouzit ke stanoveni kilometraze opravovaného useku

- VZOROVY PRICNY REZ

Tento podklad byl pouzit k navrhu technického feSeni opravy opevnéni svahu kynety.
d.4) Stavebné - technicky prazkum

Vramci stavebné-technického prizkumu byla provedena kvantifikace rozsahu

poSkozeni a ovérfeni stavu stavajicich konstrukci
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d.5) Konzultace s investorem

V ramci projekénich praci byly pofadany vyrobni vybory stavebnika s projektantem. Na
téchto vyrobnich vyborech bylo konzultovany technické feSeni Upravy stavebnich
objektu. Vysledky konzultaci byly zapracovany do navrhu rozsahu a technického feSeni
opravy poSkozenych objektl koryta.

e) Informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavku na vystavbu

PFipadné informace o vydanych rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki
na vyuzivani uzemi budou do dokumentace zapracovany po jejich obdrzeni.

f) Stavajici ochrana uzemi a stavby podile jinych pravnich predpisu,

Nejedna se o pamatkovou rezervaci, Uzemi neni pamatkové chranéno. Uzemi neni
soucasti chranénych oblasti Natura 2000.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi, pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin

Dokumentace fesi opravu poSkozenych Useku pravého bfehu kynety upraveného koryta
toku Morava v misté natrzi a opravu opevnéni svahu pravého bfehu kynety v misté
natrzi.

dg.1) Ochrana okoli

Opravou objektll poskozenych prichodem povodné v zaFi 2024 bude opét zajiSténa
stabilita kynety v pfedmétném Useku. Tim bude zajisténa bezpecnost objektl zfizenych
vné kynety za bfehovou hranou (PB protipovodnova hraz).

g.2) Vliv stavby na odtokové poméry v uzemi

Jedna se o opravu - odstranéni povodriovych Skod ze zafi 2024. Opravou nebudou
ménény technické ani kapacitni parametry piivodniho koryta a objektl v koryté. Veskeré
stavebni prace se budou provadét v ramci stavajiciho koryta. Realizovana stavba
nebude mit negativni vliv na okolni pozemky. Odtokové poméry povrchovych vod z
uzemi v misté stavby se stavbou neméni.

g.3) Pozadavky na asanace

Stavbou nejsou vyvolany pozadavky na asanace

g.4) Pozadavky na demolice

Stavbou nejsou vyvolany pozadavky na demolice

g.5) Kaceni dievin

Stavbou nejsou vyvolany pozadavky na kaceni dfevin
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h) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptadniho fondu
nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Pozemky, na kterych se bude stavba realizovat, jsou v katastru nemovitosti vedeny jako
"vodni plocha“. Na pozemcich proto neni nutné trvalé ani doCasné vynéti pozemkul ze
ZPF nebo pozemku urenych k plnéni funkce lesa.

V km 173,705 - 175,3495 budou prace provadény v ochranném pasmu lesa, vzdalenost
opravovanych objektd od hranice lesa je proménliva v rozmezi 14,00 — 17,00m. VeSkeré
stavebni prace budou probihat na pravobiezni bermé ukonené navodni patou
pravobfezni ochranné hraze, ktera kromé své hlavni funkce (protipovodnova ochrana
uzemi) také fyzicky oddéluje bermu od lesnich pozemk(. Stavebni prace budou
provadény pouze v pludorysu stavajicich objektd (opevnéni kynety a svahy kynety,
povrch bermy), které byly stavebné povoleny a kolaudovany ale byly prichodem
povodné poskozeny. Opravované objekty budou stavbou uvedeny do puavodniho
projektovaného a kolaudovaného stavu. Komunikace stavebni techniky
k opravovanym objektim bude po stavajici pravobiezni bermé, pozemky uréené
k pInéni funkce lesa nebudou pro komunikaci stavebni techniky vyuzivany.
V ramci opravy stavajicich objektli se nebude zasahovat do pozemku uréenych
k pInéni funkce lesa. Komunikace stavebni techniky v koruné hraze a pfi vzdusné
paté hraze je vyloucéena.

Investor si je védom rizik hrozicich z titulu umisténi stavby v ochranném pasmu lesa
(pad stromu, vétvi). Jedna se v8ak o opravu stavajicich objektu historicky umisténych
v ochranném pasmu lesa, nikoliv zfizeni novych objektd umisténych do ochranného
pasma lesa.

i) Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpisti, véetné seznamu pozemk
podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpeénostni pasmo
vznikne

Stavbou nevznikne nutnost zfizovani novych ochrannych pasem

j) Navrhované parametry stavby v navaznosti na uc€el vodniho dila

Dokumentace fesi opravu poSkozenych usekl pravého bifehu kynety upraveného koryta

toku Morava v misté natrzi a opravu plané bermy v celé délce opravovaného useku.
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Jedna se o opravu, opravou nebudou ménény technické ani kapacitni parametry
puvodniho upraveného koryta a objektd v koryté. VeSkeré stavebni prace budou
realizovany v ramci stavajiciho koryta, padorysu a tvaru stavajicich objekta.

k) Limitni bilance stavby

Jedna se o opravu, opravou nebudou ménény technické ani kapacitni parametry
puvodniho koryta a objektu v koryté. VesSkeré stavebni prace budou realizovany v ramci
stavajiciho koryta a plidorysu a tvaru stavajicich objektu.

I) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni vefejné komunikacni sité

Dokumentace fesi opravu poskozenych useku pravého bfehu kynety upraveného koryta
toku Morava v misté natrzi a opravu plané bermy v celé délce opravovaného useku.
Vzhledem k druhu a funkci stavby poZadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich
vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni vefejné komunikacni sité
dokumentace nefesi.

m) Zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy, vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice
Stavba neni Casové vazana na jiné stavby, stavbou nejsou vyvolany podmiriujici a
souvisejici investice.

n) Zakladni pozadavky na pred€asné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb,
doba jejich trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby

Dokumentace fesi opravu poSkozenych usekl pravého biehu kynety upraveného koryta
toku Morava v misté natrzi a opravu plané bermy v celé délce opravovaného useku.
Po ukonCeni opravy konstrukci neni nutno zajistit pfed€asné uzivani staveb ani
zkuSebni provoz staveb.

o) Seznam vysledkli zeméméfickych éinnosti podle jiného pravniho predpisu?),
pokud maji podle projektu vysledkii zemémeérickych ¢innosti vzniknout v
souvislosti s povolenim stavby.

Zaméreni bylo provedeno pouze z dlivodu identifikace a kvantifikace stavajiciho stavu
objektd a slouzi jako podklad pro zpracovani projektové dokumentace opravy
stavajicich konstrukci a objektu.
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B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni

B.2.1) Urbanismus - kompozice prostorového feSeni a zakladni architektonické
reseni

Dokumentace fesi opravu poskozenych Useku pravého bfehu kynety upraveného koryta
toku Morava v misté natrzi a opravu plané bermy v celé délce opravovaného useku.
Oprava koryta v misté natrzi se zcela rozplavenym opevnénim spociva ve zfizeni
opevnéni svaht kynety nad pracovni hladinou vody rovnaninou z lomového kamene

s vyklinovanim spar a pod pracovni hladinou vody zadhozem z lomového kamene,
kterym bude sou€asné vyplnéna i kaverna pod hladinou vody v misté natrze. Kaverna
za a nad rovnaninou po uroven bifehové hrany bude zasypana vhodnou zeminou, svah
a plan bude upraven do pfedepsaného tvaru, plané budou osety travni smési.

Oprava koryta v misté natrzi a CasteCné poskozenym opevnénim nad pracovni
hladinou vody opevnénim spociva doplnéni opevnéni rovnaninou z lomového kamene
s vyklinovanim spar. Kaverna za a nad rovnaninou po uroven bifehové hrany bude
zasypana vhodnou zeminou, svah a plan bude upraven do pfedepsaného tvaru, plané
budou osety travni smési.

Oprava plané bermy spociva v odstranéni travniho drnu z plané a vyrovnani plané do
prfedepsaného sklonu 5% smérem ke kyneté.

Opravou nebudou ménény stavebni ani kapacitni parametry stavajiciho upraveného

koryta a objektl umisténych v koryté.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reseni

B 3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni

B 3.1.1 Celkova koncepce stavebné technického reseni

Dokumentace fesi opravu poSkozenych usekl pravého bifehu kynety upraveného koryta
toku Morava v misté natrzi a opravu plané bermy v celé délce opravovaného useku.
Oprava koryta v misté natrzi se zcela rozplavenym opevnénim spociva ve zfizeni
opevnéni svaht kynety nad pracovni hladinou vody rovnaninou z lomového kamene

s vyklinovanim spar a pod pracovni hladinou vody zahozem z lomového kamene,

kterym bude sou€asné vyplnéna i kaverna pod hladinou vody v misté natrze. Kaverna
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za a nad rovnaninou po uroven bifehové hrany bude zasypana vhodnou zeminou, svah
a plan bude upraven do pfedepsaného tvaru, plané budou osety travni smési.

Oprava koryta v misté natrzi a Castecné poskozenym opevnénim nad pracovni
hladinou vody opevnénim spociva doplnéni opevnéni rovnhaninou z lomového kamene
s vyklinovanim spar. Kaverna za a nad rovnaninou po uroven bifehoveé hrany bude
zasypana vhodnou zeminou, svah a plan bude upraven do pfedepsaného tvaru, plané
budou osety travni smési.

Oprava plané bermy spociva v odstranéni travniho drnu z plané a vyrovnani plané do
pfedepsaného sklonu 5% smérem ke kyneté.

Opravou nebudou ménény stavebni ani kapacitni parametry stavajiciho upraveného
koryta a objektll umisténych v koryté.

B 3.1.2. Celkova koncepce technologického resSeni

Opravované objekty stavby jsou prosté technologickych zafizeni. Koncepci
technologického feSeni dokumentace nefesi.

B.3.2 Celkové resSeni podminek pristupnosti

a) Celkové resSeni pristupnosti se specifikaci jednotlivych €asti, které podléhaji
pozadavkiim na pristupnost, véetné dopadtl predéasného uzivani a zkusebniho
provozu a vlivu na okoli

Celkové reSeni pristupnosti se stavbou neméni a bude zachovano v plivodnim stavu.
PfedCasné uzivani a zkuSebni provoz stavba nevyzaduje.

b) Popis navrzenych opatreni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a
systémy uréené pro uzivani verejnosti

Pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené pro uzivani vefejnosti se opravou
nemeéni.

c) Popis dopadu na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné
technickych nebo stavebné technickych diivoda nebo jinych verejnych zajmua
Opravou bude pldorys, prostorové parametry a tvar ptvodnich konstrukci zachovan.
Z toho duvodu dokumentace nefeSi dopady na pfistupnost z hlediska uplatnéni
zavaznych uUzemné technickych nebo stavebné technickych ddvodd nebo jinych
vefejnych zajmu.

B.3.3 Zasady bezpeénosti pfi uzivani stavby

Opravou se uzivani stavby neméni. Opravou bude pldorys, prostorové parametry a tvar

puvodnich konstrukci zachovan. Dale bude zachovan pfistup na objekty stavby v
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puvodnich moznostech a kapacitach. Vzhledem ke skute€nosti, Ze objekty stavby jsou
volné pfistupné, tak pohyb osob je na vlastni nebezpeci.

B.3.4) Zakladni technicky popis stavby

a) Popis stavajiciho stavu

Koryto toku Morava v zajmovém useku je zemni, upravené, slozeného pficného tvaru
(kyneta + berma). Svahy kynety jsou opevnény zahozem a rovnaninou z lomového
kamene. V bfehové linii se pomistné nachazi natrze zplisobené povodnovymi pratoky
v zafi 2024. V misté natrzi je CasteCné nebo zcela rozplaveno opevnéni svahu coz
zpusobilo vznik kaveren pod konstrukci rozplaveného opevnéni v bFehové linii
upraveného koryta.

Povrch bermy je v pfiéném tvaru nepravidelny s ¢etnymi liniovymi prohlubnémi , ¢imz je
znemoznén odtok povrchovych destovych vod z plochy bermy. Berma zlstava po
dlouhou dobu podmacena, coz znemoznuje pfistup techniky zabezpecujici udrzbu
koryta (se€eni travy, drobné opravy bifehovych linii kynety). Povrch bermy je zatravnén,
travni porost je dle moznosti pravidelné secen.

Upravené koryto je oboustranné ohraniCené zemni hrazi lichobéznikového pficného
tvaru.

V koruné hraze je zfizena cyklostezka zpevnéna asfaltobetonovym krytem. Krajnice
cyklostezky jsou zemni, povrch krajnic a svahy hraze je zatravnén, travni porost je
pravidelné secen.

b) Popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni

Stavebné technické resSeni

Dokumentace fesi opravu poSkozenych Useku pravého bfehu kynety upraveného koryta
toku Morava v misté natrzi a opravu plané bermy v celé délce opravovaného useku.

Oprava koryta v misté natrzi

Oprava koryta v misté natrzi se zcela rozplavenym opevnénim spociva ve zfizeni
opevnéni svahu kynety nad pracovni hladinou vody rovnaninou z lomového kamene
s vyklinovanim spar a s urovnanim lice a pod pracovni hladinou vody zahozem

z lomového kamene s urovnanim lice, kterym bude soucasné vyplnéna i kaverna pod

hladinou vody v misté natrze. Kaverna za a nad rovnaninou po uroven bfehové hrany
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bude zasypana vhodnou zeminou, svah a plan bude upraven do pfedepsaného tvaru,
plané budou osety travni smési.

Oprava koryta v misté natrzi a Castecné poskozenym opevnénim nad pracovni
hladinou vody opevnénim spociva doplnéni opevnéni rovnhaninou z lomového kamene
s vyklinovanim spar. Kaverna za a nad rovnaninou po uroven bifehoveé hrany bude
zasypana vhodnou zeminou, svah a plan bude upraven do pfedepsaného tvaru, plané
budou osety travni smési.

Oprava plané bermy

Oprava plané bermy spociva v odstranéni travniho drnu z plané a vyrovnani plané do
predepsaného sklonu 5% smérem ke kyneté&. Odstranény drn bude naloZen a odvezen
na skladku. Vybér skladky je véci dodavatele stavebnich praci. Oprava povrchu plané
bermy spociva v odkopavce a hutnéném nasypu v ploSe bermy v ramci vyrovnané
bilance zemnich praci. Minimalni Sitka opravené bermy bude 3,50m. Povrch plané
bude vyrovnan a oset travni smési.

Popis navrzeného konstrukéniho reseni

Lomovy kamen do rovnanin bude Zulovy o hmotnosti 200-500kg, lomovy kamen pro
vyklinovani bude Zulovy o hmotnosti do 80kg, lomovy kamen do zahozu patek bude
zulovy o hmotnosti 0,5 — 1,0t.

c) Popis navrzeného resSeni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a ucel,
navrhova kapacita, kategorizace vodniho dila pro potreby
technickobezpeénostniho dohledu apod.

Opravou bude pldorys, prostorové parametry a tvar ptvodnich konstrukci zachovan.
Opravou se neméni ani kapacita koryta v opravovaném useku. Opravou se neméni
kategorizace vodniho dila pro potfeby technickobezpecnostniho dohledu.

B.3.5) Technologické reSeni - zakladni popis technickych a technologickych
zarizeni

a) Popis stavajiciho stavu

Objekty opravovanych konstrukci jsou prosté technologickych zafizeni

b) Popis navrzeného reseni

Objekty opravovanych konstrukci jsou prosté technologickych zafizeni, technicka a

technologicka zafizeni dokumentace nefesi.
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c) Energetické vypocéty

Objekty opravovanych konstrukci jsou prosté technologickych zafizeni. Energetické
vypocty dokumentace neresi.

B.3.6) Zasady pozarni bezpecnosti

Pouzita literatura

Predlozené feSeni bylo zpracovano v souladu s platnymi CSN 730802, CSN 730804,
GSN 730810, CSN 73 0873, Vyhl. . 23/2008 Sb. ve znéni pozd&jsich predpisti a v
souladu s pfislusnymi technickymi normami a vyhlaskami.

Celkové posouzeni stavby

Objekt stavby je pozemni stavba z nehoflavého materialu (zemina, lomovy kamen -
materialy bez pozarniho rizika - Pn=0,00kgm-2).

Poznamka

Po dobu vlastni realizace této stavby je tfeba v pfipadé pozaru (havarie) v dané lokalité
zajistit prijezd, popf. prljezd zasahujicich vozidel (vozidla hasi¢ského zachranného
sboru, policie, zdravotni sluzby, popf. jiné technické sluzby a prostfedky).

Zavér

Navrhované objekty stavby jsou objekty bez pozarniho rizika a jsou navrzeny a
projektovany v souladu s platnymi normami a pfedpisy.

Opravou se stavajici pozarné - bezpecnostni feSeni uzemi v prostoru stavby neméni.
B.3.7) Uspora energie a tepelna ochrana

Zohlednéni plnéni pozadavkl na energetickou narocnost, Usporu energie a tepelnou
ochranu budov dokumentace nefesi.

B.3.8) Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Dokumentace fesi opravu poSkozenych usekl pravého bifehu kynety upraveného koryta
toku Morava v misté natrzi a opravu plané bermy v celé délce opravovaného useku.
Zasady feSeni parametru stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani
vodou, ochrana proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace,

hluk, zastinéni, prasnost apod.) vzhledem ke druhu stavby dokumentace nefesi.
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B.3.9) Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi

Protipovodriova opatreni

Opravou bude pldorys, prostorové parametry a tvar plvodnich konstrukci zachovan.
Opravou nevzniknou naroky na upravu stavajicich nebo nova protipovodriova opatfeni
na uzemi.

Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Vzhledem ke druhu stavby dokumentace nefesi

Ochrana pred bludnymi proudy

Vzhledem ke druhu stavby dokumentace nefeSi

Ochrana pred technickou i pfirodni seizmicitou

Technicka i pfirodni seismicita se na uzemi nepredpoklada.

Ochrana pred agresivni a tlakovou podzemni vodou

Dle provedenych prizkumu se agresivni a tlakova podzemni vody na uzemi
nevyskytuje.

Ochrana pred hlukem

Stavba ani provoz na stavbé neni zdrojem hluku. Ochranu pfed hlukem dokumentace
neresi.

Ochrana pred ostatnimi Udinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba se nachazi vné poddolovaného uzemi a vné uzemi s vyskytem metanu.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Objekty stavby jsou prosté zafizeni vyzadujicich si napojeni na technickou

infrastrukturu. Pfipojeni na technickou infrastrukturu dokumentace nefesi.

B.5 Dopravni FesSeni

Pfistup k opravovanym konstrukcim je po PB bermé upraveného koryta. PfFistup na
bermu je hrazovymi sjezdy napojenymi na mistni zpevnénou komunikaci (konec useku)
a na nezpevnénou polni a lesni cestu (zaCatek useku a pfiblizné v V2 délky useku).
Pfistupové komunikace jsou pro potfeby realizace stavby a nasledného provozu na
stavbé kapacitné postacujici. Stavbou neni vyvolana nutnost zfizovani prelozek na

stavajicich pristupovych komunikacich.
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B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Oprava bude realizovana na stavajicich poSkozenych objektech upraveného koryta
toku.

a) Terénni upravy

Terénni Upravy vné opravovanych objektd budou minimalni a budou souviset s
napojenim opravovanych objektl na stavajici terén vné oprav.

b) Pouzité vegetacni prvky

Upravené plochy svahu a plani budou osety travni smési.

c) Biotechnicka opatreni

Biotechnicka opatfeni v souvislosti s opravou stavajicich objektd dokumentace nefesi.

B.7 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiredi a jeho ochrana

a) Vliv na zivotni prostredi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi
Stavba neni zdrojem vibraci, hluku a prasnosti. Odtokové poméry povrchovych vod se
opravou nemeéni. Stavba nema negativni vliv na soustavu chranénych uzemi Natura
2000

b) Zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru
na zivotni prostredi, je - li podkladem

EIA nebo zjistovaci fizeni nebylo pro tuto stavbu pozZzadovano.

c) Popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivi
na zivotni prostredi, bylo-li zjiStovaci fizeni ukonéeno se zavérem, ze zameér
nepodléha dalSimu posuzovani podle tohoto zakona

Zjistovaci fizeni nebylo poZadovano

d) V pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpusobu naplnéni zavérui o nejlepsich dostupnych technikach
nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Stavba nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni
Dokumentace fesi opravu poSkozenych usekl pravého bifehu kynety upraveného koryta

toku Morava v misté natrzi a opravu plané bermy v celé délce opravovaného useku.
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Opravou bude pudorys, prostorové parametry a tvar puvodnich konstrukci zachovan.
Odtokové pomeéry povrchovych vod na uzemi se stavbou neméni. Kapacita koryta a

opravovanych konstrukci se stavbou neméni.

B.9 Ochrana obyvatelstva

SpInéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni Ukoll ochrany obyvatelstva.

a) Zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo
nastalou mimoradnou udalosti

Zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva na uzemi pfed hrozici nebo
nastalou mimoradnou udalosti se opravou neméni.

b) Zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva

Zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva se opravou neméni.

c) Zpusob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi ucinky nebezpecénych latek u
staveb v zénach havarijniho planovani

Zpusob zajisténi ochrany prfed nebezpeénymi ucinky nebezpecnych latek u staveb v
zénach havarijniho planovani se opravou nemeéni.

d) Zplsob zajisténi ochrany pred povodnémi

Zpusob zajisténi ochrany pfed povodnémi se stavbou neméni.

e) Zpusob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u
staveb obéanského vybaveni

Zpusob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u staveb
obCanského vybaveni se opravou neméni.

f) Zpasob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v uzemi dotéeném
stavbou nebo stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotéeni jejich
funkce a provozuschopnosti.

Zpusob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v uzemi dotéeném stavbou
nebo stavenistém, jejich vyCet, umisténi a popis mozného dotéeni jejich funkce a

provozuschopnosti se opravou nemeéni.
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B.10 Zasady organizace vystavby
a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
a.1) Napojeni na dopravni infrastrukturu
Pfistup k opravovanym konstrukcim je po PB bermé& upraveného koryta. PfFistup na
bermu je hrazovymi sjezdy napojenymi na mistni zpevnénou komunikaci (konec useku)
a na nezpevnénou polni a lesni cestu (zaCatek useku a pfiblizné v 2 délky useku).
Pfistupové komunikace jsou pro potfeby realizace stavby kapacitné postacujici.
Stavbou neni vyvolana nutnost zfizovani pFelozek na stavajicich pfistupovych
komunikacich.
a.2) Napojeni na technickou infrastrukturu
Zdroj el. energie bude mobilni elektrocentrala. Pitna voda se bude dovazet balena, WC
bude chemické, mobilni. VeSkeré stavebni nastroje a mechanizmy budou na vlastni
pohon.
b) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
demontaz, dekonstrukce a kaceni dievin apod.

Stavba svym rozsahem nevyvolana nutnost ochrany okoli stavenisté, demolice,
asanace ani nutnost kaceni stromovych ani kefovych porostu.
c) Popis zasad odvodnéni stavenisté
Odtokové poméry povrchovych vod se stavbou neméni. Prilehly terén je spadovan tak,
Ze je zarucen pfirozeny odtok povrchovych vod z prostoru stavenisté.
d) Vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popripadé
pristupové trasy, véetné pozadavkl na obchozi trasy pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace a zplisob zajisténi bezpecnosti provozu
Pfistup k opravovanym konstrukcim je po PB bermé& upraveného koryta. Pfistup na
bermu je hrazovymi sjezdy napojenymi na mistni zpevnénou komunikaci (konec useku)
a na nezpevnénou polni a lesni cestu (zaCatek useku a pfiblizné v 2 délky useku).
Pristupové komunikace jsou pro potfeby realizace stavby kapacitné postacujici.
Stavbou neni vyvolana nutnost zfizovani pFelozek na stavajicich pfistupovych
komunikacich. Stavbou neni vyvolana nutnost zfizeni obchozi trasy pro osoby s
omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.
e) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Docasné stavenisté bude v ramci ¢asti pozemkdu, na kterych se bude stavba realizovat.

Hranice doCasného stavenisté bude upresnéna pfi pfedani stavenisté dodavateli. Se
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zfizenim trvalého stavenisté se nepocita.

f) Pozadavky na ochranu zivotniho prostredi pfi vystavbé - zejména opatreni k
minimalizaci dopadt pri provadéni stavby na zivotni prostiredi, popis pritomnosti
nebezpecénych latek pri vystavbé, predchazeni vzniku odpadu, tridéni materiala
pro recyklaci za ucéelem materidlového vyuziti, v€éetné popisu opatreni proti
kontaminaci material(, stavby a jejiho okoli, opatieni pfi nakladani s azbestem,
opatreni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti a opatieni proti prasnosti

V obdobi vystavby bude okoli do¢asné zatiZzeno hlukovymi emisemi stavebnich stroji a
vozidel. Zdrojem hluku pak budou pfedevSim zemni prace a stavebni prace spojené
s Upravou a opravou objektu K vystavbé budou zvoleny technologie a pracovni postupy
takového druhu a stavebni technika v takovém technickém stavu, aby bylo v maximalni
mozné mife snizen dopad stavby nadmérnou hlu¢nosti a prasnosti na okoli.

Pfi provadéni dila se musi dbat na ochranu zivotniho prostfedi a dodavatel stavebnich
mulze pouzivat pouze mechanismy spliujici kritéria bezpecnostnich a hygienickych
norem. Pfed zahajenim stavebnich praci bude dodavatelem stavebnich praci
zpracovan a investorem odsouhlasen havarijni a povodriovy plan.

Dale je nutno dodrzovat urCeny obvod stavenisté a v pfipadé poSkozeni pozemkl a
komunikaci stavebni ¢innosti uvést tyto do plvodniho stavu. Dodavatel nesmi pfipustit
unik ropnych latek do podzemnich ani povrchovych vod, stroje musi byt zabezpeceny
tak, aby nemohlo dojit ke kontaminaci ropnymi latkami atp.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Katal. ¢. odpadu Nazev druhu odpadu - zkracené Pfedpokladany zplUsob nakladani
17 05 04 Zemina 250t Materidlové vyuziti, sklddka

Za nakladani s odpady v ramci konstrukénich praci smluvné odpovida dodavatel praci,
ktery se fidi podminkami zakona &. 541/2020 Sb. o odpadech ve znéni pozdéjsich
predpisl a prisluSnymi provadécimi vyhlaskami. ZneSkodnéni odpadd bude provadéno
opravnénou osobou na zafizeni schvaleném k provozu, pfednost ma materialové vyuziti
formou recyklace.

g) Zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat vSechny bezpecnostni predpisy BOZ
a platné normy tykajici se stavebnich praci a musi byt fadné proskoleni. Zaméstnanci

jsou povinni pfi praci pouzivat ochranné prostfedky a pomucky.
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h) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Odstranény drn bude odvezen na skladku. VytéZzena zemina bude pouzita ke zpétnym
zasyplm opravovanych objektd a k terénnim Gpravam.
i) Limity pro uziti vySkové mechanizace
VySkova mechanizace neni pro stavbu pouzivana
j) Pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na
prubéh a zpusob pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky
Stavba bude uvedena do provozu ihned po ukonceni stavebnich praci.
k) Navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek

Pred zapocCetim stavebnich praci bude dodavatelem stavebnich praci zpracovan
harmonogram stavebnich praci, jehoz jeden vytisk bude po odsouhlaseni investorem
predan pfislusnému stavebnimu uUfadu a to z divodu moznosti provadéni kontrolnich
prohlidek pfislusnym stavebnim ufadem v souladu s §133 a §134 Zakona €. 183/2006
Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).
Z harmonogramu stavebnich praci musi byt kromé jiného zfejmy datum zahajeni a
ukonceni stavebnich praci a data dilCich stavebnich pfipravenosti, kdy bude stavebni
ufad vyzyvan k pravidelnym kontrolnim prohlidkam dila — plan kontrolnich prohlidek.
Povinnosti dodavatele vyzvat stavebni ufad ke kontrolni prohlidce bude predevSim
v nasledujicich fazich vystavby:

- pfi geodetickém vyty&eni stavby nebo jejich Casti (objektd)

- pfi prohlidce zakladovych spar nebo jejich casti pfisluSnych stavebnich
konstrukci.

- pFed zakrytim jakychkoli jinych konstrukci, které nebudou nadale pfistupné a
budou mit vliv na kvalitu, Zivotnost a bezpec€nost dila (zakryti pracovnich spar
konstrukci apod.)

- pfi pfipadné prohlidce obnazené konstrukce kfizujici podzemni IS pred jejim
zasypanim

Zpusob vykonu kontrolnich prohlidek stavebnim Gfadem je jasné popsan v §§133 a 137
Zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).
Jakoukoli zménu oproti schvalenému planu kontrolnich prohlidek (z divodu pocasi nebo
nepfedvidanych udalosti) musi dodavatel neprodlené oznamit investorovi, resp.
pfislusSnému stavebnimu Ufadu a to v dostateCném predstihu tak, aby bylo mozno

sjednat kontrolni prohlidku v nahradnim terminu.
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I) Do¢asné objekty

Se zfizovanim docasnych objektl stavba nepodita.

Breclav 06.2025 Ing. Jan Varadinek
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