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A.PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNIi UDAJE

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev akce :

Misto stavby :
Parc.C. :
Tok :

C. hydrologického poradi:

Okres :

Kraj:

Staveb urad:
Vodopravni urad:
Pfedmét dokumentace:
Projektovy stupern:
Datum :

MVE Loket — betonové konstrukce MVE a fasada

Loket [560537], k.u. Loket [686514]
488/3,489/2, 492/2

Ohfe-nahon k MVE, jez v F.km 191,125
1-14-01-0453-0-00

Sokolov

Karlovarsky

M&U Sokolov

M&U Sokolov

Oprava betonovych konstrukci a fasady
Dokumentace pro ohlaseni stavby, vybér zhotovitele a realizaci
02.2021

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik:

Povodi Ohfe, statni podnik

Bezru€ova 4219

430 03 Chomutov

statutarni zastupce: Ing. Zbynék Folk, generalni feditel

A.1.3 Udaje o zpracovateli PD

Projektant :

Architektonicky navrh :

Mdirabell s.r.o.

Horejsi 116

267 03 Hudlice

ICO 28387767

Odpovédny zastupce: Ing. Milan Muller, jednatel

Hlavni projektant Ing. Milan Miiller, Al pro vodni stavby, CA 006418

Ing.arch. Michaela HudecCkova
Plastky 495/7
664 31 Lelekovice

Technologicka ¢ast-konzultace :

Josef Kaspar,
AT pro technologické zafizeni staveb, CA 000 1486
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A.2 CLENENI STAVBY A TECHNOLOGIE

Stavba je tvofena stavebnimi objekty, které jsou ¢lenény podle povahy konstrukci a praci. Technologicka
zafizeni nejsou v této akci zahrnuta. Soubézné se stavbou je stavebnikem planovana samostatna akce,
tykajici se obnovy technologickych zafizeni MVE-Cesli a Cisticiho stroje Cesli.

Stavebni objekty:

SO 01 — Pravobfezni zed nahonu

SO 02 - Spodni stavba MVE-oprava betonovych konstrukci

SO 03 — Vrchni stavba MVE-oprava fasady, dfevénych konstrukci a vypIni otvort

Popis zaméru:
Stavajici stav, pozadované opravy:

Zamérem stavby je oprava konstrukci MVE Loket u ,dolniho” jezu v f.km 191,125 na fece Ohfi v Lokti. Prace
se tykaji opravy pravobiezni zdi nahonu, betonovych konstrukci spodni stavby — kasen, savek a vytokl z nich,
vrchni stavby-fasady, podbiti krovu a vyplni otvor(.

Stavajici konstrukce pravobrezni zdi byla v minulosti nékolikrat opravovana (pfibetonovani paty, provedeni
nove licni vrstvy, Uprava koruny zdi a betonového chodniku u domu &p.224, misty je betonova konstrukce
povrchové degradovana , pfipadné jsou viditelné linie spary mezi pivodni konstrukci a pozdéjsimi Upravami..
Sloupky zabradli maji zdivo poskozené mrazem, pod odpadavajici omitkou je viditeIné naruseni cihel.

Dno, stény a mistné i stropy spodni stavby-kasen a savek i zdiva na vytoku ze savek (ve spodni stavbé
budovy MVE) jsou poruseny degradaci lice a mistné i hloubkovymi kavernami (eroze pojiva hrubozrnného
betonu). Poruchy se soustfeduji zejména v oblasti kolisani hladiny (prostfedi stfidavé smacené, vystavené
meteorologickym vliviim).

Poskozeni fasady je malého rozsahu, mistné jsou drobné trhliny, nebo mechanické poskozeni,
v jihozapadnim rohu byla provadéna oprava soklu, pfi€iny poSkozeni se vS§ak nepodafilo odstranit (provihlé
zdivo, mozny vykvét soli). Obdobné poSkozeni, bez provedené opravy, je na severovychodnim narozi.

Povrch celé fasady a vnéjsi ¢asti krovu (v€etné sloupt, podpirajicich vnéjsi podélnou vaznici) a podbiti
vyzaduji mistni opravy, novou malbu a natér.

Poskozeny jsou i vypIné otvoru-okna a dvere (degradovany tmel a diléi poSkozeni zaskleni, sesychani dfeva,
viditeIné zejména u kazetovych dvefi, poSkozené liStovani a degradace natéru, zejména u exponovanych
oken, ramu a vnitfnich parapet).

Stavba bude provedena jako oprava stavajicich konstrukci.

1. SO 01 — Pravobfezni zed nahonu: Oprava poskozené zdi v délce 27,2 m, v€etné narozi mezi drazkou
hrazeni ndhonu a draZkou hrazeni bo€ni propusti nahonu. Souvisejici opravy: zabradli- zdéné sloupky a
ocelova konstrukce mezilehlych poli, betonovy chodnik mezi zdi nahonu a domem €.p.224, vyusténi
odvodnéni stfechy strojovny a €p.224.

2. SO 02 — Spodni stavba MVE-oprava betonovych konstrukci: Oprava zdiva kasen, savek a vytoku za
savkami

3. SO 03 — Vrchni stavba MVE-oprava fasady: Oprava omitky, malba fasady, oprava vyplni otvor( v€etné
natéru a zaskleni, novy natér vnéjsi ¢asti krovu a podpérnych konstrukci (sloupy a podélna vaznice),
vCetné podbiti.

Stavba nevyvolava souvisejici investice. Stavebni prace budou probihat v soub&hu s opravou (vyménou)
technologického zafizeni na vtoku do strojovny-vyménou Cesli a Cisticiho stroje Cesli.

Provedenim stavby se nezvy3uji naroky na pravidelnou obsluhu a udrzbu dil, zajistovanou jeho viastnikem.
A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Zadani stavby

Udaje katastru nemovitosti, Katastralni situace, CUZK

Zamérfeni mista stavby, V. Jaros, 10.2020

Zameéfeni skutecného provedeni levobiezni zdi nahonu, GKS-geodeticka kancelar s.r.o., 08.2019

PonE=
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Diléi dokumentace MVE na Ohfi v Lokti n.O., f.km 191,108, dolini jez; POh, 08.1990
MVE Loket-€isténi odpadniho kanalu, POh, 06.1991

Manipulaéni fad 12.1994

Prohlidka lokality vlastni a za u&asti vlastnika

. Dokumentace siti technické infrastruktury

0.Vyjadreni vlastnikl pozemk

HOo~No O
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B.SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1 POPIS UZEMi STAVBY

B.1.a) Charakteristika stavebniho pozemku

charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavené Uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tGzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi,

Obecny popis: Stavba se nachazi v zastavéné €asti mésta, vné hranice méstské pamatkové zény. Jedna se
0 opravou stavajicich konstrukci MVE Loket.

Podél levého bfehu jsou zahrady a pfijezd k MVE, nize pak erpaci stanice vytlaku kanalizace. Podél pravého
bfehu je bo&ni ,ostrov“ mezi tokem Ohfe a hydraulickym obvodem MVE, bezprostfedné na nahon navazuje
boéni propust (zakryty profil) a sousedni dim ¢.p.224.

Pristupy a obvod stavenisté-jsou vyznaceny v koordinacéni situaci.

PrFijezd ke strojovné a podél levé zdi nahonu je z komunikace na levém bfehu. Vjezd na komunikaci je
omezen na vozidla nepfesahujici hmotnost 18 t. Na ostrov je pfijezd mozny pfes most nad odpadnim korytem
a Ucelovou komunikaci -mezi bytovymi domy, k pravé zdi nahonu v oblasti hrubych Eesli. Povolena nosnost
mostu je 12 t. Pro vyuziti viezdu na ostrov pfes most a po u¢elové komunikaci bude nutno uzavfit smlouvu

v vlastnikem-méstem Loket.

Na ostrové, pobliz jezu, je vedena trasa zakryté klenuté propusti. Konstrukce a zatizitelnost klenby nejsou
znamy.

Pro pfistup a pomocné konstrukce bude vyuzito koryto nahonu (po zajimkovani), chodniky podél nahonu i
odpadu a pfipadné trasy pres strojovhu MVE. K mistiim opravy stavebnich konstrukci neni mozny pfijezd
mechanizace a pfevazna vétsSina dopravy z pfistupovych komunikaci k mistu pouziti bude dopravovana ruc¢né,
ev. za pomoci lehké mechanizace.

Popis oblasti stavby: Zajmova oblast je vymezena stavajicimi konstrukcemi MVE Loket-nahonem (dno a
pravobfezni zed od povodni strany stavidla bo¢ni propusti za hrubymi ¢eslemi po konec pilifi na vytoku ze
savek MVE.

Celkova délka useku je ca 42 m, plocha stavenisté ca 1882 m2, plocha navrhovaného zafizeni stavenisté u
jezu ca 135 m2,

Sité TI: V Sirsi oblasti stavby se nachazi podzemni i nadzemni sité Tl. Jedna se o vodovod, kanalizaci, sité
elektronickych komunikaci, elektrického vedeni VN 22kV, NN a Trafostanice 22/0,4kV a plynu. Do nahonu i
vytoku jsou zaustény okapové svody a potrubi neznamého uréeni. Do odpadu od MVE usti odleh¢ovaci
kanalizace. Omezujici podminky vyplyvaji zejména ze stavu siti a jejich ochrannych pasem.

Cast stavby leZi v ochranném pasmu vrchniho VN vedeni, které vede k trafostanici na levém bfehu ndhonu.
Destova kanalizace na ostrové je ulozena v mélké hloubce pod terénem a komunikaci a muze byt poskozena
vlivem dopravy. Je zde také mozny vyskyt nefunk&nich siti starSich nez 80 let, bez dokumentace trasy.

Ochranna pasma:

Do pracovniho prostoru stavenisté zasahuje ochranné pasmo STI. Spravci STI ve stanovisku uvadi existenci
sité i zakonné podminky pro ochranu siti, podminky pro vyty€eni, prace v ochranném pasmu sité a dalsi
postupy. Projektova dokumentace zahrnuje stanovisko spravcui sité a upozorfiuje na mozné kolize.

Vyty€eni, postupy prace a ochranu siti v rozsahu trasy a ochranného pasma siti zajisti zhotovitel praci dle
podkladl spravci siti. Upozornéni — poloha v situacich je pouze pfiblizna, skute¢nou polohu siti je tfeba
vytyCit pfimo v terénu.

Podminky prace v ochranném pasmu elektrického vedeni VN jsou uvedeny v souhlasném stanovisku CEZ
distribuce a.s. ke stavbé, zahrnuji bezpecnostni pokyny (podminky pro provadéni praci) a ohlaSovaci
povinnosti vuci spravci sité.

Ochrana uzemi:

Stavba lezi ve 1ll.z6né CHKO Slavkovsky les. Levy bfeh vodniho dila je na hranici Méstské pamatkové
rezervace. Lokalita lezi v ochranném pasmu pfirodnich |éCivych zdroja a mineralnich vod Karlovy Vary, stuperi
IIB.

Stavby se netykaji body:

B.1.b) Udaje o souladu s UR (nebylo vydano)
Udaje o souladu u s uzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo vefejnopravni smlouvou uzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo tuzemnim souhlasem
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B.1.c) Udaje o souladu s UPD (jedna se o stavajici stavbu, neni v rozporu s UPD )
Udaje o souladu s zemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich tprav podmiriujicich zménu v uzivani
stavby

B.1.d) Povoleni vyjimky z obecnych poZadavk( na vyuZiti Gzemi
informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimKky z obecnych poZadavku na vyuZivani tzemi

B.1.e) Informace o zohlednéni podminek Zavaznych stanovisek DO
informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organda,

Souhrnné stanovisko: M&U Sokolov-MUSO/73611/2021/0ZP/JIRY, ze dne 19.8.2021
Souhlasné stanoviska s podminkami se tykaji ochrany ZPF a vodopravniho Ufadu.

Ochrana ZPF-zahajeni zaboru je tfeba oznamit 15 dnl pfedem. Stavebnik je povinen Fidit se zasadami
ochrany zemédélské pudy, provést oddélenou skryvku kulturni vrstvy a zajistit jeji zpétné rozprostfeni na
pozemku. Pokud bude zemédélska plda vyuzita pro nezemédeélské ucely déle nez 1 rok, pozada stavebnik o
udéleni souhlasu s do¢asnym odnétim.

Vodopravni urad-jedna se o udrzovaci prace, které je tfeba vodopravnimu ufadu ohlasit.

Stanovisko CHKO: AOPK-SCHKO Slavkovsky les-SR/0485/SL/2015 - 30, ze dne 6.8.2021

Souhlas je vydavan za predpokladu dodrzeni nasledujicich podminek:

1) V pfipadé, Ze v priibéhu provadéni praci budou nalezeni zvlasté chranéné druhy zivocichu, bude stavebnik
neprodlené informovat pracovniky Agentury ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky, Regionalni
pracovisté spravy Chranéné krajinné oblasti Slavkovsky les (tel: 951 424 122; GSM: 724 151 114; e-mail:
milos.holub@nature.cz) a zaroven budou prace v misté nalezu pferuseny do doby, nez pracovnik Spravy
stanovi dal$i postupu.

2) Béhem stavby bude v maximalni mozné mife zamezeno vyluhovani cementovych latek do vodniho
prostfedi (napfiklad jimkovanim). Zachycené vody kontaminované vyluhy ze stavebnich materiald musi byt
z jimky od¢erpavany mimo tok (€erpani do vsaku do ptdy mimo koryto toku).

3) Tento souhlas se netyka opravy (vymeény) technologického zafizeni na vtoku do strojovny — vymény cesli a
Cisticiho stroje.

Stanovisko CIL: Ministerstvo zdravotnictvi, Cesky inspektorat lazni- MZDR 29841/2021-2/CIL-Dr, 20.8.2021

Souhlas bez podminek.

B.1.f) Vyéet a zavéry prazkumi a rozbori
vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozboru - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné
historicky prizkum apod.

Na stavbé by proveden zakladni inzenyrsko-geologicky prizkum a byl proveden stavebnétechnicky prizkum
¢asti konstrukci, potfebny pro stanoveni rozsahu praci a pfipadného monitoringu konstrukci.

Geologické poméry stavenisté

V lokalité byly provedeny 2 prazkumné vrty, jeden je archivni na levém bfehu (oprava zdi pfivodniho
kanalu,10.2017), jeden byl proveden v souvislosti se stavbou na pravém bfehu (12.2020).

IGP proved| Mgr. Martin StéFik.
Lokalita lezi v ochranném pasmu pfirodnich IéCivych zdrojd a mineralnich vod Karlovy Vary, stuper 11B.
V oblasti nejsou evidovany, svahové pohyby, sesuvy, poddolovani, stara dudini dila ani deponie.

Zajmové Uzemi je budovano porfyrickym biotitickym granitem az granodioritem loketského typu. V nadlozi
2ulovych hornin se vyskytuji kvartérni deluvialni hlinité a hlinito-pisé€ité sedimenty a deluviofluvialni hliny, pisky
a kamenité nanosy, pfipadné povodriové hliny.

Popis vrtu L1 Levy bfeh nahonu:
Y= 858 802 m, X=1014497m, Z=388,00 m n.m.

Hloubka (m) Petrograficky popis Tfida/symbol
0,00-0,10 Navazka, hlina hnéda s drobnym makadamem Y/MG-GM
0,10-0,90 Navazka-smeés hnédocerné Skvary a popela charakteru hlinitého Stérku Y/GM
0,90-1,20 Navazka-keramické stfepy ve smési s hlinou a jemnou keramickou drti Y/ MG-GM
1,20-1,70  Hlina hnéda, prachovita, humézni, prokofenéna O/ MS
1,70-2,50  Stérk hnédy, hlinity, s ostrohrannymi tlomky Zuly do 3 cm G3/GF

2,50-2,90 Pisek Sedorezavy, velmi jemnozrnny s tlomky Zuly do 10 cm, zvodnélyS4/SM
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2,90-3,90 Pisek tmavé Sedy, velmi jemnozrnny s utrzky organickych zbytk(i zvodnély O/SM
3,90-5,50  Stérk Sedy, lokalné hnédoedy, polozaoblené valouny do 12 cm

zahlinény, zvodnély G3/G-F
HPV narazena 2,5 m, ustélena 1,90m pod terénem (hladina mirn& napjata). Voda mirné alkalicka, nizky
obsah sirand, se zvySenym obsahem volného CO:-agresivita prostfedi XA1. Proplynéné mineralni vody, které
jsou pfedmétem zvy3Sené ochrany nebyly zastizeny.

Popis vrtu J1 Pravy bfeh nahonu, ostrov:
Y=858 774 m, X=1 014 489m, Z=388,10 m n.m.

Hloubka (m) Petrograficky popis Trida/symbol
0,00-0,90 Navazka-smeés pisku, stérku, Skvary ulomk( Samotovych forem a cihel Y/GF
0,90-1,90 Navazka- smés pisku a ulomk( Samotovych forem YIGF
1,90-2,10  Zula v Glomcich az pfes @ vrtu G2/ GP

2,10-2,90 Sut proménlivé zvétralych tlomk( Zuly, hnéda, narezla,

charakteru hlinitého $térku, ulomky limonitizovany, ¢aste¢né opracovany G4/GM
2,90-6,00  Stérk rezavookrovy, od 4,5 m $edy, proménlivé zahlinény, opracované

Valouny pfevazné zuly a kiemene az pfes @ vrtu zvodnély,

od 3,5 m mokry (zvodnély) G3/G-F

HPV narazena 2,80 m, ustalena 3,25 m pod terénem (hladina volnd). ....... Voda studena, slabé
mineralizovana. Proplynéné mineralni vody, které jsou predmétem zvysené ochrany nebyly zastizeny.

Podrobnosti-viz Zavére&na zprava geologického Ukolu &.17072/2, Mgr.M.Sté&fik a kol. , 19.12.2020

Stavebné technicky prizkum .
Podrobnosti-viz Expertni zprava STP zdi levobfezniho nahonu a kasny ¢.3, KloknerQv Ustav CVUT-

Ing.M.Rydval, PhD. a kol. , 05.2021

Hydrologické udaje
Hydrologické udaje pro jez v .km 191,108 (opis z MR), CHMU, ze dne 20.12.1994:

Tok: Ohfre
Cislo hydrolog.pofadi: ~ 1-13-01-140
Plocha povodi: 2176,781 km?

Priimérna ro¢ni vysSka srazek: 738 mm

Primérny pratok: 18,9 m3/s

M-denni pratoky (Qm v mé/s )

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364
42,2 29,9 23,5 19,2 16,0 135 114 959 7,93 6,35 4,71 298 1,72
N - leté pritoky (Qn v m3/s)

1 2 5 10 20 50 100

130 182 258 321 389 484 561

B.1.g) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Ochrana uzemi: Stavba lezi ve Ill.z6né CHKO Slavkovsky les. Levy bfeh vodniho dila je na hranici Méstské
pamatkové rezervace. Lokalita lezi v ochranném pasmu pfirodnich Ié€ivych zdroji a mineralnich vod Karlovy
Vary, stupen IIB.

B.1.h) Poloha vzhledem k zaplavovému, poddolovanému uzemi apod.
Koryto vodniho toku a sousedni niva je zaplavovanym uzemim. Poddolovani se nepfedpoklada, v misté toku
nejsou zadna znama ddlni dila.

B.1.i) Vliv stavby okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv na odtokové poméry v uzemi
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Po dokoné&eni opravy se vliv proti stavu pfed poskozenim ve vztahu k okoli neméni. Jako pfiznivy vliv je
mozné hodnotit samotnou opravu konstrukci, tj. dlouhodobé zajisténi jejich dobrého stavu.

B.1.]) Pozadavky na asanaci, demolice, kaceni drevin

Bourani se tyka stavajicich poskozenych konstrukci -pravobiezni zdi nahonu délce 26 m a dil¢ich
poskozenych povrchll stén podzemni stavby.

V oblasti oprav neni tfeba kaceni dfevin.

B.1.k) Pozadavky na zabor ZPF nebo lesnich pozemk
poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkt uréenych k
pinéni funkce lesa

Pro provedeni stavby se pfedpoklada do¢asny zabor pozemku pro zafizeni stavenisté a pfistupy- viz B.1.n).
Je vSak tfeba zdlraznit, ze pozemek, p.€.492/1, vedeny v katastru nemovitosti jako zahrada, je zaroven
evidovan méstem Loket jako ucelova komunikace. Ve skutecnosti se tedy nejedna o zabor ZPF.

B.1.) Uzemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu)
tuzemné technické podminky-zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,

Po dokoné&eni oprav nejsou zadné nové pozadavky.

B.1.m)Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Se stavbou souvisi vyména technologického zafizeni MVE-Cesli a Cisticiho stroje. Jedna se 0 samostatnou
akci, investorem vymény technologického zafizeni je stavebnik, ktery zajisti koordinaci praci.

B.1.n) Seznam pozemku dle KN na kterych se stavba provadi

Stavba bude probihat na stavajicich konstrukcich MVE, umisténé na pozemcich v k.U. Loket [686514].
Vyzaduje do¢asny zabor pozemk, nutny k provedeni stavby.

Pristupem na stavbu a provadénim stavby budou dotéeny pozemky ve vlastnictvi stavebnika, mésta Loket
a soukromych osob. Pozemky pro pfistup, pokud jsou timto zplisobem v souéasnosti uzivany, nejsou
uvadeény.

Stavba-opravy stavajicich konstrukci

Parcela |Celkova |Druh Vlastnik/Spravce
plocha m2
488/1 466 vodni plocha | CR/Povodi Ohfe s.p.
488/2 3172 vodni plocha | CR/Povodi Ohfe s.p.
488/3 584 vodni plocha | CR/Povodi Ohfe s.p.
48912 | 215 zastavéna pl. a | xp/boyodi Ohfe s.p.
nadvori
492/2 91 zahrada GR/Povodi Ohfe s.p.

Pozn.: Pozemky ve spravé stavebnika, budou kromé oprav konstrukci vyuzivany rovnéz pro pfistup v ramci
stavby.

Strana 8



Loket MVE-PSTZ.doc

Stavba-pfistupy a provadéni

Parcela | Celkova Druh Vlastnik/Spravce Zabor Pfistup pfes
plocha m? doCasny (m?) | pozemek

485/2 108 ostatni plocha | Mésto Loket 25 ano

485/4 174 ostatni plocha | Mozrova Jana 2 ne

487/1 2452 ostatni plocha | Mésto Loket 11 ano

487/3 62 ostatni plocha | CR/Povodi Ohfe s.p. |44 ne

487/4 67 ostatni plocha | CR/Povodi Ohe s.p. |43 ano

489/1 729 zastavena pl. a Spoluvlastnlctw-wz 142 ano

Nadvori dale
492/1 655 zahrada Mésto Loket 22 ano

Par.€.489/1-spoluvlastnici:

Anto$ Karel, Ing

Anto$ Stanislav

Blaha Lubos$

SJIM Jelinek Lubomir a Jelinkova Iveta
SJM Kozel Antonin a Kozlova Jana
Novotny Zdenék

SJM Sujan Jozefa Sujanova Blanka
Vacatova Vladimira

Vdovcova Bronislava

Vdovec Jifi

Vdovec Miloslav

Vdovec Pavel Ing.

SJM Vlasak Jan a Vlasakova Eliska
Vorel Jana

Stavby se netykaji body:

B.1.0) Seznam pozemkd dle KN na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba, zména dokoncéené stavby
nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna o opravu stavajicich (pGvodnich) konstrukci MVE-nahonu, spodni a vrchni stavby a vytoku.

b) Uéel uzivani stavby

MVE-vyroba elektrické energie-neméni se

c) Trvalad nebo do€asna stavba

Oprava konstrukci a jejich €asti u stavajici trvalé stavby

d) Vyjimky z technickych pozadavkd na stavby a bezbariérového uzivani
informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkd na stavby a technickych poZzadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
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Stavba splfiuje obecné technické pozadavky na stavby, vyjimky nejsou tfeba. Bezbariérovy pfistup neni

vzhledem k charakteru stavby plnén, ani posuzovan.

e) Informace o zohlednéni podminek Zavaznych stanovisek DO
informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotcenych
organu

Zavazna stanoviska jsou uvedena v této zpravé, véetné subjektld odpovédnych za jejich plnéni. Technicky
navrh v projektové dokumentaci- textové i vykresové ¢asti - uvedené podminky zahrnuje.

Stavby se netykaji body:
f)Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist

g) Navrhované parametry stavby
navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet funkcnich jednotek a jejich
velikosti apod.

Jedna se o opravy konstrukci a jejich Casti. Parametry stavby se heméni.

h) Zakladni bilance stavby
zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové produkované
mnoZzstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naroc¢nosti budov apod.

Neméni se.
i) Zakladni predpoklady vystavby (Casové udaje, etapizace)

Stavba je realizovatelna béhem 5 mésict (v zavislosti na stavu prutokl ve vodnim toku-dolni vody), s
pfiméfenym nasazenim techniky a pracovnik(, Ize ji provadét plynule v jedné etapé.

j) Orientaéni naklady stavby

Vzhledem k tomu, Ze dokumentace bude jednim z podkladd pro vefejné vybérové fizeni, Ize uvést, Zze se
jedna o prace v fadu do 7 mil. K&.

Stavby se netykaji body:

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni
B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
B.2.4 Bezbariérové uZivani stavby

B.2.5Bezpecnost pri uzivani stavby

Dle stavajicich predpisl pro provoz a manipulace, neméni se.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) stavebni Feseni

Opravy konstrukci:

1.S0 01
e Opérna zed nahonu-kotvena pfizdivka-zelezobetonova a s licnim zdivem z lomového kamene
e Zdéné sloupky a ocelova pole zabradli, pochozi plocha mezi zdi a budovou

2.50 02
e Spodni stavba strojovny MVE-kaSny a savky, kotvena pfizdivka-Zelezobetonova (lity a stfikany

beton) a tenkovrstva kotvena stérka

3. Vrchni stavba strojovny MVE
e Fasada, Stukova probarvena omitka
e VngjSi ¢asti krovu a podbiti, dfevéné prvky
e Vyplné otvorl (okna, dvere, dfevéna)

Strana 10



Loket MVE-PSTZ.doc

b) konstrukéni a materialové reseni
1. Opérna zed nahonu
o Kotvena Zelezobetonova pfizdivka (beton-C 30/37 XAl XC4 XF3), snadno hutnitelny s ediCovym
kamenivem
e Kotvena pfizdivka s licnim zdivem z lomového kamene, lomovy kdmen (Zula, odstin Sedomodry)
e Zelezobetonova hlava zdi (beton-C 30/37 XAl XC4 XF3)
e Zdéné sloupky a ocelova pole zabradli- betonové cihly klasického formatu, pevnost P25,
mrazuvzdornost, omitka vapenocementova, soklova - jadrova a Stukova, pfipadné jednovrstva
e Zpevnéna plocha podél &p.224 (beton- C25/30-XC4 XF3)
2. Spodni stavba strojovny MVE-kasny a savky, prosty beton
e oprava kaveren a poSkozeni povrchu-sanacni betony zalivkové a stfikané, s vyztuz,i a sanaéni malty
cementové s kotvenou vyztuznou mfizi
e Kotvena Zelezobetonova pfizdivka (beton-C 30/37 XAl XC4 XF3)
3. Vrchni stavba strojovny MVE
e Fasada, Stukova probarvena omitka-jadrova a Stukova omitka, sanacni zateplovaci systém u
provihlych ¢asti
e VngjSi ¢asti krovu a podbiti, dfevéné prvky-ocisténi a oprava natéru, lak lazurovaci synteticky nebo
olejovy
¢ VypIné otvorl (okna, dvefe, dfevéna) )-oprava prvkdl, natéry lak kryci synteticky nebo olejovy

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Navrh oprav konstrukéné i materialové vyhovuije.

Stavby se netykaji body:

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

B.2.9 Uspora energie a tepelné ochrana

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi tcinky vnéjsiho prostredi

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
B.4 DOPRAVN/ RESENI
B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni tpravy
b) pouzité vegetacni prvky
c) biotechnicka opatfeni

B.5 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Netyka se stavby po dokonc&eni, ale prubéhu vystavby:
a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Opravy konstrukci obnovuji dlouhodobé udrzitelny stav. V maximalni mozné mife je navrzeno vyuziti
stavajicich konstrukci a materialll v daném misté jiz pouzitych. Konstrukce po dokonéeni stavby nejsou
zdrojem ohrozeni zivotniho prostiedi.

Z hlediska ohrozeni Zivotniho prostfedi se pfi vlastni stavb& nepouZivaji Zadné zvlasté nebezpecné
technologie. Dodavatel stanovi postup stavebnich praci, ktery bude respektovat tizemni podminky stavby a
cilené omezi negativni dopady a nebezpedi-z hlediska ohroZeni okolniho prostfedi nadmérnou a neucelnou
dopravou, hlukem, odpady a havariemi.

Ochrana zivo€icht: V oblasti stavby neni znam vyskyt ZCHD.

Zasady ochrany zivotniho prostredi pfi provadéni stavby:

1. Dodavatel stavby zpracuje (bude aktualizovat koncept) havarijni plan stavby, ve kterém bude uveden
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postup pro prevenci uniku a event. likvidaci S8kodlivych latek v pfipadé havarie.

2. Prace na stavbé budou probihat pod ochranou provoznich hrazeni a jimek. PFi Cerpani vody z jimek a
odstrafiovani hrazek budou provedena opatfeni, aby nedoslo ke znecisténi vodniho toku. Jimky budou
provedeny tak, aby nedoslo k uniku $kodlivych latek do vodotece.

3. Pred zahajenim praci, nejpozdéji po zajimkovani, bude provedeno odloveni a pfemisténi ryb

4. PFi stavbé se bude vyuzivat mechanizace. Prace budou organizovany tak aby v oblasti osidleni
nebyly pfekro¢eny v prabéhu dne hygienické normy hluku, zejména s ohledem na blizkou zastavbu.

5. Prace budou provadény tak, aby byla omezena nadmérna prasnost (doprava a skladovani sypkych hmot,
¢isténi automobil a mechanizmu, opatfeni pfi zpracovani kamene atd.)

6. Poskozeni uzemi pojezdem mechanizm( —Pozemky v okoli stavby, dotéené stavebni ¢innosti, budou
uvedeny do plvodniho stavu. Vzhledem k mélce ulozené deStové kanalizaci bude mésto vyzadovat zaruku na
pfipadné opravy dotéenych komunikaci.

7. Znecisténi komunikaci — stavebni mechanismy budou pfed vyjezdem na vefejné komunikace
ocistény mechanicky i vodnim paprskem tak, aby nedochazelo ke znecisténi vefejnych komunikaci.

8. Nakladani s odpady a materialy na stavbé bude provadéno v souladu se znénim zakona o odpadech.
Zhotovitel stavebnich praci zajisti oddélené nakladani se stavebnim materialem a odpady, vznikajicimi pfi
stavebni €innosti, dle charakteru téchto hmot a pro tyto ¢innosti bude mit zpracovan technologicky predpis.
Vykopek bude prednostné vyuzivan pfi zpétnych zasypech a rekultivaci uzemi dot¢eného stavebnimi pracemi.
Nevyuzity material z bouranych konstrukci bude tfidén bude zajisténo jeho pfevzeti k dalSimu zpracovani.
Komunalni odpad, vznikajici v ramci provozu zafizeni stavenisté, bude likvidovan pfedepsanym zpusobem
firmou zabyvajici se nakladanim s timto odpadem. Oddélené bude nakladano s nebezpecnymi latkami i
obaly od nich, jako jsou napf. obaly od mineralnich olejli, maziv, barev, fedidel atp. Odpad bude skladovan
oddélené v zabezpecenych nadobach (kontejnerech) a likvidovan predepsanym zplsobem v zafizenich k
tomu uréenych.

Stavby se netykaji body:

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocichda,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

¢) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li
podkladem

e) v pfipadé zaméri spadajicich do reZzimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptsobu
naplnéni zavéru o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

f) navrhovana ochranné a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpist

B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8 ORGANIZACE VYSTAVBY

Zafizeni stavenisté bude ohrani€eno, povinné vybaveno socialnim zafizenim, plocha bude urovnana a
odvodnéna. Umisténi ZS bude dohodnuto s méstem Loket.

B.8.a) Potreby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Rozhodujici hmoty:

Vykopy: 14,7 m3

Zasypy: 1,2 m3

Lomovy kdmen: 15,0m?3

Drcené kamenivo (loZe, tprava ZS): 7,9 m3
Beton, stfikany beton 73,9 m3

Specialni malty 7,8 m3

Odvoz zeminy k vyuZiti: 13,5 m3

Odvoz suti k vyuZiti: 33,2 m3

Hmoty budou dovezeny nakladnimi automobily od dodavateld, a dale vyuzity na stavbé.
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Zdroje vody (pitné) na stavbé nejsou k dispozici. Elektricka energie bude v pfipadé potfeby ziskavana
z pripojky napojené na rozvod MVE. Voda prosakla do jimek muizZe byt pouzita pro specifické potfeby provozu
stavby (jedna se o povrchovou Fi¢ni vodu).

Vybudovani socialniho zafizeni (povinné alespori mobilni suché WC) je v reZii zhotovitele praci, napojeni na
verejnou kanalizaci neni k dispozici.

B.8.b) Odvodnéni stavenisté

Stavenis§té mimo stavajici konstrukce je odvodnéno pfirozenym sklonem k odvodfiovacim systémum udzemi.
V oblasti jimek bude odvodnéni prosakujici vody feSeno ¢erpanim vody ze stavebni jamy.

B.8.c) Napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté je pFistupné z levého i pravého bfehu nahonu a omezené i podél levého a pravého bfehu odpadu.
Prijezd ke stavbé je z verejné komunikace — silnice 11/209 (Rooseveltova) a dale po mistnich a ucelovych
komunikacich (ul. Zahradni). Na ostrov-pravy bfeh vodniho dila je pfistup pfes most nad vytokem z MVE a
mezi obytnymi domy. Na levy bfeh dila je vjezd z ulice Zahradni pfes parcelu p.¢.485/2. PFistup z levého
bfehu je omezen ochrannym pasmem elektrického nadzemniho vedeni VN.

Vjezd do ulice Zahradni je omezen na vozidla nepfesahujici hmotnost 18 t. Povolena hmotnost vozidel
u mostu na ostrov je 12 t. Pro vyuziti vjezdu na ostrov pfes most a po ucelové komunikaci bude nutno uzavfit
smlouvu v vlastnikem-méstem Loket.

Detailni FeSeni pristupll upravi zhotovitel podle vlastni etapizace vystavby na stavenisti.

Po dobu stavby je tfeba provést dil¢i upravu dopravniho znacéeni.

Mistni, ¢asové omezenou upravu dopravniho znaceni je tfeba projednat (aktualizovat zhotovitelem stavby)
s DI PCR Sokolov (zasady dopravniho znad&eni viz pfiloha DIO C.6., stanovisko DI PCR k navrhu-viz
dokladové &ast) a nasledné zajistit povoleni dopravniho Gfadu (M&U Loket, pfipadné M&U Sokolov).

Jiné napojeni na STI neni pro stavbu tfeba.

B.8.d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby ovliviiuje okoli dopravou materialu, prasnosti, otfesy a hlukem pfi provadéni praci.
Vzhledem k tomu, Ze stavenisté bezprostfedni sousedi s obytnym domem €.p.224 vyzaduje provadéni stavby
zajisténi jak z hlediska bezpelnosti a stability sousednich konstrukci, tak z hlediska omezeni negativnich
dopad pfi provadéni.

Bouraci prace podél objektu bude nutné provadét postupné, po blocich. Po celou dobu provadéni konstrukce
je tfeba sledovat chovani sousedniho objektu.

Vzhledem k zateplovacimu systému na fasadé sousedniho domu je tfeba dbat zvySené opatrnosti a
peclivosti pfi provadéni, tak, aby nedoslo k poSkozeni fasady, pfipadné zvolit adekvatni ochranna opatfeni-
bednéni narozi, ochranna textilie atd.

Je bezpodminecné nutno dbat na hygienické limity hluku pfi praci béhem dne i v obdobi no¢niho klidu.
Vhodnou technologii a organizaci provadéni je tfeba omezit i dal§i negativni vlivy, prasnost atp. Technicka
seismicita (vibrace pfi zhutfovani) je nizké intenzity a tyka se pouze povrchovych vrstev, je vSak tfeba
pfihlédnout ke stavu sousedni konstrukce a prostoru, ktery je pfi provadéni praci k dispozici.

PFi provadéni praci na opraveé vytoku ze savek a fasady na severni strané (ze strany vytoku od MVE) budou
dopravni trasy prochazet pfes zahrady. Trasy je tfeba oplotit a zajistit bezpeénost osob pfi ruéni dopravé
materialu podél odpadu (bezpec€nostni prvky, zabradli, prava vodorovnych destovych svodu).

Pozadujeme rovnéz fotografickou dokumentaci stavu objektll a dopravnich tras tésné pred zahajenim praci.

B.8.e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dievin
Zviastni ochrana 3irSiho okoli stavenisté neni uvaZovana. Prace souvisejici s provadénim stavby nevyZaduji

asanace, demolice a kaceni dfevin nad ramec opravovanych konstrukci. Specifikace bourani a rozebirani konstrukci
—viztéZkap.B.1.j)a D.1.

B.8.f) Maximalni mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Nakladani s odpady a materidly na stavbé bude provadéno v souladu se znénim zakona o odpadech.
Kromé komunalniho odpadu ze ZS béhem stavby bude vznikat odpad pfi bourani (sut) a pfi opravé
natért (odstranéné natéry, fedidla) a vypini otvort (tmely, sklenéné stfepy). Likvidace stavebniho odpadu
bude probihat v souladu s charakterem odpadl.

Zhotovitel stavebnich praci zajisti oddélené nakladani se stavebnim materialem a odpady, vznikajicimi pfi
stavebni innosti, dle charakteru téchto hmot a pro tyto €innosti bude mit zpracovan technologicky pfredpis.
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Emise z ¢innosti stavebnich stroji a dopravy nevyzaduji zvlastni zpusob likvidace.

Vykopek bude vyuZit pro zasypy, pfebytek bude pfedan k dalSimu zpracovani.

Material z bouranych konstrukci bude tfidén a pfedan k dal§imu zpracovani. Komunalni odpad, vznikajici
vV ramci provozu zafizeni stavenisté, bude likvidovan pfedepsanym zpusobem firmou zabyvajici se
nakladanim s timto odpadem. Oddélené bude nakladano s nebezpeénymi latkami i obaly od nich, jako
jsou napf. obaly od mineralnich olejli, maziv, odstranéné natéry, fedidla, specialni pojiva atp. Odpad bude
skladovan oddélené v zabezpecenych nadobach (kontejnerech) a likvidovan predepsanym zplsobem v
zarfizenich k tomu uréenych.

Pfi provadéni stavby mohou vznikat nasledujici odpady:

¢. katalogu kategorie odpadu
0801 17* Odpady z odstranovani barev nebo lak obsahujicich

organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky N
170101 beton 0]
170107 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek

a keramickych vyrobkl neuvedené pod ¢islem 17 01 06 o
17 0504 zemina a kameny (0]
17 04 05 Zelezo a ocel o]
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené

pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 0]

O — ostatni, N — nebezpecCny.

B.8.9) Zasady BOZP na stavenisti, koordinator BOZP

Zasady BOZP jsou rozpracovany v planu BOZP, ktery bude aktualizovan stavebnikem ve spolupraci se
zhotovitelem stavby a koordinatorem BOZP pfed zahajenim stavebnich praci. V pribéhu projektovych praci
budou konzultovany postupy praci a s nimi spojena navrhovana bezpec€nostni opatreni.

Zadavatel praci je v pfipadech danych zak.309/2006 Sb., § 14, povinen uréit (zajistit) koordinatora BOZP.
Stavba svym rozsahem vyzaduje uréeni koordinatora BOZP pro stavbu v pfipadé, Ze na stavbé bude vice
nez jeden zhotovitel praci, coz vzhledem k prlizkumnym pracim, pracim specializovanych profesi a soubézné
pfipravované vymeéné ¢asti technologickych zafizeni nelze vyloudit.

Koordinatora BOZP je tfeba také stanovit, pokud bude v nabidce zhotovitele pfekroCen limit 500
prepoctenych dnl na 1 pracovnika. V tom pfipadé je rovnéz nutné stavbu ohlasit na OIP. Rozsah praci je
cca 8340 Nh

Pfi stavebnich pracich je nezbytné dodrZovat v8echny bezpeénostni pfedpisy a ustanoveni tykajicich se
ochrany zdravi a bezpec€nosti prace pfi vystavbé, zejména pfi provadéni praci, pfi nichz muze dojit k ohrozeni
Zivota nebo k zavaznym poranénim.
Bezpecnost pfi provadéni stavebnich praci se fidi zejména

e zakonem ¢.262/2006 Sb.-Zakonik prace

e zakonem €.309/2006 a 88/2016 Sh.-Zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP

¢ nafizenim vlady 362/2005 Sb.- o blizSich pozadavcich na BOZP na pracovistich s nebezpe¢im padu z
vy5ky nebo do hloubky

¢ nafizenim vlady 591/2006 a 136/20016 Sb.- o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP pfi praci na
stavenistich

¢ nafizenim vlady 101/2005 Sb.- o podrobnéjsSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

¢ VVyhladkou €.137/1998 o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu

e nafizenim viady 178/2001 Sb.- kterym se stanovi podminky OZP zaméstnanci

Z uvedenym pravnich norem vyplyvaji pro zhotovitele praci povinnosti na zajisténi bezpeclnosti a ochrany
zdravi pfi praci, zejména zpracovani a dodrzovani Planu bezpecnosti prace, zpracovani a dodrzovani
Povodnového planu stavby, provadéni pravidelnych Skoleni a pfezkouSeni pracovnikd, uzivani ochrannych
pomucek, zajisténi prostoru stavenisté proti vstupu nepovolanych osob atd.
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Obecné je tieba zajistit:
- pouzivani ochrannych pomucek, pouceni (proskoleni) vSech pracovnikl o bezpe¢nostnich predpisech
- prace se stroji a elektrozafizenimi mohou provadét pouze pracovnici s pfislusnym opravnénim
- vykopy musi byt zabezpedeny a na vefejnych prostranstvich za snizené viditelnosti nebo v noci osvétleny

- pfi zjisténi neznamych siti nebo podzemnich konstrukci bude vyrozumén stavebni dozor investora,
ktery rozhodne o dalSim postupu.

- Dodrzeni podminek pro praci v OP vedeni VN a TS 22kV. Jedna se mj. o vySkoleni pracovniku, dodrzeni
podminek vzdalenosti od zafizeni a vodi€u, informacni tabulky s vyznacenim nebezpeci a ochrannych
pasem, zajisténi dohledu nad provadénim praci a informacni povinnost vici spravci sité. Nlize viz plan
BOZP a podminky pro praci v OP sité

- konstrukce, u nichz hrozi nebezpeci padu z vysky nebo do hloubky budou opatfeny pfedepsanymi
zabranami (ochrannym zabradlim atd.)

- bude dbano na ochranu proti poZaru a zaji$tény protipozarni pomucky v pouzitelném stavu (tyka se
zejména zarizeni stavenisté).

- na stavenisti bude udrzovan poradek a Cistota

- obvod stavenisté bude viditelné ohraniCen, zajistén mobilnimi zabranami charakteru zabradli,

pfipadné pasky s koliky (mimo vefejné pFistupné prostory).
Hlavni rizika p¥i provadéni stavby:

- Bouraci a vykopové prace

- Doprava a manipulace s materialem (beton, lomovy kdmen, dlouhé dopravni trasy pro pési)

- Prace se stroji a zafizenimi (motorové pily, stroje pro vykopy, dopravu, bourani, hutnici stroje,
elektrocentraly, kompresory, Cerpani betonu atp)

- Prace ve vyskach a na leSeni

- Prace v uzavienych a obtizné pristupnych prostorech

- Prace s vysokotlakymi zafizenimi (tryskani povrchu betonu)

- Manipulace s palivy

- Pritomnost siti Tl

- Prace v ochranném pasmu VN a TS 22 kV (podél levého biehu)

- Hygienickeé riziko — prace s natérovymi hmotami

- Pozarni riziko-odstrafovani natért

- Povodhoveé stavy na vodnim toku

- Doprava v zastavéném uzemi

B.8.h) Zasady pro dopravné inzenyrska opatieni
Zavisi na nasazeni techniky zhotovitelem praci.
Vzhledem k vyuZiti vefejné komunikace je tfeba vymezit oblast praci pfisluSnym dopravnim znacenim.
Navrh sméfuje k upozornéni na vjezd a vyjezd vozidel stavby ze stavenisté. Viz téz situace DSP-DIO C.6.
B.8.i) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Soucasti praci bude Stavebné technicky prizkum pro zjisténi vlastnosti nepfistupnych ¢asti konstrukce
spodni stavby strojovny MVE.

Pro realizaci bude zpracovan Povodnovy plan stavby pro ochranu pfi vysokych pratocich. Stavenisté, nebo
jeho €asti mohou byt zatopeny pfi pratocich, které nedosahuji trovné pro vyhlaseni stupit povodriove
aktivity v zastavéné oblasti.

Vzhledem k mozZnému ohroZeni vodniho toku bude zpracovan Havarijni plan stavby, ktery stanovi
zpusob realizace i zajisténi ochrany vodniho toku.

Koordinaci praci zajisti stavebnik (vyména &asti technologickych zafizeni a opravy konstrukci)

Dokumentace skuteéného provedeni zajisti zhotovitel praci v rozsahu pozadovaném stavebnikem-viz
obecné poZzadavky-¢ast D.1
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B.8.j)) Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy
Termin zahajeni praci neni stavebnikem dosud stanoven.

Prace budou probihat v soub&hu s opravou (vyménou) technologického zafizeni na vtoku do strojovny-
vyménou Cesli a Cisticiho stroje Cesli. O koordinatorovi praci rozhodne stavebnik. Postupy praci a vzajemné
navaznosti je tfeba zohlednit v harmonogramu praci.

V postupech a ¢asovém sledu praci je nutné zohlednit provedeni nezbytného stavebné technického
prazkumu konstrukci v dobé zpracovani dokumentace nepfistupnych (odbér vzorkd, jejich laboratorni
vyhodnoceni a vypracovani zpravy). Rovnéz je tfeba zohlednit ovéfeni navrzenych postupu oprav in situ
(oprava dil&i ¢asti konstrukce a ovéfeni vlastnosti).

Cinnosti b&hem stavby Ize rozdélit do etap, uréeni etapizace i navaznosti praci stanovi zhotovitel stavby.

Budou pfi tom zohlednény poZzadavky DOSS, mésta Loket, vlastnikl sousednich nemovitosti a soubézné
probihajici vymény technologického zafizeni.

Doporucujeme provadét nejprve prace na konstrukcich spodni stavby a nasledné na konstrukcich vrchni
stavby, zejména s ohledem na dopravni trasy a zajiSténi bezpeénosti praci.

Daéle uvedeny postup je pouze doporudujici.

Priprava uzemi:
e  Zajisténi pristupt
Ohrani€eni obvodu stavenisté (dil¢i oploceni, vystrazné pasky, pomocné osvétleni, znacky atp.)
Dopravni znaceni
Vyc€isténi uzemi
Vybudovani ZS (upravena a zpevnéna plocha, bunka, sklad, WC, oploceni atp.)
Vyty€eni STI, vyznaceni OP siti, informaéni a bezpec¢nostni tabule a opatfeni
Pasportizace-fotodokumentace vybranych objektd
Odlov ryb (pfipadné az po zajimkovani)

Provadéni praci:
e Zahrazeni a jimkovani, Cerpani vody
Vybudovani pfistupl a leSeni
Vyty€eni referencnich linii, pomocné bodové pole
Vyznaceni rozsahu bouracich a vykopovych praci
Deponovani zeminy a vybouraného material
Provadéni oprav konstrukci ndbfezni zdi a spodni stavby (opérna zed, betonové konstrukce kasen a
savek)
e Provadéni oprav konstrukci a prvkd vrchni stavby a spodni stavby nad urovni terénu (fasada, krovy a
podbiti, vyplné otvord, chodnik, zabradli a sloupky)
e Sledovani (monitoring) vybranych objektu

Rekultivace izemi:
e Odstranéni zbylého stavebniho materialu, suti, zeminy atd.
Demontaz leSeni a pfistupt
Demontaz jimek a provizornich hrazeni
Upravy povrchu terénu, rekultivace,
Obnova konstrukci v sousedstvi (oploceni)
Demontaz do¢asnych znacéeni a oploceni
Uklid dot&enych ploch

Cinnosti s pfevahou nasazeni mechanizace
e  Bourani
e Doprava materialu

Cinnosti s vysokym podilem manudlni préce
e Pomocné konstrukce-jimkovani, leSeni
e Zdivo, bednéni, paZeni
e Uprava povrchu konstrukci
e  Opravy prvku-vyplné otvor(

Pomocné konstrukce:
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Ohraniceni stavenisté, véetné pfipadného osvétleni, leSeni, jimkovani, do¢asné dopravni znaceni

Doba vystavby:
Stavba by méla byt realizovana v roce 2021, pfipadné 2022. Stavbu je vhodné realizovat v jedné stavebni

sezoné, pripadné prace rozdélit tak, aby prace v jimkach na vytoku (spodni stavba, severni fasada) byly
provedeny v jedné sezoné.

Objem praci z hlediska ¢asové naro¢nosti: ca 5 mésicu, plus ¢asova rezerva 1 mésic.

Zarizeni stavenisté bude oploceno, povinné vybaveno socialnim zafizenim, plocha bude zpevnéna. Umisténi
ZS bude na pozemku stavebnika a na vybraném pozemku mésta.

B.9 CELKOVE VH RESENI

Jedna se o opravy stavajicich konstrukci, které nemaji dopad na vodohospodarské feSeni vodniho dila.
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D. DOKUMENTACE OBJEKTU
D.1 TECHNICKA ZPRAVA-INZENYRSKE OBJEKTY

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

Predmétem dokumentace stavby je oprava objektll konstrukci a prvk( MVE Loket .

Architektonické, materialové a dispozi€ni reseni:

Architektonické zpracovani je provedeno pro navrh barevného ¢lenéni fasady a viditelnych konstrukci a
prvkl-stfe$ni krytina, klempifskych prvkid stfechy (lemovani, Zlaby, svody), vyplni otvor( (okna, dvefe, vrata),
dfevénych konstrukci (krov, sloupy) a ocelovych konstrukci (zabradli, technologicka zafizeni pred turbinami
(vedeni a ovladani stavidel, esle, Cistici stroje).

Stavajici stav (charakteristika ¢lenéni a barev)

Nadzemni ¢asti MVE je jednopodlazni stavba pfipojena z vychodni strany k sousednimu objektu (€.p.224) a
ze strany zapadni navazuje na terén. Fasada je ¢lenéna jednoduchymi historizujicimi prvky provedenymi
pravdépodobné pouze v omitce. Jedna se o sokl, pilastry, okenni a dvefni S$ambrany se zdUraznénymi
vrcholovymi a pate¢nimi klenaky, profilované podokenni fimsy. Klenuté oblouky spodni stavby jsou na severni
fasadé zdudraznény omitkovymi klenaky. Do fasady vstupuji také viditelné prvky dfevéného krovu —
profilovana zakonc&eni vrcholovych vaznic, krokve vynasejici pfesahuijici stfechu, sloupky podpirajici stfesSni
konstrukci nad jiznim zaprazim.

Vyplné otvorll jsou dfevéné, oteviravé. Okna maiji klenuté nadprazi a jsou jednoduse zasklena. Okenni kfidlo
je Clenéno na neékolik poli. Jednotlivé sklenéné tabulky jsou osazeny do tenkych, dfevénych [ist
s pfetmelenym spojem. Objekt ma dvoje dvoukfidlé, kazetové dvefe s neoteviravym nadsvétlikem a jedny
kazetova, ¢astecné prosklena vrata. Soucasti vrat i dvefi je vyrazné, plvodni kovani.

Soucasti kovového zabradli lemujici zaprazi je také vstupni branka. Navazuje na stejné feSené zabradli se
zdénymi, omitanymi sloupky vedouci po obou stranach nahonu.

Stfecha je odvodnéna plechovymi podokapnimi zZlaby zakonéenymi destovymi svody na obou koncich.

Soucasna barva Stukové omitky je okrové Zlutd bez rozliSeni jednotlivych fasadnich prvk(. Dfevéné vyplné
otvorl a prvky krovu jsou opatfeny tmavé hnédou lazurou blizkou odstinu kastan. Kovani je ¢erné. Barva
klempifskych vyrobkd neni sjednocena. Zabradli je ¢erné, dale na nabrezi vSak svétle Sedé s bilymi zdénymi
sloupky. Povrchy ocelovych konstrukci vnéjSich vodohospodarskych zafizeni jsou nejednotné (Cerna, svétla
Seda, rez).

Popis navrhu

Fasada bude opatfena novou omitkou v kombinaci s tonovaci lazurou ve dvou odstinech barvy Sedobézové.
Nové barevné feSeni fasady zdUrazriuje vertikalni ¢lenéni stavby pilastry a okenni Sambrany v souladu
s architektonickou tektonikou stavby. DilCi poruchy zdobnych prvkd budou vyspraveny. Natér oken
v kombinaci cihlovd €ervena — slonovinova bila vytvafi pfijemny akcent. Barevné odstiny v&etné natéru
stfechy jsou voleny s ohledem na kontext, ve kterém se stavba nachazi.

VypIné otvord

Povrch vyplni otvor( tvofici dfevéna otevirava okna a dvefe bude prebrousen, pfipadné vyspraven pomoci
tmelu, o&istén a nalakovan novym, krycim lakem, odstin cihlova &ervena. Barevné feSeni vyplni okennich
otvorll je doplnéno o bilé lemovani okennich tabulek - bily natér tmelu a osazovacich list. Tmel lemujici
jednotlivé okenni tabulky bude nahrazen novym. Prvky kovani budou opatfeny kovafskou barvou odstin
antracitova Cerna.

Prvky krovu

Dfevéné prvky krovu v€etné dfevénych sloupkll a dfevéného podhledu budou pFebrouseny, ocistény a
opatfeny lazurou v odstinu kastan.

Povrchy klempifskych vyrobku

Destové svody budou ociStény a opatfeny novym natérem — svody: odstin svétla Seda (dle navazujiciho
feSeni rekonstrukce zabradli). Zlaby (a pfipadné svislé svody z mé&dé&ného plechu) a stfecha budou
ponechany ve stavajicim provedeni (médény plech s patinou). Pdavodni navrh architektonického zaméru
uvaZoval s natérem Zlabl a stfechy odstinem cihlova ¢ervena.

Povrchy zamec¢nickych vyrobk

Zabradli a povrchy ocelovych konstrukci vnéjSich vodohospodarskych zafizeni budou ocCistény a opatfeny
novym natérem, odstin svétla Seda (dle navazujiciho feSeni rekonstrukce zabradli).
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Povrchy betonovych konstrukci

Stavajici betonové konstrukce bez povrchové Upravy budou ocistény, pfipadné opraveny a ponechany ve
svém pfirozeném vzhledu.

Dispozice je dana stavajicim tvarem a polohou konstrukci a prvk(, nebude ménéna.

Stavba je €lenéna na tfi stavebni objekty:

SO 01 — Pravobfezni zed ndhonu
SO 02 — Spodni stavba MVE-oprava betonovych konstrukci
SO 03 - Vrchni stavba MVE-oprava fasady, dfevénych konstrukci a vyplni otvoru

SPOLECNA USTANOVENI:
1. Vyty€eni, sourfadny a vyskovy systém

Lokalita je zaméfena s napojenim na JTSK ve vySkovém systému Balt po vyrovnani. V lokalité jsou
oznaceny vyskove body pro stavbu.

Pozn. VySkovy systém zaméreni je napojen na CNS, vysky vykazuji rozdily az 30mm proti predchozim
zaméfenim v lokalité, napojenym na geostacionarni sit.

VytyCeni stavby a vyhrazené odborné méfi¢ské prace budou provadény pracovniky s pfislusnym
opravnénim.

2. Odvoz a ulozeni materialu k dalSimu vyuziti / na skladku

Projekt nepredepisuje konkrétni likvidaci materialu uréenim mista pfedani pro skladkovani nebo dalsi
vyuziti. Zplsob a misto likvidace odpadd stanovi zhotovitel v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech a
protokoly o likvidaci dolozi stavebnikovi. Pfedpokladem je vyuziti vlastnich moznosti nakladani s odpady
v ramci ¢innosti zhotovitele, pfipadné zpracovatelt druhotnych surovin a skladek okresu Sokolov a Karlovy
Vary. Pro kontrolni ocenéni praci byly uvazovany firmy pro skladkovani a zpracovani odpad SUAS Vfesova
(dopravni vzdalenost 15 km) a FCC Tisova (dopravni vzdalenost 17 km).

3. Pozadavky na €innosti zhotovitele

Zhotovitel zajisti jako soucast provedeni stavby vyrobni dokumentaci, provedeni praci a zkouSek a zajisténi
dokladl, nezbytnych pro provedeni stavby a dokladajicich provedeni v souladu se stavebnim povoleni a
obecné zavaznymi predpisy.
Jedna se zejména o nasledujici ¢innosti a dokumenty:
1. Vyrobni (dilenskd) dokumentace zhotovitele (levobfezni zed-vyztuz, zabradli; pomocné konstrukce-
leSeni, zajiSténi dopravnich tras zdbradlim a oplocenim)
2. Technologické postupy provadéni praci, zejména:
e Otryskani betont
e Provadéni oprav betonovych konstrukci, doprava a ulozeni beton(
Harmonogram praci
Predpisy pro nakladani s odpady, a doklady, dokumentujici jejich vyuziti nebo likvidaci
Dokumentace stavu objektd pfed zahajenim praci
Povodriovy a havarijni plan stavby
Zajisténi stavebné technického prizkumu-stav konstrukci, vyhodnoceni oprav
Vyhodnocené geotechnickych podminek-soulad s vysledky IGP
Vlastni realizace praci na stavebnich objektech
10 Pfedepsané nebo vyzadané zkousky materialt a doklady k vyrobk({im
11.Dokumentace skute€ného provedeni stavby, v€etné zaméfeni
12.Provedeni pfejimek, zkouSek a uvedeni do provozu
13.Zajisténi likvidace zafizeni stavenisté a uvedeni dotéenych konstrukci a ploch do pivodniho stavu

©CoNO O ~W

Seznam pouzitych norem je uveden za textovou ¢asti technické zpravy.
Zhotovitel odpovida za kvalitu provedeni stavby dle Dokumentace pro provedeni stavby, pfedpist a norem,

platnych v dobé provadéni stavby. Odchylky je tfeba pfedem odsouhlasit se zastupci stavebnika (TDI) a
zhotovitele dokumentace (Autorskym dozorem).
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4. Pozadavky na materialy a vyrobky

Veskeré dodavané materidly a vyrobky budou nové a nepouzité. Materialy a vyrobky budou vyslovné& ureny
pro uziti ve stavebnictvi. U pouzitych materiald a vyrobk( bude dolozen certifikat plvodu a jakosti, prohlaseni
o shodé nebo dokumenty se stejnou vahou platnosti k osvéd&eni vlastnosti.

5. Dokumentace skuteéného provedeni

Stavebnik poZaduje zajiSt€na nasledujiciho rozsahu: Zhotovitel zpracuje geodetické zaméfeni skute€ného

provedeni dila a dokumentaci skuteéného provedeni dila. Dokumentace skuteéného provedeni dila bude
zhotovitelem vypracovana v nasledujicim rozsahu (dle vyhlasky &. 499/2006 Sb., v platném znéni) a
zpusobem:

1.

Bude obsahovat kompletni vykresy skuteéného provedeni a kompletni seznam pouzitych
materiald.

VSechny zmény a rozdily v provedeni dila oproti schvalené dokumentaci pro provedeni stavby
odsouhlasené objednatelem stavby a provedené béhem vystavby budou zhotovitelem ve
vykresech v dokumentaci pro provedeni stavby po jejich realizaci jasné a srozumitelné vyznaceny.
Vykresy a dokumentace beze zmén v provedeni, budou opatfeny nad rozpiskou vykresu
poznamkou “Beze zmén”. VSechny takto postupné odevzdané vykresy skuteéného provedeni
stavby budou opatfeny razitkem a podpisem opravnéné osoby za zhotovitele a zfetelnym
oznacenim “Vykres skute€ného provedeni*.

Dokumentace skutec¢ného provedeni bude pfedana objednateli stavby ve 3 vyhotovenich v jazyce
Ceském, z toho 2 paré v listinné podobé a 1 paré v digitalni verzi v editovatelném tvaru, formatu
*.doc, *.xIs a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).

K dokumentaci skuteéného provedeni bude pfilozeno zaméfeni nové provadénych konstrukci, v systému
JTSK ve vySkovém systému Balt po vyrovnani. VySkovy systém zaméreni bude napojen na statni
nivelacni sit, jejiz body jsou v blizkosti lokality.
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D.1.2STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

1. STAVEBNI OBJEKTY:

Stavba se tyka konstrukci MVE Loket na Ohfi, jez v F.km 191,125. Stavba bude provedena jako oprava
stavajicich konstrukci.

Clenéni stavby
SO 01 — Pravobfezni zed nahonu
SO 02 — Spodni stavba MVE-oprava betonovych konstrukci
SO 02.1 Hydraulicky obvod T1
SO 02.2 Hydraulicky obvod T2
SO 02.3 Hydraulicky obvod T3
SO 03 - Vrchni stavba MVE-oprava fasady, dfevénych konstrukci a vyplni otvoru
SO 03.1 Fasada
SO 03.2 Dfevéné konstrukce
SO 03.3 Vyplné otvort

Stavba vyvolava drobné souvisejici investice (Uprava vyusti stfeSnich svod(l sousedniho objektu ¢.p.224).

Stavebni prace budou probihat v soubé&hu s opravou (vyménou) technologického zafizeni na vtoku do
strojovny-vymeénou Cesli a Cisticiho stroje Cesli.

Pro provedeni stavby je tfeba zahradit vtok do nahonu (v drovni hrubych &esli) a vytok z MVE (jimkou v koryté
odpadu v blizkosti silniéniho mostu pfes Ohfi) a zajistit Cerpani prosaklé a destové vody. Provedeni praci
jimkovani bude vyZadovat snizeni provozni hladiny na jezu a zfizeni leSeni.

Provadéni praci je limitovano meteorologickymi podminkami, prace nelze bez zvlastnich opatfeni provadét
za mrazu.

SHRNUTIi HLAVNICH PRACI DLE OBJEKTU, DOPRAVNi TRASY

SO 01- Pravobrezni zed nahonu:

Oprava poskozené zdi v délce 27,2 m, v€etné narozi mezi drazkou hrazeni nahonu a drazkou hrazeni bo¢ni
propusti nahonu. Souvisejici opravy: zabradli- zdéné sloupky a ocelova konstrukce mezilehlych poli, ocelova
branka, betonovy chodnik mezi zdi nahonu a domem ¢&.p.224, Uprava zausténi svislych svodu od okapovych
Zlabl, vyména vodomérné laté, oprava natéru ocelovych prvkl (drazky)

Oblasti oprav zdi-Clenéni dle polohy:

Narozi pfed provizornim hrazenim

Narozi za provizornim hrazenim, drazka hrazeni

Pod dfevénou lavkou

Od lavky po hrazeni vtoku

Vodocetna lat

Chodnik mezi zdi nahonu a &p.224, dtto u odpadu

Zausténi svislych svodu od okapovych Zlabu strojovny a ¢p.224 do nahonu
Zabradli (sloupky a vyplné poli, branka)

ONogrwNE

Predpokladané trasy dopravy materialu:

Hlavni trasa: Ul. Zahradni, z levého biehu pFes p.¢. 485/2 a 485/4 a dale nahonem.

PFistup pro specialni prace a upravy na povrchu terénu-pfes odpad a mezi domy na ostrové (p.€.493,492/1
a 491/2) a dale podél ¢p.224

SO 02 — Spodni stavba MVE-oprava betonovych konstrukci:

Objekt zahrnuje opravy zdiva tfi kaSen, savek a vytoku za savkami. Pro pfehlednost jsou jednotlivé
hydraulické obvody turbin ¢lenény do dil€ich stavebnich objektd, zleva.

SO 02.1 Hydraulicky obvod T1

SO 02.2 Hydraulicky obvod T2

SO 02.3 Hydraulicky obvod T3
Souvisejici opravy: Na vytoku-lic mezilehlych pilifd, levobfezni a pravobfezni zdi v délce 4,5 m

Popis jednotlivych praci je v odd.3 Typy a provedeni konstrukci a praci.

Doporuéeny postup praci (pro kasny a savky):
1. Ogisténi plochy
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Provedeni prizkumnych praci

Provedeni oprav kaveren a trhlin ve sténach

Opravy stén a dna-referenéni plocha, provedeni ovéfovacich zkouSek
Opravy a natéry stropu a ocelovych nosniki

Plosné opravy stén (kotvend pfizdivka, kotvena stérka, stfikany beton)
Provedeni oprav trhlin ve dné

Plosné opravy dna a savky

Opravy zdi a pilifd na vytoku

©CoNTORrWN

Predpokladané trasy dopravy materialu: pro kasny: Z levého bfehu pres p.¢. 485/2 a 485/4 a dale nahonem.
Pro kasnu €.1 a 2 je tfeba demontovat pole &esli.

K savkam a délicim pilifim na vytoku je preferovany pfistup po leSeni, pfes p.¢. 485/2 a 485/4, pfipadné
z pravého bfehu pres p.€.485/1 (podél zapadni stény objektu ¢p.224). Variantné je mozny pfistup po dné
zahrazeného nahonu p.¢.488/1 a 488/2 a navazujicim pozemkem p.¢.493.

SO 03 — Vrchni stavba MVE-oprava fasady:

Objekt zahrnuje opravu fasady a drevénych prvkl-konstrukci a vyplni otvor(l. Jednotlivé druhy prvka a
konstrukci a jejich opravy jsou ¢lenény do dil¢ich stavebnich objektu.

SO 03.1 Fasada: Opravy omitky, natér (malba) fasady

SO 03.2 Drevéné konstrukce: Opravy dfevénych konstrukci a jejich natér - vnéjsi ¢asti krovu a podpérnych
konstrukci (sloupy a podélna vaznice), v€etné bednéni

SO 03.3 VypIné otvorl: Opravy vyplni otvorG-opravy kfidel dvefi a zaskleni oken, natéry dvefi a oken, v¢.
kovani

Prace budou ¢aste¢né provadény v OP vrchniho vedeni VN, je tfeba postupovat v souladu se stanoviskem
spravce sité a planu BOZP.

Popis jednotlivych praci je v odd.3 Typy a provedeni konstrukci a praci.

Doporuéeny postup praci:

Zhodnoceni stavu konstrukci a prvkd (zejména oken)
Ocisténi a provedeni oprav omitek

Opravy klempifskych prvk(

Opravy a natér dfevénych konstrukci a vyplni otvord
Malba fasady

Natéry ocelovych konstrukci

oukrwnpE

Predpokladané trasy dopravy materialu:

Hlavni trasa: Ul. Zahradni, z levého bfehu pres p.¢. 485/2 a 485/4.

K severni strané je pfistup pouze po leSeni, pfes p.¢. 485/2 a 485/4, pfipadné z pravého bfehu pfes
p.€.485/1 (podél zapadni stény objektu ¢p.224).

2. TOLERANCE:

Konstrukce zdi: Smérové vytyCeni zdi s pfesnosti do + 10 mm tim, Zze konstrukce i linie budou plynule
navazovat.

Vyskove vytyCeni £ 10 mm s tim, Ze konstrukce budou plynule navazovat.

Rozméry zdiva £10 mm s tim, Ze bude dodrzena primérna tloustka konstrukci a opticka rovinnost
viditelnych ploch a viditelnych hran.

Kryti vyztuze Zelezobetonovych konstrukci + 5% zadané hodnoty.

Tolerance rozméra ostatnich prvki{ jsou uvedeny v popisu konstrukci, nebo jsou dany pozadavky norem.

3. TYPY A PROVEDENI KONSTRUKCI:
V oblasti jsou opravovany tyto typy konstrukci a prvkd (vyrobka):

SO 01- Pravobrezni zed' nahonu

e Opérna nabfezni zed-Zelezobetonova kotvena pfizdivka (betonaz) a kotvena pfizdivka z licniho zdiva
z lomového kamene
e Zelezobetonova hlava zdi
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e Zdéné sloupky s betonovou kryci deskou
¢ Ocelova pole zabradli a ocelova branka
e Zpevnéna (betonova) pochozi plocha (mezi zdi a budovou &p.224)

SO 02 — Spodni stavba MVE- oprava betonovych konstrukei:

e Masivni konstrukce z prostého a Zelezového betonu- zesileni konstrukce (kotvené pfizdivky), opravy
povrchu, trhlin a kaveren (kasny a savky, pilife a zdi na vytoku)

SO 03 - Vrchni stavba MVE-oprava fasady:

¢ Fasada- Stukova dvouvrstva probarvena omitka, na styku s €p.224 difuzné otevfeny izola¢ni systém

¢ Drfevéné konstrukce-osetfeni a natéry vnéjsi ¢asti krovu a podbiti, dfevéné prvky-vaznice, krokve, sloupy,
vzpéry, bednéni

¢ VVyplné otvor(- dfevéna okna, dvefe, véetné kovani-opravy a natér

¢ Klempifské -stfeSni svody

POPIS OBJEKTU, TYPY KONSTRUKCI, SPECIFIKACE OPRAV
SO 01- Pravobrezni zed’ nahonu:

Opérna nabrezni zed nahonu: Stavajici konstrukce zdi je tvofena pldvodni konstrukci zdi z kamenného
zdiva a betonu, a pozdéjSimi opravami z 80.-90. let minulého stoleti. Betony maji riizné pevnosti, podle doby,
kdy byly ulozeny do konstrukce (novéjsi betony jsou vyrazné kompaktnéjsi, s vysSi pevnosti). Bez ohledu na
to zadny ze zkoumanych vzork( nevyhovél z hlediska nasakavosti a tim i mrazuvzdornosti. To se projevuje
mistni degradaci povrchové vrstvy betonu. Potencialné nebezpeCnym jevem je i siranova koroze betonu-vznik
krystalickych siranovych sloucenin. Blize viz zavére¢na zprava ze Stavebné technického priizkumu
(Kloknertv ustav CVUT 05.2021).

Konstrukce zdi je v sou¢asné dobé stabilni, bez viditelnych poruch statického charakteru (zména polohy,
deformace tvaru, trhliny s pohybem, mista s rozdrcenym materialem). Zasahy do konstrukce zdi budou mit
charakter opravy-sanace, ktera zlepsi odolnost a trvanlivost materialt a tim i Zivotnost a stabilitu konstrukce.
Oprava zdi bude spocivat v odstranéni poskozené povrchové vrstvy, Upraveé lice zdi kotvenou pfizdivkou a
provedenim nové koruny. Kotvena pfizdivka bude dvojiho typu-zelezobetonova sténa t1.250 mm (mistné i
méné) a licni soklové zdivo z lomového kamene t.250-300 mm. Koruna bude provedena ze Zelezobetonu,
bude kotvena stavajici zdi a k pfizdivce.

Konstrukce pfizdivky a koruny zdi bude ¢lenéna na ¢tyfi dilataéni bloky. Krajni bloky-blok na vtoku v délce
2,3 m a blok u vtoku do kasny v délce 8,8m jsou z zelezobetonu, dva stfedni bloky v délce 2x7,55 m jsou

z licniho kamenného zdiva (délky jsou udavany v paté lice nové zdi).

Provedeni krajniho bloku betonové pfizdivku u dievéné lavky je podminéno demontazi 1 dilu lavky v délce cca
2 m mezi dvéma pfiénymi nosniky (demontaz pficnych nosniku, zabradli a mostovky). Podélné ocelové
nosniky a jejich vyztuhy nebudou dot&eny. Po dokoné&eni praci na opravé zdi (pfislusné &asti) bude provedena
zpétna montaz dilua.

Uprava lice zdi pred provedenim pFizdivky: Bude sejmuta vododetna lat' a odstranény tchyty pro kabelové
vedeni. Pro plynulé navazani lice nové konstrukce v oblasti hrazeni u dievéné lavky bude odbourana ¢ast
stavajiciho narozi v tl. ca 250 mm na vySku do 2,5 m. V misté navazani historickych pfizdivek (cca rok 1990)
je u paty zdi kaverna s odkrytym zakladovym tramem pavodni zdi. Pfi odbourani narozi bude povrch kaverny
zacistén, pripadna uprava tramu (zkraceni, oSetfeni) zalezi na jeho stavu a poloze vigéi lici konstrukce.
Kaverna bude vyplnéna pfi betonazi narozi, pfipadné bude vypinéna samostatné, pokud by jeji vypinéni
soucCasné s betonazi lice nebylo zajisténo. V oblasti u vtoku do kasny bude odbourana Sikma pata zdi v délce
10,35 m, na celou vySku-cca 800mm (a do hloubky cca 100 mm pod niveletu dna). Soucasti bourani je i
odstranéni sloupkl zdi, sejmuti zabradli, jeho rozdéleni a sloZeni na stavbé. Material zabradli pfevezme
stavebnik. Vybourana bude i konstrukce zpevnéné plochy podél €p.224. Tato betonovéa deska v sou€asnosti
presahuje pfes korunu zdi-viz dale.

Ocisténi lice zdi i pfilehlé ¢asti dna (loZzné spary pfizdivky), bude provedeno mechanicky a vysokotlakym
vodnim paprskem (1000 -1600 bart). Pfi oCisténi betonové konstrukce nabrezni zdi je tfeba chranit fasadu
domu &p.224 pfed posSkozenim (zakrytim, pfedsazenym paZenim apod.). O€isténi bude provedeno pred
bouranim koruny zdi a zpevnéné plochy (chodniku), aby nedoslo k naruseni podlozi zpevnéné plochy.

Pokud se ve zdi po ociSténi objevi souvislé trhliny, bude provedeno jejich vyplnéni.

V konstrukci zdi budou provedeny prostupy pro stfesSni svody a odvodriovaci drény (véetné osazeni potrubi

v délce prostupu zdi a plomb). V misté dilataénich spar bude povrch zdi vyrovna stérkou v Sifce min 300 mm.
Lic stavajici zdi bude opatfen (natfen) rekrystalizanim natérem. Po zatuhnuti a vyschnuti natéru budou

v misté dilatacnich spéar nalepeny dilataéni pasy pro povrchové tésnéni Sifky 200mm.
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Trhliny: U trhlin, vzhledem k hrubozrnnému betonu masivnich konstrukci stén pfedpokladame, Ze se jedna o
smr&tovaci trhliny, pfipadné o trhliny v pracovnich sparach, sitky do 1 mm, do hloubky hutné povrchové vrstvy
(max. 150 mm), bez pohybu a bez trvalého prusaku vody. Trhliny budou vyznaceny, osazeny pakry a v celé
délce vyplnény injek&ni hmotou. Po vytvrdnuti vyplné budou pakry vyjmuty a povrch bude zacistén. V pfipadé,
Ze by existovala moznost pohybu konstrukce podél trhliny, jeji rozSifovani, nebo dochazelo k dlouhodobému
prisaku, budou postupy vypInéni i pouzité injektazni hmoty adekvatné upraveny.

Provedeni Zelezobetonové prizdivky: Na stavajici zdi a do desky dna se osadi kotveni 6@3R14/m? (&4 400mm),
délka trnu 520mm, z toho kotveni 300 mm, do zalivky nebo na chemickou nebo zalivkovou maltu. K trndm se
vyvaze vyztuz stény (JR12/100+150mm, svisla i vodorovna) u obou povrchl s krytim 45 mm, a provede se
betonaz zahloubené ¢asti dna v misté odbourané paty. Nasledné se provede blok pfizdivky po pracovni sparu
koruny zdi (v misté bez koruny na pfedepsanou vysku, se zacisténim povrchu). Vyska pfizdivky do 2,8 m
umoznuje provést konstrukci na jeden zabér, bez mezilehlé pracovni spary. Svislé hrany dilatacnich spar
budou zkoseny v Sifce 15 mm. Beton C30/37 XC4 XF3, vodotésny (prdsak 35mm), snadno hutnitelny,

s ¢edicovym drcenym kamenivem.

Provedeni prizdivky z licniho kamenného zdiva na maltu cementovou: Po ocisténi pracovni spary na
stavajicim dné a zabetonovani zahloubené ¢asti dna v misté odbourané paty bude vyzdéna kotvena pfizdivka
ze soklového kamenného zdiva na cementovou maltu. Kdmen -Sedomodra zula, malta cementova M25,
prostfedi MX 3.2. Kotveni bude provadéno ve sparach pfizdivky (nerez 6R6/m?2, &8 400mm). Pfizdivka bude
¢lenéna do dvou dilatovanych blokd délky 7,55m. Horni povrch pfizdivky bude v pracovni spafe pod korunou
zdi. Do pracovni spary mezi rubem pfizdivky a licem stavajici zdi budou pfi zdéni osazeny svislé kotevni trny
pro hlavu zdi (59R12/m’, & 200mm).

Lic upravené plvodni zdi (otryskani, penetrace krystalickym natérem) bude pfed zdénim zvlihéen. Kotvy
budou provedeny z nerezové zebirkové oceli @ 6 mm, délky 400 mm (hloubka kotveni 250mm), na specialni
maltu pro kotveni (epoxid-cementovou apod.). Primér vrtu bude zavisly na typu malty. Doporu¢eny min.
pramér vrtu je 10mm. Vrty budou provadény béhem zdéni, do spary mezi kameny pfizdivky, hustota kotveni
6 ks/m? (rozte¢ cca 400mm). Horni okraj zdiva bude vyrovnan v Grovni pracovni spary pro korunou zdi. Do
svislé spary (za rubem pfizdivky) bude osazeno kotveni hlavy zdi (53R12/m’, & 200mm).

Doporuceny denni postup (v zavislosti na klimatickych podminkach) je cca 0,80m vysky zdiva, dostatecné
vytvrdnuti malty pfed dalSim zabérem je dullezité pro tvarovou stabilitu pfizdivky.

Provedeni hlavy na koruné zdi: Hlava zdi je umisténa na tfech blocich pfizdivky, na bloku vtoku je upravena
horni plocha zdi, samostatna hlava neni provedena. V oblasti drazek hrazeni na vtoku do kasny bude hlava
zdi provedena bez pfedsazeného ozubu. Hlava zdi je provedena z vyztuzeného betonu na vysku 440+480
mm, celkova Sifka ¢ini 1270 mm. Lic s ozubem a okapni¢kou je vysunut pfed lic zdi 0 220 mm, vySka Cela
hlavy zdi je 500 mm. Horni plocha je spadovana ve sklonu 3% do nahonu, spodni lic (uloZzeny na zdi) je
vodorovny. Hrany konstrukce budou zkoseny v Sifce 10 mm. Hlava zdi je vyztuZzena vazanou vyztuzi-tfrminky
@R10 mm a podélnymi pruty @R12. Schéma rozdéleni prutli-viz vykres vyztuze. Beton C30/37 XC4 XF3,
vodotésny.

Konstrukce hlavy je kotvena ke zdivu jednak vyztuZi pfizdivky (svisla vyztuz Zelezobetonové pfizdivky a trny ve
svislé spare rubu kamenné pfizdivky), jednak osazenymi trny do stavajiciho zdiva. Do stavajici konstrukce zdi
osazeny kotevni trny 4dR14/m’, do vrtd na kotevni maltu. U zdéné konstrukce stavajici zdi doporucujeme
osazeni do spar mezi kameny i za cenu vétsSiho rozsahu zalivky trna.

Pokud bude hlava zdi pfesahovat rub stavajici zdi, bude za rubem zdi ve vykopu provedena figura

z podkladniho betonu potfebné Sifky, s povrchem v Urovni lozné spary koruny zdi. Pokud bude koruna
puvodni zdi pfesahovat rub nové koruny zdi, bude na zbyvajici ¢asti koruny stavajici zdi doplnéna figura

z podkladniho betonu potfebné Sifky, s povrchem v Urovni lozné spary navazujici zpevnéné plochy.

Na koruné zdi budou nasledné provedeny sloupky, kotveni sloupkt bude pomoci kotevnich trnt do predvrtd.

Osazeni vodocCetné laté: vodoletna ocelova smaltovana lat’ s decimetrovym délenim (zakladni dil 2 cm), délky
1,0 m bude osazena v misté stavajici pozice. ,Nula“ lati bude na ko6té 386,10 m n.m., coz odpovida ¢teni 1,0
m na stavajici lati na levobfezni zdi u vtoku (bude ovéfeno a zkalibrovano pfi osazeni nové lati s pfesnosti na
1 mm). Osazeni lati bude provedeno pomoci lepenych kotevnich Sroubl M12-120mm, s kloboukovou matici
a podlozkou (v8e v provedeni nerez).

Oprava narozi mezi hrazenim nahonu a hrazenim proplachu:
Sled praci

e Odstranéni porudenych vrstev

e Protikorozni ochrana vedeni stavidel

e Oprava lice narozi
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Povrch narozi (v€etné lozné spary dna) bude ocistén, poSkozené vrstvy budou mechanicky odstranény
(odsekani, odkrabani), plocha bude tvarové upravena a plo$né otryskana vysokotlakym vodnim paprskem o
tlaku 1000-1600 bard.

Rub (krajni pasnice) profilu vedeni stavidel bude oc€istén na Cisty kov. Na styku s betonem bude konstrukce
zajisténa proti korozi ochrannym natérem (protikorozni a adhezni mustek).

Povrch narozi bude proveden jako vyztuzend Zelezobetonové pfizdivka v min t.200 mm. VyztuZeni bude
provedeno siti Kari @5x5mm/100x100, bodoveé pfichycenou k vedeni stavidel, a mezilehlym kotevnimi trndm
s rozte€i 400mm. Kotevni trny budou provedeny z oceli @R10, dl. 300mm, na chemickou maltu, hloubka
kotveni 250mm. Na povrch ocisténého betonu bude nanesen adhezni a rekrystalizaéni natér, osazena a
pfikotvena sit a provedena betonaz pfizdivky do hladkého bednéni. Beton C30/37 XC4 XF3, vodotésny (max
prisak 35mm), samozhutnitelny. Vzhledem k tloustce pfibetonovani bude pro dobré zhutnéni provedena
betonaz ve tfech zabé&rech, na vysku max.1,0m. Povrch pfizdivky (navazujici horni plocha) bude zacisténa,
hrana bude srazena na Sifku 10mm.

Zpevnéna plocha u €.p.224, podél nahonu:

Plocha je podél zapadni obvodové zdi/zakladu objektu €.p.224, mezi licem fasady a zdi nahonu. V soucasné
dobé je zde betonova deska, pretazena pres korunu zdi. Vybourani a vykop budou provedeny v ramci opravy
opérné zdi nahonu.

V katastralni situaci je podél pravé zdi nahonu vyznaceno ochranné pasmo podzemniho vedeni. Kabelova
trasa zafizeni jezu a MVE je (nové-2019) vedena podél levobfezni zdi (protilehlé). (Ne)existenci vedeni podél
pravé zdi nahonu je tfeba ovéfit sondou, pfed zahajenim vykopovych a bouracich praci. Pokud budou
zastizeny kabely, budou bé&hem provadéni praci chranény ulozenim do kryté chraniCky s vyvéSenim. Po
provedeni zasypu budou kabely za rubem zdi nahonu uloZeny zpét, do ochranného piskového lozZe, na
povrchu obsypu bude ulozena signaini folie.

Po provedeni vykopu a opravé nabfezni zdi, pfed provadénim zasypu, bude podél zakladové zdi domu ¢p.224
na hloubku vykopu doplnéna a pfichycena svisla tepelna izolace (v tloustce izolace budovy-pfedpoklad je
extrudovany polystyren XPS tl.40 mm), pfilozena NOP fdlie, vytazena min 50mm nad pochozi plochu desky a
ukoncena kryci lisStou s ventilaci. LiSta bude rovnobézna s povrchem zpevnéné plochy (kryci deskou).

Pod loznou sparou podkladnich vrstev chodniku budou umistény lezaté svody odvodnéni stfechy DN 125 mm
PP, nebo PVC, silnosténné (pro ulozeni do zemé) s podélnym sklonem 3%, napojené na lapace stfeSnich
splavenin s Cisticim otvorem (,geigery”, DN 125mm se spodnim vyvedenim). Svislé svody v narozi (stfecha
strojovny MVE) a lomu zdi (€p.224) DN 100 mm, Fe-Zn budou zaustény do lapacu.

Blize k rubu opérné zdi nahonu, (v pfipadé potvrzeni podzemniho trasy kabel(l az za kabelovou trasou), bude
pod nosnou s drenazni vrstvou do ryhy uloZzen podélny drén DN 100 mm s obsypem, o min. podélném sklonu
1,5%, ve dvou vétvich. Vyusténi obou vétvi drénli do ndhonu bude v oblasti lomu koruny zdi.

Povrch zasypu-lozné plochy pod drenazni vrstvou-bude vyspadovan ve sklonu 1,5% smérem od objektu
k nahonu.

Na zhutnénou roznaseci a filtracni vrstvu z hrubého drceného kameniva (spadovany povrchl,5% smérem
k nahonu) bude poloZena geotextilie (netkana, hustota 400 g/m?).

Podél rubu koruny zdi bude provedena dilataéni spara se zatmelenim povrchu.

Betonova kryci deska je vyztuzena siti (Kari 5x5/100x100 mm) u horniho povrchu s krytim 35 mm, provedena
z betonu C25/30-XC4 XF3. Deska bude rozdélena na tfi dilatani bloky. Dilatace blok( bude odpovidat dilataci
nabfezni zdi. Povrch desky v podélném sméru bude sledovat povrch koruny zdi, v pficném sméru bude
vyspadovan smérem k nahonu ve sklonu ca 1,5% (30 mm). V misté napojeni na sousedni zpevnéné plochy
bude proveden pfechod s plynulym napojenim v celé délce spary. Dilatacni spary budou se zatmelenim
povrchu, dilataéni spara mezi deskou a navazujici konstrukci zastropeni nad vtoky turbin bude zakryta
uzaviracim plastovym profilem s kryci paskou (barva $eda). Sitka pasu se fidi $itkou spary.

V ramci téchto oprav bude vybourana cihelna dlazby v naroZi jizni fasady strojovny a &p.224 a provedena
betonova plomba. Pfi bourani bude nejprve provedena sonda pro zjisténi podkladni vrstvy. Nasledné
vybourani bude provedeno s ohledem na zjisténé skutecnosti, bude zajist€na ochrana izolace fasady domu
€p.224 proti poskozeni.

Plomba bude provedena v Sifce ca 1,00 m (méFfeno kolmo na zed domu ¢€p.224), délka bude odpovidat
dilatanimu celku-cca 1,9 m. Svisla spara v betonové desce bude zaliSténa a opatfena adheznim natérem.
Podkladni vrstvy bude urovnana a pfehutnéna. Podle charakteru podkladni plochy bude pfipadné poloZena
separacni vrstva (pevna podkladni vrstva-napf zdivo, beton apod.), z asfaltové lepenky. Plomba se provede
obdobné jako deska zpevnéné plochy, v celé tloustce odstranéné vrstvy, pfedpoklad je tl. do150 mm. Beton
plomby bude obsahovat pfisadu proti smrstovani.

Odvodnéni stfechy a plocha u €.p.224, podél odpadu:

Plocha je podél zapadni obvodové zdi/zakladu objektu €&.p.224, mezi licem fasady a zdi vytoku z MVE.
V soucasné dobé je podél zdi &p.224 Uzky okapovy chodnicek (vyskladany z betonové dlazby na Sitku jedné
dlazdice (cca 100-150 mm), zbyly pruh v Sifce 0,4-0,6 m je zatravnén. V blizkosti severni fasady jsou do
koryta vytoku vyustény tfi stfeSni svody, jeden ze stfechy objektu MVE DN 125 (Cu), dva ze stfechy blok
domu &p.224 (DN 100 a DN 125 (Fe-Zn). Lic zdi odpadniho koryta je zna&né& poSkozen rozpadem kryci licni
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vrstvy. K degradaci fasady MVE, zejména v oblasti spodni stavby a lice pravobfezni zdi vytoku znacné
pFispiva volné vyusténi tfi svodu v Urovni terénu.

Oprava spociva v provedeni nového zausténi stfeSnich svodl a navazujicich opravach omitky fasady a
povrchu PB zdi odpadu. Souvisejici prace na opravé zdi vytoku a fasadé jsou popsany v samostatnych
oddilech pfislusnych stavebnich objektu.

Stfes$ni svody budou nové zaustény do lapacl splavenin a svedeny jednoho lezatého svodu s vyusti do
odpadu MVE, poloha vyusti bude oddalena od severni fasady MVE. Za nabfezni zdi bude proveden vykop na
hloubku ca 0,8 m, v misté vyusténi potrubi bude proveden pravrt, osazeni potrubi a utésnéni podél vnéjsiho
plasté. Pripadné se provede svislé vybourani pruhu zdi v Sifce prostupu, osazeni potrubi a zabetonovani
vybouraného pasu po korunu zdi.

Ve vykopu bude do obsypu umistén hlavni lezaty odvodhiovaci fad DN 200 mm, s tfemi odbockami DN
150/200 a pfipojna potrubi k samostatnym lapaéim splavenin DN 150mm. Hrdlové potrubi PP, nebo PVC,
silnosténné (pro uloZeni do zemé&) s podélnym sklonem 3%, bude napojené na lapace stfeSnich splavenin
s Cisticim otvorem (,geigery’, DN 150mm se spodnim vyvedenim). Lapace budou stabilizovany
podbetonovanim. Svislé svody budou upraveny- zadstény do lapacu.

Lezaty svod bude obsypan tfidénym Stérkopiskem, zasyp bude proveden tfidénou zeminou se zhutnénim.
Pfred zasypy musi byt dokonena oprava fasady, zejména roh napojeni severni strany MVE a zapadni strany
budovy ¢p.224. Podél zdi bude obnoven okapovy chodnik (uloZeni betonovych dlazdic do podsypu), povrch
bude ohumusovan a oset.

Zdéné sloupky: Osova rozte€ zdénych sloupkill 5,20 m bude zachovana (stavajici 5,19-5,23m). Provedeni je
tfeba pfizplsobit novym dilim zabradli i repasované brance. Délkova disproporce bude upravena v krajnim
poli u dfevéné lavky nad nahonem (stavajici 2,19 m).

Sloupky o rozmérech 300x300 mm , vySky 1150 mm (pod kryci desku), zakon&ené betonovou kryci deskou
400x400 mm budou vyzdény na koruné zdi nahonu. Provedeni z betonovych prefabrikatd (Ctvercového
prafezu, se srazenim hran, s vnitfni zalivkou, pevnost tvarnic i vypiné bude odpovidat betonu C16/20,
mrazuvzdorné (XF3) na MC20, prostfedi MX3.2. Vnéjsi omitka sloupku jednovrstva (nebo dvouvrstva), na
silikatové bazi, stérkova s vyztuznou mfizkou, soklova, pro vnéjsi prostiedi celkové tl. do 4 mm. Kotveni
sloupku do hlavy zdi nahonu bude provedeno pomoci trnu z ty€ové oceli @R12, délka kotveni 200mm. Trn
délky 1300 mm (na celou vySku sloupku) bude ulozen do vrtu min.g16 mm délky 230 mm, na chemickou
nebo zalivkovou maltu. PFi zdéni budou do sloupkl osazeny kotevni profily prvk( zabradli. Kryci desky by
tvarem i rozméry mély odpovidat pouzitym deskam sloupkl na levobiezni zdi.

Zabradli - vyplfiova pole: Bude provedena konstrukce nova, s identickou geometrickou Upravou poli jako méla
pole plGvodni.

Pavodni skladba prvk:

¢ Horni madlo-svafeno z ploché oceli 2x(120x6)mm a 2x(40x6)mm

e Dolni ram z ploché oceli 60x14mm

e Svislé pruty 60x8mm

o Kotevni profil 60x8 mm
Tvar a sestava zabradli Viz vykres D.45, téz puvodni vykres zabradli (SO 03-Zabradli-zména, POh-
Ing.Stehlik, 03.1990).
Doporucujeme nahradit horni madlo svafencem z profilu UPE 120 a ploché oceli 100x6mm.
V ramci vymény sloupkl a opravy zabradli bude provedena i oprava branky (vpravo od stavidel vtoku do
kasen)-demontaz, ocisténi, protikorozni oprava, zpétna montaz.
Pro upravy stavajicich ocelovych prvkd (branka) nebo konstrukce nové bude pouzita ocel v jakosti puvodni
konstrukce, ocel 11 373 (S235 JR). Protikorozni ochrana-vnéjsi vihké prostfedi, trvanlivost vysoka (zarové
zinkovani nastfikem). Skladba ochrannych vrstev-viz provadéni konstrukci a praci.

SO 02 — Spodni stavba MVE- oprava betonovych konstrukci:

Opravy se tykaji vech ti hydraulickych obvodu turbin. Cislovani jednotlivych hydraulickych obvod( bude
odvozeno z Cislovani turbin T1+T3, pfestoze je turbinou osazen pouze levy hydraulicky obvod T1). Jedna se o
opravy vtokl (rozdélenych pilifi), kaSen, savek a ¢asti konstrukce na vytoku ze savek (délici pilite, ¢ast
nabfeznich zdi odpadu). Konstrukce jsou poruseny degradaci lice a mistné i hloubkovymi kavernami (eroze
pojiva hrubozrnného betonu). Poruchy se soustfeduji zejména v oblasti hladiny (prostfedi stfidavé smacené,
vystavené ro¢nimu cyklu kolisani teploty) a dna. Mistné je naruSena kryci vrstva vyztuze ve stropech a licni
¢asti ocelovych zabetonovanych prvkd. Opravy budou provedeny v zavislosti na stupni a rozsahu poruseni
konstrukce a rovnéz podle vysledku prizkumnych praci-zkousek betonu.
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Béhem projektovych a prizkumnych praci nepodafilo dokumentovat celkovy rozsah poskozeni konstrukci a
prvku a s dostate€nou jistotou ani vlastnosti pouZzitého betonu (zatopeni konstrukce proudici i klidnou vodou,
bez moznosti bezpeéného pristupu). Po zajimkovani, vyCerpani a oCi§téni povrchu bude provedeno doplnéni
stavebné technického prizkumu pro upfesnéni skute€ného rozsahu poskozeni. Sou¢asti prizkumu bude i
stanoveni kvality betonu spodni stavby uvnitf savek (viz samostatny oddil prizkumné prace). Doposud
provedené zkousSky betonu v kasné €.3 vykazuji velmi nizké pevnosti betonu (zaruc¢ené pevnosti jsou
ovlivnény mj. malym pocétem hodnocenych vzork( a variabilitou vysledu na jednotlivych ¢astech odvrtl).

Pokud se béhem zkousek pevnosti beton(l v kasnach a savkach prokaze nizka pevnost betonu spodni stavby
(C4/5), bude tfeba provést zesileni podélnych stén kasen i savek. Zesileni bude znamenat zvySeni tloustky
navrzenych betonovych pfizdivek a plochy vyztuze. O postupu rozhodne Stavebnik spolu s projektantem
(autorsky dozor), po projednani se zhotovitelem.

Vtoky T1 a T2 jsou osazeny Ceslemi, v soub&zné provadéné akci budou €esle vymé&nény a budou osazeny
Cistici stroje (pravdépodobné 2 ks-na kazdy ze vtokd samostatny).

Pro provedeni oprav vtoku a kasen T1 a T2 je tfeba, aby byla provedena demontaz &eslovych poli i plivodniho
fetézového disticiho stroje. Montaz novych provoznich soubord je mozné provést az po dokonéeni oprav
betonovych konstrukci obvodl T1 a T2. Obnova Cesli je sou¢asti samostatné dodavky, neni souéasti praci
zhotovitele stavby.

Opravy vtok(l a kasen mohou probihat nezavisle na opravach savek a vytoku, pFistupy i dopravni trasy jsou
z rtznych stran objektu.

Oprava lice spodni stavby na severni strané je popsana v oddile oprav fasady.
Podle typu konstrukci (materialu) a charakteru a rozmér( poruch Ize opravy rozdélit na nasledujici skupiny:

Betonové konstrukce:
o Kaverny

e Trhliny
e Poru$eni lice konstrukce (az do hloubky ca 100 mm)
e Koroze vyztuze

Ocelové prvky:
e Koroze povrchu ocelovych prvkd (nosniky, drazky, ocelové savky ¢.2 a 3)

Zpusob opravy povrchu lice konstrukce (plochy) se bude lisit podle polohy opravované konstrukce a rovnéz
podle miry abraze povrchu. PFi rozsahlém poskozeni stén do hloubky vétsi nez 20 mm na ploSe vice nez 30%
celkové plochy stény je navrzena oprava celé plochy kotvena pfizdivkou ze stfikaného betonu, vyztuzena siti
Kari. Pro pfipad zesileni zdi (nizka pevnost betonu) je navrzena kotvena pfizdivka z monolitického betonu,
vyztuZena siti Kari. V ostatnich pfipadech bude provedena kotvena tenkovrstva stérka (stérka s kotvenou
mrizkou).

Opravy dna budou provedeny bud pfibetonovanim betonové desky s vyztuZi, nebo tenkovrstvou stérkou
s kotvenou mfizkou.

Pfredpoklad rozsahu a zplsobu oprav:

1) Pilife vtoku a vytoku: Tenkovrstva stérka s kotvenou mfizkou

2) Stropy kasen a prostoru nad savkami: Penetraéni a rekrystalizacni natér, natér ocelovych nosnikl( a
konstrukci. V hydraulickém obvodu ¢€.3 (T.3) bude v vtoku pfed kasnou opravena porusena kryci vrstva
vyztuze.

3) Stény kasen a prostoru nad savkami:

a) T1l-tenkovrstvd stérka s kotvenou mfizkou, leva sténa vytoku - pfizdivka ze stfikaného betonu,
s kotvenou siti Kari

Pozn: Pokud bude pos$kozeni rozsahlejsi, pripadné se prokaZe velmi nizka pevnost konstrukéniho
betonu, bude nutné provést zesileni konstrukce. To mj. znamena i zmenseni plochy pritoéného profilu
kasny (a savky) s moZznym dopadem na hydraulické ztraty a tim i vyuzitelny spad.

b) T2,T3-bocni stény budou opraveny monolitickou betonovou pfizdivkou s kotvenou siti Kari, zadni stény
pfizdivkou ze stfikaného betonu, s kotvenou siti Kari.

4) Dno kaSen a vytoku za savkami:
a) T1-tenkovrstva stérka s kotvenou mrizkou

b) T2,T3-monoliticka deska s kotvenou siti Kari
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5) Savky:

a) T1-tenkovrstva stérka s kotvenou mfizkou

b) T2,T3- tenkovrstva stérka s kotvenou mfizkou, natér ocelovych ¢asti savky
6) Bocni stény na vytoku za strojovnou

a) T1- pfizdivka ze stfikaného betonu, s kotvenou siti Kari

b) T3- monoliticka betonova pfizdivka s kotvenou siti Kari

Predpoklad rozsahu oprav bude ovéfen po zajimkovani a ocisténi konstrukci, rozsah pouziti jednotlivych typ(
muze byt pfipadné upraven.

Nejprve bude provedeno dokumentace rozsahu poruch, a provedeny zkousky betonu v oblasti kasen, savek a
vytoku. Prace budou provedeny bezprostfedné po zajimkovani, vysuSeni a zakladnim plosném ocisténi
konstrukci - mechanickym ocisténim kartaci a tlakovou vodou (do 200 bard). Dno bude zbaveno splavenin a
ocisténo obdobné. Zakladni ocisténi bude provedeno na 100% plochy opravovanych konstrukci.

Pfed zahajenim plo$nych oprav bude provedena oprava na zku$ebni plose a po vyzrani materiald bude
provedena zkouska vlastnosti opravené konstrukce.

Doporucujeme provadét opravy zevnitf smérem ven, nejprve opravy stropu a ocelovych prvku, poté opravy
stén a nakonec opravy dna. Z kasen se bude postupovat smérem ke vtokim, ze savek smérem k pilifm na
vytoku. U stén doporu€ujeme postupovat vzestupné (u stfikanych beton( sestupné).

Podle druhu poruch betonovych konstrukci se bude zac¢inat opravami kaveren, nasledné injektazi trhlin a
nakonec budou provedeny opravy plochy.

ZkuSebni plocha: Pfed provedenim ploSnych oprav v celém rozsahu bude na zvolené ploSe cca 2,0x2,0m
provedena referen¢ni oprava konstrukci. Na zakladé vysledkt pak budou opravy dokonéeny, nebo bude
postup provedeni upraven.

Poruseni lice kryci vrstvy vyztuze (stropy), oprava stropU:

Ocisténé plochy budou natfeny penetracnim rekrystalizaénim natérem. OSetfeni ocelovych nosnikl(i a
zabetonovanych prvku je popsano samostatné.

V oblasti zastropeni vtoku do kasny €.3 je v pravé poloviné €elni a spodni plochy klenby odtrzena kryci vrstva
a v dusledku toho probiha postupna koroze vyztuze. Bude provedeno odstranéni zbyvajici ¢asti poskozené
(uvolnéné) kryci vrstvy (mechanicky a vysokotlakym paprskem 1000-1600 bar(l) a mechanické ocisténi
vyztuze na Cisty kov. (V pfipadé, ze by poskozeni vyztuze korozi bylo rozsahlé , bude viepena dodatecna
vyztuz). Na vyztuz a betonovou vypli mezi pruty bude aplikovan ochranny antikorozni natér/pfechodovy
mustek, uréeny pro betonafskou vyztuz. Nasledné bude provedena kryci vrstva ze sanacni malty na
cementové bazi, ur€ena pro pouziti na stropy a svislé stény (pfilnavost a nestékavost). Minimalni tloustka
kryci vrstvy bude 20 mm. Cela spodni i €elni plocha klenby bude po provedeni sanace kryci vrstvy oSetfena
rekrystaliza¢nim natérem pro betonové konstrukce.

Opravy svislych stén:

Kaverny (do hloubky >100 mm): PoruSeni zasahuje do konstrukce pilifQ, desky dna a zdi, kaverny se tvofi
v betonu z valounud s nizkym podilem pojiva. Kaverny budou vyc€istény od sedimentt a plavenin. PoSkozené
vrstvy budou mechanicky odstranény (odsekani, oSkrabani), povrch bude plosné otryskan vodou, zbaven
volné suté a vysuSen. Po aplikaci pfechodového mustku budou kaverny vyplnény samohutnitelnym
vodotésnym betonem (prisak do 35mm) s pfisadami proti smrstovani, pfipadné nesmrstivou (jemné
rozpinavou) vyplfiovou maltou pevnosti R2 s nizkym modulem pruznosti. Vyplnéni kaveren bude provedeno
na tloustku ca 10 mm pod lic konstrukce. Vypli vétSich kaveren bude doplnéna stabilizaci pomoci kotevnich
trna.

Trhliny: U trhlin, vzhledem k hrubozrnnému betonu masivnich konstrukci stén pfedpokladame, Ze se jedna o
smrstovaci trhliny, pfipadné o trhliny v pracovnich sparach, Sitky do 1 mm, do hloubky hutné povrchové vrstvy
(max. 150 mm), bez pohybu a bez trvalého prisaku vody. Trhliny budou vyznaceny, osazeny pakry a v celé
délce vyplnény injekéni hmotou. Po vytvrdnuti vyplné budou pakry vyjmuty a povrch bude zadistén. V pfipadé,
Ze by existovala moznost pohybu konstrukce podél trhliny, jeji rozSifovani, nebo dochazelo k dlouhodobému
prisaku, budou postupy vypInéni i pouzité injektazni hmoty adekvatné upraveny.

Poruseni lice konstrukce (do hloubky £100 mm): PoruSeni ma formu vrypU, ploSnych poruSeni tenké vrstvy (v
fadu do 10 mm) a mélkych kaveren. Misty je odtrzena povrchova vrstva, ale netvofi se kaverna-dochazi
k vybouleni lice. Rozsah poskozeni je dan zplsobem provozu MVE a liSi se u kaSen a savek. Vzhledem
k tomu, Ze poSkozeni je rozptylené, ale dotyka se rGznych oblasti v celé ploSe stén a pravdépodobné i dna,
navrhuje projekt opravu stén kasSen a savek v celé ploSe, po patu klenby stropu. V celé ploSe se provedou
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opravy lice zdi na vytoku, u levé zdi v délce cca 2,0 m (vySka 4,9 m) , u pravé zdi v délce 4,60 m (vySka 4,20m
). Opravy dna jsou pojednany samostatné.

Poskozené vrstvy budou mechanicky odstranény (odsekani, oSkrabani), povrch bude plosné otryskan
vysokotlakym paprskem 1000-1600 bar(.

Kotvena stérka: Pro kasnu a savku T1 (s turbinou v provozu), plochy pilifi na vtoku i vytoku a pro povrch
vnitfnich betonovych ploch vSech savek (po linii svislé hrany stropu savky) projekt pfedpoklada pouziti kotvené
stérky. Pouziti kotvené stérky je navrzeno s ohledem na pfedpokladany stav konstrukci, zplsob provozu a
prostorové moznosti provadeéni.

Nejprve budou nahrubo vyplnény mélké kaverny sanaéni cementovou maltou, s pouzitelnosti pro tloustku
vrstvy do 100mm, v jedné, nebo dvou vrstvach. Vyplnéni bude provedeno ca 10mm pod lic pdvodni plochy.
Po ztvrdnuti podkladnich vrstev bude proveden penetraéni natér a vrchni vrstva — finalni Uprava cementovou
sanacni maltou s kotvenou vyztuznou mfizi a zahlazenim povrchu.

Na ploSe otryskaného lice betonu (v€etné sanovanych oblasti) budou po naneseni penetraéniho natéru
(rekrystalizani natér) provedeny vrty pro mechanické kotveni vyztuzné mrizky dle technického listu vyrobce
pouzitého systému. Projekt pfedpoklada osazeni bazaltovych vlaknitych kotev na specialni maltu do vrtl @ 12
mm na hloubku do 120 mm od lice konstrukce (hloubka kotveni v plvodni konstrukci min. 100 mm), v
mnozstvi 4 ks/m?2). Po zatvrdnuti malty kotev bude provedeno naneseni zakladni vrstvy sanaéni (neprofilaéni)
malty, vtlaceni a fixaci mfizky (rozpleteni kotev a jejich fixace) a jeji pfekryti maltou na potfebnou tloustku se
zahlazenim povrchu. Tloustka nanasenych vrstev malty se Fidi pfedpisem vyrobce, pfedpokladana tloustka je
15 mm. Osazeni kotevnich prvk( (vlaknité kotvy) i mfizky a naneseni sanaéni malty bude provedeno dle
technického listu vyrobce.

PFi provadéni praci se doporucuje postupovat shora dolu.

U délicich pilifd budou opravy s vyuzitim vyztuzné mrizky provedeny pouze u svislych rovinnych a zakfivenych
ploch, oblast drazek (pokud nejsou pancéfovany) a horni plochy pilifd budou sanovana pouze zakladnim
penetraénim natérem a pfipadnym zatfenim tenkovrstvou stérkou.

Kotvena prizdivka ze stfikaného betonu: Pro levobfezni zed nad savkou turbiny T1, levobfezni zed' na vytoku
v délce 1,5m (po svislou sparu dilataéniho bloku) a pro zadni stény kasen a savek T2 a T3 bude pouzita
kotvena pfizdivka ze stfikaného betonu.

Kotvena pfizdivka bude provedena v tl.75mm v jedné vrstvé. Osadi se kotvy 6R12/m? (4 400mm), délka trnu
300mm, ztoho kotveni 250 mm, do zalivky nebo na chemickou nebo zalivkovou maltu. Nasledné se
nastfikem nahrubo vyplni mélké kaverny. Po ztvrdnuti vyplné kaveren a zalivky kotveni bude proveden
penetracni natér, zvihéeni stén. K trnim se vyvaze vyztuz stény (sit Kari 8x8/100x100mm), s krytim 30 mm a
provede se vrstva stfikaného betonu v tl.75 mm. Povrch bude jemné zahlazen ocelovym hladitkem (pfed
zaCatkem tvrdnuti, nesmi dojit k poruseni struktury betonu). Soubézné se provede odstranéni spadu
kameniva.

U hydraulického obvodu turbiny T1 je pozadavek na zajisténi hladkého povrchu (tyka se zdi za savkou turbiny
Tl a levobfezni zdi na vytoku). Po zatvrdnuti stfikaného betonu bude provedeno vyrovnani povrchu
tenkovrstvou stérkou (bez kotevni mfizky).

Stfikany beton bude mit vlastnosti betonu C25/30 XC4 XF3, vodotésny ( s max. prisakem do 35 mm).

Kotvena pfizdivka z monolitického betonu: Pro boéni stény kaSen a nad savkami T2 a T3, pravobfezni lic
navazujici opérné zdi (v ¢asti nad pfizdivkou z r. 1990) bude provedena kotvena pfizdivka z monolitického
betonu v t1.150 mm.

Osadi se kotvy 6@R12/m? (4 400mm), délka trnu 360mm, ztoho kotveni 250 mm, na chemickou nebo
zalivkovou maltu (u vnéjsi zdi se osadi kotvy i na korunu zdi). Po ztvrdnuti zalivky kotveni bude proveden
penetracni natér, zvlhéeni stén. K trnim se vyvaze vyztuz stény s krytim 40 mm (sit Kari 10x10/100x100mm),
u vnéjsi stény bude sit ohybana tak, aby byla zajiSténa i koruna zdi (pfipadné se vyztuz koruny zdi propoji
ohybanou ty€ovou vyztuzi). Poté se zfidi se bednéni a provede betonaz zabéru po pracovni sparu. U zdi
spodni stavby se provede dobetonovani posledniho zabéru po lic klenby samohutnitelnym betonem
s pfisadou proti smrdtovani. U zdi na vytoku se posledni zabér provede spolu s vybetonovanim koruny zdi
v t1.250mm.

Beton pfizdivky C30/37 XC4 XF3, snadno hutnitelny, s ¢edi¢ovym kamenivem, vodotésny ( s max. prisakem
do 35 mm).

Navazani pfizdivek na sousedni konstrukce a jejich ukonleni v ploSe mimo naroZi bude provedeno se
zkosenim 1:1 (45°).

Opravy dna kaSen: Opravy budou provedeny plodné kotvenou betonovou deskou v t1.100-150 mm (se siti Kari
6x6Mmm/100x100mm, kotvenou trny z betonarské vyztuze.
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Dno kadny méa dvé vyskové urovné. Uroveri vtoku do kasen (prah stavidel vtoku na k.334,72 m n.m.). Nejprve
bude provedena sanace pfipadnych trhlin. Nasledné budou osazeny kotvy 6@R12/m? (& 400mm), délka trnu
360mm, z toho kotveni 250 mm, na chemickou nebo zalivkovou maltu. Zalivkou z betonu se vyplni mélké
kaverny. Po ztvrdnuti zalivky kotveni bude proveden penetraCni natér a osazena vyztuz. Pfed vlastni betonazi
bude povrch zvihéen.

OSetreni ostatnich betonovych ploch: Spodni lic kleneb stropl kasen i prostoru nad savkami a ¢ela stropt nad
vtoky, stejné jako povrch severni ¢asti fasady v rozsahu spodni stavby a zkosené horni plochy délicich pilifl a
koruny zdi na vytoku budou po ocisténi a vyspraveni natfeny rekrystalizaénim natérem.

Souvisejici prace:

Stropy kasen jsou tvoreny klenbovymi stropy (mezi pficné ulozenymi ocelovymi | nosniky). Kromé toho je
v ose puvodni turbiny (nad pFirubou savky) ve stropé osazena ocelova konstrukce pro lozZisko vedeni hfidele.
Povrch ocelovych nosnikl i kotveni koroduje. Korozi jsou dotéeny pfiruby a ocelové ¢asti savek ¢.2 a ¢.3.
V ramci oprav konstrukci spodni stavby bude provedeno oc€isténi ploch od koroze a jejich natér. Obdobné
bude oSetfeno pancéfovani drazek stavidel na vtocich v§ech obvodl a na vytoku obvodu turbiny T1. Viz
natéry ocelovych konstrukci.

Drazka hrazeni: Do stavajici pfibetonavky pravobfezni zdi odpadniho koryta bude vyfiznuta drazka pro
moznost osazeni provizorniho hrazeni. DraZzka bude umisténa osové soumérné k vnéjsSi (zadni) drazce
déliciho pilite savek T2/T3. Sitka drazky bude odpovidat drazce v pilifi (pfedpoklad 120 mm), hloubka 80 mm.
Drazka bude provedena na celou vySku pfibetonavky-1550mm. Vzdalenost Uzlabi protilehlych drazek bude
konstantni-2950 mm.

Lic pravobfezni zdi odpadu v délce 4,50 m bude opraven betonovou pfizdivkou (stavajici opravou v dolni ¢asti
zdi) v t1.150 mm, typové shodnou s konstrukci pfizdivky nahonu. Koruna bude v délce pfizdivky odbourana
v t1.250 mm a nové provedena, Uprava bude shodna se stavajicim tvarem (spadovany povrch cca 0,5%, bez
presahu pres lic zdi).

PFi provadéni bude fasada ¢p.224 chranéna pred poskozenim.

Provedeni oprav lice pravobfezni zdi odpadu vyZaduje do€asné uvolnéni kabelového vedeni k Cidlu hladinové
sondy pro dolni vodu. Po opravé zdi je vhodné zvazit trasu vedeni kabelu ¢idla hladinové regulace.

SO 03 - Vrchni stavba MVE-oprava fasady:

Nadzemni ¢asti MVE je jednopodlazni stavba pfipojena z vychodni strany k sousednimu objektu (¢.p.224), ze
strany zapadni navazuje na terén. Jizni a severni strana navazuje na hydraulicky obvod MVE , nahon a
odpad. Fasada je ¢lenéna jednoduchymi historizujicimi prvky provedenymi pravdépodobné pouze v omitce.
Jedna se o sokl, pilastry (na jizni strané s hlavicemi), okenni a dvefni Sambrany se zdlraznénymi vrcholovymi
a pate¢nimi klenaky, profilované podokenni fimsy. Klenuté oblouky spodni stavby jsou na severni fasadé
zdlraznény omitkovymi klenaky. Do fasady vstupuji také viditelné prvky dfevéného krovu — profilovana
zakoné&eni vrcholovych vaznic, krokve vynaSejici pfesahujici stfechu, sloupky podpirajici stfeSni konstrukci
nad jiznim zaprazim.

Opravy se tykaji vnéjSiho povrchu vrchni stavby a na severni strané objektu (smé&rem do odpadu od MVE) i
¢asti spodni stavby - omitek, architektonickych prvkl (pilastrli, sokld a Sambran) a jejich kryciho natéru
(malby).

e Opravy omitek a architektonickych prvku

e Opravy malby (natéru)

Vzhledem k tomu, ze se béhem projektovych a prazkumnych praci nepodafilo dokumentovat zcela pfesné
celkovy rozsah poskozeni fasady (severni sténa spodni stavby je bez mozZnosti bezpeného pfistupu), bude
po zfizeni leSeni a zakladnim ocisténi konstrukce proveden zjiStovaci prizkum pro stanoveni skuteCného
rozsahu oprav fasady. Zjistovaci prlizkum bude jednak vizualni, jednak poklepem (odtrzeni omitky od zdiva).

Zakladni plosné ocisténi svislych konstrukci bude provedeno mechanickym ocisténim (kartaci, Spachtlemi)
a tlakovou vodou (10 bart). V ramci zakladniho o€isténi budou odstranény vrstvy odlupujici se malby a
provedeno citlivé oSkrabani malby z povrchu omitky. Na severni strané v rozsahu spodni stavby bude malba
o8krabana v celém rozsahu. Pokud by odstranénim povrchové malby vznikly vyrazné pfechody vrstev, bude
hrana vyhlazena prebrousenim. Zakladni ocisténi bude provedeno na 100% plochy. VypIné otvori a dfevéné
konstrukce budou chranény zakrytim.

V pfipadé poskozeni, které neni disledkem jednorazové udalosti (napf. vryp, urazeni rohu, otvory po
hmozdinkach apod.) musi byt spolu s poSkozenim odstranéna i pfi¢ina posSkozeni (tepelny most, zatékani,
vzlinani, nadmérné deformace apod.)
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Pfi opravach omitek (véetné pomocnych praci) v sousedstvi domu ¢&p.224 je tfeba chranit omitky a
zateplovaci systém objektu vhodnym zakrytim. V pfipadé&, Ze sou€asti opravy bude i odstranéni omitek vrchni
stavby MVE, je tfeba postupovat se zvlastni peclivosti.

V ramci oprav fasady bude provedena kontrola upevnéni svodl bleskosvodu, v pfipadé uvolnéni kotevnich
prvkd bude provedena jejich fixace.

Rovnéz bude provedena oprava svislych prvkd navazani stfe$ni krytiny a okapovych Zlabl na fasadni
zateplovaci systém u ¢p.224.
Opravy omitek, architektonickych prvku:

e Trhliny

e Opravy bodové a plosné

e Opravy vihkych omitek

Trhliny: Vzhledem ke stafi stavby a charakteru trhlin pfedpokladame, ze se v pfipadé fasady jedna o
smrstovaci trhliny, Sitky do 2 mm, na tloustku omitky, bez pohybu konstrukce. Trhliny budou vyznaceny,
upraveny proskrabnutim a vyplnény zuSlechténou jemnozrnnou maltou (stérkou), uréenou pro vyplf trhlin
vapennych a vapenocementovych omitek. Po vytvrdnuti vyplné bude omitky povrch zacistén. V pripadé, ze by
existovala moznost pohybu konstrukce podél trhliny nebo jeji zvétSovani, budou postupy opravy adekvatné
upraveny.

Trhliny, navazujici na plosné poskozenou omitku (vlhkost, vybouleni (odtrzeni omitky od zdiva), budou
sanovany spolu s opravou plochy.

U pfipadnych trhlin ve spodni stavbé na severni strané objektu bude postupovano dle pokynl pro sanaci
konstrukci spodni stavby.

Bodové opravy-vrchni stavba: Vesmeés se jedna o drobna poskozeni omitky (vrypy, otvory po Sroubech,
poskozeni narozi, parapetl a poskozeni v oblasti prostupu krokvi.. Poskozeni bude zbaveno volnych kusl
omitky a barvy, tvarové upraveno a vycisténo. Podle hloubky a rozsahu poskozeni bude oprava provedena
bud vapenocementovou omitkou pro opravy pro tloustku vrstev do 30 mm (v jedné, nebo vice vrstvach), nebo
jemnozrnnou vapennou nebo zu$lechténou omitkou pro opravy v tloustce do 2 mm. Uprava povrchu podkladu
a podminky pro pouziti materiala se Fidi pfedpisy vyrobce.

PloSné opravy-vrchni stavba: Opravu vyZaduje omitka na jizni strané v oblast krajniho pilastru v narozi u
€p.224) a navazujici ploSe po svislou trhlinu, dale v misté spodniho soklu (pod urovni vodorovné izolace) a u
zasekani kabelll na zapadni strané, na severni strané v oblasti soklu a pilastru u levého narozi (u ¢p.224).

Opravy se ¢leni podle pficiny poskozeni.

1. Opravy vihkych omitek-vrchni stavba: v misté tepelnych mosti na styku se zateplovacim systémem
omitky €p.224-u jizniho a severniho narozi. V JV rohu budovy je omitka v oblasti soklu a navazujiciho
pilastru do vySky cca 1,0 m nad urovni pochozi plochy zavlhla, s bodovymi vykvéty o misty odpadani
povrchové vrstvy. Navazujici omitka stény je oddélena svislou prabéznou trhlinou od zbytku fasady, Sifka
poskozeného pasu je cca 200+300 mm. Chodnik (pochozi betonovou vrstvu) v misté narozi nahrazuje
x<dlazba® z cihel klasického formatu nasucho s neznamou vypini a podkladnimi vrstvami. V SV rohu budovy
u €p.224 se omitka v oblasti soklu a navazujiciho vystouplého narozi do vysky zavlhla, misty oddélena od
konstrukce, s bodovymi vykvéty o misty odpadani povrchové vrstvy. K soklu pfiléha zatravnéna plocha,
doplnéna nasucho uloZzenymi prvky betonové dlazby.

Oprava spociva v odstranéni poSkozené omitky, vySkrabani spar, pfipadné opravé vodorovné izolace a
provedeni zateplovaciho difiuzné otevieného systému (kotvena tepelna izolace v tloustce min 60 mm a
stérka s vyztuznou mfiZkou) v rozsahu soklu a pilastru. Tloustka izola€nich vrstev bude pfipadné upravena
tak, aby bylo zachovano stavajici ¢lenéni fasady a architektonickych prvkd (u JV narozi je pilastr s hlavici,
u SV nérozZi je pilastr bez hlavice). Navazujici pas omitky u stény u JV néarozi bude proveden z tepelné
izola¢ni difuzné oteviené sanacni omitky. V pfedstihu bude provedena oprava betonové pochozi desky.

2. Opravy mechanicky poSkozenych a vyboulenych omitek: budou provedeny jako dvouvrstva omitka-jadrova
a povrchova (vapennou maltou pro opravy omitek pro tloustku vrstev do 30 mm a jemnozrnnou vapennou
nebo zuslechténou omitkou pro opravy v tloustce do 2 mm). U povrchového poskozeni (strzeni barvy a
vrchniho $tuku bude oprava provedena pouze tenkovrstvou finalni omitkou. Uprava povrchu podkladu a
podminky pro pouziti materialt se fidi pfedpisy vyrobce. Stuk se aplikuje po vyzrani jadrové omitky.
Povrchova Stukova vrstva musi byt sjednocena se stavajicimi Stuky bez viditelného rozhrani. Malba se
provadi po vyzrani Stuku.

3. Souvisejici pozadavky: Na jizni strané fasady (nad vtokem na turbinu &.2) je mramorova desticka
(poSkozena systémem trhlin), s vyznadenim urovné hladiny pfi povodni v roce 1909. Pfi provadéni praci
bude chranéna pred dal$im poskozenim, po provedeni malby bude Setrné vycisténa.
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Sonda hladiny dolni vody u pravé zdi vytoku je napojena kabelem do rozvadéce. Kabel je naspojkovan
v rozvodné krabiCky na fasadé&. Pfi opravach fasady povrchu zdi bude uvolnéna rozvodna krabicka i
upevnéni kabelu, kabel bude do¢asné fixovan k pomocnym konstrukci. Po provedeni oprav bude
obnoveno upevnéni na fasadu a lic zdi. Po provedeni oprav lice zdi odpadu je vhodné zvazit trasu vedeni
kabelu.

PloSné opravy-spodni stavba: PloSné poskozeni malby a povrchu omitky se projevuje na zapadni strané u
spodniho soklu (rozhrani spodni a vrchni stavby, vlevo od vrat) a na severni strané v oblasti levého i pravého
narozi. Plocha bude oc€isténa, pfipadné trhliny a poSkozeni povrchu budou sanovany postupy opravy spodni
stavby. Rozsahlejsi poruchy trhlinami a ploSnou degradaci nejsou viditelné.

Oprava vodorovné izolace: Na zapadni strané v oblasti dolniho soklu bude provedena oprava vodorovné
izolace a jejiho kryti. Izolaéni pas bude ocistén. Priléhajici plocha soklu bude vyrovnana, nasledné opatfena
asfaltovym penetracnim natérem a natavenym pasem APH, navazujicim na stavajici izolaci.

Hrana soklu bude osazena omitkovym profilem a bude provedena vyrovnani a uhlazeni povrchu konstrukce
cementovou stérkou na celé ploSe dolniho soklu s napojenim na svislou plochu soklu vrchni stavby.

Nova malba: Nové barevné feSeni fasady zdlraznuje vertikalni ¢lenéni stavby pilastry a okenni Sambrany
v souladu s architektonickou tektonikou stavby. Barevné odstiny jsou voleny s ohledem na kontext, ve kterém
se stavba nachazi.

Po odisténi a provedeni oprav omitek bude fasada opatfena zakladnim penetraénim natérem a
malbou ténovaci lazurou ve dvou odstinech barvy Sedobézové-svétlejSim odstinem pro architektonické prvky
a tmavsim odstinem pro plochu. Malba bude provedena dle navodu vyrobce, pro kryci ucinek se predpoklada
provedeni dvou vrstev. Vodorovné plochy parapetd oken a sokld budou nasledné natfeny transparentnim
vodoodpudivym natérem.

Drevéné konstrukce: Opravy se tykaji konstrukci krovu a vyplni otvorl. Jedna se o opravy konstrukci a
obnovu natéru.

Drevéné konstrukce, krov, podbiti-popis: Krov sedlové stfechy je tvofen podélnymi vaznicemi, krokvemi a
bednénim. Vaznice-dvojice vrcholovych vaznic 180/360mm, ulozené na obvodovych zdech a mezilehlych
sloupech, pozednice 140/180 mm na podélnych zdech a vnéjsi vaznice 140/180 mm v podloubi na jizni
strané, ulozena na sloupech. Krokve-100/140mm, sloupy 140/140 mm, vzpéryl40/100 mm. Bednéni -
hoblovana prkna 24 mm. Sloupy posazeny na dvojici nosniki U180 mm napfi¢ nad vtoky turbin, na dfevénou
backoru cca 140/140-300 mm.

Opravy konstrukci krovu: Jedna se o obnovu natéru vnéjsi ¢asti krovu (pozednice a vnéjSi podélna vaznice,
podpérné sloupy v&etné roznaseci botky, krokve a podbiti) a vyménu poSkozenych prvk.

Na jizni strané bude provedena vyména sloupu ¢€.4 (Cislovano zleva), v€etné vzpér a botky. Na hlavé sloupu je
stykovana vaznice, pfi vymeéné bude tfeba zajistit doCasné podepfeni na obou stranach sloupu. Konstrukce
budou mechanicky ocistény ometenim, pfebrousenim natéru a zbaveny prachu. Z&ernalé plochy a plochy
s poSkozenym natérem budou obrouseny na Cdisté dfevo. PIné obrousené plochy budou napustény
podkladnim transparentnim natérem pro ochranu proti $kidctm (plisné, hniloba, houby, dfevokazny hmyz) a
zakladnim natérem. Nasledné bude v celé ploSe proveden vrchni natér olejovym nebo syntetickym lakem na
dfevo, v jedné aZ dvou vrstvach, podle savosti podkladu a vlastnosti pouZitého laku. Vysledny natér bude
jednolity, bez viditelnych pfechodd mezi oblastmi se zachovalymi plvodnimi podkladnimi vrstvami a oblastmi s
celkovou opravou. PoZadovany odstin kastan, lazura s krytim, matny, pro vné&jsi pouZiti (klimatické vlivy-mraz,
stfidani teplot, vihkost, UV zafeni). U zvoleného typu natéru bude ovéfena barevna Skala a bude pouzit odstin
nejvice odpovidajici architektonickému navrhu. Sousedni konstrukce fasada, vyplné otvor(, chodnik atp.)
budou béhem provadéni praci zakryty proti potfisnéni.

Opravy vypini otvord: Jedna se o opravu a natéry oken, dvefi a vrat, véetné kovani.

Rozsah oprav vyplni otvor(l (zejména oken) je tfeba zhodnotit pfi zahajeni stavby, opravy mohou byt vzhledem
ke sledu postupl ¢asové naro¢né. Pred zahajenim oprav oken a dvefi je tfeba demontovat prvky zabezpeceni
objektu. Demontaz zajisti na vyzvu zhotovitele stavebnik (povéfena firma).

U kfidel dvefi a vrat bude provedena Uprava spar mezi kazetami a ramy (pfeliStovani a zatmeleni). U oken
bude provedena obnova tmeleni a vyména prasklych tabulek.

Oprava natérd dvefi a vrat zahrnuje ocisténi prvka (véetné zarubni a ramf(), zatmeleni trhlin a provedeni
natéru, v€éetné prahd a natéru kovani. Pro obnovu natéru kfidel, rama a praht plati obdobna pravidla jako pro
difevéné konstrukce, natér bude proveden z obou stran prvku. PoZzadovany odstin cihlova &ervena, matny, pro
vnéjSi pouziti (klimatické vlivy-mraz, stfidani teplot, vihkost, UV zafeni). Kovani budou ociSténa, natér na
pfedepsany stuperi ochrany kovaiskou barvou v odstinu Seda antracitova.
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Oprava oken zahrnuje ocisténi prvkd (véetné ramu a parapetnich desek), zatmeleni trhlin a provedeni natéru,
vEetné natéru kovani. Vzhledem k tomu, Ze natér oken je velmi podkozeny bude provedena kompletni obnova
natéru. Konstrukce oken bude obrousena na Cisté dfevo, bude proveden penetracni, podkladni a vrchni natér.
Pro obnovu natéru kfidel, rama parapett plati obdobna pravidla jako pro dfevéné konstrukce, natér bude
proveden z obou stran prvku. Pozadovany odstin ramG oken, nosnych ram( kfidel a parapetu je cihlova
Cervena. Délici liSty mezi tabulkami, v€etné tmelu budou natfeny odstinem slonovinova bila. Natér matny, pro
vnéjsi pouziti (klimatické vlivy-mraz, stfidani teplot, vihkost, UV zareni). Kovani budou ocisténa, natér na
pfedepsany stupen ochrany kovaiskou barvou v odstinu antracitova Seda.

U zvolenych typl natéru bude ovéfena barevna Skala a bude pouzit odstin nejvice odpovidajici
architektonickému navrhu.

Oprava zaskleni:
e Oprava zatmeleni skel

¢ Vymény poskozenych tabulek v oknech a nadprazi dvefi

Oprava zatmeleni: U oken i nadprazi bude provedeno oci§téni oken-rama i skel. Tmel bude odstranén ve celé
délce. Drazka bude vycisténa a oSetfena a tabulky budou znovu zatmeleny. Po vyschnuti tmelu bude povrch
opatfen natérem s pfesahem 1-2 mm za okraj tmeleni. Linie tmeleni i linie natéru budou cisté , pfimkové,
rovnobézné s ramem. Po zaschnuti natéru budou skla vycisténa.

Vymény poskozenych tabulek: Prasklé nebo jinak poskozené budou vyménény. Specifikace: Ciré tabulové
sklo, jednoduché zaskleni, prfedpokladana tl. 3 mm. Po vyciSténi a upravé drazky bude nova tabulka
upevnéna a zatmelena.

Pfi provadéni malby fasady a natérl konstrukci a prvkd budou okolni plochy zakrytim chranény pred
znecisténim. Provadéni praci je limitovano meteorologickymi podminkami, prace nelze bez zvlastnich
opatfeni provadét za mrazu nebo horka. Potfeba dilenské opravy vyplini otvorli se nepfedpoklada.

PROVEDENI KONSTRUKCI A PRACI
Zemni prace

Vykopy: Pfedpokladana tfida tézitelnosti 3 a 4. Vykopy budou pfevazné provadéné strojné. Stény vykopu
¢asteCné pazené, nad pazenim svahované, v misté navazani na sousedni zdivo, u objektld a v blizkosti
komunikace bude provedeno jednostranné pazeni. VySka pazeni zakladu do 1,0m, nad zakladem max.do
1,5 m, pazeni pfilozné, zatizeni zemnim a vodnim tlakem. Podél objektl, kde se bude pazit, je nutno
postupovat pfi provadéni vykopu i konstrukci po Usecich délky do 2-3 m. Dimenzi pazeni i detailni postup
provadéni, zejména s ohledem na zatizeni, hloubky zaklad(i, délku pracovnich postupl atp. stanovi
dokumentace pazeni (vyrobni dokumentace dodavana zhotovitelem). Pazeni zakladu bude provedeno jako
ztracené.

Zasypy: budou provadény nesoudrznou zeminou, (tfidény material vykopku-charakteru hlinitych pisk( a
Stérkd), ukladanym a hutnénym po vrstvach ca 0,25+0,30 m (dle slozeni a hutniciho pokusu). PFi
hutnéni by mélo byt dosazeno ca 95% maximalni ulehlosti. V pfipadé, ze se na zasypech bude zakladat,
budou hutnény na 100% maximalni ulehlosti. Provadéni zasypl za konstrukcemi je mozné po dosazeni
predepsané pevnosti material(, konstrukénich prvka i ucelenych &asti konstrukci. Zhotovitel zodpovida
provedeni zasypl zplsobem, ktery nepovede k deformaci nebo posSkozeni nosnych konstrukci (opevnéni
koryta toku).

Humusovani: Pro humusovani bude pouzivana ornice, pfipadné humozni zemina. Vrstva humusu
bude kladena na upravenou plan v tloustce pfedepsané projektem, min.15 cm, bude rovnomérné
rozprostfena, urovnana, pfipadné zvihéena a lehce hutnéna.

Oseti: smésnym travnim semenem (bude pfedana kompletné zatravnéna plocha). Pro zalozeni travniku
mimo pochozi plochy je stanovena kategorie 2 — travnik parkovy (rekreaéni). Terénni nerovnosti budou
hrubé urovnany, bude doplnéna vrstva humusu natl. ca 15 cm. Povrch bude urovnan.

Pro vysev je tfeba zvolit obdobi s dostate¢nou teplotou a vihkosti (pfipadné upravit padni vihkost
kropenim). Davky vysevu budou v rozmezi 10-20 g osiva/m2. Pfi vysevu nesmi dojit k oddéleni
jednotlivych druhu, osivo je tfeba mélce zapravit (do 1 cm) a pfitlacit. Vysev bude provadén smési osiva
spliujici podminky zak.219/2003 Sb. a vyhl.175/2004 Sb. pfi¢emz slozeni travni smési bude odpovidat
mistnim podminkam a pozadavkum na kategorii travniku.

Péce o travnik bude pokracovat az do doby schopné pfevzeti, neurci-li stavebnik jinak.

Obdobnym zplisobem bude postupovano i pfi zalozeni travniku po hrubych terénnich Gpravach pro odstranéni
nasledku stavebni ¢innosti v mistech na bfezich, dot€enych dopravou.
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Bourani objektd-opevnéni: Pfi opravach budou bourany (rozebirany) dili ¢asti nebo celé konstrukce.
Poskozené zdivo (pfipadné &ast zdiva) bude bourano s ohledem na sousedni konstrukce a Upravy povrchu.
Po vybourani bude sut pfedana k recyklaci nebo na skladku.

Otryskani povrchu betonové konstrukce: Odstranéni degradované povrchové vrstvy betonového zdiva, po
mechanickém ocisténi, bude provedeno vysokotlakym vodnim paprskem (pracovni tlak 1000+1600 bar()
s rozptylovou dyzou na vyznacenych plochach oprav, které budou vytvaret pravouhlé obrazce s vodorovnymi a
svislymi liniemi. Pfed zahajenim ploSnych oprav bude na vybrané ploSe o rozméru cca 4 m? provedeno
stanoveni pracovniho tlaku pro otryskani, jeho postupnym zvySovanim od 600 bart az po optimalni hodnotu.
V pfipadé, Ze bude zastizeno vice typl poruSené betonové konstrukce bude stanoveni pracovniho tlaku
provedeno pro kazdy typ samostatné. Ocisténi konstrukce pravobrezni zdi bude provedeno pfed bouranim
koruny zdi a zpevnéné plochy (chodniku).

Konstrukce zdi (PB zed’ nahonu)

Licni zdivo z LK z upraveného lomového kamene pro soklové zdivo — Zuly, Sedomodry odstin. Rozmér
kamene bude odpovidat rozméru konstrukce, obvykle je uzito t1.250 mm. Kamen bude mit licni i rubovou
stranu pfiblizné rovnobéznou. Je pfitom pfipustné, aby nejvySe 25% kamene mélo jeden z rozmérd mensi,
vzdy vS8ak alespori 80% predepsané hodnoty, tj. 200mm. P¥i zdéni nebudou kameny s mensimi rozmeéry
ukladany spole¢né v jednom mist&, a bude pfi tom zachovana minimalni tloustka kamene ve zdivu (kolmo
na lic) 200 mm. Pfedpoklada se vyuziti nového materialu. Vlastnosti kamene (nasakavost) budou odpovidat
pozadavkim pro zdivo vodnich staveb, bude doloZzeno atestem vyrobce.

Zdivo bude provadéné jako kotvena pfizdivka. Lic upravené plvodni zdi (otryskani, penetrace krystalickym
natérem) bude pfed zdénim zvihéen. Kotvy budou provedeny z nerezové zebirkové oceli @ 6 mm, délky 400
mm (hloubka kotveni 250mm), na specialni maltu pro kotveni (epoxid-cementovou apod.). Priimér vrtu bude
zavisly na typu malty. Doporu¢eny min. prGmér vrtu je 10mm. Vrty budou provadény béhem zdéni, do spary
mezi kameny pfizdivky, hustota kotveni 6 ks/m? (rozte¢ cca 400mm). Horni okraj zdiva bude vyrovnan
v drovni pracovni spary pro korunou zdi. Do svislé spary (za rubem pfizdivky) bude osazeno kotveni hlavy zdi
(59R12/m’, & 200mm).

Sitka_spary, sparovani licniho kamenného zdiva: Pro zdivo bude spara mezi kameny primérmé 30 mm,
s toleranci £10mm. Cementova malta zdiva bude splhovat pozadavky pro zdéni a sparovani licniho zdiva
vodnich staveb. Oznaceni prostfedi MX 3.2, pevnosti M25, mrazuvzdornost F3, pro zdéni i sparovani.
Sparovani bude provadéno na hloubku ca 70 mm od lice kamene, tloustka sparovani min 60 mm, tj ca 10
mm pod lic kamene. Spara bude vyskrabana, vystfikana tlakovou vodou (50-100 bard) a po vysu$eni bude
provedeno vysparovani se zahlazenim povrchu spary. Lic zdiva bude ocistén.

Dilataéni spara, sparovani (betonové konstrukce, zdivo z LK): Spara bude provedena v licni pfizdivce a
v koruné zdi. Bude provedena jako t&snéna, na sraz. V misté spary bude na stavajici zdivo po o€isténi a
vyrovnani pfikotven (nalepen) jednostranny rubovy tésnici dilatacni pas Sitky 200 mm. Pro blok konstrukce
provadény jako prvni v pofadi bude provedeno svislé paZeni spary. V navazujicim bloku zdiva bude
ponechana svisla spara v Sifce do 20 mm. (napf. pfilepenim polystyrenu XPS na lic spary sousedniho
bloku). Po provedeni vSech blokl bude spara vySkrabana na hloubku 50 mm a vyplnéna po celém obvodu
zdiva (i v koruné a na jejim rubu) na hloubku 50 mm pruznym, vodéodolnym a mrazuvzdornym tmelem. Lic
spéarovani zdiva bude 10 mm pod licem kamene (hloubka vyplnéni 40 mm), u betonové pfizdivky a v koruné
zdi bude sparovani provedeno po hranu zkoseni.

Pracovni _spary betonovych konstrukci: Spara bude upravena pfi provadéni zabéru. Povrch spary bude
zahlazen a po zavadnuti bude strzeno cementové mléko. Pfed betonaZi bude povrch spary ocistén a zvihéen.
Pokud nebylo provedeno strzeni cementového mléka, bude povrch pfed betonazi zdrsnén mechanicky
(pemrlovani). Hutnéni navazuijici vrstvy betonu bude vénovana zvySena pozornost.

Prostupy potrubi: Potrubi za rubem zdi bude pfed zahajenim praci vyty&eno. Bourani a vykopy podél potrubi
budou provadény rucné, tak, aby nedoSlo k poskozeni sité. Potrubi bude po dobu vykopu provizorné
stabilizovano (podepfenim, zavéSenim) tak, aby nedoslo k jeho poskozeni, nebo deformaci (prihybu, posunuti
atp.). Zplsob stabilizace polohy zvoli zhotovitel na zakladé mistnich podminek pfi odkryti potrubi za zdi.
Provedeni prichodu zdi: Troubu (chranic¢ku) opatfit po obvodu distanéni vrstvou (napf. pasky polystyrenu)
a obezdit (zfidit bednéni, obetonovat). V lici zdiva i na rubu zdiva provést na hloubku 50 mm vytmeleni spary
trvale pruznym tmelem. Obsyp potrubi ve vykopu provést v pfedepsané tl. (min.150 mm od povrchu potrubi)
tfidénym Stérkopiskem. Zasyp a hutnéni provadét zpusobem, zabranujicim poskozeni potrubi.

Pro odkryti potrubi a prace v ochranném pasmu plati podminky vlastnika/provozovatele. Po odkryti a pfed
zasypem potrubi bude provedena fotodokumentace stavu. Kontrolu a souhlas viastnika /provozovatele sité
s provedenim prostupu zajisti zhotovitel.
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Vyusti: Do hydraulického obvodu MVE budou zaustény vSechna stavajici vyusti a odvodnéni. Trouby budou
odkopany po lic vykopu (lozné spary), v pfipadé potfeby provizorné podchyceny. Pfi provadéni konstrukci
opevnéni budou nastaveny/zkraceny tak, aby vyusténi prfesahovalo lic konstrukce o ca 60 mm. K nastaveni
bude pouzivan stejny material potrubi, jaké jsou u stavajicich vyusti. PFi provadéni zasypu bude
postupovano obdobné jako pfi pokladani trub novych. Zasypy budou zhutnény v hloubce ca 150 mm pod
niveletou dna potrubi (vnéjSim licem). Trouby budou obsypany tfidénym Stérkopiskem pfipadné
prohozenou zeminou se zhutnénim. Bliz8i podrobnosti stanovi technicky list vyrobce potrubi. Doporuc¢ené
provedeni priichodu zdi: Troubu opatfit po obvodu distanéni vrstvou (napf. pasky polystyrenu) a obezdit. V
lici zdiva proveést na hloubku 50 mm vytmeleni spary trvale pruznym tmelem.

Zpevnéna konstrukce pochozi plochy

e Svisla tepelna izolace podél objektu pod urovni terénu -extrudovany polystyren XPS t1.40 mm
(pFipadné dle tloustky na objektu ¢p.224) na hloubku vykopu, max. 0,8 cm pod povrch.

Svisla NOP félie podél objektu, dole s kratkym ohybem 90°(ca 150 mm), ukonena odvétravaci liStou

50mm nad povrchem plochy.

Sled vodorovnych vrstev (shora)

Betonova deska, beton s vyztuznou siti  C25/30-XC4 XF3 150 mm,

Vyztuz- sit BSt 500, 100x100/5x5mm

Geotextilie 400 g/m?- separacni vrstva

Nosna a drenazni vrstva-kamenivo drcené hrubé 16-32mm 250 mm

Hutnény zasyp- vyspadovani, urovnani

Ryha s drénem-PVC trouba DN 100mm s obsypem hrubym tézenym kamenivem 4-8 mm (kacirek)
ovéfeni mozného soubéhu s kabelovou trasou POh za rubem zdi ndhonu

KFizeni s lezatymi svody odvodnéni stfechy

Dilataéni spary pfi¢né a podél koruny zdi- Extrudovany polystyren 10 mm, zatmeleni

O O O O O O

Kotevni trny: U kotevnich trnd je uréen @ tyCové oceli a délka kotveni. Material trnd (neni-li uréeno jinak) je
betonarska tyéova vyztuz BSt 500. Vrt pro provedeni trnu bude mit pro trny do @ 12 mm (véetné) primér
D=@ trnu+4 mm, pro trny vétSi D=@ trnu+6 mm. Stejné ustanoveni plati i pro zvySeni délku vrtu vici délce
kotvy. Vrt bude po provedeni vyfoukan a nasledné bude osazen kotevni trn na chemickou nebo zalivkovou
maltu. Pro pouziti chemické (zalivkové) malty plati pokyny vyrobce.

Opravy betonovych konstrukci spodni stavby

Kotvena stérka:

Na ploSe otryskaného lice betonu (v€etné sanovanych oblasti) budou po naneseni penetracniho natéru
(rekrystalizani natér a pfechodovy mustek) provedeny vrty pro mechanické kotveni vyztuzné mtizky dle
technického listu vyrobce pouZitého systému. Projekt pfedpoklada vrty g 12 mm na hloubku do 120 mm od
lice konstrukce (hloubka kotveni v pavodni konstrukci min. 100 mm), v mnozstvi 4 ks/m?). Osazeni kotevnich
prvku (vlaknité kotvy) i mfizky a naneseni sanacni malty bude provedeno dle technického listu vyrobce.
Projekt pfedpoklada osazeni bazaltovych vliaknitych kotev na specialni maltu do vrtd, po zatvrdnuti naneseni
zakladni vrstvy sanaéni (neprofilaéni) malty, vtlaCeni a fixaci mFizky a jeji pfekryti maltou na potfebnou
tloustku. Tloustka nanaSenych vrstev malty se fidi prfedpisem vyrobce, obvykle je 10+20 mm. Projekt
pfedpoklada naneseni sanac¢ni vrstvy malty max.do 20 mm. Jednotlivé slozky pouZitého systému by méli byt
vzajemné slucitelné a shodu vlastnosti je tfeba posuzovat nejen pro slozky, ale i pro fungovani systému jako
celku.

Pro sanaci mize byt pouzit napfiklad systém firmy Betosan v nasledujicim slozeni: DESONCRITE 333,
bazaltova mfizka ARMOBET BW, bazaltové (vlaknit¢) kotvy ARMOBET BW 4ks/m?, tixotropni malta
MONOCRETE MPH TH f v tl. 1020 mm (17 kg/m?/10 mm tloustky) nebo tixotropni malta WATERFIX XP
TH. Uvadény priklad skladby Zzadnym zplGsobem neprfedjima rozhodnuti zhotovitele na pouzity sanacni
systém.

Opravy vrchni stavby

Opravy vihkych omitek: Odsekani poSkozené omitky s pfesahem ca 0,3m od kraje oblasti s poSkozenou
omitkou, vySkrabani spar do hloubky 15-20 mm, ocisténi od pachu a necistot. Zjisténi stavu vodorovné izolace
a jeji pfipadna oprava.

Na pilastry sousedici s fasadou objektu ¢p. 224 bude aplikovan

1. Tepelné otevieny zateplovaci systém ve skladbé:

Aplikace difuzni sulfatostalé stérky— 2x natér

Tepelna izolace (difuzné oteviené desky z EPS), plo$né lepend a kotvend, v min .tl. 60 mm

mrizka a stérka (difuzné oteviena)

pastova difuzné otevifena vrchni silikatova stérka tl.1-1,5 mm
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e pod urovni terénu (a povrchu betonu) a do vySky 150 mm nad niveletu terénu bude provedena izolace
XPS (na styku se zeminou bude pfiloZzena ochranna geotextilie min 400 g/m?)
Profilové ¢lenéni pilastru bude zachovano (hlavice a sokl)

Mimo pilastry bude provedena

2. Sanadni omitka vnéjsi:

Zatfeni spar jadrovou sanacni omitkou

Aplikace difuzni sulfatostalé stérky— 2x natér

Sanacni vapenny postfik (Spric) s obsahem vulkanického skla do tl. 5 mm

Hydrofobni tepelné izolacni sanacni omitku bez obsahu cementu (na bazi metakaolinu) do tl. 25mm
Mineralni sanacni Stuk v tl. 2 mm

Celkova tloustka vrstev bude nejvyse v tl. stavajici omitky

Stuk se aplikuje po vyzrani jadrové omitky. Povrchova $tukova vrstva musi byt sjednocena se stavajicimi
Stuky bez viditelného rozhrani. Malba se provadi po vyzrani Stuku, s odstupem min. 2 tydnda.

Malby prodysnou hydrofobni silikatovou barvou, SD do 0,1 m. (soucinitel difuze).

Opravy mechanicky poskozenych a vyboulenych omitek: budou provedeny jako dvouvrstva omitka-jadrova a
povrchova (vapennou maltou pro opravy omitek pro tloustku vrstev do 30 mm a jemnozrnnou vapennou nebo
zuSlechténou omitkou pro opravy v tloustce do 2 mm). U povrchového poSkozeni (strzeni barvy a vrchniho
$tuku bude oprava provedena pouze tenkovrstvou finalni omitkou. Uprava povrchu podkladu a podminky pro
pouziti materiald se Fidi predpisy vyrobce. Stuk se aplikuje po vyzrani jadrové omitky. Povrchova $tukova
vrstva musi byt sjednocena se stavajicimi Stuky bez viditelného rozhrani. Malba se provadi po vyzrani Stuku.
Malby prodys$nou hydrofobni silikatovou barvou, SD do 0,1 m. (soucinitel difaze).

Oprava vodorovné izolace a jejiho kryti: Stavajici omitka stény nad vodorovnou izolaci bude odsekana v pasu
opravy (Sifky max 50 mm), pfi€emz nesmi dojit k poSkozeni vodorovné izolace. Pfeénivajici vodorovna
izolace bude opatrné ocisténa. Pfiléhajici vodorovna plocha soklu, i svisla sténa vystupujiciho zakladu pod
soklem bude v pfipadé potieby vyrovnana cementovou tenkovrstvou stérkou. Po vytvrdnuti a vyzrani bude
vodorovna ¢ast soklu opatfena penetranim natérem (nesmi dojit ke znecisténi svislé plochy zakladu) a
natavenym pasem APH, navazujicim na stavajici izolaci. Sokl bude osazen kotvenym omitkovym profilem pro
narozi (plastovy nebo ocelovy pozinkovany profil s vyztuznou mfizkou), vyztuzna mfizka bude pretazena nebo
nastavena tak, aby pfekryla i uzlabi mezi soklem a navazujici sténou. Bude provedeno natazeni cementové
stérky pfes vodorovnou izolaci, i na svislou sténu zakladu. Doplni se dvouvrstva vapenna omitka stény a
vrchni tenkovrstva cementova omitka soklu zakladu. Po vyzrani omitek bude aplikovana malba fasady.

Opravy vyplni otvort

Oprava zatmeleni (zaskleni): U oken, nadprazi a zaskleni vrat bude provedeno ocisténi -ramu i skel (od tmelu
i kryci barvy. Tmel bude odstranén. Sklenéné tabulky budou zbaveny zbytk( tmelu, barvy a ocistény. Drazka
bude zbavena vSech zbytkd tmelu, vyCisténa a pfedem napusténa fermezi. Rozsah zatmeleni sklenarskym
tmelem bude 3-4 mm od hrany ramu, podle stavajiciho provedeni. Po zatvrdnuti tmelu (ca 2 tydny, dle
meteorologickych podminek) bude povrch opatfen natérem (shodnym s natérem ramu), pfesah natéru bude
1-2 mm za okraj tmelu smérem do plochy zaskleni. Linie okraje natéru bude pfimkova (rovnobézna s linii
ramu zaskleni), délka pfesahu bude jednotna pro vSechny opravy. Po zaschnuti natéru se tabulky vylesti.

Vymény skla: V8echny nepoSkozené tabulky zaskleni oken i nadprazi budou vy€istény, prasklé nebo jinak
poskozené budou vyménény. Specifikace: Ciré tabulové sklo, jednoduché zaskleni, ptedpokladana tl. 3 mm.
Po vy€isténi a upravé drazky (napusténi fermezi) se nanese tenka vrstva sklenafského tmelu, vlozi sklenéna
tabulka (distance 1-2 mm od vnitfni hrany drazky), provede se fixace pfiponkami a polodrazka se zatmeli (viz
zatmeleni).

Opravy vrat a dvefi: Jedna se o provedeni Upravy uchyceni kazet do ramu dvernich kfidel. Stavajici

spary, je nevhodné. Sesychanim dfeva doSlo k rozevieni spary a kfidla ,prosvitaji“. Uprava spoéiva ve
vytvoreni polodrazky v zakladnim ramu a prekryti kazety liStami s rozdilnou $ifkou.

Z ramU budou sejmuty listy a vyjmuty kazety. Podél vnitini hrany ramu (otvor(l) budou vyfrézovany polodrazky
Sifky cca 10 mm, na tloustku stavajici vnitfni liSty, Do polodrazky budou vliepeny nové profilové listy s Sifkou,
zvétSenou o rozmér polodrazky, tim dojde k prekryti pribézné spary. Kazety budou osazeny a spary po
obvodu kazety vyplnény pruznym (silikonovym) tmelem. Néasledné budou osazeny nové vnéjSi profilované
liSty.
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Jakost a druh feziva list bude shodny s materialem rama.

Plocha rdamu bude v misté vlepeni list upravena pro dobré spojeni prvkd (odstranéni barvy, zdrsnéni,
ocisténi). Listy budou opatfeny kompletni skladbou natéru, provedeni bude pfizpusobeno postupu provadéni
opravy dvefi.

Natéry dfevénych prvku: Prvky budou mechanicky ocistény ometenim, a obrousenim -zdrsnénim vrchni vrstvy
natéru a zbaveny prachu. V misté degradace natéru na prvcich vystavenych pfimému sluneénimu zareni
(sloupy, vnéjsi vaznice, krajni krokve atp.) bude natér obrousen az na ,Cisté dfevo“. Obrousené plochy budou
napustény podkladnim transparentnim natérem pro ochranu proti $kddclim (plisné, hniloba, houby,
dfevokazny hmyz) a zakladnim natérem. Bude proveden vrchni natér olejovym nebo syntetickym lakem na
dfevo, v jedné az dvou vrstvach, podle savosti podkladu a vlastnosti pouzitého laku. Vysledny natér bude
jednolity, bez viditelnych pfechod(l mezi oblastmi se zachovalymi pavodnimi podkladnimi vrstvami a oblastmi s
celkovou opravou. PoZadovany odstin kastan, lazura s krytim, matny, pro vnéjsi pouziti (klimatické vlivy-mraz,
stfidani teplot, vihkost, UV zareni). Odstin bude pfed plo$nou aplikaci vyzkousen a porovnan s odstinem dle
architektonického navrhu, je pozadovana shoda.

Pfed provedenim natéru bude odmontovano osvétleni, chranicky, pfipadné uchyty hromosvodu apod, tak, aby
bylo mozné provést natér dievéné konstrukce v celém rozsahu. Nasledné, po vyschnuti natéru se provede
zpétna montaz prvku a zafizeni.

Natéry vyplni otvorG: Prvky budou mechanicky ocistény ometenim, a obrousenim -zdrsnénim vrchni vrstvy
natéru a zbaveny prachu. V misté degradace natéru na prvcich vystavenych pfimému sluneénimu zareni
bude natér obrouSen az na ,Cisté dfevo“. Obrousené plochy budou napustény podkladnim transparentnim
natérem pro ochranu proti Skdcum (plisné, hniloba, houby, dfevokazny hmyz) a zakladnim natérem. Bude
proveden vrchni natér olejovym nebo syntetickym lakem na dfevo, v jedné az dvou vrstvach, podle savosti
podkladu a vlastnosti pouzitého laku. Vysledny natér bude jednolity, bez viditelnych pfechod(l mezi oblastmi se
zachovalymi pdvodnimi podkladnimi vrstvami a oblastmi s celkovou opravou. PoZadovany odstin kastan,
lazura s krytim, matny, pro vnéjsi pouziti (klimatické vlivy-mraz, stfidani teplot, vlhkost, UV zafeni). Odstin
bude pfed plosnou aplikaci vyzkouSen a porovnan s odstinem dle architektonického navrhu, je pozadovana
shoda.

Pfed provedenim natéru budou odmontovany cedule, kryty kovani apod., aby bylo mozné provést natér
drevéné konstrukce v celém rozsahu. Nasledné, po vyschnuti natéru se provede zpétna montaz prvka a
zafizeni.

Natéry kovani: Protikorozni ochranu dili kovani bude provedena pro prostfedi protikorozni ochrany C2,
zivotnost stfedni (5-15 let). Pozadovana je odolnost proti otéru.

Skladba provedeni ochranného natéru (Kovani):

Mechanické ocisténi

Stupen oc€isténi P St2+P St3, v misté koroze az na ,Cisté kov*

Odstranéni prachu

Zakladni natér 80 um

Vrchni natér + kryci vrstva celk.tl.200 um, kovarska barva, odstin antracitova Seda (RAL 7016)

Zvoleny systém z&kladniho (Epoxy, PUR,AK) a vrchniho natéru (Epoxy, PUR, AK, AY) bude
kompatibilni

Vysledny natér bude jednolity, bez viditelnych pfechodu.
Soucasti opravy kovani bude rovnéz mechanické sefizeni kovani i otvirani prvkl a promazani.

Konstrukce oken a dvefi bude b&éhem natéru kovani chranéna pred znecisténim.

Systémem povrchové protikorozni ochrany vnéjSich ocelovych konstrukci (natér): Protikorozni ochranu
konstrukce bude provedena pro prostfedi protikorozni ochrany C4 u ocelovych konstrukci ve stropech kasen
a zabradli, u konstrukci draZzek a savek C4+Ilm1, Zivotnost vysoka. PoZadovana je odolnost proti otéru a pro
vnéjsSi konstrukce odolnost proti UV zafeni. Zvoleny systém zakladniho (Epoxy, PUR) a vrchniho natéru
(Epoxy, AK) bude kompatibilni

Skladba provedeni ochranného natéru (Zabradli, branka):
o Mechanické ocisténi
e Otryskani povrchu na Sa 2,5
e Odstranéni prachu
¢ povlak metalizace nastfikem (Zinacor) tl. min 80 ym
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Skladba provedeni ochranného natéru (drazky, stropni prvky a nosniky):

Mechanické ocisténi

Otryskani povrchu na Sa 2,5

Odstranéni prachu

Zakladni natér 150 um Epoxy nebo PUR

Vrchni natér + kryci vrstva celk.t.300 um, Epoxy nebo PUR, odstin svétla 3eda (RAL 7045)

Skladba provedeni ochranného natéru (savky):
¢ Mechanické ocisténi
Otryskani povrchu na Sa 2,5
Odstranéni prachu
Zakladni natér 200 um Epoxy
Vrchni natér + kryci vrstva celk.t.280 ym, Chlorkau€uk nebo akrylat, odstin ¢erna (RAL 9004, 9005)

Ostatni konstrukce a prace

Zfizeni a rekultivace pristup: Opevnéni do¢asnych pfistupd se fidi pouzitou mechanizaci zhotovitele a neni
projektem predepsano. Po skonéeni stavebnich praci bude provedena rekultivace ploch docéasnych
zabord, uvedenim téchto ploch do plvodniho stavu (urovnani a Uprava plané, humusovani, oseti,
odstranéni opevnéni atp). Ponechani zpevnénych ploch bude mozné pouze v pfipadé vyslovného pozadavku
vlastnika pozemku na jejich zachovani.

Posouzeni geologickych pomérd: Zhotovitel stavby zajisti po dobu provadéni vykopl a zemnich praci dohled
geotechnika pro ovéfeni shody vysledk( IGP a situace v misté provadéni zpevnéné plochy za zdi nahonu.

Prizve TDI k prevzeti lozné spary. Pokud se béhem vykopovych praci projevi anomalie, majici vliv na technické
feSeni nebo zplsob provadéni praci, pfipadné bude ve vykopu zastizena zakladova spara zaloZeni sousedniho
objektu budou pfizvan i TDI a projektant pro stanoveni dalSiho postupu praci.

Provedeni_stavebné technického prizkumu (STP): Betonové konstrukce kasen a savek- provedeni STP
betonovych konstrukci v oblasti savek a vytoku za savkami je soucasti dodavky praci.

Predpokladany rozsah prazkumu:

¢ Vizualni prohlidka savek a vytoku

e Jadrovy vyvrt & 100 mm do betonu zdi kasen ¢.1 a 2 (2x2) a savek ¢. 1-3 (2x3) za ucelem zjisténi
skladby betonového zdiva a stanoveni pevnostnich charakteristik betonu dle CSN EN 13791:2019.
Predpoklad 10 vyvrtl dl. cca 0,5 m, v€etné zapraveni otvor( vzniklych jadrovym vrtanim.

o Zkousky pevnosti betonu v tlaku na vyvrtu

e ZkouSka nasakavosti betonu gravimetricky na ¢astech vyvrtl pro zhodnoceni rizik poSkozeni betonu
vlivem pusobeni mrazu.

e Souhrnna expertni zprava s vyhodnocenim testu.

Hrazeni hydraulického obvodu, odvodnéni stavby: Z horni vody bude osazeno provizorni hrazeni v urovni €esli,
a hrazeni nahonu u dfevéné lavky, prosakla vody bude odvadéna otevienou propusti na vtoku.

Z dolni vody bude provedeno hrazeni do€asnou pytlovou hrédzkou (nejlépe big-bagy) v oblasti za hranou mostni
konstrukce pfijezdu na ,ostrov“. Pfedpokladana hloubka vody za bé&znych pritokd je do 0,8 m, pro navrhovy
pratok Q 30,d cca 1,0 m, vySka hrazky bude min.1,5 m. Hrazka bude provedena z komunikace, pfipadné
z ostrova, most je pro umisténi jefabu nevhodny (nedostatecna inosnost).

Vzhledem k vyusténi stfeSnich svodd do nahonu i odpadu a také vyusténi odlehCovaci stoky je tfeba zajistit i
pomocné hrazky pro ochranu pracovisté-nizkou pytlovou hrazkou (do 0,3 m) a pohotovostnim Cerpanim vody.
Cerpani z oblasti nahonu-vytlakem do propusti u vtoku, v odpadu-v oblasti doIni hrazky, do koryta odpadu za
hrazkou.

Pasportizace objektd a monitoring konstrukci: Zhotovitel stavby nesmi pfi provadéni praci poskodit objekty
nebo sité Tl na bfehu, v misté kfizeni nebo v oblasti pfistupu. Pro moznost kontroly zajisti zhotoveni
zakladniho pasportu objektd/ konstrukci. Pasport bude obsahovat popis a fotografickou dokumentaci objektd
a udaje o zhotoviteli pasportu. Vysledky prohlidek budou zapisovany do protokold, pfipadné zmény ve stavu
objektl budou popsany a dolozeny fotografiemi. Monitoring bude ukon&en s dokonéenim stavby.

U siti Tl zajisti zhotovitel jejich vytyeni. Pro provadéni praci v oblasti STI plati pravidla danéa viastnikem/spravcem
sité.
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SPECIFIKACE MATERIALU

Cihly betonové klasického formatu, material odpovidajici betonu C25/30 XC4, XF3
Beton
e pro prizdivky a hlavu zdi nahonu (odpadu) C30/37 XC4 XF3, lehce zhutnitelny, vodotésny-max. prisak
35 mm, s drcenym &edi€ovym kamenivem
¢ pro betonovy chodnik C25/30 XC4 XF3
e pro zalivky a vypln kaveren C25/30 XC4 samohutnitelny, omezené smrstovani (lehce rozpinavy)
o Pro stfikany beton: C30/37 XC4 XF3, vodotésny-max. prisak 35 mm
Pro omezeni tvorby trhlin doporu¢ujeme pouziti cementl s pozvolnym nartdstem pevnosti.

Kamen bude splfiovat podminky pro vodni stavby. Bude pouzita Zula, $edomodry odstin. Lomovy kamen pro
licni soklové zdivo, tfidény-bude splfiovat podminku pfiblizné rovnobéznosti licni a rubové plochy, boéni
plochy nebudou s licni/frubovou plochou svirat velmi ostry nebo tupy uhel (bez opracovani nebudou
vyuzivany kameny tvaru jehlanu/komolého jehlanu). Pro zdivo bude opracovany - upravovan Stipanim, za
pomoci kamenického nafadi (sekace, Spi¢aky, pemrlice ap.). Na vnéjsi ploSe a viditelnych hranach nebude
upravovan fezanim. Konstrukce budou zhotoveny ze stejného druhu kamene pro uceleny usek

Malty: Pravobrezni zed, spodni stavba:

Malta cementova pro zdéni a sparovani kamenného zdiva, oznaceni prostiedi MX 3.2, pevnost M25,
mrazuvzdornost F3

Malta cementova pro zdéni, oznaCeni prostfedi MX 3.2, pevnost M20, mrazuvzdornost F3 (pouziti pro
sloupky)

Malta vapenocementova pro podkladni nastfik (Spric) pro vnéjsi omitky (pouziti pro sloupky)

Malta vapenocementova soklova zuslechténa, pro vnéjSi omitky (pouziti pro sloupky)

Malty: Vrchni stavba

Malta vapenna Stukova pro vnéjsi omitky

Malta vapenna pro podkladni nastfik (Spric) pro omitky vihkého a zasoleného zdiva
Malta vapenna sanacni pro omitky vlhkého zdiva, vnéjsi pouziti

ZuSlechténa stérka pro difuzné otevieny izolacni systém, vnéjsi pouziti

Pastova silikatova stérka pro difizné otevieny izolaéni systém, vnéjsi pouziti

Na zadost investora budou provedeny prikazni zkousky malty a betonu, odebrané na stavbé.

Konstruk&ni vyztuz-sité Kari, pruty-ocel pevnosti min B500.

Kotevni trny pro licni zdivo z lomového kamene-profilova ocel nerez @8mm, pevnost 500MPa.

Drcené kamenivo hrubé plynulé frakce 4-8, 8-16 mm, 16-32 mm, loze v zakladu zdi 16-63 mm

Drcené kamenivo drobné plynulé frakce 0-4 mm
Stérkodrti plynulé frakce z drobného a hrubého kameniva, $ife frakci uvedena u popisu

Pisek pro obsyp kabellt-kopany, frakce do 4 mm, podil jemnozrnnych pfimési neni pfedepsan

Polystyren stabilizovany, fasadni, extrudovany (pro obklad zakladu u ¢p.224 a dilataCni spary)
Polystyren stabilizovany, fasadni, difuzné otevieny (pro pilastry pfiléhajici k fasadé ¢p.224)

Ocelové pomocné konstrukce: Pro nové konstrukce a Upravy stavajicich ocelovych prvkd bude pouzita ocel
v jakosti plvodni konstrukce, ocel 11 373 (S235 JR).

Jako standardy pro provadéni stavby se budou pouzivat platné CSN/EN, které se vazou ke kvalité
pouzitych materiall, zpuasobl provadéni konstrukci a praci i kontrole kvality. VyuZiti jinych
technickych standardd je mozné po dolozeni zpusobu certifikace, na zakladé pfedem uzaviené
dohody zhotovitele stavby s investorem.
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4. POZADAVKY NA KONTROLU KONSTRUKCIi A PRACOVNICH POSTUPU

Pro zhotovitele jsou rozsahy a Cetnost kontrol a zkouSek zavazné (pfipadné upravené SoD), rozsah praci pro
TDI je doporuceny

Zajisténi kontrol a zkousek

a)

b)

d)

Plan kontroly a zkousek bude popsan a pfedan pfed zahajenim praci (pfi pfedani stavenisté) ke schvaleni
TDI. Zhotovitel zajisti provedeni kontroly a zkousek pozadovanych pfisluSsnymi normami a predpisy
prostfednictvim protokolu o zkouskach, nebo jinym zpusobem, popsanym v planu kontrol a zkousek.
Naklady na provedeni zkousek, vE&etné potiebnych opatfeni hradi zhotovitel.

Prakazni zkousky provede nezavisla certifikovana zkuSebni laboratof (spole¢nost), schvalena TDI.
Veskeré vysledky zkousek budou zasilany pfimo TDI, kopie ziska zhotovitel stavby. ZkouSky budou
ohlaSeny v dostate€ném predstihu (min.3 dny) zapisem ve Stavebnim deniku, pfipadné prostfednictvim
textovych zprav elektronické komunikace, pro potfeby kontroly pfevedenych do tisténé podoby.
Vysledky kontrol provadéné zhotovitelem bez pfitomnosti TDI budou pro jednotlivé ucelené ¢asti
konstrukci dokladovany podle pozadavku:

Zapisem do stavebniho deniku (napf. teplota, provadéni ochrannych konstrukci a opatfeni, pfevzeti
dil¢ich konstrukci a praci pfed dalSim postupem)

Protokolem (o$etfeni vodotésnosti prostupd, funkénost drénd, zplsob uloZeni potrubi)

Protokolem, pfipadné zapisem do SD s fotodokumentaci (oSetfeni zakladové spar, pracovni a dilatacni
spary, ulozeni vyztuze, bednéni pfed betonazi, pfiprava pfed sparovanim, kontrola rozmér()
Podrobnosti o provadéni zkousek budou uvedeny ve Smlouvé o dilo.

Oblasti hlavnich kontrol a zkousek

a)

b)

Zemni prace:
Oveéfreni geotechnickych predpokladd, pfipadné vysledk( prazkumnych praci (vrtli a rozbord-zeminy,

podzemni vody) v misté vykopu. Vizualni kontrola, pokud je stanoveno projektem, pak i pfedepsané
zatfidéni zemin a zkou$ky zrnitosti, smykova zkouska atd. Provede zhotovitel, pfipadné pfizve
geotechnického specialistu, kontrola ze strany TDI, pfipadné projektanta

Uprava pracovni spary (hloubka zaloZeni, zagi§téni, odvodnéni, zhutnéni a drenazni vrstva), ptipadné
pozadavek na nahradu &i upravu nevhodné zeminy v zakladové spare. Provede zhotovitel, pfevzeti po
sekcich provede TDI se zapisem ve stavebnim deniku

Provadéni a hutnéni zasypu. Provadéni zasypu a jejich hutnéni je mozné az po provedeni konstrukci a
dosazeni jejich dostateéné pevnosti. K zasypim nebude pouzit odpad ani zeminy nevhodné. Postup
pazeni a jeho odstranéni stanovi vyrobni dokumentace zhotovitele. Pfedepsana mira zhutnéni je uvedena
v dokumentaci stavby. Kontrolu provadi zhotovitel podle technologického postupu hutnéni (pouzita
mechanizace, vlastnosti zemin/materialu zasypu, tloustka vrstev, poc€et hutnicich cykll. Pfevzeti po
sekcich provede TDI se zapisem ve stavebnim deniku.

Bouraci prace, tfidéni a o€isténi materidlu-posouzeni vhodnosti materilu pro dalSi pouZiti (kamen) dle
celistvosti, pevnosti, rozmér( a petrografického sloZeni-provede zhotovitel, odsouhlaseni TDI.

Vykopy a zasypy, pfipadné bourani v ochranném pasmu STI budou provadény ru¢né, s maximalni péci,
aby se predeslo poSkozeni siti. Obsypy a zasypy se budou provadét podle technickych standardd
pFisluSnych siti a pozadavku vlastnikd. Pfed zakrytim konstrukci (siti) bude provedena kontrola a prevzeti
povérenou osobou vlastnika/spravce sité a souhlas zapsan do protokolu (stavebniho deniku). Zajisti
zhotovitel praci, kontrola TDI.

Zkous$ky toxicity, sloZeni, pfitomnosti nebezpelnych latek z hlediska moznosti daldiho zpracovani zemin,
vybouranych materialu-tfidéni odpadd a materialu a pfipadné zkousky budou provedeny dle zakona o
odpadech, rozsah i odpovédnost za provedeni zkoudek bude stanovena ve smlouvé mezi objednatelem a
zhotovitelem.

Betonové konstrukce:

Zhotovitel zajisti dodavky betonu pozadované kvality (tfida, konzistence, zrnitost a ostatni pozadované
vlastnosti) od certifikovaného vyrobce, jakost bude dolozena prikaznimi zkouskami. Zkouska konzistence
bude provadéna u kazdé dodavky betonové smési na stavbu.

Vzhledem k relativné malym objemim dodavanych beton( budou provedeny zkousky pro kazdy objekt a
druh konstrukéniho betonu, pouzitého na stavbé;

V pfipadé prokazatelné nevyhovuijici kvality betonu zjistitelné pohledem (hnizda, neoSetfené pracovni
spary atp. bude provedena priikazni zkouska na kontrolnim odvrtu. Protokoly budou pfedany dle postupu
3.1.a,b

V pfipadé vyroby betonu na stavbé, zajisti zhotovitel kontrolu kvality vSech sloZzek betonu (cement,
kamenivo, voda), navrh sloZeni betonové smési i zkousky, prokazujici pozadované vlastnosti betonové
Smési.
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c)

Bude provedena kontrola viivu dopravy betonu na misto uloZeni a stanoven harmonogram pro provedeni.
Kontrola se tyka teploty a konzistence smési, zpusobu a doby dopravy na stavby, pozadavku na ¢erpani
nebo jinou dopravu na stavbé, se zohlednénim klimatickych podminek v dobé provadéni stavby.

Pfed uloZenim bude provedena kontrola bednéni (rozmérova pfesnost, pevnost konstrukce-desky, dilce,
zamky a svlaky atd., oSetfeni povrchu bednéni, vycisténi prostoru betonaze atp.), opérnych a podpérnych
konstrukci bednéni. Pokud neni stanoveno projektem jinak, bude prostor betonaze vysuseny (bez
zatopeni stojatou nebo proudici vodou). Kontrolu zajisti zhotovitel, bude pofizena fotodokumentace

s popisem blokl/sekci.

PFi poklesu teplot pod +5°C Lze provadét betonaze pouze za pouziti zvlastnich opatfeni. Kontrolu provede
zhotovitel, opatfeni budou dolozena zapisem ve stavebnim deniku.

U Zelezobetonovych konstrukci bude kontrolovana uplnost vyztuze z hlediska tvaru a uloZeni, krycich
vrstev, kotevnich délek v oblasti napojeni atd., pfed provedenim betonaze. U slozZitych prvkd bude

k pfevzeti vyztuze vyzvan TDI, u jednoduchych prvk( provede kontrolu zhotovitel, zajisti fotodokumentaci
s popisem blokl/sekci.

OSetfeni betonové smési po ulozeni-bude postupovano podle technologického predpisu zhotovitele, se
zohlednénim konzistence a teploty smési, se zahrnutim klimatickych podminek v dobé provadéni stavby
(zakryti povrchu, vyhfivani, zvlhéovani atd.). Kontrolu provede zhotovitel, opatfeni budou zapsana do
stavebniho deniku.

OSetfeni pracovnich /dilatacnich spar — vyrovnani, zacisténi, strzeni cementového mléka, ulozeni
izolace/dilataéniho pasu, distan¢ni viozky, vytmeleni atd. Kontrola bude provadéna zhotovitelem pravidelné
na konci pracovniho postupu, a pfed dalSi betonazi zhotovitelem, bude pofizena fotodokumentace
Kontrola rozmér(, rovinnosti, celistvosti povrchu a plynulého navazani konstrukci -vizualni kontrola za
pomoci mérné laté, méfi€skych pomucek-bude provadéno po odbednéni. Pfed zakrytim (zasypem
konstrukce) bude provedeno prevzeti TDI, v pfipadé béznych dennich postupl bude provedena kontrola
fotodokumentace s popisem bloku-sekce.

Vyplnéni prostupl pro svlaky bednéni-pokud bude stanoven pozadavek na vodotésnost konstrukci, budou
prostupy (trubicky) pro svlakové ty¢e po odbednéni vyplnény a na obou stranach konstrukce vodotésné
zalepeny certifikovanymi vi€ky/ucpavkami. Provede povéfeny pracovnik zhotovitele se zapisem do
protokolu (stavebniho deniku)-bude uveden pocet operaci, zplsob utésnéni.

Horni plochy konstrukci, srazeni hran-bude provedeno zacisténi, srazeni hran dle vykresu tvaru. Kontrola
vizualni, provede zhotovitel.

Odbednéni bude provedeno po dosazeni pozadované pevnosti betonové konstrukce tak, aby byla
zachovana tvarova stalost, pevnost a odolnost konstrukce (zabranéni vzniku trhlin). Zatizeni konstrukce
zasypy, dal§imi konstrukénimi prvky, dopravou atp. mizZe byt provadéno az po dosazeni pozadované
pevnosti betonu. Postup praci je tfeba upravit s ohledem na technologii provadéni, vlastnosti betonu a
klimatické podminky. Kontrolu zajisti zhotovitel.

Po zimni pfestavce (pferuseni praci kvuli mrazu) bude provedena kontrola pracovnich spar z hlediska
mozného poruseni mrazem, poskozeny beton bude sanovan (vybouran). DalSi postup praci bude mozny
az po dosazeni minimalni teploty konstrukci a materialu pro zabudovani. Provedeni kontroly a oSetfeni
konstrukci bude zapsano ve stavebnim deniku.

Konstrukce zdéné z kamene (zdi, dlazby):

Zhotovitel zajisti dodavky kamene pozadované kvality (petrografické slozeni, pevnost, nasakavost,
mrazuvzdornost, rozméry/hmotnost) s doloZzenim vlastnosti loziska (lomu).

Pro beton loze dlazeb, konstrukce zdi, plati poZzadavky na betonové konstrukce

Malta pro zdéni/sparovani, bude pouzita dle pozadavk( projektové dokumentace, jeji slozeni bude
certifikovano vyrobcem. Pro malty michané na misté bude zpracovan a pouzit technologicky pfedpis pro
cement (pojivo), kamenivo (plnivo), vodu a pfisady, v€etné vzajemnych pomérd a doby/zpusobu michani.
Kontrola se pfi zhotoveni malty na misté tyka kvality kameniva (petrografické slozeni, plivod, zrnitost,
obsah cizorodych latek, vihkost), pouzitého cementu, zamésové vody, pfisad a jejich vzajemnych
hmotnostnich pomérd, doby michani, doby zpracovani. Zhotovitel dolozi zkouSkou ovéfené vlastnosti
pouzité malty a objem zpracovani.

Kamen bude pro pouziti do konstrukci tfidén a upravovan kamenickym zpusobem (Stipani, sekani,
pemrlovani atp.). Bude dodrzen tvar a minimalni rozméry kamene dle poZadavk( projektu. Kontrolu
provede zhotovitel.

PFi provadéni konstrukci bude dodrzovana stejnorodost kamene (petrografické slozeni, barevnost,
struktura), vazba kamene, Sitka (a prostfidani) spar, vyplnéni spar maltou, hloubka a provedeni sparovani,
ocisténi lice atp. Pfed sparovanim bude provedena kontrola lice zdiva / dlazby TDI.

Zdéni a provadeéni dlaZzeb bude realizovano pouze za vhodnych klimatickych podminek, je vylou¢eno
provadéni konstrukci, pokud vnéjsi teplota poklesne pod +5°C. Kontrola bude provedena zhotovitelem,
dodrZeni bude zfejmé ze stavebniho deniku.
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d)

f)

OSetfeni pracovnich /dilataénich spar — vyrovnani, zacisténi, ulozeni izolace/dilataéniho pasu, distanéni
vlozky, vytmeleni atd. Kontrola bude provadéna zhotovitelem pravidelné na konci pracovniho postupu, a
pred dalSi betonazi.

Kontrola sklonu, rovinnosti (véetné plynulosti zakfiveni oblouku), Cistoty lice, provedeni spar, vazby
kamene i prostorového tvaru a rozmér( konstrukce a plynulosti navazani bude provadéna pfi zhotoveni
konstrukce, po kazdé sméné a po dokonc&eni jednotlivych blokl (sekci) konstrukce.

Po zimni pfestavce (pferuseni praci kvuli mrazu) bude provedena kontrola pracovnich spar z hlediska
mozného poruseni mrazem, poskozeny beton, malta budou sanovany (vybourany). Dal$i postup praci
bude mozny az po dosazeni minimalni teploty konstrukci i jednotlivych prvka a materialu. Provedeni
kontroly a oSetfeni konstrukci bude zapsano ve stavebnim deniku.

Konstrukce zdéné z cihel (sloupky):

Zhotovitel zajisti dodavky cihel pozadované kvality (pevnost, oblast pouZiti - mrazuvzdornost, rozméry)

s dolozenim vlastnosti.

Malta pro zdéni/sparovani, bude pouzita dle pozadavk( projektové dokumentace, jeji slozeni bude
certifikovano vyrobcem. Pro malty michané na misté bude zpracovan a pouzit technologicky pfedpis pro
cement (pojivo), kamenivo (plnivo), vodu a pfisady, véetné vzajemnych pomérd a doby/zpisobu michani.
Kontrola se pfi zhotoveni malty na misté tyka kvality kameniva (petrografické slozeni, plivod, zrnitost,
obsah cizorodych latek, vlhkost), pouzitého cementu, zamésové vody, pfisad a jejich vzajemnych
hmotnostnich pomérd, doby michani, doby zpracovani. Zhotovitel dolozi zkouskou ovéfené vlastnosti
pouzité malty a objem zpracovani.

Tvarovou Upravu cihel doporu€ujeme provést fezanim.

PFi provadéni konstrukci bude dodrzovana vazba, Sitka (a prostfidani) spar, vyplnéni spar maltou,
rovinnost a svislost atp.

Zdéni a provadeéni konstrukci bude realizovano pouze za vhodnych klimatickych podminek, je vylou¢eno
provadéni konstrukci, pokud vnéjsi teplota poklesne pod +5°C. Kontrola bude provedena zhotovitelem,
dodrzeni bude zfejmé ze stavebniho deniku..

Vzhledem k rozmérlm konstrukce doporucéuje provést najednou, za vhodnych meteorologickych
podminek, bez zimni pfestavky a naslednych opatieni.

Konstrukce z kamene a kameniva (loze, rovnaniny, zahozy, dlazby nasucho, figury):

Zhotovitel zajisti dodavky kamene a t€zeného nebo drceného kameniva pozadované kvality (petrografické
slozeni, pevnost, nasakavost, mrazuvzdornost, rozméry/hmotnost, zrnitost/frakce) s dolozenim vlastnosti
loziska (lomu).

Kamen bude pro pouziti do dlazeb tfidén a upravovan kamenickym zplsobem (Stipani, sekani,
pemrlovani atp.). Bude dodrzen tvar a minimalni rozméry kamene dle pozadavk( projektu. Kontrolu
provede zhotovitel.

Kamen pro rovnaniny a zahozy bude tfidén dle pozadované velikosti, tvaru a hmotnosti.

Pfi provadéni konstrukci bude dodrzena tloustka a pofadi vrstev, Uprava zakladové spary, Sifka spar mezi
kameny, zplsob a postup jejich vyplnéni, pfipadné vazby kamene, Uprava lice i technologické postupy
provadéni. Kontrola bude provadéna zhotovitelem, vizualné a pomoci méfidel. Kontrola TDI bude pfi
prevzeti ucelenych bloku, sekci.

Drény, vyusti:

Zhotovitel zajisti provedeni drénd z hlediska matridlu (primér a material potrubi délka), umisténi

v konstrukci, prichodnosti drénu a drenazniho obsypu (rozméry, kamenivo). Kontrolovano bude provedeni
drénu (pfesah pred lic zdi bude jednotny) a spravna funkce-proliti vodou po dokon&eni drenazniho obsypu
a zasypu na uroven obsypu-vizualné, bude proveden protokol o funk&nosti vSech drénu.

U vyusti bude provedena kontrola materialu potrubi pro nastaveni, zpisobu nastaveni, provedeni spoje
(tésnéni), obsypu a ulozeni potrubi, prostupu zdivem a pfesahu pfed lic zdiva. Kontrolu provede zhotovitel,
u kazdé vyusti bude proveden protokolarni zapis o provedeni (material, pramér potrubi, zplsob napojeni,
tésnéni, kéta vyusti).

KFiZzeni/soub&h konstrukci s STI:

Zhotovitel zajisti provedeni kfizeni, soubéhu konstrukci a STI dle projektové dokumentace. Pfed zakrytim
bude konstrukce prevzata / odsouhlasena spravce sité. Kontrolu provede TDI, o pfevzeti bude sepsan
protokol (pfipadné potvrzeni do SD).

Ostatni pozadavky na TS dokumentace objektl a technologickych souborta se stavby
netykaji.
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Vybrané CSN tfid 72, 73, 74 a 75, majici vztah k predmétu dila.
Uplny seznam v&ech platnych CSN je k dispozici v Ceském normalizagnim insttitutu

CSN 72 1015 Laboratorni stanoveni zhutnitelnosti zemin

CSN 72 1800 P¥irodni stavebni kdmen pro kamenické vyrobky. Technické pozadavky

CSN 72 1810 Prvky z pfirodniho kamene pro stavebni G&ely. Spole&na ustanoveni

CSN 72 1860 Kamen pro zdivo a stavebni Géely. Spoleéna ustanoveni

CSN EN 13383-1 Kamen pro vodni stavby - Cast 1: Specifikace

CSN EN 13383-2 Kamen pro vodni stavby - Cast 2: Zkusebni metody

CSN 73 0001-1 Navrhovani stavebnich konstrukci - Slovnik - Cast 1: Spolehlivost a zatizeni konstrukci

CSN 73 0001-5 Navrhovani stavebnich konstrukci - Slovnik - Cast 5: Dfevéné konstrukce 67982

CSN 73 0001-7 Navrhovani stavebnich konstrukci - Slovnik - Cast 7: Geotechnika 66305

CSN 73 0020 Nazvoslovi spolehlivosti stavebnich konstrukci a zakladovych plid 31016

CSN ISO 3898 Zasady navrhovani stavebnich konstrukci - Oznagovani - Zakladni znagky

CSN 73 0031 Spolehlivost stavebnich konstrukci a zakladovych ptd. Zakladni ustanoveni pro vypodet

CSN ISO 2394 Obecné zasady spolehlivosti konstrukci

CSN P ENV 1991-2-5 Zasady navrhovani a zatiZzeni konstrukci - Cast 2-5: ZatiZeni konstrukci - Zatizeni teplotou

CSN P ENV 1991-2-6 1Z4&sady navrhovani a zatizeni konstrukci - Cast 2-6: Zatizeni konstrukci - ZatiZzeni béhem
provadéni

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN P ENV 1998-1-1 1998/2 1998-02 730036

CSN 73 0037 1990/0 Opr.1 Zemni tlak na stavebni konstrukce

CSN 73 0081 1986/0 Ochrana proti kordzii v stavebnictve. V8eobecné ustanovenia

CSN ISO 1803 Pozemni stavby - Tolerance - Vyjadfovani presnosti rozmér(l - Zasady a nazvoslovi CSN 73 0210-1
Geometricka presnost ve vystavb&. Podminky provadéni. Cast 1: Pfesnost osazeni

CSN 73 0210-2 Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadéni. Cast 2: Pfesnost monolitickych betonovych
konstrukci

CSN 73 0420-1 Presnost vyty&ovani staveb - Cast 1: Zakladni pozadavky

CSN 73 0420-2 PFesnost vytySovani staveb - Cast 2: Vyty&ovaci odchylky

CSN 73 1001 Zakladani staveb. Zakladova pida pod plosnymi zaklady

CSN P ENV 1997-2 Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cast 2: Navrhovani na zakladé laboratornich zkougek

CSN P ENV 1997-3 Navrhovani geotechnickych konstrukci - Cast 3: Navrhovani na zakladé terénnich zkousek

CSN P ENV 1996-2 Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 2: Volba materiald, konstruovani a provadéni zd&nych
konstrukci

CSN P ENV 1996-3 Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 3: Zjednodu$ené metody a jednoducha pravidla pro zdéné
konstrukce

CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci

CSN 73 1208 Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodatskych objekttl

CSN P ENV 1992-3 Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 3: Betonové zaklady

CSN EN 206-1 2001/7 2001-09 732403 Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN 73 3040 Geotextilie v stavebnych konstrukciach. Zakladné ustanovenia

CSN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

CSN 73 6524 Vodni hospodarstvi. Nazvoslovi hydrotechniky. Funké&ni objekty a zafizeni hydrotechnickych staveb

CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 74 3305 1988/0 1989-04 743305 Ochranna zébradli. Zakladni ustanoveni

@SN 75 0101 Vodni hospodafstvi - Zakladni terminologie

CSN 75 0102 Vodni hospodafstvi - Terminologie v hydromechanice

(::SN 750121 Vodni hospodéafstvi - Terminologie vodnich tokU

CSN 75 0123 Vodni hospodarstvi. Nazvoslovi hydrotechniky. Jezy

CSN 75 0124 Vodni hospodaistvi - Terminologie vodnich nadrzi a zdrzi
CSN 75 0125 Vodni hospodafstvi - Terminologie hydrotechniky - Prehrady
@SN 75 0128 Vodni hospodafrstvi. Nazvoslovi vyuziti vodni energie

CSN 75 0140 Vodni hospodarstvi. Nazvoslovi hydromelioraci

(::SN 75 0250 Zatizeni konstrukci vodohospodarskych objektu

CSN P 75 0290 Navrhovani zemnich konstrukci hydrotechnickych objekt(
@SN 75 0255 Vypocet uginkd vin na stavby na vodnich nadrzich a zdrzich
CSN 75 2101 Ekologizace uprav vodnich tok

CSN 75 2410 Malé vodni nadrze

CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Uprav v krajin& - Ochrana stromu, porosttl a vegetaénich ploch pfi stavebnich
pracich
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http://eshop.cni.cz/iPopWeb/ikapr/produktListAction.do;jsessionid=0000CUEVI45LHOABLYD1AKNR3GA:-1?action=prodDetail&id=64302
http://eshop.cni.cz/iPopWeb/ikapr/produktListAction.do;jsessionid=0000CUEVI45LHOABLYD1AKNR3GA:-1?action=prodDetail&id=30833
http://eshop.cni.cz/iPopWeb/ikapr/produktListAction.do;jsessionid=0000CUEVI45LHOABLYD1AKNR3GA:-1?action=prodDetail&id=63196
http://eshop.cni.cz/iPopWeb/ikapr/produktListAction.do;jsessionid=0000CUEVI45LHOABLYD1AKNR3GA:-1?action=prodDetail&id=5650
http://eshop.cni.cz/iPopWeb/ikapr/produktListAction.do;jsessionid=0000CUEVI45LHOABLYD1AKNR3GA:-1?action=prodDetail&id=5817
http://eshop.cni.cz/iPopWeb/ikapr/produktListAction.do;jsessionid=0000CUEVI45LHOABLYD1AKNR3GA:-1?action=prodDetail&id=45613
http://eshop.cni.cz/iPopWeb/ikapr/produktListAction.do;jsessionid=0000CUEVI45LHOABLYD1AKNR3GA:-1?action=prodDetail&id=5835
http://eshop.cni.cz/iPopWeb/ikapr/produktListAction.do;jsessionid=0000CUEVI45LHOABLYD1AKNR3GA:-1?action=prodDetail&id=4542

