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B.1 Celkovy popis uzemi a stavby

B.1.1 Zakladni popis stavby

Stavba obsahuje dvé hlavni ¢asti, technologickou ¢ast, ktera je hlavni — novy stiraci stroj a
stavebni ¢ast, ktera je vyvolana instalaci zminéného stroje.

Navrh nového stiraciho stroje zahrnuje i konstrukci novych Cesli v poloze pred linii dnednich
Cesli na vitoku TG1 a TG2. Stroj a Ceslova stény jsou mistény prfed dnesSnimi ¢eslemi, které budou
v ramci stavby odstranény. Nové bude jeden stiraci stroj obsluhovat celou Sifku vtoku, jedna je o
dvouramenny stacionarni stiraci stroj. Soucasti stoje i fetézovy vyhrnovaci zlab, vySkové zalomeny.
Soucasti stroje je pak i potfebné napojeni na venkovni elektricky rozvadé¢ MVE a hydraulicky agregat
pro ovladani hydromotorl stroje. Rezim stirani bude ruéni a s ¢asovym automatickym cyklem.
Automaticky cyklus na zakladé méfeni hladiny — zaneseni Cesli neni pozadovan.

Stavebni upravy predstavuji opravu dnesni dnové betonové desky véetné nového dosedaciho
prahu Cesli, upravu dnesniho stfedového pilife, zakrytovani prostoru mezi stojem a budovou MVE —
ocelovy ram s podlahou z kompozitnich rost. Na levém brehu bude provedena zpevnéna plocha pod
kontejner shrabkl ze zatravhovacich tvarnic.

B.1.1.1Dosavadni vyuZiti a umisténi

Stavba budevprobl'hat uvnitf existujiciho arealu MVE Jindfichov na pozemcich ve zpravé Povodi
Ohfre, statni podnik. Cast praci bude probihat pfimo ve vypusténém pfivodnim kanale (uzavien pomoci
vtokového stavidla na odboceni z feky Ohfe) pfed natokem do elektrarny.

Elektrarna je nyni osazena dvéma soustrojimi, kazdé v samostatném natoku, jez jsou oddéleny
délici sténou. Vtoky jsou vybaveny Ceslemi, pfi€¢emz pravy natok pro hlavni turbinu je osazen fetézovym
stiracim strojem Cesli. Druhé Ceslové pole menSi turbiny je nyni bez stiraciho stroje a Cisténi tak probiha
ruéné.

Dno kanalu pred Ceslemi je tvofeno betonovou deskou ve vysokém stupni degradace. Bocni zdi
kanalu jsou v misté pfed MVE tvofeny masivnimu Zelezobetonovymi sténami.

Z hlediska TBD je MVE Jindfichov vodni dilo IV. kategorie.
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pfehledna mapa s umisténim stavby (zdroj: https://mapy.cz)
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MVE
Jindfichov

Privodni kanal z Ohre

letecky snimek s umisténim stavby (zdroj: https://mapy.cz)

Cervené — hranice stavby

B.1.1.2Charakter tzemi a poloha vzhledem k zaplavovému dzemi, feSeni ochrany pred
povodnémi

Stavba se nachazi v zaplavovém uzemi toku Ohfe, a to pfimo v aktivni zéné zaplavového
Uzemi, coz vyplyvéa z charakteru stavby — MVE.

Krajsky ufad Karlovarského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi stanovil pod &. j.
1157/Z2Z/08 zaplavové Uuzemi na toku Ohfe v Useku Okounov az VD Skalka f.km. 139,285- 240,22 na
zakladé ,Studie zaplavového uzemi toku Ohfe v Useku Okounov az VD Skalka, f.km 139,285 - 240,220¢,
zpracovanou podnikem Povodi Ohfe, s.p. Chomutov, oddéleni HEPS v Tereziné v ¢ervnu 2007.

Stavba neni soucasti protipovodnové ochrany.
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Zéplavové tzemi toku Ohre (Digitalni povodriovy plan CR), platnost od 11. 09. 2007 vyhléseno
Krajskym Gradem Karlovarského kraje ¢. j. 1157/22/08

Q5 — tmavé modra, Q20 — modra, Q100 — tyrkysova, AZZU — tenka carkovana linie

B.1.2 Soulad s UPD a stanoviska dot&enych organd

Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci Uzemi. Jedna se o opravy a Upravy
stavajicich konstrukci vodniho dila.

Ugel, kapacita, velikost ani vzhled vodniho dila se neméni.
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VyFez z Uzemniho planu mésta Cheb — hlavni vykres 12/2024

B.1.3 Provedené prizkumy

V ramci projektu byly provedeny zakladni priizkumy zaméfené na oblast stavby. Bylo provedeno
mistni Setfeni a provedeno zaméfeni dnednich konstrukci pro potfeby projektu, dopliujici pasport
objektu. Byl proveden stavebnétechnicky prizkum bocnich zdi pfivodniho kanalu v prostoru pred
natokem.

B.1.3.1Mistni Setfeni

V ramci prizkum( bylo provedeno mistni Setfeni s prohlidkou dostupnych ¢&asti vodniho dila.
Hlavni prohlidka za pfitomnosti provozovatele probéhla 5. 10. 2022 a nasledné 9. 2. 2023. P¥i prohlidce
byla pofizena rozsahla fotodokumentace.

B.1.3.2Geodetické zaméreni

Na zakladé zadani projektanta bylo provedeno geodetické zaméreni venkovnich prostor MVE
Jindfichov (okres Cheb), jakoz i ¢asti pfivodni kanalu, jez byl pro potfeby zaméfeni vypustén. Zaméreni
obsahuje polohopis a vySkopis v soufadném systému S-JTSK a vySkovém systému Bpv. Zamreni bylo
provedeno v unoru 2023 geodetickou kancelaii GEMA ve slozeni V. Jaro$ a Ing. H. Trojakova

B.1.3.3Stavebni prizkum bocnich zdi

V fijnu 2024 byl spole¢nosti Betonconsult s.r.o. proveden vrtny prizkum boc¢nich zdi pfivodniho
kanalu dle zadani projektanta s cilem ovéfit slozeni zdi a pevnost materialu.

Vriny prizkum - ,Stavebné technicky pruzkum zelezobetonovych natokovych zdi objektu MVE
Jindfichov“ s vynosem jadra potvrdil sloZeni pravé zdi do hloubky cca 40 cm. Provedeny byly 3 vrty na
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pravé strané kanalu a jeden vrt na levé strané. Cilem bylo ovéfit zejména sloZeni pravé zdi u které
nebyla jistota jejiho betonového provedeni.

Zavér prlizkumu potvrdil, Ze stény jsou provedeny z Zelezobetonové konstrukce. Na zakladé
destruktivnich zkous$ek odebranych vzork(l (vynosu jadra) byla klasifikovana pevnost betonu
odpovidajici tfidé C25/30 dle CSN EN 206. Objemova hmotnost byla zjisténa 2,39 t/m3. Vysledky pro
levou a pravou zed jsou shodné.

B.1.4 Informace o povoleni vyjimky z pozadavkl na vystavby

Stavba se nachazi v zaplavovém Uzemi a aktivni zéné toku Ohfe. Vhledem k charakteru stavby
(vodni stavba) se na ni vztahuje vyjimka ze zakona ¢. 254/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist (Vodni
zakon) uvedena v § 67 Omezeni v zaplavovych Uzemich odst. (1) :“ V aktivni z6né zaplavovych uzemi
se nesmi umistovat, povolovat ani provadét stavby s vyjimkou vodnich dél, jimiz se upravuje vodni
tok, pfevadéji povodnové pratoky, provadéji opatfeni na ochranu pfed povodnémi nebo ktera jinak
souviseji s vodnim tokem nebo jimiz se zlepSuji odtokové poméry, staveb pro jimani vod, odvadéni
odpadnich vod a odvadéni srazkovych vod a dale nezbytnych staveb dopravni a technické
infrastruktury, zfizovani konstrukci chmelnic, jsou-li zfizovany v zaplavovém Uzemi v katastralnich
Uzemich vymezenych podle zakona ¢&. 97/1996 Sb., o ochrané chmele, ve znéni pozdéjSich predpisd,
za podminky, Zze sou€asné budou provedena takova opatieni, Ze bude minimalizovan vliv na povodriové
pritoky; to neplati pro udrzbu staveb a stavebni Upravy, pokud nedojde ke zhor$eni odtokovych
poméru.”

B.1.5 Stavajic ochrana uzemi, rozsah omezeni a podminky pro ochranu
Stavba neni kulturni pamatkou.
Stavba je vodnim dilem IV. kategorie z hlediska TBD
Stavba se nachazi v ochranném pasmu CHOPAYV Chebska panev.

Stavba se nachazi v II.B ochranném pasmu pfirodnich I1éCivych zdroju lazenského mista
FrantiSkovy Lazné.

Mt Xoy

.. Franti$kovy Lazng
nB

Shaliy

Stavba se nenachazi v uzemi jez je soucasti NATURA 2000,EVL ani ptaci oblasti.
Stavba lezi mimo oblasti USES (regionalni biokoridor RBK 998 a lokalni biocentrum LBC 43)

Stavba lezi v oblasti narodniho geoparku Egeria.
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Stavba nevyZaduje zvlastni podminky ochrany.

B.1.6 Vliv stavby na okoli a odtokové poméry uzemi, asanace, demolice a kaceni

Vliv stavby na okoli se instalaci nového stiraciho stroje neméni. Parametry MVE (hltnost turbin)
se neméni.

B.1.6.1Vliv na odtokové poméry

Stavba nema negativni vliv na odtokové poméry. Stavba se nachazi v derivaénim kanalu, jez je
uzaviratelny v misté odboceni z Ohfe. Vlastni eslova sténa se stiracim strojem jsou umistény pred
natokem do budovy MVE, nezpUsobuje tak zhorS§eni odtokovych poméru.

B.1.6.2PoZadavky na asanace, demolice
Stavba nevyzaduje asanace okolnich staveb.

V ramci stavby bude provedeno vybourani degradované dnové desky pfes natokem do budovy
MVE a nahrazeni deskou novou.

B.1.6.3Kaceni drevin

Stavba nevyzaduje kaceni drevin.

B.1.7 Zabor zemédélské nebo lesni pudy
V ramci stavby nedojde k trvalému zaboru pozemkl s ochranou ZPF.

Béhem vystavby bude proveden do¢asny zabor pozemkul s ochranou ZPF o vyméfe 475 m2,
Zabor bude proveden pouze na dobu vystavby, jez se odhaduje na cca 6 mésicl. DoCasny zabor tak
nepfesahne dobu 1 roku.

K zaboru lesni pady nedochazi.

B.1.8 Navrhovana ochranna bezpecnostni pasma

Stavba navrhuje bezpe&nostni ochranna pasma.

B.1.9 Navrhoveé parametry stavby

Stavba slouzi pro zaji$téni plynulého provozu dnesni MVE. Jedna se o instalaci nového
stiraciho stroje a Ceslové stény ktery obsahne oba natoky pro turbiny TG1 a TG2.

Sitka geslové stény 8,4 m

Stirana Sitka (Sitka lopaty stroje) 7,26 m
Maximalni provozni hladina 428,155 mn. m.
Dno Ceslové stény 425,97 mn. m.
Vyska Ceslové stény nade dnem 2,60 m
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Typ Ceslové stény jemné Cesle
Sitka pruliny (svétla $itka mezi &eslicemi) 40 mm
TlouStka dnové Zelezobetonové desky 300 mm

B.1.10 Bilance stavby
Stavba je vytvofena z bézné dostupnych matriald.

Stavba nevyzaduje vyrazné zemni prace. Vykopky budou ukladany na misté a jsou v Fadu
nizSich jednotek ms.

Stavba nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu.

Stavba neprodukuje svym provozem zadné emise ani odpady.

B.1.11 Pozadavky na kapacity vefejnych siti

Stavba nema naroky na vefejné technické sité, nebude pfipojena na vefejnou technickou
infrastrukturu.

B.1.12 Zakladni pfedpoklady vystavby, ¢lenéni na etapy
Stavba neni ¢lenéna na etapy.

Zakladnim pFedpokladem vystavby je uzavieni natokového kanalu uzavienim stavidlového
uzaveéru na odboceni z Ohfe — zajistuje spravce VD — Povodi Ohre, statni podnik. Kanal je prazdnén
samospadem pies objekty MVE.

Stavba bude zahajen az na pokyn spravce vodniho dila (Povodi Ohfe, statni podnik). Stavba
bude probihat pfi provozni odstavce MVE a uzavieném vtoku do nahonu.

Stavba musi respektovat pokyny spravce vodniho dila a na jeho pokyn i prace bezodkladné
zastavit.

Jina asova omezeni nebo navaznost na jiné stavby nejsou zndmy.

Soucasti stavby nejsou souvisejici nebo podminéné investice.

B.1.13 Pozadavky na predCasné uzivani stavby

S pfed€asnym uvedenim do provozu a ni se zkudebnim provozem se neuvazuje.

B.1.14 Vysledky zeméméri¢skych prizkum
V ramci pfipravy bylo objednatelem pfeddno geodetické zaméfeni lokality 02/2023
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B.1.15 Seznam pozemku, na kterych se stavba provadi

Veskeré dotéené pozemky pro potfeby stavby se nachazi v katastralnim uzemi Jindfichov u Trs$nic [768 898]

v zpusob S . . . s
& par:cel. LV viastnik adresa druh pozemkul/vyuziti ochrany vymgra c!ocasn% trvaly 2zabor
¢. pozemku " - [m?] zabor [m?] [m4]
nemovitosti
Ceska republika
Pravo hospodarit: Bezrucova 4219, Vodnf plocha
1| 246/1 | 143 | povodi Ohfe K ; 1701 115 0
s 43003 Chomutov oryto vodniho toku
statni podnik,
Ceskd republika
Pravo hospodarit: Bezrucova 4219,
2 (2071 143 i OhF Trvaly travni porost 1253 255 0
Povodi Ohre, 43003 Chomutov
statni podnik,
Ceskd republika

Pravo hospodarit: .
Bezrucova 4219,
3 | 314 | 143 | povodi Ohre, Trvaly travni porost 4651 220 0

stétni podnik, 43003 Chomutov

CELKOVA PLOCHA (M2 590 0

Jedna se o rekonstrukci provadénou uvnitf uzavieného arealu MVE Jindfichov. Veskeré zabory jsou tak do€asné pouze na dobu provadéni praci.
Zabory pfed objektem jsou vyuZity pro zafizeni stavenisté a pfistup k objektu.

Sweco | B. Souhrnna technicka zprava

Cislo zakazky: 12 2268 02 01

Datum: 04/2025 Archivni ¢islo 002956/25/1 Revize / Verze: 1 /r

Nazev souboru: B. ! Souhrnna technicka zprava ! 002956!25!1 ! 12 2268 02 01 12/32



SWECO ﬁ

B.1.16 Informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu
B.1.16.1  Spravci inZenyrskych siti
Vyporadani
. NE -
Soravee IS Vyjadreni |Cislo Platnost | nedojde ke
P ze dne jednaci vyjadrena | stretu s IS
ANO -
vyporadani
CETIN a.s. 11.06.2025 | 161728/25 11.06.2027 | NE
Ceské Radiokomunikace a.s. 16.06.2025 | UPTS/OS/400040/2025 | 16.06.2026 | NE
CEZ Distribuce, a.s. 11.06.2025 | 102352239 11.12.2025 | NE
CD - Telematika a.s. 12.06.2025 | 3202538259 12.06.2027 | NE
GasNet, s.r.o. zast. GasNet Sluzby, s.r.o. | 11.06.2025 | 5003346370 11.06.2027 | NE
CHETES s.r.o. 12.06.2025 | bez ¢.j. neuvedena | NE
CHEVAK Cheb, a.s. 15.06.2025 | 20251019 15.6.2026 |NE
Ministerstvo obrany - ) NE
Sekce ekonomicka a majetkova - OOUZ
Statni pozemkovy ufad NE
Odbor vodohospodarskych staveb
Telco Pro Services, a.s. 11.06.2025 | 201886099 11.06.2026 | NE
T-Mobile Czech Republic a.s., 11.06.2025 | E32605/25 11.06.2026 | NE
Vodafone Czech Republic a.s., 11.06.2025 | MW9910279846834335 | 11.06.2026 | NE
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B.1.16.2 Zavazna stanoviska DOSS

V ramci inZenyrské Cinnosti byly obeslany s Zadosti o vyjadieni nasledujici organy statni spravy, jejichz stanoviska a podminky v&etné jejich vypofadani

jsou uvedena v nasleduijici tabulce.

SWECO %

Stanoviska v plném znéni jsou pak uvedena v samostatné ¢asti dokumentace v pfiloze E. Dokladova ¢ast

DOSS véc ¢.j. | stanovisko ze dne | podminky a jejich vyporadani
KHSKV Zameér je pfipustni
Err:jj:ky hygienicka stanice Karlovarského Zavazné stanovisko 08843/2023§|I:)-IOKIDVO- Podminky nebyly uvedeny.
7.8.2025
Jednotné environmentalni Zamér je pfipustni
. - stanovisko — zavazné R/2025/152729/2 .
Méstsky urad Cheb stanovisko 2.9.2025 Podminky nebyly uvedeny.

Méstsky urad Cheb, odbor stavebni a
zivotniho prostredi

Vyjadfeni k povodfiovému
planu

MUCH 68992/2025
21.7.2025

Potvrzeni povodiiového planu je mozné az po doplnéni kontaktd na
zhotovitele stavby a terminu zahajeni a dokonceni stavby — ZAJISTUJE
ZHOTOVITEL STAVBY

Méstsky urad Cheb, odbor stavebni a Sdéleni k havarijnimu

MUCH 69042/2025

Pfedlozeny havarijni plan nepodléha, na z&kladé pfedpokladaného
mnozstvi zavadnych latek v HP uvedenych a ustanoveni § 2 pism. c) bod

Zivotniho prostredi planu 21.7.2025 2 a 3 vyhlasky 450/2005 Sb., schvaleni dle § 39 odst. 2 pism. a) vodniho
zékona.
POH/27223/2025- Souhlasné stanovisko bez pfipominek
Povodi Ohie statni podnik Stanovisko 2/032100
25.6.2025
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B.2 Urbanistické a architektonické reseni

Stavba je vyluénym technickym dilem a technickym zafizenim. Architektonické feSeni ani
zvlastni urbanistické feSeni tak neni ani vzhledem k velikosti stavby souc&asti feSeni. Stavebni Uprava
probiha uvnitf arealu MVE. Ugel, rozsah a vzhled stavby se neméni.

Nové ocelové konstrukce budou provedeny z oceli s ochranou zarovym zinkovanim, pfipadné
Z nerezove oceli.

B.3 Stavebné technické a technologické reSeni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni

Nové FeSeni spociva v zajisténi stirani €esli obou natokl a to tak, Ze bude vytvofena nova
Ceslova sténa pfedsazeni pfed oba natoky. Tyto jemné Cesle budou stirané novym stiracim strojem
s jednim lopatou dvéma zalomenymi rameny. Stroj bude vybaven automatickym vyhrnovacim Zlabem
jez bude zaustén do kontejneru. Pro kontejner bude vytvofena nova manipulacni plocha navazujici na
dnesni plochu —jez bude rozsifena. Novy stiraci stroj bude ulozen na bo¢nich zdech natokového kanalu.
Pohyb ramene stroje bude zajistén pomoci hydraulickych valci. Napajeni stroje bude napojena na
dnesni ovladaci skfin pfed budovou MVE.

Navrzena koncepce tak zajisti automatické Cisténi Ceslové stény spoleéné pro oba natoky.
Provoz MVE - zajisténi prito¢nosti ¢esli tak bude nové automatickém rezimu. Umoznéno bude i ruéni
ovladani stroje z mistni ovladaci skfiné.

V ramci stavebnich uprav pro nové Cesle a stiraci stroj bude zcela renovovana dnova deska,
kdy stara konstrukce bude zcela vybourana az tésné pfed budovu MVE a nahrazeno novou, jez bude
obsahovat novy dosedaci prah Cesli.

Stavba bude ¢lenéna na nasledujici stavebni soubory:

SO 01 — Upravy natoku
SO 02 — Zpevnéna plocha

Stavba bude ¢lenéna na nasledujici provozni soubory:
PS 01 — Stiraci stroj
PS 02 — Cesle
PS 03 — Vyhrnovaci Zlab

B.3.2 Celkové feSeni podminek pfistupnosti

B.3.2.1Celkové reSeni pristupnosti stavby

Zakladni pfistupova trasa probiha po vefejnych komunikacich z mésta Cheb, pfes mistni &ast
Jindfichov po mistnich komunikacich a déle pak pfijezdové komunikaci k MVE Jindfichov.

Pfistupova trasa se neméni.

Vhledem k minimalnimu poZadavku na obsluhu MVE rozsahu stavby nedojde ke zvySeni zatéze
nad rdmec bé&zného denniho provozu. Vlastni provoz stavby dopravni zatizeni neméni, Eetnost pfijezdu
techniky pro udrzbu a odvoz odpadu — shrabkd, zlistava beze zmény.
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B.3.2.2Pristup ke stavbé

Viz vySe.

B.3.2.3Popis dopadu na pristupnost z hlediska uUzemné technickych nebo stavebné
technickych duvodu

Stavba neni novostavbou. Dopravni napojeni zlistava neménné.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby
Bezpec&nost uzivani stavby se bude fidit Manipulaénim a Provoznim fadem, které se neméni

Cela projektova dokumentace byla zpracovana takovym zpUlsobem, aby provoz stavby po jejim
dokoncéeni plné vyhovoval vS§em pozadavkim legislativnich pfedpist v aktualnim znéni platnym v dobé
zpracovani projektu. Dale takovym zplsobem, aby rizika moZného ohroZeni Zivota a zdravi uzivateld,
ktera by mohla byt zpusobena technickym navrhem, byla minimalizovana.

B.3.4 Technicky popis stavby

B.3.4.1Popis stavajiciho stavu

Stavba bude probihat uvnitf stavajiciho arealu MVE Jindfichov na pozemcich ve zpravé Povodi
Ohre, statni podnik. Cast praci bude probihat pfimo ve vypusténém korytu pfed natokem do elektrarny.

Prostor natoku je pfed vstupem do budovy MVE rozdélen na dva natoky, které jsou oddéleny
délicim pilifem Sikmo vystupujicim proti vodé, jez dale pokracuje jako délici sténé natoku.

V levém natoku na hlavni soustroji TG1 jsou osazeny nové nerezové Cesle stirané fetézovym
stiracim strojem bez vyhrnovaciho zlabu. Shrabky tak padaji pfimo na betonové plato MVE odkud jsou
sbirany ruéné a pfevazeny do kontejneru. Stiraci stroj je napojen do ovladaci skfiné umisténa v lice
budovy MVE na konstrukci ramu stavidla pravého natoku

V pravém poli jsou umistény starsi jemné Cesle bez stiraciho stroje. Tato ¢ast je stirana zcela
ruéne.

Pfed Ceslemi je dno kanalu tvofeno betonovou deskou, jez vykazuje silné znamky degradace a
poskozeni.

BocCni stény kanalu jsou svislé z betonové konstrukce.

Z hlediska TBD se jedna o vodni dilo IV. kategorie.

Podrobny popis v&etné fotodokumentace je uveden v pfiloze D.2.1. Technicka zprava

B.3.4.2Popis navrzeného reSeni
Stavebni feSeni se sklada ze dvou stavebnich objektu:
SO 01 — Upravy natoku
SO 02 - Zpevnéna plocha
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B.3.4.2.1 SO 01 Upravy nétoku

V prostoru natoku dojde k provedeni nové dnové desky. Stavajici dnova deska pred natoky na
TG1 a TG2 bude ubourana tak, aby mohlo dojit k betonazi nové desky v tl. 300-455 mm. Podstavec na
stfedovém pilifi mezi natoky bude ubouran do urovné plata nad natoky. Pilif bude Caste¢né dobetonovan
do Sitky, aby se vyhovélo narokiim na kotveni ocelové konstrukce stiraciho stroje. Nad vtokem na TG1
a TG2 bude provedena ocelova konstrukce s pochozi plochou, v prostoru mezi ¢eslemi a stavajicim
stropem natokl. Na levé boéni zdi bude provedena branka, ktera umozni pfistup k Sikmému prostoru
Cesli pro ru€ni doc€isténi. U branky je navrzen kotevni bod pro vyvazani osob pfi ruénim ¢€isténi Cesli.
Na pravé bocni zdi natoku bude umisténa ochrana proti vniknuti osob.

Uprava dnové desky

Stavajici dnova deska bude vybourana v plose cca 45 m2. Z dostupnych podkladd neni zfejma
tloudtka stavajici desky. Nova Zelezobetonova deska bude provedena v tl. 300-455 mm. Deska je
vyspadovana smeérem k elektrarné. Vtok na TG 1 je o 10 cm niz nez dnova deska pfed TG 2. Pod
podkladnim betonem tl. 100 mm bude proveden Stérkovy polstaF fr. 16/32 mm v tl. 200 mm. Dnova
deska bude vybavena vztlakovymi drény @ 110 mm v rastru cca 1500x1500 mm. VySkovy rozdil natokd
bude feSen az za dosedacim prahem Cesli, pfed prahem je deska provedena v jednotném sklonu 2 %,
za prahem je deska pravého natoku provedena ve sklonu 6,5 %. Deska levého natoku je provedena ve
sklonu 2,5 %, vySkovy rozdil mezi deskami je feSen po dnednim vzoru zborcenou plochou
trojuhelnikového pldorysu.

Uprava stfredového pilife

Podstavec na stfedovém pilifi bude ubouran do Urovné plata natok( na turbiny. Pilif slouzici
jako podpéra pro novou &eslovou sténu bude dobetonovan, tak aby byly spinény naroky na podepfeni
a kotveni ocelové konstrukce nesouci stiraci stroj.

Ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce, slouzi jako podpéra pochozi plochy mezi stiracim strojem a betonovym
platem nad natoky MVE. Ocelova konstrukce z valcovanych profild kotvenych do okolnich betonovych
konstrukci tvofi podpurny rost po pohledu z kompozicovych pochozich protiskluzovych rostu.
Konstrukce je navrzena jako Sroubovana z ochrannym povlakem ze Zarového zinkovani.

Branka bude umisténa na levé bo¢ni zdi, v prostoru mezi stavajicim zdbradlim a vyhrnovacim
Zlabem stiraciho stroje. Branka bude provedena po vzoru stavajiciho zabradli a umoZzni obsluze pfistup
k natokovému kanalu pro moznost ru€niho Cisténi Sikmé Casti Cesli, ktera neni stirana strojem.

Kotvici bod bude umistén u otviraci ¢asti zabradli, bude proveden jako vazaci oko. Jedna se
o typovy produkt, ktery bude instalovan na vodni dilo dle pfedpist vyrobce. Kotvici bod slouzi pro
vyvazani obsluhy pfi ruénim docisténi Cesli.

Zabrana proti vniknuti bude umisténa na koruné pravé bocni zdi, tak aby bylo zabranéno
prichodu osob ze sousednich pozemku. Zabrana bude provedena jako ocelovy trubkovy ram s trny.
Ram bude kotven do koruny pravé bo&ni zdi, pomoci rektifikacnich vlepovanych kotev.

Demontaz konstrukci

Pro potfeby osazeni stiraciho stroje, je nutné demontovat zabradli nad vtokem do TG 2.
Z davodu predsazeni stiraciho stroje, pfed natoky je potfeba demontovat ¢ast zabradli na levé boc¢ni
zdi. Celkem se predpoklada s demontazi zabradli v délce cca 9,5 m. Cesle pred natokem na TG1a TG
2 budou demontovany a nahrazeny novymi spoleCnymi nerezovymi ¢eslemi. Stiraci stroj na TG 1 bude
demontovan.

B.3.4.2.2 SO 02 Zpevnéna plocha

Pro potfeby ulozeni kontejneru shrabku, bude v prostoru mezi levou sténou natokového kanalu
a stavajici zpevnénou plochou, ktera navazuje na prostor pred strojovnu MVE, vybudovana zpevnéna
plocha ze zatravhovacich tvarnic. V ploSe budou provedeny 4 Zelezobetonové zakladové bloky
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o pudorysném rozméru 0,5 x 0,5 m. Bloky budou vyénivat 50 mm nad terén a budou slouzit pro ulozeni
kontejneru shrabku tak, aby bylo zajisténo jejich odvodnéni. Vytekla voda bude zasakovana.

B.3.4.3 Popis feseni vodniho dila, kapacita, kategorizace pro potfeby TBD

Reseni slouZi pro zlepSeni automatického a rugniho stirani natoku &esli na elektrarnu MVE Jindfichov

Parametry:
Sitka &eslové stény u dna 8,12 m
Stirana §irka (Sitka lopaty stroje) 7,26 m
Maximalni provozni hladina 428,15 mn. m.
Dno Ceslové stény 425,97 m n. m.
VySka Ceslové stény nade dnem 2,60m
Typ Ceslové stény jemné Cesle
Sitka praliny (svétla Sitka mezi Seslicemi) 40 mm
TlouStka dnové zZelezobetonové desky 300 mm

B.3.5 Technologické feseni

B.3.5.1 Popis stavajiciho stavu
Popis je shodny viz vySe — kapitola B.3.4.1 Popis stavajiciho stavu.

Podrobny popis véetné fotodokumentace je uveden v pfiloze D.2.1. Technicka zprava.

B.3.5.2 Popis navrzeného reseni

Technologické feSeni se sklada z jednoho provozniho souboru:
PS 01 — Stiraci stroj
PS 02 — Cesle
PS 03 — Vyhrnovaci zZlab

B.3.5.2.1 PS 01 Stiraci stroj
Pro spolecny natok je dle pozadavk(l zakaznika navrzen 4-ramenny kloubovy stacionarni stiraci
stroj. Splaveniny zachycené na jemnych Ceslich budou vynaseny do fetézového vyhrnovaciho Zlabu a
nasledné do sbérného typizovaného kontejneru. Stiraci stroj se bude skladat z dvou hlavnich ramen
(kazdé boéni rameno se sklada ze dvou dil€ich ramen), zakladového ramu stroje, hrabla, nerezové
zastéry, hydraulického systému a elektrotechnologie.

Parametry: Cistici hloubka 2,61 m
Sklon Cesli 70°
Sitka hrabla 7,26 m
Nosnost hrabla 300 kg
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B.3.5.3Energetické vypocty
Nejsou relevantni.

Dodavky energie bude mozné uzit napajeni 400V z rozvadéci skifiné RS, ktera je umisténa na
lici objektu MVE.

Pozadovany pfikon stroje €ini 4,5 — 6 kW v zavislosti na soubé&hu funkci (pohyb + vytapéni +
pohyb stiraciho Zlabu).

PS 02 - Cesle

Ceslova sténa bude spole&na pro natok na turbinu TG1 a TG2. Ceslova sténa se bude skladat
celkem ze 14dilt délky 526 mm + jeden krajni atypicky dil. Hmotnost jednoho typového dilu €ini 152 kg.
Krajni atypicky dil je upraven dle stavajici geometrie ptivodniho kanalu. Ceslice budou tvofeny profilem
70x8 mm. Na zadni hrané budou navareny T profily 50x50x6 mm. Na horni hrané bude navafen JEKL
70x70x3 mm v dolni &asti pak L profil 70x6. Cele jsou provedeny z nerezu.

Ramy Cesli se v dolni ¢asti opiraji do nového dosedaciho prahu. V horni poloze jsou Sroubovym
spojem pfipojeny k vodorovnému nosniku jez je soucasti stiraciho stroje PS 01.

Dosedaci prah, tvofi svafovany profil do tvaru U. Tento prvek je umistén na rektfikacnich
pfi¢nicich profild L. Dosedaci prah bude kotven do primarniho betonu pomoci pfivareni rektifikacnich
zavitovych ty€i ke kotevnim deskam. Nasledné bude drazka v primarnim betonu zalita cementovou
zalivkou.

B.3.5.3.1 PS 03 — Viyhrnovaci Zlab

Vyhrnovaci Zlab slouzi pro efektivni pfesun splavi od stiracich stroji do stavajiciho multicarového
kontejneru. Investorem byl zvolen Ffetézovy vyhrnovaci zlab s obéznymi stiratky, ktery je vybaven
prevodovkou zajiSténou proti pretizeni. Ovladani vyhrnovaci Zlabu bude zajis§téno z hlavniho
elektrorozvadéce, ktery je spolecny se stiracimi stroiji.

Konstrukce bude uzpUsobena tak, aby citlivé ¢asti vyhrnovaciho Zlabu byly v maximalni mozné mire
chranéné pred poskozenim splavim.

Vyhrnovaci vana, stiratka a ostatni &asti pfichazejici do styku se splavim budou z nerezu. Ostatni
konstrukce z oceli S235 opatfené Zzarovym zinkovanim.

Z divodu odvodnéni sebraného materialu bude Zlab vypodlozen tak, aby sklon sméfoval ke
kontejneru.

Zlab bude uchycen do bo&nich vtokovych pilita elektrarny. Do betonového stropu natoku elektrarny
nesmi byt pfenadeny Zadné sily.

Parametry: Svétla Sitka Zlabu 550 mm
Vy8ka stiratek 140 mm
Celkova délka zlabu 11,05 m
Rychlost pohybu 10-12 m/min

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti
Kategorizace stavby a tfida vyuziti

Jedna se o stavbu, ktera neni budovou. Ve stavbé nejsou prostory pro spanek a nejsou zde
prostory ur€ené pro osoby (napf. osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace nebo neschopné
samostatného pohybu), jejichZz evakuace pfi pozaru vyZaduje asistenci dalSich osob. Stavba obsahuje
prostor pro vefejnost a neni kulturni pamatkou.
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Ve stavbé nebudou ukladany horlavé kapaliny v mnozstvi vice nez 5 m3, nebudou zde umistény
tlakové lahve s hoflavymi nebo hofeni podporujicimi plyny se souctem vnitfnich objemi vétSim nez
600 I, nebudou skladovany pyrotechnické vyrobky, nejedna se o stavbu zasobniku plynu, skladu streliva
a o stavbu ur€enou k nakladani s vybudninami, nebudou pouzivany latky s akutni toxicitou a ve stavbé
se nenachazi staly ukryt. Nejsou navrzeny fotovoltaické panely.

Kategorie: 0 (§ 39, odst. 2 zadkona ¢&. 133/1985 Sb. a §6, Vyhl.¢. 460/2021Sb.)
Trida vyuziti: 2. tfida (§5, odst.3, pism. b) Vyhl.¢. 460/2021Sb.)

Zhodnoceni technickych, popripadé technologickych zafizeni stavby z hlediska pozadavku
pozarni bezpeénosti

Technické zafizeni budov neni navrzeno. Vétrani je pfirozené.

Elektroinstalace bude provedena podle platnych predpisti a norem. Pfed uvedenim objektu do provozu
musi byt vydana revizni zprava.

Ochrana proti uginkaim atmosférické elektfiny musi byt provedena podle platné normy — CSN EN 62305
-1,2,34.

Zabezpeéeni stavby pozarni vodou (CSN 73 0873)
Rozmisténi vnitfnich odbérnych mist

Specialni rozvod pozarni vody (hydrant) neni zfizovan.

Rozmisténi vnéjSich odbérnych mist

Pozadavek na stalou zasobu pozarni vody je vhledem k umisténi u toku Ohfe, spIinéno. Jako
zdroj vnéjSi pozarni vody bude vyuzit stavajici pfirozeny zdroj vody. Odbér vody bude probihat pfimo
z hladiny toku Ohfe.

Vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni
Zéasahové cesty

Vnitfni a vnéjSi zasahové cesty se nepozaduiji.

Zhodnoceni pfistupovych komunikaci, popfipadé nastupnich ploch pro poZarni techniku

PFijezd na stavbu je zajiStén ze silnice 111/21227 z obce Jindfichov pfes zeleznicni pfejezd P 99
a dale po obsluzné komunikaci az k arealu MVE. Nastupni plochy vnitfni a vnéjsi se nezfizuji.

Stanoveni poétu, druhli a zplsobu rozmisténi hasicich pfristroji, popf. dalSich vécnych
prostiedkl pozarni ochrany nebo pozarni techniky

Prenosné hasici pfistroje
Nejsou pozadovany.

Dle vyhlasky MV CR o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti &. 246/2001Sb. v platném znéni musi
byt objekt (MVE Jindfichov) vybaven pfislusnymi prostfedky pro prvotni pozarni zasah.

Dals$i vécné prostredky pozarni ochrany

Ohlaseni pozaru bude provedeno mobilnim telefonem.
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Jiné vécné prostfedky pozarni ochrany nejsou poZzadovany.

Posouzeni pozadavki na zabezpeceni stavby pozarné bezpeé¢nostnimi zafizenimi
- zafizeni pro pozarni signalizaci - neni normou pozadovano

- zafizeni pro potlateni pozaru, zafizeni pro usmérfiovani pohybu koufe — neni normou
pozadovano

- zafizeni pro unik osob - neni normou pozadovano
- zafizeni pro zasobovani pozarni vodou — uvedeno vyse
- zafizeni pro omezeni Sifeni pozaru - neni normou pozadovano

- nahradni zdroje k zajisténi provozuschopnosti pozarné bezpecnostniho zafizeni - neni normou
pozadovano

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana
Stavba neni budovou.
Tepelna ochrana neni relevantni.

Uspora energie neni pozadovana. Hydraulické agregaty a elektrozafizeni souvisejici
s osazenim novych stiracich stroju budou napojeny do stavajiciho rozvadéce, ktery se nachazi na
budové strojovny malé vodni elektrarny Jindfichov. Zafizeni budou mit vliv na mirné zvySeni spotfeby
elektrické energie v odbérném misté malé vodni elektrarny Jindfichov.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pracovni a komunalni prostiedi
Stavba neni budovou. Pozadavky na vétrani, proslunéni apod. nejsou relevantni.
Stavba nevyzaduje zasobovani vodou, pfi jejim provozu nevznikaji odpani vody.
Stavba svym provozem neprodukuje hluk ani nezpusobuje vibrace.
Stavba nezpUlsobuje zastinéni.

PFi provozu stavby dochazi k produkci odpadu — shrabkl tvofenych plavim ve vodnim toku.
Shrabky jsou shromazdovany do pfistaveného kontejneru a likvidovany zakonnym zptsobem., Objem
odpadu se oproti sou¢asné situaci neméni.

B.3.9 Ochrana stavby pfed negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi

B.3.9.10chrana pred agresivnim prostfedim

Hlavni ocelové konstrukce rostu podlahy, stiraciho stroje a zabrany proti vniknuti budou
chranény zarovym zinkovanim:

- Zarové zinkovani ponorem
- stupeni korozni agresivity dle CSN EN I1SO 14713-1 C3 - stfedni
- pozadovana zivotnost velmi dlouha = 20 let (VH)

- uvedenou normou pfedepsana minimalni tloustka povlaku 85 ym

Konstrukce €esli jsou provedeny z nerezové oceli 1.4401
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Ocelové konstrukce zabradli — branky budou chrdnény epoxidovym vicevrstvym natérem,
ktery musi splfiovat nasledujici poZzadavky na povrchovou ochranu:

- stanoven ,stupen korozni agresivity* vody (CSN ISO 12 944-2) — C3 - stfedni,

- stanoveni zakladu doporu€ené skladby systému a minimaini tloustky jednotlivych vrstev PKO
(dle CSN ISO 12 944-5) s pozadovanou Zivotnosti dle CSN ISO 12 944-1 kategorie H — vysoka
(vice nez 15 let).

- odstin tmavé zelena

Betonové konstrukce jsou chranény volbou smési, dle stupné vlivu prostredi:
- koroze vlivem karbonatace XC4 — stfidavé mokré a suché

- chemicky agresivni prostiedi XA1 — slabé agresivni prostfedi

- pusobeni mrazu XF3 — zna¢né nasycen vodou

B.3.9.2Protipovodriova opatfeni

Stavba neni soucasti protipovodnového feseni.

B.4 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
Stavba neni napojena na vefejnou technickou infastrukturu.

Stiraci stroj a vyhrnovaci Zlab, respektive ovladaci skfin bude napojena na vnitroarealovy
rozvod elektrické energie NN (400 V).

B.5 Dopravni feSeni

B.5.1 Popis dopravniho feSeni

PFijezd na stavbu je zajistén ze silnice 111/21227 z obce Jindfichov pfes Zelezniéni pfejezd P 99
a dale po obsluzné komunikaci az k arealu MVE. Nastupni plochy vnitfni a vné&jsi se nezfizuji.

Dopravni feSeni se neméni, pfijezd pro kontejner je zajistén pro vozidlo typu multicar

B.5.2 Napojeni na dopravni infrastrukturu

Neméni se.

B.5.3 Prelozky dopravni infrastruktury

Neni relevantni.

B.5.4 Doprava v klidu

Neméni se. Parkovani pro zamé&stnance a udrzbu je zajisténo v dnednim aredlu MVE.

B.5.5 PéSi a cyklostezky

Neni relevantni.
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B.5.6 Bezbariérové uzivani stavby

Neni relevantni.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

B.6.1 Terénni upravy

Nejsou provadény vyjma drobnych vykopovych praci pro zalozeni objekt(.

B.6.2 Vegetacni prvky

Nenavrhuji se. Neni relevantni.

B.6.3 Biotechnicka opatfeni

Neni relevantni.

B.7 Popis vlivu stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

Vzhledem k charakteru stavby — montaz stiraciho stroje, €esli, oprava betonové desky pred
natokovym objektem — nema stavba negativni vliv na zivotni prostfedi.

Stavba nebude svym provozem produkovat Zadny odpad ani nebude dochazet k znecistovani ovzdusi.
Se shrabky z ¢esli, vznikajicich pfi provozu MVE a ukladanych do ocelového kontejneru, bude
nakladano v souladu s provoznim fadem MVE.

B.7.1 Vliv stavby na pfirodu a krajinu

Zamér projektu nema vliv na soustavu NATURA 2000 a rovnéZz nepodléha posouzeni dle
zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na zivotni prostfedi a o zméné nékterych zakon(, v platném
znéni, jelikoZz nedochazi ke stietu.

Vliv na krajinu

Stavba nema negativni vliv na krajinny rdz. Stavba probiha v areélu stavajici MVE a neméni jeji
vzhled, rozméry ani u¢el vodniho dila.

Ochrana drevin

V okoli stavby se nenachazi zadné dfeviny, které by mély byt pfedmétem ochrany.

Ochrana pamatnych stromu

Neni relevantni.

Vliv stavby na fléru, faunu a ekosystémy

Neni relevantni. Stavba se odehrava v existujici &asti vodniho dila.
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Zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba nema vliv na sou€asny vodni rezim. Hladina udrZzovana dilem se nemé&ni. Manipulace

s vodou se neméni.

Vliv na padu

B.7.2

B.7.3

B.7.4

B.7.5

B.7.6

B.8
B.8.1

B.8.2

Stavba zasahuje do¢asnym zédborem na pozemky pod ochranou ZPF.

Stavba nezasahuje na lesni pozemky — PUPFL.

Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Neni relevantni. Stavba se nenachazi v Gzemi s ochranou Natura 2000.

Zaveéry zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Neni relevantni. Pro stavbu neni zapotfebi zpracovani Zjistovaciho fizeni ani dokumentace EIA.

Zamér nevyzaduje posouzeni podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na zivotni
prostfedi, v plathém znéni.

Zohlednéni podminek stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostredi

Stanovisko nebylo vydano.

Soulad zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivi na
zivotni prostredi

Oznameni vlivu zaméru na zivotni prostfedni nebylo vydano.

Integrovana prevence — omezovani znecisténi
Stavba nespada pod ¢innosti uvedené v pfiloze zakona o Integrované prevenci €. 76/2002 Sb.

Celkové vodohospodarskeé reseni

Zasobovani stavby vodou
Stavba nevyzaduje napojeni na pitnou vodu. Zasobovani objektu MVE se neméni.

Odpadni vody
Stavba nevyzaduje napojeni na kanalizaci. Odkanalizovani objektu MVE se neméni.
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B.8.3 Srazkové vody

Likvidace strazcovych vod se neméni. RozSifeni manipula¢ni plochy je provedeno pomoci
zatraviiovacich tvarnic, deStové vody budou zasakovany.

B.8.4 Vodohospodarské feSeni vodniho dila
Stavba je vodnim dilem. Provoz a manipulace na vodnim dile se neméni.

Po instalaci nového stiraciho stroje bude pfislusné upraven Provozni fad vodniho dila MVE Jindfichov.

B.9 Ochrana obyvatelstva

V souvislosti s realizaci stavby neni ofekavan negativni vliv na zakladni ukazatele zdravotniho
stavu obyvatelstva zajmové lokality.

Chovani vodniho dila za povodriové situace se nemeéni a fidi se se platnym Manipulaénim fadem
a povodnovym planem pro MVE Jindfichov.

Stavba neni soucasti systémy civilni obrany.

B.10 Zasady organizace vystavby

B.10.1 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba bude probihat v arealu MVE Jindfichov.

Stavba neni napojena na vefejnou technickou infrastrukturu, ale bude mozné vyuzivat
vnitroarealovych rozvodu.

Jelikoz v misté neni dostupna vefejna technicka infrastruktura pro napojeni stavenisté bude
nutné veSkera média zajistit zhotovitelem:

Dodavky energie budou zajidtény z rozvadéci skiiné objektu MVE
Pitna voda bude zajisténa dovozem, pfipadné po dohodé s provozovatelem z objektu MVE.

Zamésova a uzitkova voda bude zaji§téna dovozem, pfipadné je mozné po rozboru vody uzit
vodu pfimo z Ohre.

B.10.2 Ochrana okoli stavenisté, pozadavky na demolice a kaceni
Stavba nevyZaduje kaceni. V misté stavby se nenachazeji Zadné dreviny.

Pro potfeby zafizeni staveni$té nebudou provadény zadné demolice.

B.10.3 Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté zUstava shodné s dnesni situaci. DeStové vody na plochy mimo vodni
plochu jsou likvidovany zasakem. V ramci stavby je v8ak tfeba pocitat s €erpanim pro prace v pfivodnim
kanale — prisaky podzemnich vody. Tyto vody budou ¢erpany do obtokového kalu MVE, ktery odbocuje
na levém bfehu pfed budovou MVE a je zaustén do dolniho odpadniho kanalu.

B.10.4 Pristupové a obchozi trasy, zajisténi bezpecnosti provozu
Stavba bude probihat v uzavieném arealu MVE Jindfichov.
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Jelikoz obsluzna komunikace konéi slepou ulici nedochazi k omezeni pfistupu a nebudou
navrzena zadna opatfeni ani obchozi €i objizdné trasy.

B.10.5 Maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté

Zabory stavenisté pro pFedmvétnou stavbu se odehraje na pozemcich ve spravé investora —
Povodi Ohre, statni podnik (majetek CR).

Podrobny vypis dotéenych pozemku je uveden v kap. B.1.15 Seznam pozemku, na kterych se
stavba provadi.

Celkovy zabor pozemku stavbou v k.U. Jindfichov u Tr$nic [768 898]

Zabory docasné 590 m?
z toho

Zabory do€asné zasahujici na pozemky pod ochranou ZPF (TTP) 475 m?
Zabory trvalé 0 m2

B.10.6 Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Zakladnim predpokladem omezeni dopadu vystavby na Zivotni prostfedi je Setrny postup
vystavby, vylu€ujici zasahy mimo nezbytny prostor stavenisté.

Zasadné je tfeba i minimalizovat plochu zafizeni staveni$té a ucinit nezbytna opatfeni pro
shizeni nepfiznivého vlivu vlastniho provozu stavby a dopravy spojené s provozem stavby.

B.10.6.1  Vliv stavebni ¢innosti na okoli
Vlivy na obyvatelstvo

PFi realizaci zaméru bude z hygienického hlediska dochazet doasné k negativnim vlivim,
spojenym se stavebni &innosti. Bude se jednat o zvySeny hluk a zplodiny ze stavebnich stroji a
nakladnich automobill, které budou zajiStovat dopravu materialu.

Tyto negativni vlivy na obyvatelstvo budou do€asné a bude je mozné déle omezit vhodnymi
opatfenimi. Vzhledem k velikosti stavby se v8ak nepfedpoklada zvysena zatéz.

Z ddvodl omezeni hlukové zatéze, na okolni zastavbu u budou prace omezeny pouze na
béZnou pracovni dobu 7 — 18 h.

Vlivy na ovzdusi

Siteni prasnosti se vzhledem k charakteru stavby nepiedpoklada. Siteni exhalaci ze stavebni
Cinnosti nebude pfesahovat béznou zatéz v okoli.

Stavba jako plosny, stacionarni zdroj znecisténi

Ve smyslu zédkona &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, je stavbu mozno chapat jako potencialni
stacionarni, ploSny zdroj znecisténi, jehoz nepfiznivé plsobeni Ize minimalizovat vhodnymi opatfenimi
na pfijatelnou miru.

Stavba je co do rozsahu minimalni.

Mobilni zdroje znecisténi
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Urc€itym zdrojem znecisténi ovzdusi oxidy dusiku a uhliku budou v prabéhu vystavby motory
mechanizacnich a dopravnich prostfedkd.

Liniovy zdroj znecisténi ovzdusi v dobé vystavby bude predstavovat pfeprava materialu ze
stavby a stavebniho materidlu na stavbu. Rozsah dopravy je zcela minimalni.

Zakladni pfepravni trasa probiha po vefejnych komunikaci, vhledem k minimalnimu rozsahu
stavby nedojde ke zvySeni zatéze nad ramec bézného denniho provozu.

Vlivy na hlukovou situaci
Stavenisté

V dobé vystavby je mozno v blizkosti stavenisté oCekdvat do¢asné zhorSeni hlukové situace
hlukovymi emisemi stavebnich stroji obsluhujicich stavbu. S ohledem na pfiznivou lokalizaci stavenisté
ve volném prostoru a minimalni stavebni ¢innosti nebude toto zhorSeni vyznamné.

ProtoZe prispévek dopravy v prabéhu stavby ke stavajicimu dopravnimu zatiZzeni dotéenych
komunikaci je zcela zanedbatelny, nebude vliv pfepravy odpadu a stavebniho materialu na akustickou
situaci podél dopravnich tras odlisny od dnesniho zatizeni béZnou dopravou.

Prepravni trasy

Moznosti ovlivnéni akustické situace podél pfepravnich tras souviseji se stavajici hlukovou
situaci podél pfedpokladanych pfepravnich tras. Ze sou€asného zatizeni tras je mozné usuzovat, ze
prispévek dopravy ze stavby ke stavajicimu hlukovému zatizeni komunikaci bude minimaini.

Vlivy na vodu

K zasadnimu ohrozeni jakosti vod v souvislosti provadénim vystavby nedojde. Nutné bude
dodrzovat zakladni preventivni opatfeni proti znecisténi povrchové vody (souvisejici s provadénim praci
v prostoru vodniho toku, v zaplavovém Uzemi, ap.).

V souvislosti s vystavbou se rovnéz nepfedpoklada negativni dotéeni stavajicich zdrojl
podzemnich vod (snizeni vydatnosti, nebo zhorSeni kvality).

Samoziejmé se predpoklada dodrzovani preventivnich opatfeni k vylou¢eni moznosti vzniku
ekologické havarie v dusledku uniku ropnych latek z mechanizacnich a dopravnich prostfedkl stavby
do prostredi.

Cerpani pohonnych hmot se predpoklada pouze u oficidlnich Serpacich stanic mimo prostor
stavenisté.

Mozna ochranna opatfeni:

e vSechny mechanismy na stavenisti musi byt v dokonalém technickém stavu; nezbytna bude
kontrola zejména z hlediska moznych Ukapt ropnych latek (vany); je tfeba zajistit stavebni plochy
(mit k dispozici baleny vapex a splachy z ploch pro stani vozidel sbirat s pfedcisténim lapolem) a
rovnéz zajistit odbéry vzorkd a odpovidajici likvidaci pfipadnych odpadnich a zneg¢isténych vod; ve
stavebnich mechanismech se doporucuje pfednostné pouzivat ekologicky Setrnd mazadla a oleje,

e pro stavbu je tfeba vypracovat plan havarijnich opatfeni tzv. Havarijni plan pro pfipad havarijniho
uniku latek Skodlivych vodam podle zakona o vodach, s jehoz obsahem budou seznameni vsSichni
pracovnici stavby;

e v pfipadé havarie bude nezbytné postupovat podle pokynl zpracovanych v Havarijnim planu
(zafizeni stavenisté musi byt vybaveno dostate€nym mnozstvim sanacnich prostfedki pro
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pfipadnou likvidaci Unik{ ropnych latek, v pfipadé uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude
kontaminovana zemina neprodlené odstranéna a uloZena na lokalité uréené k témto ucellim);

e v planu organizace vystavby je tfeba v odlvodnéném pfipadé (stavenisté se nachazi v oblasti
aktivni inundace) pfipravit feSeni evakuace a zajisténi stavby v pfipadé vzestupu hladiny vodniho
toku,

e pro stavbu je tfeba vypracovat Povodriovy plan stavby pfedepisujici opatfeni pro jednotlivé stupné
povodnoveé aktivity (pfedevSim feSeni evakuace a zajisténi stavenisté pro pfipad povodné) podle
zakona o vodach, s jehoz obsahem budou seznameni vSichni pracovnici stavby; v pfipadé povodné
bude nezbytné postupovat podle pokyn( zpracovanych v povodriovém planu stavby,

e stavba bude vybavena soupravou pro zvladani havarie v€etné vybaveni nornou sténou pro pfipad
unikd do povrchovych vod

Vlivy na pidu a horninové prostredi

Rozsah zemnich praci je minimalni.

K ovlivnéni hydrogeologickych poméru a zdroji podzemnich vod v disledku stavby nedojde.

Viivy na floru a faunu

Vzhledem ke skute€nosti, ze v prostoru vystavby neni zaznamenan vyskyt zvlasté chranénych
druht rostlin a Zivogich(, nelze kvalifikovat vliv stavby jako vyznamny.

B.10.6.2  Produkce odpadt

Vznikajici odpady bude nutno ze stavenisté odstranit — odvézt ke konecnému ulozeni (skladka,
sbérny druhotnych surovin apod.), pfipadné, pokud to jejich mechanicko-fyzikalni a chemické vlastnosti
umozni (a v pfipadé poptavky) nabidnout material k dalSimu vyuziti.

V pribéhu vystavby budou vznikat i dalsi odpady (komunalni odpad z provozu zafizeni
stavenisté, odpady z udrzby techniky apod.), které vSak budou z hlediska mnozstvi a narokl na feSeni
jejich odstranovani méné podstatné.

V ramci pfipravy stavby je tfeba:

predlozit specifikaci druhd a mnozstvi odpadul vzniklych v procesu vystavby a dolozit zpUsob jejich
odstrafiovani,

jednat o mozZnostech vyuZiti pfebytku vykopku s méstskymi ufady, pfipadné soukromymi subjekty,
vytvofit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro tfidéni a shromazdovani jednotlivych druhi
odpadll v souladu se stavajicimi predpisy v oblasti odpadového hospodafstvi; o vznikajicich
odpadech v priibéhu stavby a zplisobu jejich odstranovani nebo vyuziti bude vedena odpovidajici
evidence.

Predpokladany charakter odpadd vznikajicich v prdbéhu vystavby (ve smyslu vyhlasky
€. 93/2016 Sb.) uvadi tabulka:

Tabulka odpadu v dobé vystavby a zplisoby nakladani s nimi

"V tabulce uvadime prehled moznych odpadd. Je ale pravdépodobné, Ze pfedevsim ve skupiné 13 se bude jednat spise o
vyjime€né pfipady. Po identifikaci typu oleje ¢i mazadla dodavatel rozhodne o zpUsobu jeho likvidace.
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Cislo

Nazev odpadu Kat. Zpusob nakladani

odpadu P odpadu | s odpadem
, o o Spalovna
08 01 11 gc;piig;ébda;;vy a laky obsahujici organicka N nebezpednych
P odpadu

13 02 06 | Syntetické motorové, pfevodové a mazaci oleje N
1302 07 Svnadno b|’olog|cky rgzlo_zﬂelne motorove, N

pfevodové a mazaci oleje

13 02 08 | Jiné motorové, pfevodoveé a mazaci oleje N

1303 01 OdEadtr:i, izglgi;m’ a teplonosné oleje N Regenerace,

S obsahem spalovani dle §22 a
Mineraini chlorované izola¢ni a teplonosné 23 zakona

130308 | ieje, neuvedené v 13 03 01 N |&.185/2001 sb;

naralni 5 " : skladovani

1303 07 er?eralm nechlorované izola¢ni a teplonosné N

oleje

13 03 08 | Syntetické izolacni a teplonosné oleje N

13 03 09 | Snadno rozlozitelné izolacni a teplonosné oleje N

13 03 10 | Jiné izola¢ni a teplonosné oleje N

1501 01 | Papirové a lepenkové odpady O
Recyklace, vyuziti

1501 02 | Plastové obaly 0]

; o . odvoz a uloZeni na

17 01 tSat;l/ebngrg(iekzollcm odpad - beton, cihly, 0] zabezpecCené skladce

¥ S-00

17 01 01 | Beton O

17 02 01 | Dfevo @] Recyklace, vyuziti

17 02 03 | Plasty O

17 05 04 f?'g'sng?’a kameni neuvedené pod cislem O inertni | UloZeni v misté vzniku

17 04 05 | Zelezo a ocel o Recyklace

17 04 11 | Kabely neuvedené pod &islem 17 04 10 O Recyklace

o . - odvoz a ulozeni na

17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady O skladku S-00

. . . odvoz a ulozeni na
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady .

170904 | o vedens pod & 170901, 170902 a 170903 O |skiadku = S-00 —a
CasteCna recyklace
odvoz a ulozeni na

20 03 01 | Smésny komunalni odpady (stavebni firma) 0] skladku, nebo tfidény
odpad

- odvoz a ulozeni na

20 03 03 | Ulieni smetky 0] skladku

V tabulce uvadime pfehled moznych odpadu. Je ale pravdépodobné, Ze pfedevsim ve skupiné
13 se bude jednat spiSe o vyjime&né pfipady. Po identifikaci typu oleje & mazadla dodavatel rozhodne
0 zpUsobu jeho likvidace.
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Predpokladany charakter a kubatura odpadt, vznikajicich v pribéhu vystavby (ve smyslu
vyhlasky €. 541/2020 Sb.) uvadi tabulka nize.

Koneé&né mnozstvi a pfesné druhy odpad, vzniklych pfi vystavbé, neni mozné v sou¢asné dobé
presné odhadnout. Zpusob odstrafiovani vzniklych odpadl a jejich pfeprava na misto uloZeni budou
feSeny v dal$i fazi pfipravy projektu. V tuto chvili Ize ¢aste¢né specifikovat pouze objem odpadu
vzniklych pfi provadénych hlavnich pracich. Jedna se o:

Kod Popis Mnozstvi Kat. Nakladani
17 01 01 Beton 5t 0] Recyklace, skladka
Zemina a kameni Odvoz k ulozeni na
17 05 04 neuvedené pod 40 m3 0] skladku — recyklagni
Cislem 17 05 03 stfedisko
17 04 05 Zelezo a ocel 2,71 (e Druhotna surovina

Odpad z oceli vznika pfi demontazi dnesnich ocelovych konstrukci. Odpad z betonu vznika pfi
bourani betonového bloku a bourani dna pfed natokovym objektem.

B.10.6.3  Ochrana okoli stavenisté pfed negativnimi vlivy provadéni stavby

Pro stavbu bude vypracovan Havarijni a Povodriovy plan s ohledem na provadéni praci
z plavidel v prostfedi vodni hladiny.

Jak bylo uvedeno vySe stavba musi byt vybavena prostfedky pro zvladani havarie — havarijni
sadou a nornymi st€énami v dostatecné délce, aby bylo mozné ihned ohranicit misto Uniku nebezpeénych
latek do prostoru vodniho toku Ohre.

B.10.7 Zasady BOZP

Pro stavbu bude vypracovan plan BOZP opravnénou osobou. PD se problematikou BOZP
hloubgji nezabyva.

Dale je tfeba zdlraznit, ze stavba se nachazi v misté vyskytu elektrickych zafizeni
(NN 230/400 V) a bude zde dochazet k manipulaci s tézkymi bfemeny.

B.10.7.1  Posouzeni potfeby koordinatora BOZP pro stavbu

Zjisténi projektanta ohledné stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska BOZP ve véci
naplnéni §15, odstavce 1 a) a b) Zakona ¢ 309/2006 Sb. v plathném znéni a naplnéni §14, odstavce 1 a)
a b) Zakona ¢ 309/2006 Sb. v platném znéni.

1) Stavba bude del$i nezli 30 pracovnich dnd, ale sou¢asné se nepfedpoklada pohyb vice jak 20
pracovnikl po dobu del$i neZli jeden den.

2) Na stavbé se nepredpoklada pohyb pracovnikl vice jak jednoho zhotovitele.

3) Celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila na misté stavby pfesahne 500
pracovnich dnll v pfepoctu na jednu fyzickou osobu (odhad doby trvani 90 dni, @ pocet
pracovnikd 6 = 540 osobo dni). Cinnost musi byt nahlagena na OIP.

Zjisténim projektanta, v projektovém stupni Dokumentace pro povoleni stavby (DSP), se
NEPREDPOKLADA URCENi KOORDINATORA pro potfeby vystavby dle Zakona & 309/2006 Sb.
v platném znéni.
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Pokud by vSak pfi realizaci stavby dos$lo k pohybu pracovnik(l vice zhotovitelll bude v ramci
realizace stavby zajistén Koordinator stavby.

Dle Nafizeni vlady 591/2006, bude zpracovan plan BOZP, jelikoz se budou provadét prace: dle
prilohy €. 5 naf. vl. €. 591/2006 Sb, body:

- bod 4. Prace nad vodou nebo v jeji blizkosti, kde hrozi nebezpeci utonuti

- bod 11. Montdz a demontaz tézkych konstrukénich dill kovovych, betonovych a dfevénych
uréenych pro trvalé zabudovani do staveb

B.10.8 Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun a deponie
Rozsahlé zemni prace nejsou provadény.

Deponie nebudou zfizovany. Pfisun zemin stavba nevyzaduje.

B.10.9 Limity pro uziti vySkové mechanizace

Nejsou evidovany limity pro uziti vySkové mechanizace.

B.10.10 Pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu a pozadavky na prubéh
stavby, ZOV

B.10.10.1 PoZadavky na postupné uzivani stavby

Postupné uzivani stavby neni pozadovano. Stavba bude uzivana az po fadném uvedeni do
provozu a kolaudaci.

B.10.10.2 Z2vlastni podminky a poZadavKy na realizaéni podminky

Stavba bude probihat pfi uzavieném uzavéru na vtoku do nahonu MVE a odstavce MVE
Z provozu.

e Stavba musi obsluze MVE zajistit pfistup do budovy MVE.
e Stavba musi dbat pokyn( spravce vodniho dila

B.10.10.3 Predpokladany postup vystavby
Pro provadéni stavby nebyly vzneseny zvlastni poZadavky na omezeni b&éhem roku.

Predpokladané obdobi trvani stavby v€éetné doby nutné pro vyrobu ocelovych €asti a technologického
zafizeni stiraciho stroje a vyhrnovaciho Zlabu se pfedpoklada 01/2027-08/2027, vlastni prace na
misté stavby budou omezeny na dobu cca 4 mésicu. Z diivodu snizeni rizika ohrozZujicich pratok
pfi jarnim tani se doporu€uje zahjeni stavby ve vlastnim kanale zahgjit aZ od mésice dubna.

Doporuéeny postup vystavby:

1. Vypracovani realiza¢ni a dilenské dokumentace stavby.
2. Zahajeni vyroby konstrukci PS 01, 02, 03
3. Demontaze v oblasti pfivodniho kanalu SO 01

a. demontaz zabradli

b. demontaz stiraciho stroje v pravém natoku

c. demontaz Cesli v obou natocich

d. doc€asné sneseni elektronické rybi zabrany ELZA
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Bouraci prace v oblasti natoku SO 01
a. bourani betonového bloku na délicim pilifi mezi vtokem na TG2 a TG1
b. bourani dnesni dnové desky véetné vykopl pro zakladovou sparu nové desky
Stavebni prace v natoku SO 01
a. vystavba nové dnové desky
b. dobetonovani déliciho pilife
c. provedeni kamenného zahozu pred deskou
Stavebni prace zpevnéné plochy SO 02
a. rozebrani dnesnich obrubniki
b. Vykopové prace
c. Betonaz podpérnych blokl kontejneru
d. Vystavba souvrstvi zpevnéné plochy + osazeni obrubniki
Osazeni stiraciho stroje PS 01
Zamfeni polohy stroje a prostoru mezi strojem a platy MVE
PFipadna uprava dokumentace ocelové konstrukce rostll podlahy + jeji vyroba
Osazeni vyhrnovaciho zlabu PS 03
Osazeni dosedaciho prahu — bez finalni zalivky !!!
Osazeni Ceslové stény PS 02
Rektifikace dosedaciho prahu + provedeni finalni zalivky
Osazeni ocelové konstrukce podlahy SO 01 mezi stroj a dnesni bet. plata MVE
Provedeni napojeni stroje na pfipojny bod MVE
Provedeni zkou$ek pohybu stroje a Zlabu — rektifikace pohybu stroje
Dokoncovaci prace
a. Osazeni bezpecnostniho vazaciho oka na levou zed
b. Osazeni zabrany proti vniknuti na pravou zed
c. Osazeni beranky zabradli na levou zed
d. Osazeni a signaliza¢nich list na hrany pochozich ploch a zakryti vedeni el. a
hydraulickych rozvodt
Vyklizeni stavenisté a konstrukci stavby v pfivodnim kanale
Napusténi pfivodniho kanalu — provadi Povodi Ohfe, statni podnik
Provedeni mokrych zkous$ek stroje a zlabu PS 01 a PS 03 v klidné vodé
Zpétna montaz rybi zabrany ELZA
Spusténi MVE a provedeni zkousek stroje za provozu MVE
Vyklizeni ZS
Pfedani stavby

B.10.11 Faze vystavby za ucelem kontrolnich prohlidek

Po dobu trvani stavby se pfedpokladaji dale uvedené kontrolni prohlidky, které vSak mohou byt,

dle potfeb investora, zhotovitele nebo stavebniho Gfadu, provadény s vétsi Cetnosti.

Prohlidky budou provedeny minimalné v téchto pfipadech:
1) P¥i pfedani stavenisté
2) P¥i provedeni mokrych zkouSek stiraciho stroje

3) Po ukoncgeni stavby — predani dila

B.10.12 DocCasné stavby a objekty

Neni relevantni, do¢asné stavby nejsou provadény.

Sweco | B. Souhrnna technicka zprava

Cislo zakazky: 12 2268 02 01

Datum: 04/2025 Archivni €islo 002956/25/1 Revize / Verze: 1/r

Nazev souboru: B. ! Souhrnna technicka zprava ! 002956!25!1 ! 12 2268 02 01 32/32



		2025-10-03T12:34:24+0200
	Ing. Petr Klimeš




