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D.1 Seznam objektu

Stavba bude ¢lenéna na nasledujici stavebni soubory:
SO 01 — Upravy natoku
SO 02 — Zpevnéna plocha

Stavba bude ¢lenéna na nasledujici provozni soubory (technologické ¢asti):
PS 01 — Stiraci stroj
PS 02 — Cesle
PS 03 — Vyhrnovaci zlab

D.2 Popis souCasného stavu

Stavba bude probihat uvnitf existujiciho aredlu MVE Jindfichov na pozemcich ve zpravé Povodi
Ohfe, statni podnik. Cast praci bude probihat pfimo ve vypusténém pFivodnim kanale (uzavien pomoci
vtokového stavidla na odboceni z feky Ohfe) pfed natokem do elektrarny.

Pfivodni kanal je pfirodniho charakteru, pfed budovou MVE se vdak méni na kanal se svislymi
betonovi zdmi a pfirodnim dnem. Boéni zdi byly podrobeny stavebnimu prizkumu, ktery potvrdil, Ze
stény jsou provedeny z betonu (pravdépodobné Zelezobetonu) tfidy C20/25. Leva sténa je tl. cca 60 —
70 cm. Na koruné je sténa opatfena masivnim dvojtrubkovym zabradlim s okopovym plechem. Prava
sténa je tl. min. 40 cm (pfedpoklad je cca 80 cm) na které je s odskokem cca 40 cm postavena cihelna
sténa oddélujici natok od okolni zahrady.

Mezi sténami je v misté pfed natoky do budovy MVE provedeno dno jako betonové. Povrch je
znacné nerovny, coz je dano i skutecnosti rozdilnych drovni dna v misté vtoku do MVE, kde levy natok
je o cca 10 cm vySe nez vtok do pravého natoku. Dnovéa deska vykazuje zna¢nou degradaci. Délici piliF
je Sikmy, ve sméru proti vodé zazubeného tvaru, s dobetonovanym korunnim blokem pro uloZeni loZisek
stiraciho stroje pravého pole.

Budova MVE je osazena dvéma soustrojimi. Hlavni soustroji TG1 s vétsi hltnosti se nachazi
v pravém poli. Mensi soustroji TG2 je osazeno v levém poli. Natoky jsou pfed vlastni budovou zakryty
betonovymi deskami — tramova konstrukce, jez tvofi manipulaéni prostor pfed natoky. Kazdy natok ma
jinou §ifku pfedsazeného stropu. Povrch je betonovy, nad levym polem pak je$té opatfen dlazbou.

Pravy vtok je opatfen relativné novymi nerezovymi jemnymi ¢eslemi s pralinou Sifky 40 mm.
Cesle jsou z jednotlivych ram( opfenych o dosedaci prah v dolni &asti a o betonovou konstrukci
zastropeni natoku. Cesle jsou opatfeny fetézovym stiracim strojem, bez vyhrnovaciho Zlabu. Shrabky
tak padaji na betonovou plochu zastropeni natoku a odtud jsou ru¢né nakladany do kolecka a
transportovany do kontejneru volné stojiciho pfed budovou MVE.

Do pravého pole je za linii €esli mozny pfistup pomoci vstupniho otvoru v zastropeni natoku
umisténého u pravé strany natoku.

Levé pole je opatfeno jemnymi Ceslemi znacného stafi. Tyto Cesle jsou z bézné oceli bez
stiraciho stroje. Cesle jsou &idtény rugné.

Levy natok je za linii Cesli opatfen uzaviracim stavidlem.

Z pfivodniho kanalu na levé strané pred linii Cesli levého pole odbocuje proplachovaci obtokovy

kanal uzavirany ru¢né ovladanym deskovym Soupétem. Dale ve sméru proti proudu pfed budovou MVE
odboduje z kanalu na levé strané rybi pfechod.

Kanal je za rybim pfechodem pretnut zavéSenou elektronickou rybi zabranou ELZA.
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Na levé strané budovy MVE je umisténa pfijezdova komunikace a manipulaéni plocha pro
kontejner na shrabky. Plocha je provedena z hexagonalni zatraviiovaci betonové dlazby. Plocha je na
odvracené strané od MVE lemovana rybim pfechodem, ktery je kryt nepojizdénymi kompozitnimi rosty.

Pod manipulaéni plochou se nachazi vedeni vnitroarealovych siti uloZzenych v neznamé
hloubce. Jedna se o sdélovaci kabel a vedeni NN, pfi¢emz jedno vedeni podchazi pfivodni kanal opét
v neznamé hloubce. Jedno z vedeni napdji zafizeni ELZA.

Na lici budovy na konstrukci ramu stavidla levého natoku je umisténa ovladaci rozvodna skfif
ovladani stavidla a stiraciho stroje pravého pole.

D.2.1 Fotodokumentace souc¢asného stavu

Budova MVE Areal MVE Jindfichov

A
IR
L,

(il 1
i

Pohled na pravé pole — natok na TG1 Manipulaéni plocha na levé strané budovy MVE
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Zastropeni natokt pfed MVE, v popredi uzaviraci Zastropeni natokt pfed MVE, vievo stiraci stroj
stavidlo levého natoku pravého pole TG1

Dnové deska pfed levym natokem

Natokovy kanal proti proudu
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Kontejner na shrabky Ovladaci skrin stavidlové tabule a stiraciho stroje
pravého pole TG1
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D.3 Souhrnné informace

Pokud neni uvedeno jinak, je pro stavebni objekty pouzit nasledujici material a podminky:

beton pro zb. konstrukce: beton C30/37 XF3, XC4, XA1, Cl 0.4, Dmax 16, S3/S4

podkladni beton:
vyztuz:

ocelové konstrukce:
nerezové konstrukce

natérovy systém:

Zaroveé zinkovani:

max. prasak vody 35 mm dle CSN EN 12 390 - 8

beton C12/15 X0

pruty z oceli B500B (10 505 R), KARI sité 10/100 x 10/100
ocel S235J2

nerez 1.4401

minimalni pozadovana zaruka 10 let a dolozena zivotnost dle normy
ISO 12944 kategorie zZivotnosti vysoka — H, Zivotnost >15 let.
kategorie korozni agresivity vnéjsiho prostiedi dle normy ISO
12944 C3 - stiedni dle CSN EN ISO 12944-2.

sloZeni a sila natérového systému bude splfiovat pozadavky CSN ISO
12944-5 Natérové hmoty — protikorozni ochrana ocelovych konstrukci
ochrannymi natérovymi systémy — €ast 5: ochranné natérové systémy.

Zarové zinkovanim ponorem. Stuperi korozni agresivity dle CSN EN ISO
14713-1 C3 - stfedni. Pozadovana zivotnost velmi dlouha = 20 let (VH).
Dle CSN EN ISO 14713-1 je pro uvedeny stuperi agresivity prostfedi a
pozadovanou zivotnost pfedepsana min. tl. povlaku 85 pym.

pfiprava povrchu pred aplikaci povrchové ochrany:

souradny systém:
vyS8kovy systém:

kamen:

Stérkova hutnéna loze:

stupen otryskani na standard Sa 2.5 podle BS 7079 dil A1: 1989 nebo

jiné odpovidajici normy

S-JTSK

Balt po vyrovnani — Bpv.

lomovy kamen

kamen pro vodni stavby dle CSN EN 13383-1 a -2 (CSN 72 1507)

zula

mira zhutnéni ID = min. 0,7

Uprava zakladové spary: zakladova spara pod konstrukcemi musi byt vzdy sucha, hladka a

Sweco | D.1.2.a Technicka zprava
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D.4 Stavebné konstrukéni reseni

Nasledujici kapitola popisuje technické a konstrukéni feSeni jednotlivych €asti stavby, jez jsou
pfedmétem této dokumentace. Popis technologickych zafizeni je uveden v samostatné technické
zprave pro Technologicka zafizeni D.2.a.

D.4.1S0 01 — Upravy natoku

Objekt ,Upravy natoki zahrnuje veskeré pripravné prace, jeZ budou provedeny pred osazenim
stiraciho stroje a €eslové stény. Obsahuje tak i demolice a demontaze dneSnich konstrukci, a naopak
vystavbu novych konstrukci nutnych pro budouci provoz stroje v prostoru natoku na MVE.

D.4.1.1 Demolice a demontaze

D.4.1.1.1 Demontaze

V ramci demontazi bude provedeno odstranéni Eeslovych poli v levém a pravém natoku véetné
stiraciho stroje. Konstrukce budou slozeny v ramci arealu MVE a protokolarné predany objednateli.

Leva konstrukce Cesli je z bézné konstrukéni oceli z profild 8x50 mm, pfedpokladana hmotnost
celé Ceslové stény Cini 1t (nebylo ovéfeno), dle plvodniho popisu by mély byt €eslice spojeny do ramu
Sifky 0,5 m (hmotnost cca 140 kg), délka Ceslic je cca 2,8 m.

Prava konstrukce &esli je provedena z nerezové oceli z profilti 8 x 60 mm, délky 3,50 m. Ceslice
jsou spojeny do rama Sitky 0,5 m (hmotnost cca 160 kg), pfedpokladana hmotnost ¢esli je 1,4 t (nebylo
ovéfeno).

Na pravém Ceslovém poli je osazen fetézovy stiraci stroj neznamé hmotnosti. Stroj bude zcela
demontovan, a to v€etné elektroinstalace napojené do ovladaci skfiné umisténa na ramu stavidla levého
pole. Odpojeni provede osoba s pfisluSnym opravnénim - odbornou zpusobilosti, zasahu do
vyhrazenych elektrickych zafizeni.

Na levé strané zdi a v Cele levého natoku bude demontovano ochranné ocelové zabradli
v celkové délce cca 9,50 m.

VSechny uvedené konstrukce (Cesle, stroj, zabradli) budou rozebrany na dil&i celky a sloZzeny
v arealu MVE. Rozfezani demontovatelnych Casti se nepfipousti. Pouze v pfipadé, ze nékteré Casti
budou pevné zabetonovany mohou byt odfezany. Netyka se zarezlych Sroubovych spoju, jez mohou
byt rovnéz odfezany.

D.4.1.1.2 Demolice

V ramci demolic se predpoklada odbourani dosedaciho bloku stiraciho stroje na stfedovém
pilifi, a to do urovné okolni podlahy pfed budovou MVE, tedy na vySku cca 0,46 m.

Dale bude vybourana degradovana dnova deska pfedpoli MVE, a to v rozsahu svisly primét
zastropeni natokl az po protiproudni zacatek desky. V misté oddéleni od ponechané Casti desky bude
oddéleni provedeno svislym fezem diamantovym kotou¢em na hl. 20 cm a dale dobourano rucné.
Predpokladéa se deska tl. 40 cm (nebylo ovéfeno). V ramci demolic desky budou odstranény i dosedaci
prahy obou ¢eslovych poli. Bourana plocha desky ¢ini cca 44,50 mZ.

Odpad z bourani bude odvezen a likvidovan zakonnym zputsobem.
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D.4.1.1.3 Sanace a reprofilace

Po demontazi ¢esli a demolici zakladového bloku stiraciho stroje bude provedena reprofilace
poskozenych a nerovnych ploch. Jedna se vodorovnou plochu pod odbouranym blokem a svisla &ela
betonovych desek zastropeni natoku, o nez byly opfeny €eslové ramy.

Reprofilace bude provedena tixotropni reprofilaéni mrazuvzdornou stérkou tfidy R4 (napfiklad
PCI Nanocret apod.). Pfed aplikaci stérky bude plocha opatfena natérem pfechodového mustku na bazi
cementu. Pfed provedenim reprofilace ¢el natok(, budou tato odtluc¢ena od degradovanych ¢Easti
betonu, plochy o€istény tlakovou vodou.

D.4.1.1.4 Vykopové prace

Po demolici dnové desky bude provedeno odkopani dna na pozarovou hloubku, coz pfedstavuje
odkopani dna v tl. cca 300 mm + vyhloubeni prostoru pro zahoz pfed novou deskou. Jedna se
o Stérkopiskové materialy. Vykopek bude odvezen a likvidovan zakonnym zplsobem. Pfedpokladany
objem 23 m3.

Vhledem k zvySené hladiné podzemni vody je potfeba pocitat s Eerpanim vzniklé stavebni jamy.
Cerpani bude zaust&no od obtokového kanalu na levém brehu, nikoliv do kasen trubin.

V prostoru dnové desky se nachazi vedeni vnitroarealovych inzenyrskych siti vedeni kabelu NN
0,4 kV. Poloha kabelu vychazi z projektu pro skuteéného provedeni stavby, hloubka kabell je vSak
neznama. Pfed zahajenim vykopovych praci budou sité vyty€eny a vypipany.

V pfipadé Zze by se vedend IS nachazely nad urovni budouci pldné budou v rdmci stavby
prelozeny do vétsi hloubky.

D.4.1.2 Nova dnova deska

Nova dnova deska bude provedena jako Zelezobetonova deska proménné tloustky v rozsahu
0,45 — 0,3 m. Deska bude provedena z vodostavebného betonu tfidy C30/37 XF3, XC4, XA1 s max.
dovolenym prasakem vody 35 mm. Konstrukce bude vyztuzena ocelovou betonafskou vyztuzi B500B,
a to jak z jednotlivych prutd, tak zejména plo$né ukladanych svafovanych KARI siti 10/100 x 10/100
ulozenych pfi obou povrsich. Vzdalenost mezi sitémi bude zajisténa vkladanim pfislusnych distancnich
ocelovych zebfickl UTH a cementovych nebo plastovych distanénikd.

Deska bude zalozena na vrstvé zhutnéného Stérkového polStare z drceného kameniva frakce
16 - 63 mm v tl. 200 mm, na které bude rozprostfena vrstva podkladniho betonu C12/15 X0 tl. 100 mm.
Pfed rozprostfenim vrstvy Stérku bude zakladova spara urovnana a pfehutnéna. Uvedené vrstvy
kopiruji zhutnélou plan, jez je vedena v jednotném sklonu 5% smé&rem po proudu. Tento sklon je shodny
pro obé pole a jejich rozdilny sklon a koneéna vyska povrchu je pak provedena rozdilnou tloustkou
Zelezobetonové konstrukce.

Deska bude v plose opatfena protivztlakovymi drény z trubek PVC KG @110 mm, jez budou na
celou vysku desky a budou sahat alespori 5 cm do vrstvy stérkového polstare, tedy i skrz vrstvu
podkladniho betonu. Délka trubek tak ¢ini cca 0,55 — 0,7 m.

Povrch desky je sklonény smérem po proudu k natokim do MVE. Od zacatku desky
k dosedacimu prahu Cesli je deska vedena ve sklonu 2%. Za dosedacim prahem se sklon méni. Jelikoz
je kazdy natok v jiné vySkové urovni, bude deska vedena ve dvou odliSnych sklonech. Leva ¢ast desky
ve sklonu 2,5%, prava ¢ast desky ve sklonu 6,5 %. Mezi deskami vznikne pfechodova trojuhelnikova
Sikma plocha.
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Deska bude po obvodu dilatovana od okolnich konstrukci, a to jak bo&nich zdi kanalu, tak i od
navazujicich dne$nich desek natokd. Dilatace bude provedena jako jednoducha, netésnéna, pouze
z vlozené vrstvy extrudovaného polystyrenu tl. 20 mm.

V desce bude v primarnim betonu vynechana drazka pro viozeni dosedaciho prahu ¢esli PS 02.
Drazka je napfi¢ celou deskou, Sifky 0,4 m a hloubky 0,15 cm. Na dné drazky budou do primarniho
betonu vioZeny kotevni desky prahu (soucast dodavky PS 02), které jsou tvofeny ocelovou deskou tl.
10 mm s navafenymi trny z vyztuze R12. Z divodu osazeni prahu budou bo¢ni stény kanalu v rozsahu
drazky vybourany do hloubky 0,1 m, &imz vzniknou kapsy, které budou nasledné zapraveny zalivkovou
smési shodnou se zdalivkou drazky.

Po instalaci a rektifikaci prahu PS 02 do konec¢né polohy, bude prostor drazky zalit cementovou
samozhutnitelnou mrazuvzdornou zalivkou s kompenzovanym smr§ténim, jez se pouziva k podlévani
stroju a podobné (napfiklad PCI Repaflow apod.). Koneéna vyskova rektifikace prahu probiha az po
osazeni stiraciho stroje a ¢eslovych ramu !!!

D.4.1.3 Uprava stfedového pilite

Stredovy pilif je dnes padorysné zazuben. Tento pudorysny zub bude dobetonovan, tak aby pilif
byl jednolitym kvadrem. DopInéni tvaru bude provedeno vyztuzenym betonem C30/37 XC4, XF3, XA1
s max. dovolenym prisakem vody 35 mm. Nova pfibetonavka pilife bude zaloZzena na vrstvé
podkladniho betonu tl. 100 mm. Uroveri zakladové spary je shodna se zakladovou sparou nové dnové
desky.

Pilit bude vyztuzen betonafskou vyztuzi B5S00B z ohybanych prutd R12. Napojeni na puvodni
konstrukci bude provedeno vilepenim vyztuze do plvodni konstrukce pomoci trnd R12. Vilepeni bude
provedeno do hloubky 200 mm pomoci vhodného chemického tmelu (napf. HIT-RE 500 apod.).

Dnesni povrh betonu bude pfed dobetonavkou ocistén tlakovou vodou a opatfen natérem
z pfechodového mustku na bazi cementu (napfiklad PCI Pericem apod.).

D.4.1.4 Kamenny zahoz

Napojeni dnové desky na dnesni pfirodni dno bude provedeno pasem kamenného zahozu
z kamene 80 — 200 kg s prostérkovanim. Zahoz bude proveden v tl. 0,6 — 0,65 m v délce 2,0 m a na
celou $itku kanalu — tedy mezi bo&nimi zdmi. Lic zahozu bude urovnan.

D.4.1.5 Zastropeni prostoru mezi natoky a stiracim strojem

Prostor mezi plochou stiraciho stroje a betonovym zastropenim natokd bude kryt novou pochozi
podlahou. Prostor, ktery podlaha vypliiuje je znacné nepravidelného tvaru.

Podlaha bude tvofe ocelovou nosnou Sroubovanou konstrukci z jednotlivych valcovanych
profilll, které budou kotveny jednak po obvodé do ¢ela betonovych stropt natoki tak i volné ulozena na
levou zed.

Pochozi plocha bude tvofena z litych kompozitnich protiskluzovych rostd vysky 38 mm s oky
rozméry 30x30 mm (napfiklad Prefagrid 30x30x/38 a jiné). Diky nepravidelnému tvaru konstrukce bude
rost znaéné vyfezavany. Jedno pole roStu bude odnimatelné, aby vznikl vstupni otvor o rozmérech min
0,9 x 0,9 m do prostoru natoku za Ceslovou sténou. Tento rost bude kotven ke konstrukci jako ostatni
roSty pomoci zinkovanych systémovych uchytek, musi byt vSak samostatny, aby jej bylo mozné vyjmout.

Pozadované navrhové zatizeni rostd Cini plosné zatizeni 200 kg/m? a bodové zatizeni 150 kg.

Nosna ocelova konstrukce je tvofena z hlavniho nosniku UPE200, jez je veden napfi¢ celym
natokem v délce 9,2 m, podélniku IPE200 a obvodovych nosnikd a pficnikd z L100x65x8 mm.
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Konstrukce je z oceli S235J2, jez bude chranéna Zarovym zinkovanim ponorem. Spoje nosnikl jsou
Sroubové z M16 8.8+Zn. Pouzité matice budou samojistné.

Obvodovy ram je kotven do ¢ela natokd pomoci viepovanych kotev M16 osazenych do vrtl 18
mm s délkou vlepeni min. 150 mm. Pouzit bude vhodny chemicky tmel (napf. HIT-RE 500). Vhledem
k rozdilnym urovnim konstrukci bude na levé zdi konstrukce polozena na koruné a kotvena pomoci
svislych kotev. Na pravé zdi bude naopak nutné pro kotveni pouzit krakorct z L profili Sroubovanych
do lice zdi. Do ¢ela natokl bude provedeno kotveni vlepovani pfes obvodovy nosnik L.

Uvedena konstrukce je zcela nezavisla na konstrukci stiraciho stroje. Z divodd zamezeni
prenosu sil a vibraci bude konstrukce od nosniku stroje oddélena mezerou 20 mm. Jelikoz jsou
konstrukce zna¢né nepravidelné, bude nutné prfed vyrobou rozmérové feseni prizpusobit
skutecné pozici osazeni stroje, tedy vznikly prostor znovu pfesné zaméfit a rozméry prvkl tomuto
pFizpusobit.

Vyskova uroven podlahy zakryti natoku je rizna. Z tohoto divodu vznika pfi nastupu na novou
podlahu, jeZ je vedena v jedné urovni vySkovy zub. Nova podlaha bude vySkové srovnana s urovni
levého natoku — uroven cca 428,38 m n.m. Leva zed, na kterou jsou hlavni nosniku UPE200 polozeny
je v8ak v urovni 428,18 m n.m. cozZ znamena ze bude nutné povrch zdi lokalné snizit o cca 40 mm.
Odbourana ¢ast bude vyrovnana reprofilaéni stérkou tf. R4. Pfed sanaci bude povrch ocistén tlak vodou
a opatfen spojovacim muistkem na bazi cementu.

Vyskové hrany mezi novou podlahou a dneSni konstrukci budou opatfeny signalnimi
protiskluzovymi ¢ernozlutymi hlinikovymi listami Sifky min. 50 mm pfichycenymi k pfislusné konstrukci
(naslapna schodova hrana s lepenym signalnim paskem).

Stejna lista bude umisténa i na vySkovy schod mezi podlahou stroje a této podlahy. Lista je
soucasti dodavky tohoto objektu SO 01.

D.4.1.6 Zabrana proti vniknuti na pravém bfehu

Na pravé boc¢ni zdi v misté ke konci cihlové nadezdivku bude osazena zabrana proti vniknuti
o0sob do arealu MVE po fimse bo¢ni zdi. Zabrana je navrzena jako ocelovy svafenec z trubek @57 x
3,2 mm. Na ram budou po vnéjsim obvodu navafeny trny z hladké kulatiny @12 mm v rozte€ich 150
mm. Délka trnd smérem do boku bude 0,5m, na vy$ku pak pouze 0,3 m. Trny budou sefiznuty do Spicky.
Celkovy vyska zabrany po vrchol trnd €ini 2,33 m. Konstrukce je provedena z bézné konstrukéni oceli
S235J2 opatfena povrchovou ochranou Zarovym zinkovanim ponorem.

Ocelova konstrukce bude kotvena k okolnim konstrukcim pomoci zinkovanych zavitovych ty¢i
M16 z materialu 5.6. Ty€e budou vlepeny chemickou kotvou do betonové zdi v délce 150 mm a do bo¢ni
cihelné zdi 250 mm pomoci vhodného chemického tmelu. Matice pro kotveni budou samojistné.

Hmotnost konstrukce v&etné kotevniho matrialu €ini 50 kg.

D.4.1.7 Otviraci zabradli

Na levé boc¢ni zdi bude odfezané dnesni zabradli zakon&eno instalaci otviravé branky, ktera
bude slouzit k pfistupu k Ceslové sténé.

Branka je proveden z trubkové svafované ocelové konstrukce z oceli S235J2. Jednouché
ramova konstrukce je provedena z trubek @57 x 3,2 mm. Konstrukce se sklada ze 2 sloupku kotvenych
do koruny zb. stény pomoci kotev M12 5.6+Zn vlepenych vhodnym chem. tmelem do betonové
konstrukce. Kazdy sloupek je kotven 3 ks kotev délky viepeni min. 150 mm. Matice pro kotveni budou
samojistné. Jeden z bo¢nich sloupkd bude pomoci svarl napojen na odfezanou ¢ast zabradli, tento
sloupek bude vybaven dvojici pantl. Druhy samostatné stojici sloupek je pak vybaven pouze okem pro
zamek.
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Konstrukce bude opatfena epoxidovym protikoroznim natérem s vrchni vrstvou odolnou proti
UV zafeni. Odstin natéru bude shodny jako je okolni zabradli, tedy tmavé zeleny.

D.4.1.8 Bezpecnostni vazaci oko

Na koruné levi zdi bude osazen bezpecnostni jistici bod — zachytny systém proti padu osob
(vazaci oko pro upevnéni jisticiho lana obsluhy). Tento prvek bude navrzen a osazen opravnénou
osobou dle problematiky BOZP v&etné vydani pfislusného certifikatu.

D.4.2S0 02 — Zpevnéna plocha

Objekt ,Zpevnéna plocha“ pfedstavuje Upravu levobfezniho pozemku v navaznosti na stiraci
stroj, kde bude umistén kontejner na shrabky. Jedna se o vytvofeni zpevnéné plochy pro stani
kontejneru.

D.4.2.1 Demolice a demontaze

V rdmci pfipravy pro rozsifeni plochy bude vybourano lemovani ze silni¢nich obrubnikd
(300x150/120) v pfislusném rozsahu.

V ramci vykopovych praci bude odtéZena zemina na uroven nové plané, coz je cca 0,66 m pod
urovent dnesniho terénu. Plan bude lokalné prohloubena v misté zakladovych blokd pro kontejner.
Vrchni vrstva ornice tl. 100 mm bude sejmuta a rozprostfena v ramci arealu MVE k zaplnéni nerovnosti
— misto uréi Objednatel. Ostatni zemina z vykopkU bude odvezena k likvidaci zakonnym zplsobem.

PFi kraji plochy se nachazi obrUstajici pafezy vrb, které budou vytrhany a zlikvidovany v poctu
5 ks, coz obsahuje vSechny pafezy podél levé zdi kanalu az do mista jejiho pldorysného lomu. Pafezy
od lomu dale proti proudu budou zachovany.

V prostoru pro rozSifeni plochy se nachazi vedeni vnitroarealovych inzenyrskych siti vedeni
sdélovaciho kabelu a vedeni kabelt NN 0,4 kV. Poloha kabell vychazi z projektu skute¢ného provedeni
stavby, hloubka kabell je neznama. Pfed zahajenim vykopovych praci budou sité vytyéeny a vypipany.

V pfipadé Ze by se vedend IS nachazely nad urovni budouci plané budou v ramci stavby
prelozeny do vétsi hloubky.

D.4.2.2 Zpevnéna plocha

Nova plocha rozsifuje dnedni manipulaéni plochu pfed budovou MVE. Jedna se o plochu cca 4
x 8 m. Plocha bude dotazena az k obrubniku podél rybiho pfechodu — dnes zatravnéna ucelova cesta.
Plocha bude tvofena skladbou ze zatraviiovaci hexagonalni dlazby ve slozeni:

e Zatraviiovaci betonova dlazba hexagonalni tl. 80 mm
e Kladeci vrstva fr. 4 — 8 mm tl. 30 mm
e Stérkodrt SDa fr. 8 -16 mm tl. 50 mm
o Stérkodrt SDa fr. 0 - 63 mm tl. 250 mm
e Stérkopisek fr. 0 — 8 mm tl. 100 mm
e Zhutnéna plan Eger2 = 30 MPa

CELKEM tl. 510 mm

Sweco | D.1.2.a Technicka zprava

Cislo zakazky: 12 2268 02 01

Datum: 04/2025 Archivni ¢&islo 002957/25/1 Revize / Verze: 1/]

Néazev souboru: D.1.2.a ! Technicka zprava ! 002957!25!1 ! 12 2268 02 01 13/15



SWECO %

Plocha bude lemovana novymi silniénimi obrubniky tl. 150 mm, vysky 250 mm uloZenymi do
betonového loze. Od pokracujici zatravnéné cesty bude oddélena obrubniky zapusténymi do Urovné
dlazby, od zatravnénych ploch pak obrubniky vysazenymi na béznou vysku. Napojeni na puvodni
obrubnik bude provedeno vloZzenim typové obloukového obrubniku.

Vramci plochy budou vybudovany 4 ks dosedacich blokd pro kontejner. Jedna se
0 zelezobetonové hranoly 300 x 300 mm, vySky 800 mm, vysazené 50 mm nad povrch nové dlazby.
Bloky budou provedeny z betonu C25/30. Vyztuz blok( bude z ohybané KARI sité¢ 10x100/10x100.
Vzdalenost blokd je navrzena na rozméry pouzivaného malého kontejneru. Pfed betonazi bude
rozmér kontejneru ovéren a roztec¢ blok pfipadné upravena.

D.5 Technologicky postup

Celkovy doporuceny postup vystavby je uveden v ¢asti B. Souhrnna technicka zprava v kapitole
.Zasady organizace vystavby*.

D.6 Popis netradi¢nich technologickych postupt a zvlastnich
pozadavkl na provadéni a jakost navrzenych konstrukci

Z hlediska stavenich praci se nejedna o slozité konstrukce vyzadujici zvlastni postupy. Nicméné
je tfeba zdUraznit, Ze konstrukce osazeni prahu a zakryti prostoru mezi strojem a betonovymi stropy
natoku mohou byt realizovany az po ustaveni stroje.

V pfipadé dosedaciho prahu PS 02, bude prah zalit do dnové desky SO 01 az po Uplném
osazeni stroje a éeslového ramu, kdy prah bude vySkové rektifikovan tak, aby mezera mezi vrcholem
Ceslového ramu s zastérou stroje nebyla vétsi nez 8 mm. Toho bude docilenim vyskové
rektifikace prahu. Teprve pak je mozné provést finalni zalivku prahu.

Vhledem k velmi nepravidelnym tvardm dneSni konstrukce bude mozné vyrobit ocelové
konstrukce zakrytim natoku SO 01 az po instalaci stroje a naslednym odméfenim zbylého volného
prostoru. Mezi konstrukci stroje a nosnikem podlahy bude ponechana mezera 20 mm.

D.7 Zajisténi stavebni jamy a Cerpani
Vykopové prace jsou provadény pouze do hloubek cca 0,7 m. Zajisténi jamy pazenim se tak
nepredpoklada.

Prace na dné pfivodniho kanalu budou probihat za vypusténé hladiny, vtok do kanalu bude
zahrazen vtokovym stavidlem — zajidtuje Povodi Ohfe, statni podnik. Hladina podzemni vody v8ak bude
i nadale vySe nez dno kanalu a je tak tfeba pocihat s pfitokem prasakui do stavebni jamy. Prasaky budou
Cerpany do obtokového kanalu na levém bfehu, nikoliv do prostoru kasen turbin.

Mnozstvi prisak( nelze odhadovat.

D.8 Zasady organizace vystavby

Zafizeni stavenisté — buriky bude umisténo v ramci uzavieného arealu MVE. Budova MVE je
vybavena pfivodem elektrické energie. Pfedpoklada se tak pouziti rozvodd MVE, avSak po zfizeni
podruzného méfeni zhotovitelem stavby.
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Socialni zafizeni bude feeno mobilnimi bufikami, které zajisti zhotovitele stavby.

Pitna voda je zajisténa v ramci objektu MVE po dohodé s objednatelem, v opacném pfipadé
bude zajisténa dovozem.

D.9 Mechanicka odolnost a stabilita

Statické vypoéty jsou uvedeny v samostatné priloze této dokumentace ,D.3 Statické
posouzeni®.

D.10 Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace
zajiStované zhotovitelem

Pred zapocetim stavebnich praci Dodavatel stavby provede pasportizaci okolnich objektl a
komunikaci s cilem zjistit stav pfed zahajenim vystavby z divodu kvantifikace pfipadného poskozeni
zpusobeného béhem stavby. Pfevazné se jedna o fotodokumentaci a pfislusny popis jiz existujicich
poskozeni.

Dodavatel stavby vypracuje technologicky postup vystavby.

Dodavatel stavby zajisti dle svych potieb realiza¢ni a dilenskou dokumentaci stavby.
Dodavatel zajisti doplnéni Havarijniho a Povodfiového planu stavby.

Dodavatel zajisti plan aktualizaci BOZP na stavenisti.

Dodavatel stavby vypracuje plan provadénych zkousek.

Dodavatel zajisti dokumentaci skute¢ného provedeni stavby — ,Pasport stavby” dle vyhl. 131/2024 Sb.
a jeho ovéreni u prislusného stavebniho ufadu. Dokumentaci skute¢ného provedeni 4x v tisténé podobé
a dale elektronické na CD—ROM ve formatech pdf, docx, dwg a shp (pozadavky na format a metadata
budou v souladu se smérnici €. 2007/2/EC INSPIRE) pfeda objednateli.

Dodavatel stavby zajiStuje veSkeré geodetické prace souvisejici s provadénim stavby (vyty€eni IS,
vyty€eni stavebnich objektl, pribézné méfeni provadénych praci, zaméreni skuteéného provedeni
stavby apod.)

Dodavatel stavby zajiStuje podklady nezbytné pro vydani kolaudaéniho souhlasu pfeda zhotovitel
objednateli souasné s predanim dila a je nutnou soucasti pfedavanych dokladd. Zhotovitel poskytne
nezbytné podklady a soucinnost objednateli pro vydani kolaudaéniho souhlasu s uzivanim stavby.

Spole€né s Pasportem stavby (dokumentace skute€ného provedeni) bude pfeddna i dokumentace
Provoznich predpisu, kde budou obsazeny informace ke kazdému zafizeni o jeho pfepravé, skladovani,
montazi, obsluze, provozu a udrzbé, pfipadné o feSeni poruchovych stavli a moznosti jejich odstranéni,
revizni zpravy instalovanych zafizeni a rozvodu.

Dodavatel zajisti doplnéni a aktualizace nasledujicich dokumentl jez nejsou prfedmétem této
dokumentace:

. doplnéni a aktualizaci Provozniho fadu MVE

Dale plati pozadavky na dokumentaci uvedené v pfiloze technologickych zafizeni
v D.2.a. Technicka zprava®“.
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