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REVIZE

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco a.s. Objednatel této
dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení.  Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez
předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo
zpřístupnit dalším osobám.

Sweco a.s. Ústředí Praha

Výškový systém Balt p.v.

– projektová dokumentace  (DSP/DPS)

Ing. Netolický Bláha

Ing. Netolický Bláha

Ing. Klimeš

Povodí Ohře, státní podnik

MVE Jindřichov - stírací stroj

Úpravy nátoku, Zpevněná plocha

Ing. Klimeš

04/2025

Cheb

DPS

8A4

1:50

002086/25/1

SO 01,02

D.1.2.b.2
ai
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Ing. Matějček

Souřadný systém S-JTSK

Řezy bourání, demontáže a výkopů

12 2268 02 01

MVE JINDŘICHOV - STÍRACÍ STROJ
ŘEZY BOURÁNÍ, DEMONTÁŽ  A VÝKOPY
M 1:50

LEGENDA:

DEMOLICE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
BOURÁNÍ / VÝKOPOVÉ PRÁCE
DEMONTÁŽ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

ŘEZ A-A'
M 1:50

ŘEZ D-D'
M 1:50

ŘEZ B-B'
M 1:50

ŘEZ C-C'
M 1:50 TLOUŠŤKA DESKY PŘED NÁTOKY NENÍ ZNÁMÁ, ROZSAH BOURACÍCH A

VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE PŘEDPOKLÁDANÝ.

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDOU SÍTĚ VYTYČENY
HLOUBKA ULOŽENÍ SÍTÍ NENÍ ZNÁMA, V PŘÍPADĚ, ŽE BĚHEM PRACÍ DOJDE KE
KOLIZI SE STÁVAJÍCÍMI SÍTĚMI BUDOU TYTO SÍTĚ PŘELOŽENY DO VĚTŠÍ
HLOUBKY SE ZACHOVÁNÍM STÁVAJÍCÍ TRASY

VEŠKERÉ DEMONTOVANÉ ČÁSTI BUDOU SLOŽENY V RÁMCI AREÁLU MVE A
PŘEDÁNY OBJEDNATELI.
DEMONTOVATELNÉ KONSTRUKCE BUDOU ROZEBRÁNY NIKOLIV ROZŘEZÁNY!

VÝKOPOVÉ PRÁCE

SO 02 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA

SO 02 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA

SO 01 - ÚPRAVY NÁTOKU

SO 01 - ÚPRAVY NÁTOKU

SO 01 - ÚPRAVY NÁTOKU

SO 01 - ÚPRAVY NÁTOKU
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