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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno 
 
 
Název stavby: „Záložní zdroj elektrické energie - Vodní dílo Koryčany“ 
 
 
Místo stavby: Rybochovné zařízení Koryčany na parcele p. č. 2109/4, 76805 Koryčany, 

Česko 
 
 
Projektant dílčí části SIL+SLP:   TIPA Telekom plus a.s.  

Hrotovická 169, 674 01, Třebíč 
IČ:  27746631   DIČ: CZ27746631 
Zapsaný v OR vedené Krajským soudem v Brně, spisová značka 
B5035 

 
 
Vedení společnosti:        Ing. Zdeněk Nejedlý (ředitel) 
 
Dokumentaci zpracoval:      Ing. Tomáš Hrbáček 
 
Zodpovědný projektant:      Ing. Vítězslav Krátký, ČKAIT 12850,  

Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení. 
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2 POUŽITÉ ZKRATKY 
AMF – Automatic Mains Failure - Automatické spuštění při výpadku sítě 

ATS – Automatic Transfer Switch – Automatická přepínací jednotka  

MTG/MG – Náhradní zdroj - motorgenerátor 

DPS – dokumentace pro provedení stavby (fáze rozpracovanosti PD) 

NN – nízké napětí 

NP – nadzemní podlaží 

PD – projektová dokumentace 

SIL – silnoproudé (rozvody) 

SLP – slaboproudé (rozvody) 

TS – total stop (vypínací prvek) 

TZ – technická zpráva 
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3 ÚVOD 
Předmětem této projektové dokumentace je návrh vybudování náhradního zdroje elektrické energie 
pro stavební rozvaděče (zásuvkové skříně), ze kterých jsou v případě výpadku distribuční sítě napájena 
dmychadla zajišťující provzdušnění rybochovných žlabů. 
Projekt řeší následující úpravy: 

- instalaci nového záložního motorgenerátoru o výkonu 44 kVA do stávajících venkovních 
prostor objektu, včetně automatického záskoku síť / agregát, 

- montáž automatické přepínací jednotky (ATS), 
- úpravy dvou stavebních rozvaděčů u rybochovných žlabů a rozvaděče osvětlení 

(RVO, ZS1 a ZS12). 
Projektová dokumentace řeší silnoproudou instalaci, tj. kabelovou trasu a zapojení automatické 
přepínací jednotky ATS mezi distribuční síť a nově instalovaný motorgenerátor. 
Záměr realizace stavby vychází z požadavku investora na zajištění záložního napájení technologických 
zařízení v případě výpadku elektrické energie z distribuční soustavy. 
Tato dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS). Projektová 
dokumentace je vypracována v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými technickými 
normami ČSN, doporučeními výrobců zařízení a katalogovými podklady platnými v době jejího vzniku. 
Zadavatel připouští nabídku alternativního technického řešení, pokud bude prokazatelně technicky i 
kvalitativně rovnocenné a zajistí plnou kompatibilitu a bezproblémovou funkčnost s existujícím 
zařízením investora. Soulad s technickými požadavky zadavatele musí být doložen příslušnými 
technickými listy výrobků, zkušebními protokoly nebo certifikáty. 
 

3.1 Projektové podklady 
Při zpracování této projektové dokumentace byly použity následující podklady: 

- prohlídky stavby, zadání a konzultace se zadavatelem a provozovatelem, 
- výkresová dokumentace stavebních půdorysů (stavební část), 
- související technické normy ČSN a podklady výrobců zařízení. 
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3.2 Upozornění pro zhotovitele a objednatele 
Všechny komponenty nových instalací a úprav musí být před dodáním na stavbu schváleny 
objednatelem. Před výrobou a montáží tras musí být veškeré trasy na stavbě ověřeny dodavatelem a 
zkoordinovány s ostatními profesemi. Tato projektová dokumentace je dokumentací pro provedení 
stavby, neslouží jako realizační – výrobní (dílenská) dokumentace, kterou si zpracovává vybraný 
dodavatel instalace. Dodavatel musí realizační výrobní (dílenskou) dokumentaci vytvořit a znovu 
prověřit, zkontrolovat všechny zařízení, která budou skutečně dodána na stavbu včetně doporučení 
výrobců na např. způsob zapojení, ovládání apod. Dále musí znovu prověřit veškeré dimenzování a 
jištění kabelů (úbytek napětí ,impedance smyčky, dovolené oteplení atd.) připojovaných zařízení, 
úložných tras v souladu s právními předpisy a normami. Zkontrolovat soulad se všemi dokumentacemi 
TZB vč. PBŘ, které se týkají instalací a tyto části zapracovat a zohlednit v jeho dodávce. Protokol 
vnějších vlivů jee uveden v příloze TZ. Použité systémy elektroinstalace musí odpovídat požadavkům 
protokolu vnějších vlivů.  
Veškeré případně uvedené obchodní názvy, značky či ochranné známky materiálů nebo výrobců 
nepředstavují požadavek zadavatele na konkrétní výrobek. Jsou však závazným požadavkem na 
minimální kvalitativní standard nebo úroveň designu, kterou je zhotovitel povinen při volbě materiálu 
dodržet. 
 

3.3 Rozvodné soustavy, ochrany, údaje o prostředí a bilance 
Pro elektrické rozvody jsou navrženy následující soustavy: 

- 3 AC / PE / N, AC 400 V, 50 Hz, systém TN-C-S, 
- 1 AC / N / PE, AC 230 V, 50 Hz, systém TN-S. 
 

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie 
Podle ČSN 34 1610 je dodávka elektrické energie zařazena do stupně č. 3. 
 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem  
V souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 je ochrana před nebezpečným dotykovým napětím zajištěna 
následujícími opatřeními: 

- ochranou v normálním provozu pomocí izolace živých částí, krytím nebo přepážkou, 
- ochranou při poruše automatickým odpojením napájení nadproudovými jisticími prvky a 

proudovým chráničem. 
Pospojování, uzemnění a ochranné vodiče budou provedeny v souladu s požadavky ČSN 33 2000-5-54 
ed. 3. 
 
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000 - 5 - 51 ED.3 +Z1 + Z2 (7:2022), TNI 33 2000-5-51 (10:2022) 
Posouzení vnějších vlivů bylo provedeno podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 + Z1 + Z2 (7/2022) a TNI 33 
2000-5-51 (10/2022). 
Výsledek posouzení je uveden v samostatné příloze technické zprávy. 
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Energetická bilance zařízení uvažovaných v chodu při výpadku sítě 
Energetická bilance je zpracována v samostatné příloze technické zprávy. 
Hlavním parametrem pro návrh motorgenerátoru jsou dmychadla, kterým musí být při výpadku 
distribuční sítě zajištěna potřebná elektrická energie. 
 
Pro návrh bylo uvažováno: 

- tři vzájemně provozovaná dmychadla, 
- venkovní osvětlení dle projektové dokumentace, 
- výkonová rezerva 30 %. 

Z údajů výrobního štítku dmychadel vyplývá výkon P₂ = 1,28 kW. 
Pro výpočet příkonu se uvažuje účinnost η = 90 % a účiník cos φ = 0,8. 
 
Pro omezení počátečních proudových rázů budou obvody dmychadel v rozvaděčích vybaveny stykači 
se zpožďovacími relé nastavenými t1 = 10s v chronologickém pořadí, tj. třetí dmychadlo má rozběh 30s 
po najetí sítě.  
 

௡ ଵ ଶ ௡ 
 

 
Obrázek 1 Štítek dmychadel DM1, DM2 a uvažovaného DM3 
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4 POPIS SYSTÉMŮ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Instalace motorgenerátoru  

Na vyhrazeném místě vedle budovy na pozemku parc. č. 2109/4 bude instalován nový záložní zdroj 
napájení – motorgenerátor o výkonu 44 kVA, vybavený AMF, jističem a ATS. 
Součástí agregátu je dieselový motor, alternátor (3×400 V / 50 Hz, účiník 0,8), chladič, předehřev 
kapalin, řídicí jednotka, tlumič výfuku, startovací baterie, jistič, nabíječka baterií, jednotka ATS a EKO 
vana. 
Funkce agregátu zahrnuje automatický zkušební chod v periodě stanovené dodavatelem a automatické 
zasílání zpráv prostřednictvím GSM modulu (SMS zpráva na osobu určenou investorem). 
Součástí dodávky je doprava po bezbariérové trase, vyměření, ustavení, pevné připojení 
motorgenerátoru na objednatelem předem připravené a odjištěné flexibilní kabely. Dále je zahrnuto 
automatické přepínání (AMF + ATS) při výpadku distribuční sítě, kompletní elektroinstalační práce, 
uvedení do provozu, zkoušky v zátěži a zaškolení obsluhy – to vše v den instalace s předávací 
dokumentací. 
Hranicí dodávky je přívodní kabel z rozvaděče RIS a vývod z ATS. 
Dopravní cestu a prostor pro ukotvení jeřábu vedle místa instalace zajišťuje objednatel agregátu. 
Hlavní technické parametry motorgenerátoru jsou uvedeny v příloze zadané investorem. 
V projektu je použitý MTG GenPro GP44, jehož parametry jsou vloženy do příloh a je zde použit pro 
projektovou referenci. 

4.2 Připojení motorgenerátoru a rozvaděče ATS 

Připojení agregátu bude provedeno přes rozvaděč automatického záskoku (ATS), který je součástí 
dodávky agregátu. Rozvaděč bude umístěn vedle rozvaděče RVO, ve venkovním provedení jako 
samostatně stojící skříň, případně přisazená na fasádu budovy – viz výkres „Umístění jednotky 
záložního generátoru“. 
Rozvaděč ATS bude napojen na svorky „síť“ novým kabelem CYKY-J 4×16 mm² ze stávající pojistkové 
skříně RIS, umístěné vedle rozvaděče RVO, ze svorek nožových pojistek 3×80 A. 

 
Obrázek 2 Umístění RVO a RIS 
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Z rozvaděče ATS budou na svorky „zátěž“ vyvedeny vodiče CYKY-J 4×35 mm², odjištěné nově osazeným 
jističem QF1 80 A (náhrada za původní vypínač QM1 100 A). 
Dále bude provedeno propojení vlastní spotřeby MTG prostřednictvím kabelu CYKY-J 5x2,5, nově 
osazeným jističem FA4 16A (doplněné v rozvaděči RVO). 
Propojení komunikace ATS skříně a MTG bude řešena přes kabel CYKY-J 12x1,5.  
Na vnější konstrukci MTG již je osazení Central STOP tlačítko pro zastavení provozu, pokud bude 
nezbytné vložit do obvodu další STOP tlačítko a umístit jej například ke vchodu do budovy, je možné 
použít kabeláž CYKY-O 2x4. 
Veškerá kabeláž mezi rozvaděčem ATS a generátorem bude uložena v pískovém loži v zemním výkopu, 
vedená v chráničkách KOPOFLEX, a nad ní bude položena výstražná fólie dle výkresu „Uložení kabelů“. 
 

  
 

 
Obrázek 3 Rozvaděč RVO 
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4.3 Základy, úpravy okolí a uzemnění MTG 

Pod motorgenerátorem bude vybudována betonová základová deska, případně betonové pásy. Pro 
zachycení případného úniku provozních kapalin bude pod generátor instalována ekologická záchytná 
vana, která je součástí dodávky stroje. 
Pro usnadnění obsluhy bude kolem motorgenerátoru zřízen chodník ze zámkové nebo betonové dlažby 
uložené do pískového lože. Chodník bude mít šířku minimálně 600 mm, doporučeně 1000 mm. 
Montáž a provedení motorgenerátoru musí být v souladu s příslušnými normami a ustanoveními dle 
ČSN 33 3201, PNE 33 0000-1 a ČSN 33 2000-5-54. 
Uzemňovací pásek FeZn 30×4 mm bude vyveden z uzemňovacího bodu MTG a veden do výkopu, kde 
bude pokračovat pod kabelovými trasami v zemině a bude propojen s hlavní uzemňovací soustavou 
objektu 
Všechny spoje musí být svařeny nebo spojeny pomocí svorek a opatřeny antikorozním nátěrem. 
Pro případ nemožnosti propojení, provede se uzemnění zeminou do vyhovující hodnoty uzemňovací 
soustavy generátoru. 
Kostra motorgenerátoru bude připojena na uzemňovací soustavu objektu pomocí pásku FeZn 30×4 
mm. Připojení bude provedeno na vyhrazený uzemňovací bod stroje (případně na rám generátoru, 
pokud není vyhrazený bod k dispozici). Spoj bude mechanicky zajištěn, ošetřen antikorozním nátěrem 
a propojen s uzemňovací sítí v základové desce MTG. 
Součástí dokumentace jsou výkresy s pohledy a řezy, které slouží jako návrh řešení základů, uzemnění 
a uložení kabelů. 

 
Obrázek 4 Kladení zemnícího pásku do kabelové rýhy 

 

4.4 Úprava RVO a stavebních rozvaděčů ZS1 a ZS12 

Stávající napojení veřejného osvětlení (RVO) a stavebních rozvaděčů ZS1, ZS2 a ZS10 až ZS13 je 
uvedeno v dokumentaci „Přehledové schéma sítě a jištění“. V současnosti jsou venkovní světelné 
obvody rozděleny do dvou samostatně odjištěných okruhů vedených kabely CYKY-J 5×10 mm². Tyto 
obvody zůstávají beze změny. 
Z rozvaděče RVO jsou dále napájeny dva okruhy určené pro stavební rozvaděče umístěné u nádrží a 
žlabů. První z těchto okruhů napájí rozvaděče ZS1 a ZS2, které jsou mezi sebou prosmyčkovány. Okruh 
je jištěn jističem FA11 50 A a veden kabeláží CYKY-J 4×16 mm². Úprava se týká rozvaděče ZS1, kde bude 
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doplněna příprava pro budoucí pevné připojení dmychadla DM3. V rozvaděči bude instalován nový 
proudový chránič s motorovým spouštěčem, napojený na stykač ovládaný zpožďovacím relé. 
Druhý okruh napájí rozvaděče ZS10, ZS11, ZS12 a ZS13. Tento okruh je jištěn jističem FA12 50 A a veden 
kabeláží CYKY-J 4×25 mm². Úprava se v tomto případě týká rozvaděče ZS12, kde bude doplněno 
vybavení o motorové spouštěče, jističe, stykače a zpožďovací relé se dvěma nastavitelnými spínacími 
časy. 
Schémata úprav a rozmístění nových přístrojů jsou uvedena v dokumentaci „Schéma venkovního 
rozvaděče (ZS1)“ a „Schéma venkovního rozvaděče (ZS12)“. Ve výkresu „Schéma venkovního 
rozvaděče (RVO)“ je zakreslena rovněž úprava rozvaděče včetně pohledového návrhu rozmístění 
přístrojů. Tato úprava zahrnuje výměnu vypínače QM1 za jistič QF1 a doplnění třífázového jističe FA4 
pro odjištění kabelového vývodu pro vlastní spotřebu MTG. Přístroje FA2.1 a neoznačený jističochránič 
mohou být demontovány, neboť v zapojení neplní žádnou funkci. 
Ověření dimenzování kabelů a jištění s ohledem na oteplení a zatížení bylo provedeno v programu 
Sichr. Podrobné výpočty jsou uvedeny v příloze této technické zprávy. Barevné značení jednotlivých žil 
kabelů musí odpovídat ČSN 33 0165 ed. 2. Křížení kabelů s jinými inženýrskými sítěmi bude provedeno 
v souladu s příslušnými ustanoveními platných norem ČSN. 
 

   
Obrázek 5 Stavební rozvaděče ZS1 a ZS12 
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Obrázek 6 Vybavení a rozložení přístrojů v ZS12 vlevo a ZS1 vpravo 



TIPA Telekom plus a.s., Hrotovická 169, 674 01 Třebíč 13/17 

Provozní soubor:          D.1.4                Objekt:  Vodní dílo Koryčany 
Název dokumentu:         Technická zpráva           Datum:  10/2025 
Dokument č.:           225025_01_DPS_01_TZ     Revize:  2 

5 BEZPEČNOST PŘI PRÁCI 
Návrh technického řešení je vypracován v souladu s platnými normami ČSN. Manipulaci s rozvaděči a 
s el. zařízením smí provádět pouze osoba s kvalifikací „znalá", přezkoušená ze základních 
elektrotechnických a bezpečnostních předpisů dle vyhlášky 50/1978, § 6.  
Na zařízení musí být provedena montážní firmou výchozí revize podle  
ČSN 33 2000-6, změna Z1. 
Dále musí být prováděna pravidelná údržba a prohlídky dle platných norem a předpisů, zejména dle 
ČSN 33 1500, změna Z4 a vyhlášky 73/2010 Sb.  
Osoby určené k obsluze elektrického zařízení musí být náležitě a prokazatelně proškoleny a 
obeznámeny s provozním zařízením a nebezpečím, jež může vzniknout.  
Práce a údržba zařízení bude prováděna v souladu s platnými bezpečnostními předpisy - zejména ČSN 
EN 50110-1 ed.3. 
 

6 PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Instalace zařízení a jeho používání nemá vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při provozu 
systému nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky.  
Případné ekologické poplatky jsou zahrnuty v položkách výkazu výměr. 
 

7 ZÁVĚR 
Během prací je nutno dodržovat veškerá zákonná opatření, uvedená v zákoně č. 91/95 a ve vyhlášce č. 
21/96 o požární ochraně, ve stavebním řádu, v zákoníku práce, v zákonu č. 309/2006 Sb. a také dle NV 
č. 591/2006 Sb.  
Povinností stavbyvedoucího a mistra je proškolení všech pracovníků, provádění zápisů do stavebního 
deníku a průběžná kontrola dodržování zásad BOZP. Na pracovišti musí být k dispozici prostředky k 
poskytování první pomoci. Pracovníci provádějící montáže musí být prokazatelně přezkoušeni dle 
vyhlášky 50/78 sb. 
Investor předá dodavateli staveniště, skladovací prostory pro materiál a umožní přístup k sociálnímu 
zařízení. V průběhu prací bude zajišťovat stavební dozor a koordinaci mezi jednotlivými profesemi. 
Před uvedením zařízení do stavu trvalého provozu musí být provedena výchozí revize elektroinstalace 
dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 a vydána revizní zpráva. 
Pro ostatní dodavatele stavby: platí poznámky uvedené na konci výkazu výměr. 
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými předpisy a normami ČSN a EN. 
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8 NORMY A PŘEDPISY  

ČSN EN 60038  
Jmenovitá napětí CENELEC 
 
ČSN 33 1500 
Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
 
ČSN 33 2000-1 ed.2  
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, 
definice 
 
ČSN 33 2000-4-41 ed.3 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana 
před úrazem elektrickým proudem 
 
ČSN 33 2000-4-43 ed.2 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy 
 
ČSN 33 2000-4-473 , změna Z1 
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 47: Použití ochranných 
opatření pro zajištění bezpečnosti - Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům 
 
ČSN 33 2000-5-51 ed.3, změna Z1  
Elektrická instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné 
předpisy 
 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení 
 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3 
Elektrická instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a 
ochranné vodiče 
 
ČSN 33 2000-6 ed.2 
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize 
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ČSN 33 2000-7-729  
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – 
Uličky pro obsluhu nebo údržbu 
 
ČSN 33 2130 ed.3 
Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody 
 
ČSN 33 2312  ed.2 
Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich 
 
ČSN 33 4010  
Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu 
atmosférického původu 
 
ČSN 34 2300 ed.2 
Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací 
 
ČSN EN 50110-1 ed.3 
Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky 
 
ČSN EN 60529, změna A2 
Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) 
 
ČSN EN 61140 ed.3 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení 
 
ČSN EN 62305-1 ed.2  
Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy 
 
ČSN EN 62305-2 ed.2 
Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika 
 
ČSN EN 62305-3 ed.2  
Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života 
 
ČSN EN 62305-4 ed.2  
Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách 
 
ČSN EN 50131-1 ed.2 
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Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 1: Systémové požadavky 
 
ČSN 73 0802 ed.2  
Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
 
ČSN 73 0804 ed.2 
Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 
 
ČSN 73 0810 
Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
 
ČSN 73 0831 
Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory 
 
ČSN 73 0834 
Požární bezpečnost staveb – Změny staveb 
 
ČSN 73 0848  
Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody 
 
ČSN 34 3085 ed. 2 
Elektrická zařízení – Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách 
 
ČSN EN 1838 – Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení 
 
ČSN EN 50172 – Systémy nouzového únikového osvětlení 
 
ČSN ISO 3864-1 – Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady 
navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení 
 
ČSN ISO 3864-4 – Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 4: Kolorimetrické 
a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek 
 
ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – část 1: 
systémové požadavky 
 
ČSN EN 50131-3 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – část 3: Ústředny 
 
ČSN EN 50131-4 ed.2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – část 4: 
Výstražná zařízení 
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ČSN EN 50131-5-3 ed.2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – část 5-
3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení 
 
ČSN EN 50131-6 ed. 3 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – část 6: 
Napájecí zdroje 


