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Pozn.:
V rozsahu prací vybraného dodavatele stavby jsou rovněž:
- jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. 
požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu 
koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se 
zákony a předpisy platnými v České republice“.
- součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. 
- veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových 
cenách.
- veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- veškeré činnosti nutné ke zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení.
- součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.
- náklady na případně  opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
- součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd.
- součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady souvysející s výstavbou za provozu, převážně v odpoledních hodinách a o víkendu.

Pro plnohodnotnou nabídku je nutné vycházet ze všech dokumentů projektu, tedy né jen ze soupisu činností a materiálu ve výkazu výměr, ale také z Technické zprávy a výkresové části.
Bližší specifikace aktivních prvků je uvedena v Technické zprávě dokumentace.

Uvedené typy výrobků jsou považovány za minimální technické standardy a s nimi byla vyprojektována dokumentace pro výběr zhotovitele.
V případě použití jiné technologie musí být splněny veškeré dále uvedené technické parametry použitého systému i celého řešení dle Technické zprávy dokumentace a výkresové části.



Název položky Cena Cena Celkem Celkem Cena
Specifikace Počet Měr. Jed. Materiál / MJ Montáž/MJMateriál Montáž Celkem

MG Motorgenerátor 

MG1.001

Dieselový motorgenerátor o výkonu 44 kVA, vybavený AMF, jističem a ATS. Součástí
agregátu je dieselový motor, alternátor (3×400 V / 50 Hz, účiník 0,8), chladič,
předehřev kapalin, řídicí jednotka, tlumič výfuku, startovací baterie, jistič, nabíječka
baterií a jednotka ATS, s komunikací do SIM investora a automatickým zkušebním
chodem a EKO nádobou 1 ks

MG1.002 Rozvaděč ATS s automatickým přepínáním 1 ks
MG1.003 Doprava MTG a technika 1 ks
MG1.004 Odborná instalace MTG 1 ks

MG1.005
Připojení připravených kabelů na svorkovnice ATS, MG (síť, gen, spotřeba, MG) 4 ks

MG1.006 Ostatní 1 kpl
St Stavební úpravy pro MG
St1.001 Výkopové práce (hloubení, sejmutí povrchu) 12 m2
St1.002 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací 20 m
St1.003 Vylití vyztuženého betonu kari sítí pod podstavu generátoru dle typu 1 m3

St1.004
Vodorovné přemístění horniny (uložení zeminy, naložení výkopku uohledněno v 
položkách Zp1.005, Zp1.006) 7 m3

St1.005
Položení zámkové dlažby kolem MTG komplet vč. (dodávky, zhutnění, podkladní a 
ložní vrstvy) 10 m2

St1.006 Štěrkové lóže pod MG o hloubce 800mm 2 m3
St1.007 Úpravy povrchu (zásyp, zhutnění) 1 kpl
K Kabeláž
K1.001 CYKY - J 4x35 (RIS -> ATS, ATS -> RVO, MG -> ATS) 10 m
K1.002 CYKY - J 4x16 flexibilní (MG -> ATS) 15 m
K1.003 CYKY - J 5x2,5 (ATS -> MG) 15 m
K1.004 CYKY - O 2x4 (vyvedení STOP tlačítka mimo MTG do 50m) 15 m
K1.005 Chránička ohebná do země di40 60 m

Výměra

Silnoproudá elektroinstalace



Název položky Cena Cena Celkem Celkem Cena
Specifikace Počet Měr. Jed. Materiál / MJ Montáž/MJMateriál Montáž Celkem

Výměra

K1.006 Příprava kabeláže pro zapojení do MG a ATS 8 ks
Zp Zemní práce kabelového vedení
Zp1.001 Sejmutí povrchu zeminy při elektromontážích jakékoliv tloušťky 5 m2
Zp1.002 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací 12 m
Zp1.003 Hloubení kabelových rýh ručně š 30 cm hl 80cm 6 m
Zp1.004 Vodorovné přemístění horniny při elektromontážích 2 m3
Zp1.005 Poplatek za uložení zeminy na skládce 1 kpl
Zp1.006 Naložení výkopku při elektromontážích 1 kpl
Zp1.007 Zásyp kabelových rýh se zhutněním š 30cm hl 80cm 6 m
Zp1.008 Kabelové lóže z písku pro kabely nn se zakrytím š lóže 30 cm (do 20cm písku) 6 m
Zp1.009 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky do 30cm 6 m

Zp1.010
Podklad chodníku z kameniva drceného se zhutněním při elektromontážích i s 
pokrytí stávající betonové dlažby 3 m2

R Rozvaděče (RVO, ZS1, ZS12)
R1.001 Výměna QM1 100A z QF1 B80/3 (RVO) 1 ks
R1.002 Jistič FA4 B16/3 napájení vlastní spotřeby MTG (RVO) 1 ks
R1.003 Proudový chránič 40A/4/0,03 (ZS1) 1 ks
R1.004 Motorový spouštěč MS 2,5-4A pro dmychadlo 1,8kW (ZS1) 1 ks
R1.005 Jistič FA25, FA26, B4/1  pro odjištění ovládacích obvodů (ZS1) 2 ks
R1.006 Zpožďovací relé KM2, 1 kanálové AC230/16A (ZS1) 1 ks
R1.007 Stykač KM1, 3P, AC-3, 400V, 25A (ZS1) 1 ks
R1.008 Proudový chránič 40A/4/0,03 (ZS12) 1 ks
R1.009 Motorový spouštěč MS 2,5-4A pro dmychadla 1,2 1,8kW (ZS12) 2 ks
R1.010 Jistič FA25, FA26, FA27, B4/1  pro odjištění ovládacích obvodů (ZS12) 3 ks
R1.011 Zpožďovací relé KM3, 2 kanálové AC230/16A (ZS12) 1 ks
R1.012 Stykač KM1, KM2, 3P, AC-3, 400V, 25A (ZS12) 2 ks

R1.013
Práce s přepojením a instalací nových přístrojů ve stávajících stavebních 
rozvaděčích včetně demontáže nepotřebných přístrojů (RVO, ZS1, ZS12) 3 ks



Název položky Cena Cena Celkem Celkem Cena
Specifikace Počet Měr. Jed. Materiál / MJ Montáž/MJMateriál Montáž Celkem

Výměra

R1.014 Podružný el. inst. materiál 5% 1 kpl
U Uzemnění MTG
U1.001 Ocelový pásek FeZn 30x4mm. Dle ČSN EN 62561-2 a ČSN EN 62305-3 ed. 2 pro 20 m
U1.002 Plochý ocelový pásek FeZn 30x4 mm pro vývody a propojení s armováním 10 m
U1.003 Křížové svorky pro nad/podzemní spoje 5 ks
U1.004 Distanční držáky zemnícího pásku, přímé provedení 10 ks
U1.005 Spojovací svorky pro armování, pro křížové a T spojení 2 ks
U1.006 Protikorozní ovinovací páska k obalení nadzemních i podzemních spojů 5 m
U1.007 Připojovací svorka k připojení plochých vodičů na zemnící body 2 ks

U1.008
Zalití základového zemniče betonem o tloušťce min 5cm pro bezúdržbové uzemnění 1 kpl

U1.009 Podružný el. inst. materiál 5% 1 kpl

I1.001 Přidružené práce elektrikářské a montérské   1 kpl
I1.002 Dokumentace skutečného provedení stavby (bez DPH)  1 kpl
I1.003 Výchozí revize   1 kpl
I1.004 Doprava na stavbu elektro 1 kpl

Ostatní


