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Kabelová trasa viz řez B

- CYKY-J 4x16 z MTG (doporučeno flexibilní

provedení)

- CYKY-J 5x2,5 vlastní spotřeba do MTG

- CYKY-J 12x1,5 komunikace ATS a MTG

- CYKY-O 2x4 vyvedení Central STOP

(volitelné, již na konstrukci MTG)

Vydlážděná pochozí cesta

Budova rybochovného hospodářství

 na parcele 2109/4

Kabelová trasa

- CYKY 4x35 z RIS

Kabelová trasa

- CYKY 4x35 do RVO
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Betonové vydláždění podél

obvodu MTG o šířce 1000mm

pro servis a obsluhu
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(GenPro GP44)

Základová deska 2400x1100mm
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Zemina pod

travnatou plochou

Základová deska z

vyztuženého beton

kari sítí, tloušťky

300mm s přesahem

150-50mm dle výskytu

srážek

Motorgenerátor s

ekologickou vanou

(GenPro GP44)

ŘEZ B 1:10

Štěrkové lože 600 -

800mm

Vydlážděný chodník

kolem MTG pro

obsluhu a servis

600-1000mm
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Základový zemnič

FeZn  30/4 mm veden

zeminou ve výkopu,

napojený na stávající

zemnící konstrukci

objektu
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Uloženo ve KOPOFLEX

KF 09040 BA

ZEMNÍCÍ PÁSEK POD KAB. LOŽÍ 10CM

ŘEZ A 1:40

ŘEZ B 1:10

Poznámka:

- Všechny rozměry a konstrukční prvky je nutné ověřit na stavbě.

- V případě odchylek od projektové dokumentace je nutné návrh

upravit podle skutečného stavu.

- V případě nejasností je nutné kontaktovat projektanta.

- Před zahájením výkopových prací zajistí investor nebo

dodavatel stavby vytyčení a označení podzemních sítí

příslušnými správci v místě staveniště a jeho okolí. Při

provádění výkopů je nutné postupovat tak, aby nedošlo k

poškození stávajících inženýrských sítí.

- V dokumentaci je uvažováno se soustrojím záložního

generátoru GenPro GP44. V případě změny zařízení je nutné

přizpůsobit rozměry a umístění základových konstrukcí

skutečným parametrům a upravit trasu přívodního kabelu.
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