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D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Architektonické řešení 
Koncepčně je rekonstrukce objektu navržena tak, aby vytvořila funkční a dispozičně jednoduché řešení prostoru odpovídající 
požadavkům investora 
 
STÁVAJÍCÍ STAV 
Objekt domu hrázného je třípodlažní celoplošně podsklepený objekt v těsné blízkosti vodního díla Vranov. Objekt je založen na 
základových pasech. Nosný konstrukční systém je řešen jako zděný stěnový.  Stropní konstrukce je tvořena dřevěným trámovým 
stropem. Nosná konstrukce střechy je tvořena klasickým dřevěným krovem. Objekt je zastřešen sedlovou střechou, která je 
doplněna o střešní vikýře. 
 
NOVÝ STAV 
Objekt domu hrázného zůstane řešen jako třípodlažní celoplošně podsklepený objekt. Objekt zůstane založen na základových 
pasech. Nosný konstrukční systém zůstane řešen jako zděný stěnový.  Stropní konstrukce zůstane tvořena dřevěným trámovým 
stropem, který bude pouze konstrukčně upraven. Nosná konstrukce střechy bude tvořena novým klasickým dřevěným krovem. 
Objekt bude zastřešen sedlovou střechou, která bude doplněna o střešní vikýře na každé straně střešní konstrukce. 
 
Materiálové a výtvarné řešení 
Budou použity standartní materiály pro výstavbu objektu. Zdící materiály, beton / železobeton / keramika, tepelné – zvukové izolace, 
omítkové směsi a hydroizolace proti vodě. 
 
Dispoziční a provozní řešení budovy 
STÁVAJÍCÍ STAV 
Z dispozičního hlediska je objekt tvořen 1 podzemním podlažím, dvěma nadzemními podlažími a upraveným půdním prostorem, 
které tvoří podkroví objektu. Objekt má půdorysné rozměry 16,28 x 10,68 m. V nejnižším podlaží se nachází sklepní prostory 
objektu, kotelna, šatna včetně umývárny, prádelna a sociální zázemí včetně komunikační chodby. Hlavní vstup do suterénu objektu 
je z venkovní části krytým vchodem do 1 nadzemního podlaží, z vnitřní části poté přes komunikační schodiště. První nadzemní 
podlaží v tuto chvíli slouží pro provozní účely a obsluhu vodní nádrže Vranov. Z dispozičního hlediska jsou v patře umístěny 
prostory kanceláře, ložnice, kuchyně a předsíně objektu včetně sociálního zázemí. Druhé nadzemní podlaží je využíváno jako byt 
hrázného. Dispoziční uspořádání druhého nadzemního podlaží kopíruje uspořádání prvního nadzemního podlaží. V podkroví jsou 
situovány dvě obytné místnosti, kuchyň, obývací pokoj a sociální zázemí včetně komunikační chodby.  

 

NOVÝ STAV 
Z dispozičního hlediska bude objekt využíván obdobným způsobem. Objekt zůstane tvořen 1 podzemním podlažím, dvěma 
nadzemními podlažími a upraveným půdním prostorem, které bude tvořit podkroví objektu. Objekt bude kompletně zateplen 
systémem ETICS a jeho půdorysné rozměry budou 16,57 x 10,85 m.  
V nejnižším podlaží se nachází vstupní hala se schodišťovým prostorem, chodba, hygienické zázemí, sprchy, šatna, technická 
místnost, kotelna, sklad, serverovna, chodba a skladovací prostor. Hlavní vstup do suterénu objektu je z vnitřní části objektu přes 
komunikační schodiště a z prostoru venkovní terasy. První nadzemní podlaží bude nadále využíváno pro provozní účely a obsluhu 
vodní nádrže Vranov. Z dispozičního hlediska budou v patře umístěny prostory kanceláře, dvou zasedacích místností, úklidové 
místnosti, WC – ženy a WC – muži, chodba, vstupní hala se schodištěm, terasa a prostor balkonu. Druhé nadzemní podlaží zůstane 
využíváno jako byt hrázného. Dispoziční uspořádání druhého nadzemního podlaží je řešeno schodišťovým prostorem, koupelnou, 
dvěma pokoji, ložnicí, samostatným WC, obývacím pokojem s kuchyňským koutem, chodbou a balkonem. V podkroví jsou 
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situovány dvě rekreační bytové jednotky. Rekreační bytové jednotky jsou dispozičně řešeny vstupní chodbu, koupelnu, obývacím 
pokoj s kuchyňským koutem a ložnici.  

 
Bezbariérové užívání stavby 
V tomto případě se neuvažuje. Jedná se o stavbu občanského charakteru, kdy ze strany investora nebyl vznesen požadavek na 
bezbariérové užívání stavby. 
 
Konstrukční a stavebně technické řešení  

VÝKOPY 
NOVÝ STAV 
Zemní práce/výkopy jsou převážně spojeny s novou izolací základových konstrukcí a výkopu spojené s 
realizací nového vedení rozvodů technické infrastruktury, včetně systému nakládání se srážkovými vodami. 
Zemina, která bude odebrána z výkopů bude opětovně použita pro zasypání vedení. Přebytečná zemina bude 
použita pro vyrovnání nerovnosti v okolí stavby na řešených pozemcích. Výkopy budou provedeny pomocí 
mechanizace, případně ručně pro přesnější dosažení požadovaných rozměrů. Dojde k odkopání terénu kolem 
zájmového objektu a demontáži okapového chodníku. 
 
Po obvodu řešeného objektu budou provedeny nové zpevněné plochy – více viz výkresová část. Pro nové 
plochy budou provedeny výkopy v podobě sejmutí zeminy do předepsané hloubky dle výkresové 
dokumentace. 
 
Řešení instalací je obsahem samostatných oddílů této PD, přesné řešení výkopů pro vedení instalací je 
obsahem příslušného oddílu. 

ZÁKLADY 
STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE 
Objekt je založen na základových pasech, které jsou tvořeny z prostého betonu. Základové pásy mají celkovou 
šířku 850 mm. Základy mají přesah 100 mm na každou stranu od nosné svislé konstrukce. Hloubka této 
konstrukce na západní straně objektu v místě kopané sondy byla zjištěna 500 mm a na východní straně byla 
zjištěna 1 330 mm. Celková hloubka založení se v závislosti sklonitosti terénu může měnit. U objektu se nachází 
základová podkladní betonová deska, která má celkovou tloušťku 150 mm. Pod touto konstrukcí se nachází 
štěrkový násyp.  

 
NOVÝ STAV 
Dojde k odkopání terénu po celém obvodu objektu a k vytvoření nové hydroizolace formou natavením 
asfaltových pásů v návaznosti na stávající vodorovnou hydroizolaci včetně zpětného spoje. Následně dojde 
k zateplení stávajících základových konstrukcí izolantem ve formě XPS, který bude vyveden nad novou úroveň 
terénu společně se svislou hydroizolací objektu. Před zásypem a zajištění izolantu dojde k montáži drenáže 
okolo celého objektu včetně drenážní propustné vrstvy geotextílie. 
 

IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 
STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE 
Objekt je opatřen v konstrukci podlahy v prostoru 1.PP vodorovnou hydroizolací ve formě asfaltových vzájemně 
na sebe natavených asfaltových pasů. Obdobná izolace proti zemní vlhkosti je použita i u konstrukce 
zasypaných anglických dvorků. Je zde použita svislá hydroizolace ve formě asfaltových pásů, které jsou lepeny 
ke svislé nosné konstrukci. 
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NOVÝ STAV 

Na stropní betonovou stávající desku mezi prostorem 1.PP a 1.NP bude provedena vodorovná hydroizolace 
proti vodě a zemní vlhkosti. Jako hydroizolace budou použity hydroizolační modifikované asfaltové pásy s 
nosnou vložkou ze skleněné tkaniny a s minerálním posypem a zpětným spojem. Dále dojde k odkopání terénu 
po celém obvodu objektu a k vytvoření nové hydroizolace formou natavením asfaltových pásů v návaznosti na 
stávající vodorovnou hydroizolaci včetně zpětného spoje.  
 

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE, PŘÍČKY, KOMÍN 
STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE 
Nosný systém objektu je stěnový s vnitřním uspořádáním do dvojtraktu, zvlášť prostorově řešené je schodiště. 
Suterén objektu je z materiálového hlediska tvořen monolitickými a cihelnými obvodovými stěnami tl. 600–650 
mm. Vnitřní nosné stěny suterénu jsou tvořeny jako zděné z CPP o tl. stěn 450–500 mm. Následující podlaží 
objektu 1.NP je z materiálového hlediska řešeno obvodovými zdmi z CPP tl. 450–650 mm. Vnitřní nosné 
konstrukce 1.NP jsou tvořeny z jako zděné z CPP tl. 500–550 mm. Prostor 2.NP je z materiálového hlediska 
řešeno obvodovými zdmi z CPP tl. 450–550 mm. Vnitřní nosné konstrukce 2.NP jsou řešeny jako zděné z CPP 
tl. 500–550 mm. Podkroví je tvořeno z CPP tl. 300–450 mm. Vnitřní nosné konstrukce podkroví jsou řešeny 
stěnami z CPP tl. 450–500 mm. 
 
V objektu se nachází stávající komínový systém uvnitř objektu, který nevyhovuje současným požadavkům a 
nejsou již v provozu. U stávajícího komínu, který se nachází na jižní straně objektu a slouží pro odvod spalin 
stávajícího kotle na tuhá paliva, dochází k oddělení a vytváření mezery mezi stávající konstrukcí komína a 
stávajícím obvodovým pláštěm. 
 
 
Dojde k odstranění vnitřních komínových těles a označených svislých konstrukcí dle projektové dokumentace. 
 

NOVÝ STAV 
Objekt zůstane konstrukčně řešen jako zděný objekt. Nosné obvodové stěny budou dozděny z cihel plných 
pálených. Stávající a nové zdivo musí být vzájemně provázáno. Vnitřní nenosné konstrukce budou řešeny 
z pórobetonových / vápenopískových tvárnic tl. 75–150 mm a systémem SDK nenosných konstrukcí. Nové 
zdící prvky budou zděny na systémovou zdící maltu nebo na lepidlo. V prostoru podkroví dojde k vyzdění 
nových nosných konstrukcí. Tyto konstrukce budou řešeny z pórobetonových / vápenopískových tvárnic, 
které budou zděny na systémovou zdící maltu nebo na lepidlo. V objektu budou navrženy nové 
sádrokartonové příčky a předstěny převážně pro nové vedení vnitřních rozvodů technické infrastruktury.  

 
Veškeré zděné konstrukce se budou zdít dle pokynů výrobce. Pro zdění obvodového zdiva a příček nutno 
dodržet zásady dané technologickým předpisem výrobce zdícího materiálu a dále příslušnou normu ČSN EN 
1996-2 – Navrhování zděných konstrukcí.  

 
V objektu se nachází stávající komínový systém, který bude upraven v návaznosti na vybudování nového 
podkrovního prostoru. Dojde k navýšení stávajícího komínového tělesa tak, aby byly splněny doporučované 
požadavky dle normy ČSN 73 4201. Stávající komínový systém vykazuje oddělení a vytváření mezery od 
stávajícího obvodového pláště. Dojde k jeho sešití s obvodovým pláštěm objektu a následně bude komínový 
systém impregnován a dospárován v rámci opotřebení konstrukce. 

 
Veškeré konstrukce budou provedeny dle montážních předpisů a postupů uváděných výrobcem, popřípadě 
dodavatelem stavby. 
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VODOROVNÁ KONSTRUKCE 
STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE 
Vodorovné prvky objektu jsou tvořeny ztužujícími železobetonovými věnci, které se nachází v každém podlaží. 
Ztužující železobetonové věnce jsou přes celou šířku svislých nosných konstrukcí a jejich výška je 170 mm. Na 
tyto železobetonové konstrukce jsou uloženy dřevěné stropní trámy. 

 
Stropní konstrukce jsou ve stávajícím objektu tvořeny různými způsoby. Mezi 1.PP a 1.NP jsou řešeny 
železobetonovou deskou, která je podpírána ocelovými průvlaky, které mají rozměry 290 x 190 mm. 
Železobetonová stropní deska má celkovou tloušťku 70–100 mm. Na stropní železobetonové konstrukci se 
nachází dřevěná konstrukce podlahy a prostor je vyplněn stavební sutí. Dřevěná konstrukce podlahy (povaly / 
trámy) je zaklopena prkny tloušťky 30 mm a na tento záklop jsou vrstveny nášlapné vrstvy podlahy. 

 
Stropní konstrukce mezi 1.NP a 2.NP je tvořena stropními dřevěnými trámy, které jsou uloženy do kapsy ve 
zdivu. Trámy jsou uloženy na dřevěný podklad a jsou odděleny od ostatních konstrukcí asfaltovým pásem. Tyto 
konstrukce mají rozměr 240 x 200 mm a jsou osově rozděleny po 1,0 m. Dřevěné stropní trámy jsou zaklopeny 
z obou stran prkny, které mají tloušťku 30 mm. Nad horním záklopem konstrukce se nachází dřevěná 
konstrukce podlahy a prostor je vyplněn stavební sutí. Dřevěná konstrukce podlahy (povaly / trámy) je 
zaklopena prkny tloušťky 30 mm a na tento záklop jsou vrstveny nášlapné vrstvy podlahy. 

 
Stropní konstrukce mezi 2.NP a podkrovím je tvořena stropními dřevěnými trámy, které jsou uloženy do kapsy 
ve zdivu. Trámy jsou uloženy na dřevěný podklad a jsou odděleny od ostatních konstrukcí asfaltovým pásem. 
Tyto konstrukce mají rozměr 230 x 210 mm a jsou osově rozděleny po 1,0 m. Dřevěné stropní trámy jsou 
zaklopeny z obou stran prkny, které mají tloušťku 30 mm. Nad horním záklopem konstrukce se nachází dřevěná 
konstrukce podlahy a prostor je vyplněn stavební sutí. Dřevěná konstrukce podlahy (povaly / trámy) je 
zaklopena prkny tloušťky 30 mm a na tento záklop jsou vrstveny nášlapné vrstvy podlahy. 

 
Stropní konstrukce mezi podkrovím a půdním prostorem je tvořena dřevěnými trámy / kleštinami v rozměrech 
60 x 160 mm. Mezi tuto dřevěnou konstrukci je zavěšená nosná konstrukce podhledové vrstvy, která je tvořena 
ze systémového řešení roštu podhledu z plechových profilů. Tato zavěšená konstrukce je oddělena od 
dřevěných nosných trámů parotěsnou folií. Podhledová vrstva je tvořena sádrokartonovými deskami. Mezi 
dřevěnými trámy se nachází tepelná izolace. Na dřevěnou konstrukci je proveden dřevěný záklop s různou 
nášlapnou vrstvou. 
 
U objektu se nachází stávající konstrukce balkonů, které byly pravděpodobně řešeny v rámci jednotlivých 
stropních konstrukcí. Jako nášlapná vrstva je použita keramická dlažba. Zábradlí těchto prvků je řešeno jako 
zděné, které je po celé své délce oplechované. Stávající konstrukce balkonů je z funkčního hlediska 
nevyhovující. Jedná se o část, která není využívaný z hlediska malého prostoru. 
 
Dojde k odstranění označených vodorovných konstrukcí dle projektové dokumentace. 

 
  NOVÝ STAV 

Nosná stropní konstrukce mezi 1.PP a 1.NP bude tvořena stávající železobetonovou deskou, která je uložena 
na ocelových průvlacích. Nově na horní stranu železobetonové desky bude provedena nová vodorovná 
hydroizolace ve formě SBS modifikovaného asfaltového pásu. Dále bude vrstvena tepelná izolace ve formě 
EPS 150S, která skládána ze dvou vrstev. Tloušťka tepelné izolace bude v případě potřeby upravena tak, 
aby došlo k vyrovnání nové a původní úrovně podlahy. Na vrstvu tepelné izolace bude provedena roznášecí 
vrstva ve formě betonové mazaniny, která bude vyztužena KARI sítí 6/150/150 a budou od sebe tyto 
konstrukce odděleny separační PE fólií. Na roznášecí vrstvu bude vrstvena vinylová podlaha nebo popřípadě 
dle způsobu využití místnosti keramická dlažba. V prostoru hygienického zázemí nutno skladbu doplnit o 
stěrkovou hydroizolační vrstvu. 
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Nosná stropní konstrukce mezi 1.NP - 2.NP a 2.NP – podkroví bude tvořena stávajícími dřevěnými stropními 
trámy, které budou posíleny jednostrannými příložkami z dřevěných trámů pevnostní třídy C24 (viz. 
Výkresová část a statický posudek). Nově na horní stranu stávajících stropních trámů bude proveden dřevěný 
záklop z dřevěných impregnovaných prken. Křížem na tento záklop bude provedena vrstva z OSB desek třídy 
3, P+D. Dále bude vrstvena kročejová izolace. Tloušťka tepelné izolace bude v případě potřeby upravena tak, 
aby došlo k vyrovnání nové a původní úrovně podlahy. Na vrstvu tepelné izolace bude provedena roznášecí 
vrstva ve formě betonové mazaniny, která bude vyztužena KARI sítí 6/150/150 a budou od sebe tyto 
konstrukce odděleny separační PE fólií. Na roznášecí vrstvu bude vrstvena vinylová podlaha nebo popřípadě 
dle způsobu využití místnosti keramická dlažba. V prostoru hygienického zázemí nutno skladbu doplnit o 
stěrkovou hydroizolační vrstvu. Na nosnou dřevěnou nosnou konstrukci bude vrstvena systémová parotěsnící 
folie a zavěšen systémový SDK podhled. 

 
Nosná stropní konstrukce mezi podkrovím a půdním prostorem je tvořena z nové dřevěné střešní konstrukce 
pevnostní třídy C24. Mezi tuto konstrukci je vložena tepelná izolace ve formě minerální plsti v tl. 180 mm. Na 
nosnou dřevěnou konstrukci stropu je zavěšen systémový SDK podhled, který je doplněný o vrstvu tepelné 
izolace na bázi minerální plsti v tl. 160 mm. 

 
V podkrovním prostoru vzniknou nové železobetonové věnce v tl. 300 a 500 mm dle tloušťky použitého zdiva 
pro prostorové ztužení objektu. Věnce budou vyztuženy patřičnou výztuží dle statického posudku.  

 
Nové překlady nad okenními a dveřními otvory jsou řešeny pomocí systémových překladů. V místech nově 
bouraných otvorů do stávajících nosných konstrukcí dojde k použití ocelových válcovaných nosníků. 

 
Nové balkony budou řešeny jako zavěšené ocelové konstrukce, které budou opláštěny cementotřískovými 
deskami. Statický výpočet a výrobu zajistí dodavatel systémového řešení. 
 

KONSTRUKCE STŘECHY A KROVŮ 
STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE 
Objekt je zastřešen sedlovou střechou s výškou v hřebeni cca 12,0 m od +/- 0,000 (úroveň podlahy 1 
nadzemního podlaží) a se sklonem 40°. Jako střešní krytina je použita pálená bobrovka. Nosná konstrukce 
střechy je řešena dřevěným vázaným krovem. Na západní straně střechy se nachází vikýř, který je řešen 
v rámci prvků krovu a jeho sklon je 25°.  Pro odvod slouží klempířské prvky jako např. okapové žlaby a svody, 
které jsou zřízeny po celém obvodu budovy. Ve stávajícím stavu jsou okapové svody zasekány do fasády 
objektu. 

 
Nosná konstrukce krovu je tvořena soustavou dřevěných trámů. Základem nosné konstrukce je vazný trám o 
rozměrech 210 x 230 mm. Na tento vazný trám jsou uloženy sloupy o rozměrech 160 x 160 mm a pozednice o 
rozměrech 120 x 120 mm. Na sloupy jsou uloženy vaznice o rozměrech 160 x 180 mm, které jsou podpírány 
vzpěrami o rozměrech 130 x 160 mm a páskami o rozměrech 110 x 140 mm. Na vaznice jsou uloženy krokve, 
které mají rozměr 120 x 150 mm. Pro celkové prostorové ztužení slouží kleštiny o rozměrech 60 x 160 mm.  
 
Dojde ke kompletní demontáži střešní konstrukce, pláště a ke kompletní demolici konstrukce krovů. 

 
NOVÝ STAV 
Objekt bude zastřešen sedlovou střechou, která je tvořena klasickým dřevěným krovem se sklonem 40o. 
Střešní krytina je tvořena jako skládaná keramická. Jako nosné dřevěné konstrukce jsou použity krokve, které 
jsou podpírány středními vaznicemi a jsou uloženy na pozednice, které jsou kotveny do ztužujícího 
železobetonového věnce. Pro prostorové ztužení konstrukce jsou navrženy kleštiny. Střední vaznice jsou 
podpírány ocelovými sloupky. Sloupky jsou uloženy na ocelové vazníky, které jsou řešeny v rámci stropní 
konstrukce a budou uloženy mezi stávající dřevěné stropní trámy. Jednotlivé prvky vychází ze statického 
výpočtu, který tvoří samostatnou přílohu PD. Na obou stranách střešních rovin se budou nacházet střešní 
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vikýře, které budou také tvořeny dřevěnou nosnou konstrukcí se sklonem 20o. Jako střešní plášť bude použita 
skládaná keramická krytina. 
 
V místě půdního prostoru bude provedena střešní lávka pro revizi krokevní konstrukce, střešního pláště a 
komínové konstrukce. Konstrukce bude tvořena soustavou dřevěných trámů, na které bude umístěn dřevěný 
záklop ve formě OSB desek třídy 3, P+D. (Viz. Výpis příslušenství střešní krytiny) 
 
Na objektu bude provedena nová jímací soustava ochrany před bleskem včetně nové zemnící soustavy – 
řešení ochrany před bleskem je řešeno v části projektové dokumentace – část elektro. Na střešní konstrukci 
budou umístěny systémové tvarovky odvětrání. Každá 8.tvarovka v každé řadě musí být použita 1 
protisněhová taška anebo hák + jedna celá řada nad okapem, popřípadě dle systémového řešení střešní 
konstrukce. Přístup na střešní konstrukcí bude zajištěn pomocí střešního revizního výlezu. Dále na objektu 
bude instalována střešní lávka pro přístup revizi komínové konstrukce. Lávka bude zabezpečena dle ČSN 74 
3282 ochranným zábradlím, které účelně zamezí pád osob z výšky. 
 
Pokládku střešní krytiny je nutno provést dle doporučení výrobce. Veškeré prvky pro provedení konstrukce 
střechy jsou uvedeny ve výpisu základních střešních prvků. Doporučujeme výpis jednotlivých střešních prvků 
konzultovat s prováděcí firmou!!! 
 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY, PODLAHY 
Exteriér 

STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE 
Venkovní omítky jsou tvořeny nejspíše vápenocementovým jádrem + venkovní štuk s fasádní barvou. 

 
NOVÝ STAV 
Venkovní omítky budou tvořeny tenkovrstvou omítkou zateplovacího systému v odstínu bílé a v soklové části 
v odstínu šedé. V určitých částech fasády dojde k lepení obkladu, který bude povrchově řešen jako imitace 
cihel plných pálených v odstínu cihlově červené. 
 

Interiér 
STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE 
Nášlapné vrstvy v objektu jsou rozděleny dle účelu a použití místnosti. Podlaha v suterénu je tvořena převážně 
betonovou mazaninou tl. 50 mm. V prostoru vstupní haly, schodiště, sprchy, šatny, chodby, technické místnosti 
je použita keramická dlažba. Podlaha v prostoru 1.NP je tvořena převážně keramickou dlažbou. V místnostech 
obývacího pokoje, kuchyně, pokoj č.1, pokoj č.2, chodby a kanceláře je použita laminátová podlaha. Podlaha 
v prostoru 2.NP je tvořena převážně keramickou a laminátovou podlahou. V podkroví je použita převážně 
dřevěná podlaha a keramická dlažba. 

 
Na stropní železobetonové konstrukci v 1.NP se nachází dřevěná konstrukce podlahy a prostor je vyplněn 
stavební sutí. Dřevěná konstrukce podlahy (povaly / trámy) je zaklopena prkny tloušťky 30 mm a na tento 
záklop jsou vrstveny nášlapné vrstvy podlahy. 

 
Nad horním záklopem stropní konstrukce mezi 1.NP a 2.NP se nachází dřevěná konstrukce podlahy a prostor 
je vyplněn stavební sutí. Dřevěná konstrukce podlahy (povaly / trámy) je zaklopena prkny tloušťky 30 mm a na 
tento záklop jsou vrstveny nášlapné vrstvy podlahy. 

 
Nad horním záklopem stropní konstrukce mezi 2.NP a podkrovím se nachází dřevěná konstrukce podlahy a 
prostor je vyplněn stavební sutí. Dřevěná konstrukce podlahy (povaly / trámy) je zaklopena prkny tloušťky 30 
mm a na tento záklop jsou vrstveny nášlapné vrstvy podlahy. 
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Vnitřní omítky v úrovni stropní konstrukce jsou tvořeny jako rákosové. Vnitřní omítky stěnových konstrukcí jsou 
vápenocementové, v určitých částech objektu doplněny o štuky a vrstvené malby. V podkroví jsou povrchové 
úpravy tvořeny sádrokartonovými deskami, které jsou opatřeny systémovými nátěry.  
 
Dojde k odstranění všech vnitřních povrchových úprav, popřípadě pouze k nesoudržným částem 
vápenocementových omítek. 

 
NOVÝ STAV 
Podlahy v interiéru jsou navrženy dle využití prostoru. Konstrukce podlah je navržena jako těžká plovoucí 
podlaha. Nášlapné vrstvy všech místnosti jsou kombinace vinylové podlahy a keramické dlažby. Skladby 
konstrukcí dle výkresové dokumentace. (Viz. Výpis dlažby a vinylových podlahovin) 

 
Nové vnitřní povrchové úpravy mohou být řešeny dvěma způsoby. Buď dojde k celkovému oklepání 
stávajících vnitřních vápenocementových omítek a k následné aplikaci penetračního nátěru, nové vnitřní 
vápenocementové omítky, nové štukové vrstvy, nového penetračního nátěru a finální interiérové malby. Další 
variantou řešení může být odklepání pouze nesoudržné omítky. V místech kde došlo k odstranění 
nesoudržné omítky dojde k novému našpricování zdiva, následně dojde k vytvoření nové jádrové omítky, 
k aplikaci lepící hmoty + stěrkové hmoty + vyztužené tkaniny, k vytvoření štukové vrstvy, následně 
k penetračnímu nátěru a finální interiérové malby. Ve všech místnostech 1.NP, 2.NP a podkroví dojde 
k montáži systémového sádrokartonového podhledu. 
 

IZOLACE 
STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE 
Střešní konstrukce je izolována tepelnou izolací na bázi minerální vaty o tl. 140 mm v místě obytného podkroví. 
V části stávajícího stropu podkroví je použita tepelná izolace na bázi minerální vaty o tl. 200 mm. V podkroví 
jsou obvodové nosné konstrukce zatepleny ze strany interiéru tepelnou izolací na bázi minerální vaty o tl. 100 
mm. Dle dochované projektové dokumentace se jedná o tepelnou izolaci Rotaflex. 
 
Dojde ke kompletní demontáži stávajících tepelných izolací. 
 
NOVÝ STAV 
Podlahové konstrukce v prostoru 1.NP budou izolovány tepelně izolačními deskami EPS 150S tl. 160 mm na 
bázi expandovaného pěnového polystyrenu. Vnější část základů bude opatřena izolací XPS tl. 80 mm z 
extrudovaného polystyrenu. Vnější část obálky budovy bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem 
v tl. 160 mm dle ETICS. Sedlová střešní konstrukce bude zateplena tepelnou izolací na bázi minerální plsti 
v tl. 240 mm. Mezi stávající stropní trámy bude vložena tepelná izolace ve formě minerální plsti v tl. 240 mm. 
Toto bude provedeno v rámci stropní konstrukce mezi 1.NP - 2.NP a 2.NP – podkroví. (Viz. Výpisy prvků – 
standardy materiálů) 
 
 

 
 

VÝPLNĚ OTVORŮ (OKNA A DVEŘE) 
STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE 
V objektu se nachází několik typů vnějších výplní otvorů. Nejčastější výplň tvoří původní plastová okna 
s izolačním dvojsklem. Hlavní vstupní dveře do objektu jsou pak řešeny také jako plastové. Dobu výměny oken 
odhadujeme před 20 lety (neověřený údaj). V prostoru suterénu jsou nejčastější použita dřevěná okna a dveře 
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se skleněnou a dřevěnou výplní. V prostoru suterénu jsou pak také použity duté prosklené tvárnice. Ve střešním 
plášti jsou použity původní dřevěná střešní okna se skleněnou výplní a dřevěné střešní výlezy a prostupy se 
skleněnou výplní. Ve všech patrech objektu se nachází nevyhovující výplně otvorů. V některých případech se 
jedná o zastaralý typ dřevěných oken, které neodpovídají požadavkům na tepelnou ochranu budov. Použité 
kování u určitých okenních otvorů vykazuje značnou míru opotřebení. 
 
Dojde ke kompletní výměně všech stávajících výplní otvorů. 

 
  NOVÝ STAV 

U objektu budou venkovní okna a dveře řešena jako plastová s izolačními trojskly 
s parametry: 

- Součinitel prostupu tepla zasklení: 0,6 W/(m2.K) 
- Součinitel prostupu tepla rámu: 1,5 W/(m2.K) 
- Lin. činitel v uložení zasklení do rámu: 0,04 W/(m.K) 
- Celkový činitel prostupu solární energie g=0,50 (-) nebo lepší 

Výpočet součinitele prostupu tepla jednotlivých oken bude dodán dodavatelskou firmou a nesmí 
překročit hodnotu Uw< 1,2 W/(m2.K). 
Nad okenní otvory bude instalovaná stínicí technika dle výběru investora. 
Vnitřní výplně otvorů budou klasické dýhované (dřevěné) plné, resp. 2/3 prosklené, do  
Obložkových systémových zárubní. (viz. Výpisy výplní otvorů) 
 
Finální podoba bude dořešena mezi dodavatelem a investorem, popřípadě je obsahem výpisu výplní otvorů. 
 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY A VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ 
STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE 
U objektu se nachází stávající zpevněné plochy, které jsou převážně tvořeny betonovou dlažbou a kamennými 
zpevněnými povrchy. Z jižní a severní strany objektu se nachází vyrovnávací schodiště, která jsou tvořena jako 
kamenná a betonová s betonovou dlažbou. Na jižní a severní straně objektu se nachází okapové chodníky, 
které jsou tvořeny betonovou a kamennou konstrukcí. Okapové chodníky jsou nevyhovující. Tyto konstrukce 
jsou v určitých místech spádovány přímo k objektu a dochází k zatékání srážkové vody z okolních povrchů do 
zdiva. Nedostatečné a nevyhovující zpevněné plochy. Tyto konstrukce jsou v určitých místech spádovány 
přímo k objektu a dochází k zatékání srážkové vody z okolních povrchů do zdiva 
 
Dojde k demontáži označených stávajících zpevněných ploch a vyrovnávacích schodišť dle projektové 
dokumentace. 
 
NOVÝ STAV 
Dojde k vytvoření nových zpevněných ploch, okapových chodníků a vyrovnávacích schodišť pomocí betonové 
venkovní dlažby. Nové zpevněné plochy budou spádovány do prostoru nezpevněných ploch tak, aby 
nedocházelo k zatékání dešťové vody do objektu. V určitých místech budou vytvořeny nové odvodňovací žlaby, 
které budou odvádět dešťovou vodu do nezpevněných ploch pozemku. Jedná se převážně o prostory okolo 
venkovních vyrovnávacích schodišť. (Viz. Výpis venkovní dlažby) 
 

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE, OCELOVÉ PRVKY A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 
STÁVAJÍCÍ STÁV + BOURACÍ PRÁCE 
V určitých částech se nachází již nevyhovující znehodnocené klempířské prvky. V důsledku výskytu těchto 
prvků dochází k zatékání dešťových vod na stávající fasádu objektu a dochází tak k její degradaci a 
k následnému pronikání vody do stěn objektu. 
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Dojde demontáží všech klempířských prvků a k výměně označených ocelových prvků. 
 
NOVÝ STÁV  
Materiálem veškerých klempířských prvků bude měď minimální tloušťky 0,55 mm. Nutno dodržet a 
respektovat předpisy výrobce materiálu, a to především z hlediska lepení a dilatací klempířských prvků. 

 
Vnější parapety – měděný tl. 0,55 mm. celoplošně nalepený na přestěrkovaný 
extrudovaný polystyren, systémové napojení na izolant a omítku, odkapávací hrana vyložená dle ČSN 
733610 minimálně 30 mm, bude dodržen spád min. 5,5% směrem od objektu. 
 
Materiálem veškerých prvků oplechování bude měď minimální tloušťky 0,55 mm. Nutno dodržet a respektovat 
předpisy výrobce materiálu, a to především z hlediska lepení a dilatací klempířských prvků. Přesah přes 
hranu zateplovacího systému min. 40 mm 

 
Nové ocelové a zámečnické prvky budou řešeny z ocelových sloupků ve formě jeklů a ocelových tyčí 
z kruhové oceli v povrchové úpravě žárově zinkované. 
 
Před zahájením výroby zámečnického, ocelového, klempířského prvku je nezbytné ověřit skutečné rozměry 
přímo na stavbě pro tento prvek bude vypracována dílenská / výrobní dokumentace, která bude 
odsouhlasena investorem, finální podoba bude dořešena mezi dodavatelem a stavebníkem 
 

OSVĚTLENÍ A VĚTRÁNÍ 
NOVÝ STAV 
Všechny obytné místnosti v objektu jsou přímo osvětleny okny. Větrání objektu je přirozeně pomocí oken. 
Digestoř umístěna nad varnou deskou v jídelně je řešena odtahem přes fasádu. Prostory budou osvětleny 
pomocí denního, resp. umělého osvětlení. Denní osvětlení je zajištěno okny. Osvětlení min. 300 lx a chodby 
100 lx. Umělé osvětlení jednotlivých prostor a jeho intenzity budou v souladu s ČSN EN 12464-1. Půdní 
prostor bude v místě štítové stěny odvětrán přes fasádu. 
 

OPLOCENÍ 
STÁVAJÍCÍ STÁV + BOURACÍ PRÁCE + NOVÝ STAV 
Oplocení objektu bude řešeno stávajícím způsobem. Z uliční strany v místě jednotlivých vstupů zůstane 
stávající ocelové oplocení s betonovu podezdívkou. Pouze v místě nového zásobovacího sjezdu bude 
oplocení zrušeno a nahrazeno ocelovou bránou. Zbytek pozemku je oplocen stávajícím drátěným oplocením, 
které nepřesahuje výšku 1,8 m. 
 

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM 
NOVÝ STÁV  
Na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících legislativních dokumentů, 
zejména pak nařízení vlády 362/2005 Sb., je nutné u stavebních konstrukcí, kde hrozí pád z výšky nebo do 
hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, která by umožnila provádět jejich bezpečnou údržbu a 
kontrolu (vč. případných dalších zařízení na nich umístěných).  
Ochrana proti pádu se zajišťuje přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména 
technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a 
dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.  
Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v 
případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků 
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kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených 
zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné.  
Jako ochrana proti pádům z výšek pro předmětnou stavbu, kde se předpokládá častý pohyb údržby, a to 
zejména bez ohledu na povětrnostní podmínky, se navrhují záchytné systémy s trvale osazenými nerezovými 
lany. Kompromisním řešením, které je často využíváno, může být použití tzv. „montážního lana“, které se 
mezi jednotlivé kotvicí body napne pouze v případě práce na střeše. Toto řešení využívající dle terminologie 
zmíněné normy „poddajné kotvicí vedení z textilního lana“ umožní také plynulý pohyb podél okraje střechy, 
vždy ale jen v rozsahu několika málo polí, kde se pracovníci zrovna vyskytují, a v případě práce u ostatních 
okrajů střechy je nutné montážní lano vždy přemístit a upevnit na jiné vhodné místo.  
K oběma výše uvedeným kotvicím systémům je pak možné v rámci zabezpečení ochrany proti pádu z výšky 
nebo pro případ zachycení možného pádu z výšky nebo propadnutí do hloubky připojit osobní ochranné 
pracovní prostředky (dále jen OOPP). 
 
Předmětné střešní konstrukce (popř. ostatní stavební konstrukce) nejsou koncipovány jako pochůzí (nejsou 
určeny pro běžný pohyb osob), proto v daném případě není technicky vhodné ani ekonomické pro zajištění 
všech volných okrajů využít trvalou kolektivní ochranu proti pádu z výšky a do hloubky při užívání stavby. Z 
tohoto důvodu bylo zvoleno řešení kotvicích bodů umožňujících bezpečné připevnění OOPP při práci v 
nebezpečném prostoru u volného okraje v době užívání stavby.  
 
Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do hloubky v průběhu 
realizace stavby primárně kolektivními prostředky ochrany proti pádu osob z výšky a do hloubky (např. 
vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením provizorního zábradlí s dostatečnou únosností, lešení atp.), jak 
ukládají platné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP). 
 
NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ  
S ohledem na typ podkladu a skladbu střešní konstrukce byly navrženy následující typy výrobků a 
komponentů:  

Bodový záchytný a zádržný systém, kotvicí body určené ke:  
- kotvení pro šikmé střechy  
- Střešní hák zalomený určený k montáži na šikmé střechy se skládanou taškovou 

krytinou.  
 

Použití na dřevěný nosník min. rozměru 60x120 mm.  
Kotvicí body vhodné jako samostatné kotvicí body.  

 
Minimální požadavky na kotvicí zařízení:  

- Musí být certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 
osoby),  

- Musí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301),  
 

OBECNĚ:  
Mezi kotvicí body, kde není navrženo permanentní nerezové lano, bude před prováděním prací v 
nebezpečném prostoru napnuto montážní lano.  
Výška kotvicích bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce (popř. jiné stavební konstrukce) 
se zpravidla navrhuje cca 200 mm, hydroizolační vodonepropustná vrstva musí být vyvedena min. 150 mm nad 
povrch střechy. 
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MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU 
Montáž mohou provádět pouze společnosti a fyzické osoby proškolené buď výrobcem, nebo jím pověřenou a 
zplnomocněnou osobou. Montáž všech bodů musí být zdokumentována způsobem dokladujícím vhodné 
ukotvení. Firma provádějící montáž musí dodržovat striktně návody k montáži zpracované výrobcem nebo 
dodavatelem systému a musí tuto skutečnost potvrdit v protokolu o montáži. Jelikož kotvicí body ve většině 
případů prostupují skrz hlavní hydroizolační vrstvu, je nutné provést opatření pro zajištění vodonepropustnosti 
těchto prostupů. Vodonepropustnost bude zajištěna navléknutím speciální kruhové tvarovky z materiálu 
kompatibilního s použitým materiálem střešní krytiny a o průměru otvoru dle průměru použitých kotvicích 
bodů na jednotlivé prostupující kotvicí body. Tato tvarovka bude vodonepropustně svařena s hydroizolační 
vrstvou v souladu s technologií svařování použité hydroizolační vrstvy. 
 
UŽÍVÁNÍ ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU 
První použití zabezpečovacího sytému proti pádu z výšky a do hloubky je možné teprve po řádně provedené 
revizi a po předání zabezpečovacího systému do užívání oprávněnou osobou.  
Užívání zabezpečovacího systému je umožněno jen proškoleným a vhodně vybaveným pracovníkům, kteří 
jsou poučeni a řádně seznámeni s návodem na používání navrženého zabezpečovacího systému proti pádu 
z výšky a do hloubky.  
Nikdy by neměl žádný pracovník pracovat ve výškách sám. Práce ve výškách je umožněna jen za vhodných 
povětrnostních podmínek. Pro práci ve výškách by měl být zpracován plán pro případ zachycení pádu, podle 
kterého by se mělo postupovat v případě zachycení pádu. Pro ten účel je možné využít také záchranné 
složky, je však nutné mít ověřen dojezdový čas záchranných složek.  
Pro připojení OOPP ke kotevním bodům platí následující pravidla:  

- Spojovací lano (tj. lano, ke kterému je připojený postroj pracovníka) je nutné vždy zkrátit na 
minimální možnou délku vzhledem k prováděné pracovní činnosti, maximálně však na takovou délku, 
aby nemohlo dojít k volnému pádu delšímu než 1,5 m.  
- Konkrétní maximální délky spojovacích prostředků jsou uvedeny v dokumentaci skutečného 
provedení a v návodu na užívání  
- Na lanovém úseku (podél lana) mohou pracovat současně maximálně 4 osoby, z toho vždy 
maximálně dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvěma kotvícími body)  
- Na jednotlivém kotvicím bodu mohou být připevněny maximálně 3 osoby  
Připevňování OOPP k systému ochrany proti pádu musí být prováděno vždy ze strany, kde nehrozí 
pád z výšky, tzn. mimo nebezpečný okraj v šířce 1,5 m od hrany pádu  
 

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Nepříznivé 
povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují. 
 
PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY 
Systém zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky vyžaduje každoroční periodické prohlídky stanovené dle 
pokynů výrobce. 
 
ZÁVĚR 
Zabezpečovací systém proti pádu z výšky a do hloubky lze používat výhradně k účelu, pro který je navržen a 
musí být využíván způsobem, který je předepsán v návodu výrobce.  
 
Zpracovatel projektové dokumentace neodpovídá za správnost návrhu zabezpečovacího systému v případě 
odchylek a změn v projektové dokumentaci, s nimiž nebyl zpracovatel včas a věcně seznámen, nebo v 
případě nepředvídatelných skutečností nastalých při samotné realizaci.  
 
Technická zpráva byla zpracována na základě aktuálních technických specifikací výrobce navržených prvků a 
dostupných informací ve fázi projektu v době jeho zaslání. V případě, že dojde ke změnám, nemusí být již 
zpráva pro daný projekt aktuální. 
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ZATEPLENÍ OBÁLKY BUDOVY 
NOVÝ STÁV  
Zateplení fasády objektu bude provedeno jako kontaktní zateplovací systém typu ETICS, skladba 
zateplovacího systému bude tvořena tepelným izolantem, lepicí vrstvou, kotvením, základní vrstvou, 
penetrací a fasádní omítkou. Konkrétně viz výkresová část. 
 
Všeobecné podmínky pro výběrové řízení – veškeré materiály a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou 
specifikovány s ohledem na požadované platné obecně závazné předpisy. Veškeré záměny v rámci dodávky 
musí odpovídat parametrům výrobků uvedených v této dokumentaci, odsouhlaseny zadavatelem stavby a 
projektantem. Při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení. Obecně je nutné postupovat podle platné 
legislativy pro zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel doloží splnění požadavků na ETICS uvedených v 
projektu a technické zprávě. 
 
Právní předpisy – zateplovací systém musí být certifikovaný podle ETAG 004 s třídou reakce na oheň dle 
PBŘ podle ČSN EN 13 501-1. 
Podmínky provádění – realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN 73 2901-
Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s obkladem (ETICS s omítkou), dále v souladu s 
technologickým předpisem výrobce systému a technickými a bezpečnostními listy jednotlivých materiálů a 
komponent. Montáž bude provedena odborně zaškolenou realizační firmou, která doloží osvědčení o 
zaškolení od výrobce systému. 
 
Dodavatel doloží do cenové nabídky pro aplikaci kontaktních zateplovacích systémů s omítkou, které jsou 
specifikovány technickými parametry, osvědčení o odborné způsobilosti k provádění vnějších kontaktních 
tepelně-izolačních systémů s omítkou (ETICS) vydaného „certifikační autoritou“, například certifikát vydaný 
Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. včetně výpisu ze seznamu Certifikace systémů 
řízení – Osvědčování ETICS – vedeného na webových stránkách Technického a zkušebního ústavu 
stavebního Praha, s.p. či jiný obdobný certifikát vydaný „oficiální certifikační autoritou“. 

 
Odolnost proti vzniku trhlin – Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací 
vrstvou na minerální bázi s vlákny. Minerální armovací vrstva s vlákny se síťovinou nesmí při 0,5% protažení 
dle ETAG 004 vykazovat žádné trhliny. 
 

SO 02 – KRYTÉ STÁNÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY 

Výkopy 
Před zahájením stavby musí být vytyčeny stávající inženýrské sítě a rozvody, které se vyskytují v místě 
samotné výstavby tak, aby nedošlo k jejich poškození. Před zahájením výkopů bude sejmuta ornice v tl. cca 
300 mm, která bude zpětně použita k zahradním úpravám a rekultivaci ploch po výstavbě. Ornice bude 
skladována na stavebním pozemku. Výkopy budou provedeny strojně,  
začištění výkopů bude provedeno ručně.  
 

Základy 
Návrh základu vychází ze statického výpočtu, který tvoří samostatnou přílohu PD.  
Základy objektu jsou navrženy jako plošné. Budou tvořeny železobetonovými základovými pasy a tvarovkami 
ztraceného bednění. Na dno základové spáry bude proveden podkladní železobeton C20/25-XC2, vyztužený 
4 Ø R14 při spodním okraji a 4 Ø R14 při horním okraji a třmínky Ø R8 po osové vzdálenosti 300 mm, do 
kterého bude dále umístěn zemnící pásek FeZn pro uzemnění stavby s vývody pro montáž hromosvodu. Na 
tento podkladní beton budou skládány tvarovky ztraceného bednění, zality betonem C20/25-XC2 a vyztuženy 
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vodorovnou vyztuží 2ØR10 a svislou vyztuží 2ØR10 v každé tvarovce. Z vnější strany budou základy objektu 
opatřeny proti poškození nopovou fólií. Pod podkladní betonovou desku bude proveden z důvodu sklonitosti 
terénu zhutněný štěrkový násyp o tloušťce dle sklonitosti terénu. Podkladní betonovou desku o tloušťce 150 
mm je nutno vyztužit svařovanou sítí KARI 6/150/150 mm s krytím minimálně 40 mm na straně kontaktu se 
zeminou. Výztuž je třeba stykovat přesahy. Podkladní betonová deska se bude provádět do připravovaného 
bednění dle výkresu základových konstrukcí a zhotovena bude z betonu C20/25-XC2. Před betonáží pásů a 
desky je nutno provést uložení sítí vč. prostupu přes základy. 
 

Izolace proti zemní vlhkosti 
Na podkladní betonovou desku objektu bude provedena vodorovná hydroizolace proti vodě a zemní vlhkosti. 
Jako hydroizolace budou použity hydroizolační modifikované asfaltové pásy s nosnou vložkou ze skleněné 
tkaniny a s minerálním posypem. Po vyzdění obvodové konstrukce se nesmí opomenout na vytvoření 
hydroizolačního zpětného spoje do výšky min. 300 mm nad upravený terén.  
 

Svislé nosné konstrukce 
Objekt je konstrukčně řešen jako zděný objekt. Nosné stěny jsou navrženy z pórobetonových / 
vápenopískových tvárnic, tl. 250 mm. Založení zdiva bude provedeno na zakládací systémovou maltu. 
Veškeré zděné konstrukce se budou zdít na tenké maltové lože dle pokynů výrobce. Pro zdění obvodového 
zdiva a příček nutno dodržet zásady dané technologickým předpisem výrobce zdícího materiálu a dále 
příslušnou normu ČSN EN 1996-2 – Navrhování zděných konstrukcí. 

 

Vodorovná konstrukce 
Podlahu v objektu tvoří betonová podkladní deska, na které jsou vrstveny další materiály zajišťující 
požadované technické vlastnosti podlahy. Překlady nad okenními a dveřními otvory jsou řešeny pomocí 
systémových překladů. Pro prostorové ztužení objektu je navržen železobetonový věnec.  
 

Konstrukce střechy a krovů 
Objekt je zastřešen sedlovou střechou o sklonu 25°= 46,63%. Tvar střechy je patrný z výkresové 
dokumentace. Konstrukce střechy je provedena z dřevěných sbíjených příhradových vazníků, které zároveň 
tvoří konstrukci pro kotvení systému podhledů. Střešní plášť bude proveden z keramických tašek. Převislé 
konstrukce krovu oproti obvodovému zdivu budou opláštěny dřevoštěpkovou OSB deskou, na kterou bude 
následně aplikován tepelná izolant tl. 40 mm. Dimenze a geometrie příhradových vazníků bude stanovena 
dodavatelskou firmou vazníků.  
Pokládku střešní krytiny je nutno provést dle doporučení výrobce. 
 

Povrchové úpravy, podlahy 
Exteriér 

Fasáda objektu bude provedena z fasádní omítky v odstínu bílé. Sokl objektu je řešen soklovou marmolitovou 
omítkou v odstínu světle šedé. Prvky oken, dveří a vrat budou v odstínu a dekoru tmavě hnědého dřeva. 
Střecha bude provedena z keramických tašek v odstínu cihlově červené matné 

Interiér 
Stěny objektu budou opatřeny dvouvrstvou omítkou, na kterou bude proveden nátěr interiérovou barvou. 
Podlaha v garáži je řešena pomocí betonové mazaniny. 
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b) Výkresová část 

D.1.1.1 - PŮDORYS 1.PP – SO-01 (SS+ BP) 
D.1.1.2 - PŮDORYS 1.NP – SO-01 (SS+ BP) 
D.1.1.3 - PŮDORYS 2.NP – SO-01 (SS+ BP) 
D.1.1.4 - PŮDORYS PODKROVÍ – SO-01 (SS+ BP) 
D.1.1.5 - PŮDORYS KROVŮ – SO-01 (SS+ BP) 
D.1.1.6 - PŮDORYS STŘECHY – SO-01 (SS+ BP) 
D.1.1.7 - ŘEZ A-A´ A ŘEZ B-B´ - SO-01 (SS+ BP) 
D.1.1.8 - POHLED JIŽNÍ A ZÁPADNÍ – SO-01 (SS+ BP) 
D.1.1.9 - POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ – SO-01 (SS+ BP) 
D.1.1.10 - PŮDORYS 1.NP – SO-02 (SS+ BP) 
D.1.1.11 - PŮDORYS KROVŮ A STŘECHY – SO-02 (SS+ BP) 
D.1.1.12 - POHLEDY – SO-02 (SS+ BP) 
D.1.1.13 - PŮDORYS 1.PP – SO-01 (NS) 
D.1.1.14 - PŮDORYS 1.NP – SO-01 (NS) 
D.1.1.15 - PŮDORYS 2.NP – SO-01 (NS) 
D.1.1.16 - PŮDORYS PODKROVÍ – SO-01 (NS) 
D.1.1.17 - PŮDORYS KROVŮ – SO-01 (NS) 
D.1.1.18 - PŮDORYS STŘECHY – SO-01 (NS) 
D.1.1.19 - ŘEZ A-A´ A ŘEZ B-B´ – SO-01 (NS) 
D.1.1.20 - POHLED JIŽNÍ A ZÁPADNÍ – SO-01 (NS) 
D.1.1.21 - POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ – SO-01 (NS) 
D.1.1.22 - BAREVNÉ ŘEŠENÍ FASÁDY – SO-01 (NS) 
D.1.1.23 - PŮDORYS ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ – SO-02 (NS) 
D.1.1.24 - PŮDORYS 1.NP – SO-02 (NS) 
D.1.1.25 - PŮDORYS KROVŮ – SO-02 (NS) 
D.1.1.26 - PŮDORYS PŮDORYS STŘECHY – SO-02 (NS) 
D.1.1.27 - ŘEZ A-A´ – SO-02 (NS) 
D.1.1.28 - POHLEDY – SO-02 (NS) 
D.1.1.29 – OCELOVÉ ZÁBRADLÍ – SO-01 – Z01, Z02 (NS) 
D.1.1.30 - OCELOVÉ ZÁBRADLÍ – SO-01 – Z03 (NS) 
D.1.1.31 – OCELOVÁ VCHODOVÁ BRÁNA – SO-01 – Z04 (NS) 
D.1.1.32 – OCELOVÁ BALKONOVÁ KONSTRUKCE – SO-01 – Z05 (NS) 
D.1.1.33 – PROSKLENÁ PŘÍČKA – SO-01 (NS) 
D.1.1.34 – POHLEDY – ŘEŠENÍ FASÁDNÍHO IZOLANTU – SO-01 (NS) 
D.1.1.35 – VÝKRES REVIZNÍ LÁVKY – SO-01 (NS) 
D.1.1.36 – VÝKRES ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU – SO-01 (NS) 
D.1.1.37 – VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ 
D.1.1.38 – VÝPIS PRVKŮ, STANDARY MATERIÁLŮ 
D.1.1.39 – DETAILY 
 
 
 
 
 



 
PP Ateliér s.r.o. 
Kancelář: Vítězslava Nezvala 4/7, 674 01 Třebíč 
www.ppatelier.cz 
Křížová 2597/5, 150 00 Praha 5 
IČ 08196443 
Tel: +721 528 939, mail: padera@ppatelier.cz 

 

 

 
2.2.2024 

16/16 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
Řeší samostatná část projektové dokumentace – viz přílohy. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Řeší samostatná část projektové dokumentace – viz přílohy. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 
Řeší samostatná část projektové dokumentace – viz přílohy. 

 
 


