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VD Vranov, DŮM HRÁZNÉHO - REKONSTRUKCE

±0,000 = 354,570 mn.m. B.p.v.SO-01 DŮM HRÁZNÉHO SO-02 KRYTÉ STÁNÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY ±0,000 = 353,380 mn.m. B.p.v.

BEZ SVOLENÍ ZPRACOVATELE PROJEKTU JE KOPÍROVÁNÍ DOKUMENATCE ZAKÁZÁNO

Povodí Moravy, s.p., sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO: 708 90 013
Zastoupení: MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel
p.č. st. 331, 736, 737, 535, 1394/14, 551, 547/2
katastrální území: Vranov nad Dyjí [785415]

STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÁ VPUSŤ

LEGENDA ZNAČEK

VJEZD DO OBJEKTU

STÁVAJÍCÍ VJEZD NA POZEMEK
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STÁVAJÍCÍ DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ
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DEMONTÁŽ VRATOVÝCH
OTVORU

DEMONTÁŽ VRATOVÝCH
OTVORU

ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU

ODSTRANĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO

OPLOCENÍ

ULICE BÍTOVSKÁ

PV1

PV1

STÁVAJÍCÍ VJEZD

NA POZEMEK

POZNÁMKY

BOURANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

-TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE URČENA PRO VYDÁNÍ POVOLENÍ KE STAVBĚ
-TATO DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ INVESTOREM DODANÝCH PODKLADŮ, FYZICKÉ PROHLÍDKY A ZAMŘENÍ NA STAVBĚ
 ● VD Vranov - Technické zabezpečení vjezdu na korunu hráze - 2019 (Ing. Eva Papoušková, Ing. arch. Hana Weigner Kukletová)
 ● VD Vranov n. Dyjí - Povodí Moravy, Stavební úpravy inspekčních pokojů - 1 996 (AC - projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo)
 ● Dům Hrázného Vranov, oprava umývárny a zřízení šatny - 1984
 ● Projektové dokumentace, Vranov - přehrada, Domek hrázného - 1932
- S.V. = SVĚTLÁ VÝŠKA
- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY - REKONSTRUKCE - JE MOŽNÉ, ŽE SE NA STAVBĚ NACHÁZEJÍ SKRYTÉ DETAILY, KTERÉ NEBYLO MOŽNÉ V RÁMCI
ZAMĚŘENÍ A PRŮZKUMU OBJEKTU ZACHYTIT. POKUD BUDOU ODHALENY DROBNÉ NEJASNOSTI ČI NEDOSTATKY V PROJEKOVÉ DOKUMENTACI,
KONTAKTUJE DODAVATEL STAVBY ZPRACOVATELE PD, KTERÝ ZAJISTÍ ŘEŠENÍ DANÉ PROBLEMATIKY.

- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ DOJDE POUZE K DEMOLICI OZNAČENÝCH ČÁSTÍ OBJEKTU
- V NÁSLEDUJÍCÍ POSTUPU BOURACÍCH A DEMOLIČNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY POUZE OBECNÉ ZÁSADY A ORIENTAČNÍ SLED PRACÍ. PŘED SAMOTNÝM
BOURÁNÍM SE ZVOLÍ TAKOVÝ POSTUP, KTERÝ NEJLÉPE VYHOVUJE VŠEM ZVYKLOSTEM PŘI DEMOLICI ZA DODRŽENÍ VŠECH ZÁSAD A POŽADAVKŮ
BEZPEČNOSTI PRÁCE S MAXIMÁLNÍM OHLEDEM NA STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.
- BĚHEM REALIZACE BOURANÝCH PRACÍ MUSÍ PROBÍHAT MÍSTNÍ ŠETŘENÍ TECHNICKÉHO STAVU KONSTRUKCÍ
- VŠECHNY DEMONTÁŽE DVEŘNÍCH OTVORŮ BUDOU DEMONTOVÁNY SPOLEČNĚ SE ZÁRUBNÍ

- ZAMĚŘENÍ BYLO PROVEDENO POMOCÍ ZÁKLADNÍCH MĚŘIDEL (SVINOVACÍ METR, LASEROVÝ DÁLKOMĚR, NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ).
BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEBYLA OHROŽENA STABILITA NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, POPŘÍPADĚ STABILITA
CELÉHO OBJEKTU. V PŘÍPADĚ BOURÁNÍ V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH JE NEJPRVE ZAPOTŘEBÍ PROVÉST STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ NAVAZUJÍCÍ
KONSTRUKCE A NÁSLEDNĚ JE MOŽNÉ PŘISTOUPIT K SAMOTNÉMU BOURÁNÍ.
V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ JE NEZBYTNÉ KONTAKTOVAT STATIKA, KTERÉ STANOVÍ PŘESNÝ ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ.

■  PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ODPOJENY VEŠKERÉ PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, MUSÍ BÝT VYČLENĚNÝ PROSTOR, KDE
BUDOU DOČASNĚ SHROMAŽĎOVÁNY A TŘÍDĚNY VYBOURANÉ HMOTY A MUSÍ DOJÍT K ZAJIŠTĚNÍ BEZPROSTŘEDNÍHO OKOLÍ BOURANÉHO OBJEKTU.
■  PŘI BOURACÍCH PRACÍ SE MUSÍ POSTUPOVAT SHORA DOLŮ (OD HŘEBENE STŘECHY), OBJEKT BUDE ODSTRANĚN POSTUPNĚ BEZ POUŽITÍ
TRHAVIN. KONSTRUKČNÍ PRVKY NESMĚJÍ BÝT PŘED ODSTRAŇOVÁNÍM ZATÍŽENY, NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU VŽDY VYBOURÁNY AŽ PO
ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCÍ NESENÝCH.
■  PO DOSAŽENÍ KOMPLETNÍHO A ÚPLNÉHO VYKLIZENÍ BOURANÉHO OBJEKTU SE JAKO PRVNÍ DEMONTUJÍ VEŠKERÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A
ROZVODY ZTI. DÁLE DOJDE K DEMONTÁŽI OKEN A DVEŘÍ VČETNĚ RÁMŮ.
■  NÁSLEDNĚ DOJDE K ROZEBRÁNÍ STŘECHY A STŘEŠNÍ KRYTINY A POTÉ K ROZEBRÁNÍ SAMOTNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉHO KROVU.
■  V DALŠÍ FÁZI BOURACÍCH PRACÍ DOJDE K OBNAŽENÍ, SEJMUTÍ A ODSTRANĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE.
■  POTÉ DOJDE K ODBOURÁNÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A SVISLÝCH KONSTURKCÍ AŽ K ZÁKLADOVÉ ČÁSTI.
■  DOJDE K ŘÁDNÉMU VYKLIZENÍ PROSTORU PO DEMOLOVANÝCH KONSTRUKCÍ A VEŠKERÉ VYBOURANÉ MATERIÁLY BUDOU NEPRODLENĚ
VYVÁŽENY Z PROSTORU STAVBY, TŘÍDĚNY DLE POŽADAVKŮ ZÁKONA O ODPADECH A KATALOGU ODPADŮ A ODVÁŽENY NA SKLÁDKU, NEBO
RECYKLOVÁNY.

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, BETONOVÁ DLAŽBA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE , BLÍŽE NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL

LEGENDA HMOT

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, ASFALTOVÁ KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÁ PLOCHA, ZATRAVNĚNÁ PLOCHA

ORIENTAČNÍ ZÁKRES VZROSTLÉ ZELENĚ

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, KAMENNÁ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE , DŘEVĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, BETONOVÁ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA , ZATRAVŇOVACÍ DALŽBA

BOURANÉ KONSTRUKCE

ČÍSLO   ÚČEL MÍSTNOSTI   PLOCHA [m2]

15,29

15,29

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

GARÁŽ Č.1

POZNÁMKA
POVRCHOVÉ ÚPRAVY

PODLAHA STĚNY STROP
BETONOVÁ

DLAŽBA OMÍTKA

OMÍTKA

OMÍTKA

OMÍTKAGARÁŽ Č.2

30,58 m2CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA

BETONOVÁ
DLAŽBA

S.V. 2 220 mm

S.V. 2 220 mm
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