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POZNAMKY

STAVAJICi KONSTRUKCE

N
-TATOPROJEKTOVA DOKUMENTACE JE URCENA PRO VYDANi POVOLENi KE STAVBE , , o )
-TATO DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVANA NA ZAKLADE INVESTOREM DODANYCH PODKLADU, FYZICKE PROHLIDKY A ZAMRENI NA STAVBE

o VD Vranov - Technické zabezpeceni vjezdu na korunu hraze - 2019 (Ing. Eva Papouskova, Ing. arch. Hana Weigner Kukletova)

0 VD Vranov n. Dyji - Povodi Moravy, Stavebni tpravy inspekénich pokojti - 1 996 (AC - projekt, Stavocentrum, DobSicka 12, Znojmo)
. D{m Hrazného Vranov, oprava umyvarny a zfizeni Satny - 1984

. Projektové dokumentace, Vranov - prehrada, Domek hrazného - 1932

-S.V. = SVETLA VYSKA

- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY - REKONSTRUKCE - JE MOZNE, ZE SE NA STAVBE NACHAZEJi SKRYTE DETAILY, KTERE NEBYLO MOZNE V RAMCI
ZAMEREN| A PRUZKUMU OBJEKTU ZACHYTIT. POKUD BUDOU ODHALENY DROBNE NEJASNOSTI CI NEDOSTATKY V PROJEKOVE DOKUMENTACI,
KONTAKTUJE DODAVATEL STAVBY ZPRACOVATELE PD, KTERY ZAJISTi RESENi DANE PROBLEMATIKY.

- ZAMERENI BYLO PROVEDENO POMOCI ZAKLADNICH MERIDEL (SVINOVACI METR, LASEROVY DALKOMER, NIVELACNI PRISTROJ).

BOURACI PRACE BUDOU PROVADENY TAKOVYM ZPUSOBEM, ABY NEBYLA OHROZENA STABILITA NAVAZUJICICH KONSTRUKCI, POPRIPADE STABILITA
CELEHO OBJEKTU. V PRIPADE BOURANI V NOSNYCH KONSTRUKCICH JE NEJPRVE ZAPOTREBI PROVEST STATICKE ZAJISTENI NAVAZUJICI
KONSTRUKCE A NASLEDNE JE MOZNE PRISTOUPIT K SAMOTNEMU BOURANI.

V PRIPADE NEJASNOSTI JE NEZBYTNE KONTAKTOVAT STATIKA, KTERE STANOVI PRESNY ZPUSOB PROVADENi BOURACICH PRACI.

- PRI PROVADENI BOURACICH PRACI DOJDE POUZE K DEMOLICI OZNACENYCH CASTi OBJEKTU

-V NASLEDUJICi POSTUPU BOURACICH A DEMOLICNICH PRACI JSOU UVEDENY POUZE OBECNE ZASADY A ORIENTACNI SLED PRACI. PRED SAMOTNYM
BOURANIM SE ZVOLi TAKOVY POSTUP, KTERY NEJLEPE VYHOVUJE VSEM ZVYKLOSTEM PRI DEMOLICI ZA DODRZENi VSECH ZASAD A POZADAVKU
BEZPECNOSTI PRACE S MAXIMALNIM OHLEDEM NA STAV ZIVOTNIHO PROSTREDI.

- BEHEM REALIZACE BOURANYCH PRACI MUSI PROBIHAT MiSTNi SETRENi TECHNICKEHO STAVUKONSTRUKCI

- VSECHNY DEMONTAZE DVERNICH OTVORU BUDOU DEMONTOVANY SPOLECNE SE ZARUBNI

» PRED ZAHAJENIM BOURACICH PRACI MUSI BYT ODPOJENY VESKERE PRIPOJKY INZENYRSKYCH SiTi, MUSI BYT VYCLENENY PROSTOR, KDE
BUDOU DOCASNE SHROMAZDOVANY A TRIDENY VYBOURANE HMOTY A MUSI DOJIT K ZAJISTENi BEZPROSTREDNIHO OKOLi BOURANEHO OBJEKTU.
m PRI BOURACICH PRACI SE MUSI POSTUPOVAT SHORA DOLU (OD HREBENE STRECHY), OBJEKT BUDE ODSTRANEN POSTUPNE BEZ POUZITI
TRHAVIN. KONSTRUKCNi PRVKY NESMEJi BYT PRED ODSTRANOVANIM ZATIZENY, NOSNE KONSTRUKCE BUDOU VZDY VYBOURANY AZ PO
ODSTRANENi KONSTRUKCi NESENYCH.

» PO DOSAZEN| KOMPLETNIHO A UPLNEHO VYKLIZENi BOURANEHO OBJEKTU SE JAKO PRVNi DEMONTUJI VESKERE ZARIZOVACI PREDMETY A
ROZVODY ZTI. DALE DOJDE K DEMONTAZI OKEN A DVERI VCETNE RAMU.

» NASLEDNE DOJDE K ROZEBRANI STRECHY A STRESNI KRYTINY A POTE K ROZEBRANiI SAMOTNE KONSTRUKCE DREVENEHO KROVU.

= V DALSI FAZI BOURACICH PRACI DOJDE K OBNAZENI, SEJMUTi A ODSTRANEN] STROPNi KONSTRUKCE.

» POTE DOJDE K ODBOURANI OBVODOVEHO PLASTE A SVISLYCH KONSTURKCI AZ K ZAKLADOVE CASTI.

s DOJDE K RADNEMU VYKLIZENi PROSTORU PO DEMOLOVANYCH KONSTRUKCI A VESKERE VYBOURANE MATERIALY BUDOU NEPRODLENE
VYVAZENY Z PROSTORU STAVBY, TRIDENY DLE POZADAVKU ZAKONA O ODPADECH A KATALOGU ODPADU A ODVAZENY NA SKLADKU, NEBO
RECYKLOVANY.

SO-01 DUM HRAZNEHO | 40,000 = 354,570 mn.m. B.p.v. | SO-02 KRYTE STANi PRO OSOBNi AUTOMOBILY \ £0,000 = 353,380 mn.m. B.p.v.
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