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SO9 SKLADBA OBVODOVÝCH ŠTÍTOVÝCH STĚN
- 300 mm  NOSNÁ OBVODOVÁ KONSTRUKCE, CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
- 100 mm NOSNÁ KONSTRUKCE NÁSTĚNNÉ VRSTVY, SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROŠTU PODHLEDU Z PLECHOVÝCH PROFILŮ
  TEPELNÁ IZOLACE,  ROTAFLEX (DLE PŮVODNÍ DOKUMENTACE)
- 15 mm NÁSTĚNNÁ VRSTVA, SÁDROKARTONOVÉ DESKY, KNAUF - GKF (DLE PŮVODNÍ DOKUMENTACE)

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SKLADEB

-TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE URČENA PRO PROVEDENÍ STAVBY - DPS (NENAHRAZUJE VÝROBNÍ POPŘÍPADĚ DÍLENSKOU DOKUMENTACI)
-TATO DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ INVESTOREM DODANÝCH PODKLADŮ, FYZICKÉ PROHLÍDKY
A ZAMŘENÍ NA STAVBĚ
 ● VD Vranov - Technické zabezpečení vjezdu na korunu hráze - 2019 (Ing. Eva Papoušková, Ing. arch. Hana Weigner Kukletová)
 ● VD Vranov n. Dyjí - Povodí Moravy, Stavební úpravy inspekčních pokojů - 1 996 (AC - projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo)
 ● Dům Hrázného Vranov, oprava umývárny a zřízení šatny - 1984
 ● Projektové dokumentace, Vranov - přehrada, Domek hrázného - 1932
- S.V. = SVĚTLÁ VÝŠKA
- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY - REKONSTRUKCE - JE MOŽNÉ, ŽE SE NA STAVBĚ NACHÁZEJÍ SKRYTÉ DETAILY, KTERÉ NEBYLO MOŽNÉ V RÁMCI
ZAMĚŘENÍ A PRŮZKUMU OBJEKTU ZACHYTIT. POKUD BUDOU ODHALENY DROBNÉ NEJASNOSTI ČI NEDOSTATKY V PROJEKOVÉ DOKUMENTACI,
KONTAKTUJE DODAVATEL STAVBY ZPRACOVATELE PD, KTERÝ ZAJISTÍ ŘEŠENÍ DANÉ PROBLEMATIKY.

POZNÁMKY

BOURANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ DOJDE POUZE K DEMOLICI OZNAČENÝCH ČÁSTÍ OBJEKTU
- V NÁSLEDUJÍCÍ POSTUPU BOURACÍCH A DEMOLIČNÍCH PRACÍ JSOU UVEDENY POUZE OBECNÉ ZÁSADY A ORIENTAČNÍ SLED PRACÍ. PŘED SAMOTNÝM
BOURÁNÍM SE ZVOLÍ TAKOVÝ POSTUP, KTERÝ NEJLÉPE VYHOVUJE VŠEM ZVYKLOSTEM PŘI DEMOLICI ZA DODRŽENÍ VŠECH ZÁSAD A POŽADAVKŮ
BEZPEČNOSTI PRÁCE S MAXIMÁLNÍM OHLEDEM NA STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.
- BĚHEM REALIZACE BOURANÝCH PRACÍ MUSÍ PROBÍHAT MÍSTNÍ ŠETŘENÍ TECHNICKÉHO STAVU KONSTRUKCÍ
- VŠECHNY DEMONTÁŽE DVEŘNÍCH OTVORŮ BUDOU DEMONTOVÁNY SPOLEČNĚ SE ZÁRUBNÍ

- ZAMĚŘENÍ BYLO PROVEDENO POMOCÍ ZÁKLADNÍCH MĚŘIDEL (SVINOVACÍ METR, LASEROVÝ DÁLKOMĚR, NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ).
BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEBYLA OHROŽENA STABILITA NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, POPŘÍPADĚ STABILITA
CELÉHO OBJEKTU. V PŘÍPADĚ BOURÁNÍ V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH JE NEJPRVE ZAPOTŘEBÍ PROVÉST STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ NAVAZUJÍCÍ
KONSTRUKCE A NÁSLEDNĚ JE MOŽNÉ PŘISTOUPIT K SAMOTNÉMU BOURÁNÍ.
V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ JE NEZBYTNÉ KONTAKTOVAT STATIKA, KTERÉ STANOVÍ PŘESNÝ ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ.

- BUDE PROVEDENA KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ SYSTÉMU ORCHRANY PŘED BLESKEM.
- BUDE PROVEDENA KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ ROZVODŮ ELEKTRO, KANALIZACE, PLYNU A VODY
- V ČÁSTI OBJEKTU, KDE BUDE STÁVAJÍCÍ OMÍTKA SOUDRŽNÁ DOJDE POUZE K JEJÍ ÚPRAVĚ, POPŘÍPADĚ DOJDE K VYTVOŘENÍ VÝZTUŽNÉ
ZÁKLADNÍ VRSTVY POMOCÍ STĚRKOVÉHO LEPIDLA A ARMOVACÍ VÝZTUŽNÉ TKANINY (PERLINKY). V PŘÍPADĚ NESOUDRŽNOSTI STÁVAJÍCÍCH
OMÍTEK DOJDE K JEJÍMU ODSTRANĚNÍ (VIZ. LEGENDA SKLADEB - NOVÝ STAV)

■  PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ODPOJENY VEŠKERÉ PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, MUSÍ BÝT VYČLENĚNÝ PROSTOR, KDE
BUDOU DOČASNĚ SHROMAŽĎOVÁNY A TŘÍDĚNY VYBOURANÉ HMOTY A MUSÍ DOJÍT K ZAJIŠTĚNÍ BEZPROSTŘEDNÍHO OKOLÍ BOURANÉHO OBJEKTU.
■  PŘI BOURACÍCH PRACÍ SE MUSÍ POSTUPOVAT SHORA DOLŮ (OD HŘEBENE STŘECHY), OBJEKT BUDE ODSTRANĚN POSTUPNĚ BEZ POUŽITÍ
TRHAVIN. KONSTRUKČNÍ PRVKY NESMĚJÍ BÝT PŘED ODSTRAŇOVÁNÍM ZATÍŽENY, NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU VŽDY VYBOURÁNY AŽ PO
ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCÍ NESENÝCH.
■  PO DOSAŽENÍ KOMPLETNÍHO A ÚPLNÉHO VYKLIZENÍ BOURANÉHO OBJEKTU SE JAKO PRVNÍ DEMONTUJÍ VEŠKERÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A
ROZVODY ZTI. DÁLE DOJDE K DEMONTÁŽI OKEN A DVEŘÍ VČETNĚ RÁMŮ.
■  NÁSLEDNĚ DOJDE K ROZEBRÁNÍ STŘECHY A STŘEŠNÍ KRYTINY A POTÉ K ROZEBRÁNÍ SAMOTNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉHO KROVU.
■  V DALŠÍ FÁZI BOURACÍCH PRACÍ DOJDE K OBNAŽENÍ, SEJMUTÍ A ODSTRANĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE.
■  POTÉ DOJDE K ODBOURÁNÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A SVISLÝCH KONSTURKCÍ AŽ K ZÁKLADOVÉ ČÁSTI.
■  DOJDE K ŘÁDNÉMU VYKLIZENÍ PROSTORU PO DEMOLOVANÝCH KONSTRUKCÍ A VEŠKERÉ VYBOURANÉ MATERIÁLY BUDOU NEPRODLENĚ
VYVÁŽENY Z PROSTORU STAVBY, TŘÍDĚNY DLE POŽADAVKŮ ZÁKONA O ODPADECH A KATALOGU ODPADŮ A ODVÁŽENY NA SKLÁDKU, NEBO
RECYKLOVÁNY.

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE , CIHLA PLNÁ PALENÁ

LEGENDA HMOT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE , SÁDROKARTONOVÉ STĚNY KNAUF, CW PROFILY TL. 50 mm,
TEPELNÁ IZOLACE  ROTAFLEX TL. 50 - 100 mm, SÁDROKARTONOVÉ DESKY KNAUF TL. 12,5 mm

STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE , PÁLENÁ STŘEŠNÍ KRYTINA - BOBROVKA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE , NOSNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

ČÍSLO   ÚČEL MÍSTNOSTI   PLOCHA [m2]

10,78

5,68

3,81

10,49

LEGENDA MÍSTNOSTÍ PODKROVÍ

104,30 m2

POZNÁMKA
POVRCHOVÉ ÚPRAVY

PODLAHA STĚNY STROP

CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA

CHODBA + SCHODIŠTĚ

KOUPELNA

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

KOUPELNA + WC

16,00

15,00

2,92

KERAMICKÁ
DLAŽBA

KUCHYŇ

9,61

9,14

20,87

SDK PODHLED

OMÍTKA

SDK STĚNA

OMÍTKA

SKLAD

SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST

DŘEVĚNÁ
PODLAHA

LOŽNICE

KUCHYŇ

SDK PODHLEDSDK STĚNA

SDK PODHLEDSDK STĚNA

SDK PODHLEDSDK STĚNA
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DŘEVĚNÁ
PODLAHA
DŘEVĚNÁ
PODLAHA
DŘEVĚNÁ
PODLAHA

DŘEVĚNÁ
PODLAHA
DŘEVĚNÁ
PODLAHA
DŘEVĚNÁ
PODLAHA

S.V. 2 350 mm

-

S.V. 2 320 mm

S.V. 2 370 mm

S.V. 2 580 mm

S.V. 2 770 mm

S.V. 2 770 mm

S.V. 2 360 mm

S.V. 2 320 mm

S.V. 2 320 mm
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307
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N

STÁVAJCÍ ZÁBRADLÍ, OCELOVÉ, VÝŠKA 1,00 m

STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠTĚ

LEGENDA ZNAČEK

STÁVAJCÍ ZÁBRADLÍ, DŘEVĚNÉ, VÝŠKA 1,00 m

STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ SCHODIŠTĚ

STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ OKNO, ROZMĚR 700 x 1 320 mm

STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ OKNO, ROZMĚR 420 x 720 mm

STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ OKNO, ROZMĚR 390 x 390 mm

STÁVAJÍCÍ PŮDNÍ VÝLEZ, ROZMĚR 550 x 1 135 mm

ORIENTAČNÍ ZÁKRES KOMÍNOVÉHO PRŮDUCHU

STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÉ TĚLESO
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