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PODELNÝ ŘEZ - NOVÝ STAV

STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÝ
ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC

V PŘÍPADĚ NARUŠENÍ DUBOVÉHO PODKLADNÍHO
PROFILU NEBO STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO PÁSU
MUSÍ DOJÍT K NAHRAZENÍ TĚCHTO KONSTRUKCÍ NOVÝMI

SO2A SKLADBA STROPU A PODLAHY 2.NP (VINYL)

SO2B SKLADBA STROPU A PODLAHY 2.NP (DLAŽBA)

LEGENDA SKLADEB

20 mm    POCHUZÍ VRSTVA, VINYLOVÁ PODLAHA, SEPARAČNÍ VRSTVA
50 mm    ROZNÁŠECÍ VRSTVA, BETONOVÁ MAZANINA (SAMONIVELAČNÍ LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR),
  VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ 6/150/150
- mm   SEPARAČNÍ VRSTVA, PE FOLIE
30 mm  KROČEJOVÁ IZOLACE, MW (V PŘÍPADĚ POTŘEBY DOLPNIT TEPELNOU IZOLACI EPS 150S V TAKOVÉ
  TLOUŠŤCE, ABY DOŠLO K VYROVNÁNÍ NOVÉ A PŮVODNÍ ÚROVNĚ PODLAHY)
18 mm  DŘEVĚNÝ ZÁKLOP, KŘÍŽEM ZÁKLOP Z OSB DESEK TŘÍDY 3, P+D
32 mm  DŘEVĚNÝ ZÁKLOP, BEDNĚNÍ Z DŘEVĚNÝCH IMPREGNOVANÝCH PRKEN ŠIRŠÍCH NEŽ 80 MM, SMRK C24
240 mm  NOSNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE, STROPNÍ TRÁMY PROMĚNLIVÉ VÝŠKY (230 - 240 mm), ŠÍŘKA 200 mm
  1 x PŘÍLOŽKA 100 / 240 mm
  TEPELNÁ IZOLACE MEZI KONSTRUKCÍ , NA BÁZI MINERÁLNÍ PLSTI, λ = min. 0,035 W/(m·K)
- mm   PAROZÁBRANA , PAROTĚSNÍCÍ FÓLIE ZE DVOU VRSTEV POLYETHYLENU, VYZTUŽENÁ
  POLYETHYLENOVOU MŘÍŽKOU S CELOPLOŠNĚ NANESENOU HLINÍKOVOU FÓLIÍ.
  (V RÁMCI REALIZACE MUSÍ DOJIT K PŘELEPENÍ JEDNOTLIVÝCH SPOJŮ A K NÁVAZNOSTI NA SVISLÉ K-CE)
60 mm   NOSNÁ KONSTRUKCE PODHLEDOVÉ VRSTVY, SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROŠTU PODHLEDU
  (VIZ. DODAVATEL SYSTÉMU SDK)
15 mm    POHLEDOVÁ VRSTVA PODHLEDU , SÁDROKARTONOVÁ DESKA, PRO K-CE SE ZVÝŠENÝMI POŽADVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST
  VÝZTUŽNÁ VRSTVA, PÁSKA K VYZTUŽENÍ SPÁRY DESEK
  SPÁROVACÍ VRSTVA, SÁDROVÝ TMEL PRO TMELENÍ SPOJŮ SÁDROKARTONOVÝCH DESEK
  POVRCHOVÁ ÚPRAVA, INTERIÉROVÁ OTĚRUVZDORNÁ MALBA

20 mm    POCHUZÍ VRSTVA, KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO NA BÁZI CEMENTU
50 mm    ROZNÁŠECÍ VRSTVA, BETONOVÁ MAZANINA (SAMONIVELAČNÍ LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR),
  VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ 6/150/150
- mm   SEPARAČNÍ VRSTVA, PE FOLIE
30 mm  KROČEJOVÁ IZOLACE, MW, (V PŘÍPADĚ POTŘEBY DOLPNIT TEPELNOU IZOLACI EPS 150S V TAKOVÉ
  TLOUŠŤCE, ABY DOŠLO K VYROVNÁNÍ NOVÉ A PŮVODNÍ ÚROVNĚ PODLAHY)
18 mm  DŘEVĚNÝ ZÁKLOP, KŘÍŽEM ZÁKLOP Z OSB DESEK TŘÍDY 3, P+D
32 mm  DŘEVĚNÝ ZÁKLOP, BEDNĚNÍ Z DŘEVĚNÝCH IMPREGNOVANÝCH PRKEN ŠIRŠÍCH NEŽ 80 MM, SMRK C24
240 mm  NOSNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE, STROPNÍ TRÁMY PROMĚNLIVÉ VÝŠKY (230 - 240 mm), ŠÍŘKA 200 mm
  1 x PŘÍLOŽKA 100 / 240 mm
  TEPELNÁ IZOLACE MEZI KONSTRUKCÍ , NA BÁZI MINERÁLNÍ PLSTI, λ = min. 0,035 W/(m·K)
- mm   PAROZÁBRANA , PAROTĚSNÍCÍ FÓLIE ZE DVOU VRSTEV POLYETHYLENU, VYZTUŽENÁ
  POLYETHYLENOVOU MŘÍŽKOU S CELOPLOŠNĚ NANESENOU HLINÍKOVOU FÓLIÍ.
  (V RÁMCI REALIZACE MUSÍ DOJIT K PŘELEPENÍ JEDNOTLIVÝCH SPOJŮ A K NÁVAZNOSTI NA SVISLÉ K-CE)
60 mm   NOSNÁ KONSTRUKCE PODHLEDOVÉ VRSTVY, SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROŠTU PODHLEDU
  (VIZ. DODAVATEL SYSTÉMU SDK)
15 mm    POHLEDOVÁ VRSTVA PODHLEDU , SÁDROKARTONOVÁ DESKA, PRO K-CE SE ZVÝŠENÝMI POŽADVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST
  VÝZTUŽNÁ VRSTVA, PÁSKA K VYZTUŽENÍ SPÁRY DESEK
  SPÁROVACÍ VRSTVA, SÁDROVÝ TMEL PRO TMELENÍ SPOJŮ SÁDROKARTONOVÝCH DESEK
  POVRCHOVÁ ÚPRAVA, INTERIÉROVÁ OTĚRUVZDORNÁ MALBA
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- DLE PŘEDPOKLADU MŮŽE DOJÍT KE STYKU STÁVAJÍCÍHO
STROPNÍHO TRÁMU A NOVÉHO OCELOVÉHO NOSNÍKU

- NÁSLEDNĚ PAK DOJDE K VYJMUTÍ STÁVAJÍCÍHO STROPNÍHO
TRÁMU A NAHRAZENÍ OCELOVÝM NOSNÍKEM Z HLEDISKA PODPĚRY

VÝSTAVBY NOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE KROVU
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- DLE PŘEDPOKLADU MŮŽE DOJÍT KE STYKU STÁVAJÍCÍHO
STROPNÍHO TRÁMU A NOVÉHO OCELOVÉHO NOSNÍKU
- NÁSLEDNĚ PAK DOJDE K VYJMUTÍ STÁVAJÍCÍHO STROPNÍHO
TRÁMU A NAHRAZENÍ OCELOVÝM NOSNÍKEM Z HLEDISKA PODPĚRY
VÝSTAVBY NOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE KROVU

- MUSÍ DOJÍT KE KONTROLE ULOŽENÍ
JEDNOTLIVÝCH STROPNÍCH TRÁMŮ A

KE KONTROLE ZHLAVÍ Z HLEDISKA
NAPADENÍ DŘEVOKAZNÝMI ŠKŮDCI

V PŘÍPADĚ NAPADENÍ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO STROPNÍHO TRÁMU
DŘEVOKAZNÝMI ŠKŮDCI NEBO HNILOBOU NUTNO OSADIT NOVÝ STROPNÍ TRÁM
(NUTNO ROZKRÝT VŠECHYN NEPŘÍSTUPNÉ KONSTRUKCE A PŘÍPADNĚ UPRAVIT
NAVRŽENÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
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BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ ZDIVA V OKOLÍ ZHLAVÍ STROPNÍCH TRÁMŮ
STÁVAJÍCÍ STROPNÍ TRÁMY 200 / 240 mm + 1 x PŘÍLOŽKA 100 / 240 mm

STÁVAJÍCÍ STROPNÍ TRÁMY 200 / 240 mm

KM

PŮDORYS STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE JE POUZE ORIENTAČNÍ A PŘEDPOKLÁDANÝ
PŘI ZAKRESLOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ STROPNÍCH KONSTRUKCE SE VYCHÁZELO Z VRTANÝCH SOND (VIZ. STAVEBNĚ - TECHNICKÝ PRŮZKUM)

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ROZKRÝT VŠECHNY NEPŘÍPUSTNÉ KONSTRUKCE A PŘÍPADNĚ UPRAVIT NAVRŽENÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ !!!
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-TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE URČENA PRO PROVEDENÍ STAVBY - DPS (NENAHRAZUJE VÝROBNÍ  POPŘÍPADĚ DÍLENSKOU DOKUMENTACI)
-TATO DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ INVESTOREM DODANÝCH PODKLADŮ, FYZICKÉ PROHLÍDKY A ZAMŘENÍ NA STAVBĚ
 ● VD Vranov - Technické zabezpečení vjezdu na korunu hráze - 2019 (Ing. Eva Papoušková, Ing. arch. Hana Weigner Kukletová)
 ● VD Vranov n. Dyjí - Povodí Moravy, Stavební úpravy inspekčních pokojů - 1 996 (AC - projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo)
 ● Dům Hrázného Vranov, oprava umývárny a zřízení šatny - 1984
 ● Projektové dokumentace, Vranov - přehrada, Domek hrázného - 1932
- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY - REKONSTRUKCE - JE MOŽNÉ, ŽE SE NA STAVBĚ NACHÁZEJÍ SKRYTÉ DETAILY, KTERÉ NEBYLO MOŽNÉ V
RÁMCI ZAMĚŘENÍ A PRŮZKUMU OBJEKTU ZACHYTIT. POKUD BUDOU ODHALENY DROBNÉ NEJASNOSTI ČI NEDOSTATKY V PROJEKOVÉ
DOKUMENTACI, KONTAKTUJE DODAVATEL STAVBY ZPRACOVATELE PD, KTERÝ ZAJISTÍ ŘEŠENÍ DANÉ PROBLEMATIKY.
- DOKUMNETACE PŮVODNÍHO STAVU BYLA VYTVOŘENA NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ PŘIJATÝCH OD INVESTORA A DÁLE NA ZÁKLADĚ PROVEDENÉHO
OMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ, VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NEZBYTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE OVĚŘIT NA STAVBĚ.

POZNÁMKY

NOVÉ KONSTRUKCE
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

- PŮDORYS STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE JE POUZE ORIENTAČNÍ A PŘEDPOKLÁDANÝ
- PŘI ZAKRESLOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ STROPNÍCH KONSTRUKCE SE VYCHÁZELO Z VRTANÝCH SOND (VIZ. STAVEBNĚ - TECHNICKÝ PRŮZKUM)
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ROZKRÝT VŠECHNY NEPŘÍPUSTNÉ KONSTRUKCE A PŘÍPADNĚ UPRAVIT NAVRŽENÉ
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- VEŠKERÉ PONECHANÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OŠETŘENY PŘEDEPSANÝM PROSTŘEDKEM PROTI DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM
- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM (NÁSTŘIKEM) K OCHRANĚ DŘEVA
- VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM (NÁSTŘIKEM) K OCHRANĚ OCELE
- V PŘÍPADĚ NÁLEZU (U STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH NOSNÝCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍ) NAPADENÍ DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI A DŘEVOKAZNÝM
HMYZEM MUSÍ BÝT PROVEDEN MIKROBIOLOGICKÝ PRŮZKUM V ODPOVÍDAJÍCÍM PATŘIČNÉM ROZSAHU
- VŠECHNY OCELOVÉ NOSNÍKY BUDOU NA STÁVAJÍCÍ ZDIVO ULOŽENY PŘES ŽELEZOBETONOVÉ ROZNÁŠECÍ PODKLADKY (BETONOVÉ LOŽE)

POSTUP SANACE NAPADENÉHO DŘEVA:
DOPORUČENÝ POSTUP PRO PROVEDENÍ SANAČNÍCH PRACÍ V OBLASTI S VÝSKYTEM DŘEVOKAZNÝCH HUB HNĚDÉHO TLENÍ A DŘEVOKAZNÉHO HMYZU.

1.ODSTRANĚNÍ DEGRADOVANÉHO DŘEVA: JE NUTNÉ ODSTRANIT DEGRADOVANÝ MATERIÁL PO DŘEVOKAZNÝCH HOUBÁCH A DŘEVOKAZNÉM HMYZU.

2.TESAŘSKÉ PRÁCE: PROVEDENÍ OPRAV STROPNÍ KONSTRUKCE. VEŠKERÉ KONSTRUKČNÍ SPOJE A ŘEZY OŠETŘIT CHEMICKÝM PROSTŘEDKEM PROTI
NAPADENÍ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM A DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI, STEJNÝM JAKO BYLA PROVEDENA CHEMICKÁ OCHRANA NOVÉHO DŘEVA. TENTO
PROSTŘEDEK MUSÍ BÝT UVEDEN V PROTOKOLU O IMPREGNACI HRANĚNÉHO ŘEZIVA. VEŠKERÝ MATERIÁL NAPADENÝ DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI
(DŘEVĚNÝ I STAVEBNÍ ODPAD, BOD 1. A 2.) JE NUTNÉ ODNÉST MIMO BUDOVU, V UZAVŘENÝCH PEVNÝCH PYTLÍCH. HROZÍ VELKÉ RIZIKO ROZŠÍŘENÍ
DŘEVOKAZNÉ HOUBY A ZAMOŘENÍ I ZDRAVÉHO DŘEVA V JINÝCH ČÁSTECH OBJEKTU.

3.OČIŠTĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE: JE NUTNÉ OČISTIT POŽERKY DŘEVOKAZNÉHO HMYZU, PRACH A NÁNOSY NEČISTOT, TAK ABY MOHLA OCHRANNÁ
LÁTKA VNIKNOUT DO DŘEVA.

4.PROVEDENÍ SANAČNÍCH PRACÍ MIKROVLNNÝM ZÁŘENÍM, PRÁCI JE POTŘEBA ZADAT SPECIALIZOVANÉ SANAČNÍ FIRMĚ. NAVRHUJE SE OZÁŘIT ZDIVO V
OKOLÍ DŘEVA, KTERÉ BYLO NAPADENO DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI.

5.PROVEDENÍ CHEMICKÉ SANACE: POUŽÍT OCHRANOU LÁTKU S TŘÍDOU ÚČINNOSTI DLE ČSN 49 0600-1 FB,IP,P,1,2,3,D,SP JEDNÁ SE O PREVENTIVNÍ
ÚČINNOST PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU, DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM, A PROTI PLÍSNÍM, DOPORUČUJE SE PROSTŘEDEK I S LIKVIDAČNÍM ÚČINKEM NA
DŘEVOKAZNÝ HMYZ. CHEMICKOU SANACI PROVÉST STŘÍKÁNÍM. OCHRANNOU LÁTKU NANÉST ROVNOMĚRNĚ NA VŠECHNY STRANY PRVKŮ. PŘI
PROVÁDĚNÍ CHEMICKÉ OCHRANY JE NUTNÉ DODRŽET MINIMÁLNÍ PŘÍJEM OCHRANNÉ
LÁTKY STANOVENÝ VÝROBCEM. TOHO SE DOSÁHNE VÝPOČTEM CELKOVÉ OŠETŘOVANÉ PLOCHY (PLOCHA VŠECH TRÁMŮ) A STANOVENÍM POTŘEBNÉHO
MNOŽSTVÍ OCHRANNÉ LÁTKY. DLE TECHNOLOGIE APLIKACE
JE NUTNÉ PŘIČÍST ZTRÁTY TZV. PROSTŘIK. POKUD PO PROVEDENÍ APLIKACE CHEMICKÉ OCHRANY NĚJAKÉ MNOŽSTVÍ ROZTOKU ZŮSTANE, JE NUTNÉ
TENTO ZBYTEK NAŘEDIT POTŘEBNÝM MNOŽSTVÍM VODY A PROVÉST NOVOU APLIKACI ROVNOMĚRNĚ NA CELOU KONSTRUKCI, TAK ABY SE SPLNIL
POŽADAVEK MINIMÁLNÍHO PŘÍJMU OCHRANNÉ LÁTKY NA JEDNOTKU OŠETŘOVANÉ PLOCHY.
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SCHEMA PROKOTVENÍ POSILOVANÉHO PRVKU A NOVÉ PŘÍLOŽKY

PROKOTVENÍ - OCELOVÉ SVORNÍKY PRŮMĚRU 16
mm á= 400 mm VYSTŘÍDANĚ, ZAJIŠTĚNÍ MATICÍ A
VELKÝMI PODLOŽKAMI.

SCHÉMA POSÍLENÍ STROPNÍHO TRÁMU

PROKOTVENÍ - OCELOVÉ SVORNÍKY PRŮMĚRU 16
mm á= 400 mm VYSTŘÍDANĚ, ZAJIŠTĚNÍ MATICÍ A
VELKÝMI PODLOŽKAMI.

PŘÍLOŽKA STÁVAJÍCÍHO STROPNÍHO TRÁMU
- PŘÍLOŽKA 100/240 MM, ŘEZIVO TŘÍDY C24

STÁVAJÍCÍ STROPNÍ TRÁM 200/240 MM
- OČIŠTĚNÍ + PŘÍPADNÁ SANACE
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LEGENDA ZNAČEK

ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE, PLASTOVÝ NADSTŘEŠNÍ DÍLEC S PROTIDEŠŤOVOU HLAVICÍ,
VÝŠKA MIN. 500 mm NAD UROVEŇ STŘECHY

OCELOVÝ SLOUP, Z JEKLU 100 x 100 x 5 mm, dl. 3 825 mm, VIZ. STATICKÝ POSUDEK

ON1 OCELOVÝ NOSNÍK, HEA 220, dl. 4,73 m,  VIZ. STATICKÝ POSUDEK

ON2 OCELOVÝ NOSNÍK, HEA 220, dl. 5,30 m,  VIZ. STATICKÝ POSUDEK

STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÉ TĚLESO, MUSÍ BÝT DODRŽENA ÚČINNÁ VÝŠKA KOMÍNOVÉHO
TĚLESA Z HLEDISKA ÚPRAVY PODKROVNÍHO PROSTORU, STANOVENÍ ÚČINNÉ VÝŠKY
A DALŠÍ DOPORUČENÉ POŽADAVKY BUDOU SPLNĚNY DLE NORMY ČSN 73 4201

OCELOVÁ VZPĚRA, Z JEKLU 80 x 80 x 4 mm, dl. 4 365 mm, VIZ. STATICKÝ POSUDEK

OP1 OCELOVÝ NOSNÍK, POSÍLENÍ ZTUŽUJÍCÍHO VĚNCE, HEA 140, dl. 1,50 m,  VIZ. STATICKÝ POSUDEK

OK

OS1

KM

OV1

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE , CIHLA PLNÁ PALENÁ

LEGENDA MATERIÁLŮ

TEPELNÁ IZOLACE, NA BÁZI POLYSTYRENU, EPS (λ = min. 0,035 W/(m·K))

ŽELEZOBETON, VIZ. STATICKÝ POSUDEK

TEPELNÁ IZOLACE, NA BÁZI MINERÁLNÍ PLSTI, (λ = min. 0,035 W/(m·K))

STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETON

OZN.

LEGENDA STROPNÍCH TRÁMŮ
ROZMĚRY (mm)

POPIS
ŠÍŘKA VÝŠKA DÉLKA

KS

TR2

TR3

TR4

ZPŮSOB POSÍLENÍ

STROPNÍ TRÁM

STROPNÍ TRÁM

STROPNÍ TRÁM

200 240

200 240
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1 x PŘÍLOŽKA 100 / 240 mm

2 710TR5 STROPNÍ TRÁM 200 240 1

POZNÁMKY: NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY TŘÍDY C24 + IMPREGNACE

5 090TR6 STROPNÍ TRÁM 240 240 3

POHLED - STÁVAJÍCÍ STAV
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PŘÍČNÝ ŘEZ - NOVÝ STAV

STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÝ
ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC

V PŘÍPADĚ NARUŠENÍ DUBOVÉHO PODKLADNÍHO
PROFILU NEBO STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉHO PÁSU
MUSÍ DOJÍT K NAHRAZENÍ TĚCHTO KONSTRUKCÍ NOVÝMI

DETAIL ULOŽENÍ STROPNÍHO TRÁMU
PŘÍČNÝ ŘEZ - BOURACÍ PRÁCE

STÁVAJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÝ
ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC
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SCHÉMA UMSÍTĚNÍ NOVÝCH STROPNÍCH TRÁMŮ
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- NOVÉ STROPNÍ TRÁMY BUDOU OSAZENY
DO NOVÝCH KAPES PRO ULOŽENÍ
- NOVÉ STROPNÍ TRÁMY BUDOU ULOŽENY
NA DŘEVĚNÉ PODKLADY ODDĚLENÉ ASFALTOVÝM PÁSEM
PO OBVODU DŘEVĚNÉHO STROPNÍHO TRÁMU
(ŘEŠENO OBDOBNÝM ZPŮSOBEM JAK VE STÁVAJÍCÍM STAVU)
- OKOLO ZHLAVÍ NOVÝCH STROPNÍCH TRÁMU MUSÍ BÝT
DODRŽENA VZDUCHOVÁ MEZERA 30 - 50 mm
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PŮDORYS STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE JE POUZE ORIENTAČNÍ A PŘEDPOKLÁDANÝ
PŘI ZAKRESLOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ STROPNÍCH KONSTRUKCE SE VYCHÁZELO Z VRTANÝCH SOND (VIZ. STAVEBNĚ - TECHNICKÝ PRŮZKUM)
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ROZKRÝT VŠECHNY NEPŘÍPUSTNÉ KONSTRUKCE A PŘÍPADNĚ UPRAVIT NAVRŽENÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ !!!

BUDE PROVEDENO DOPLNĚNÍ ZDIVA V OKOLÍ ZHLAVÍ STROPNÍCH TRÁMŮ
STÁVAJÍCÍ STROPNÍ TRÁMY 200 / 240 mm + 1 x PŘÍLOŽKA 100 / 240 mm
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