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Metodickd poznamka:

Tato Privodni a Souhrnna technickd zprdva popisuje pouze dilci zaméry a jejich souvislosti, a to
v souc¢asném stupni rozpracovanosti (Technicky podklad). Resené zaméry se stanou souddsti stavby
(souboru staveb) protipovodriové ochrany v mésté Krnové a teprve v této fazi bude projekt opatien
plnohodnotnou dokladovou édsti. Proto si tato zprava nemiiZe kldst ambice na komplexni popis
celé stavby, zabyva se jen dilcimi vlastnostmi, vlivy a souvislostmi.

A. PRUVODNI ZPRAVA

A.l Identifikacni udaje
A.1.1  Udaje o projektu

A.1.1.1 Nazev projektu
KRNOV — REKA VE MESTE - I. ETAPA

A.1.1.2 Misto projektu

Projekt se nachdazi ve mésté Krnov v Moravskoslezském kraji. Zasahuje na dvé katastralni uzemi:
Krnov—Horni Pfedmésti a Opavské Predmésti.

Navrhované Upravy toku v rdmci stavby 02.090 jsou vymezeny Usekem od soutoku Opavy s Opavici
po most CD na trati Olomouc — Krnov v km 86,629. Pficem? v Gseku od soutoku s Opavici po most €D
u stanice Krnov — Cvilin (trat Krnov — Opava vychod km 90,364) je feSen pouze levy bfeh Opavy a
pravy breh Opavice po most v ulici Hlubcické.

A.1.1.3 Predmét dokumentace

Dokumentace byla zadana a je vypracovana jako Technicky podklad, ktery obsahuje syntézu ndvrhi
ze dvou rlaznych predchozich dokumentaci:

e ,Opatieni na horni Opavé, Opatieni Krnov, dil¢i stavba 02.090 Opatieni v Gseku Krnov —
mésto“; Dokumentace k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby; AQUATIS a.s.,
Brno; srpen 2018 (dale DUR PPO)

e _Krnov — feka ve mésté“, studie; Machovsky T., Ondruska P., ATELIER FONTES, s.r.o.;
listopad 2019 (dale Studie)

Navrhy se dotykaji dalich dvou staveb a jejich dokumentaci:

e ,PPO pod Krnovem, I. etapa, OHO stavba 02.101-02.107“; Dokumentace k Zadosti o vydani
rozhodnuti o umisténi stavby; P6yry Environment a.s.; prosinec 2013

e ,Opatieni na horni Opavé, priprava akce v obdobi 2008 -2010, 02.101 Opatieni v useku pod
Krnovem, nad navazanim na ochvat 1/57“; Dokumentace k Zddosti o vydani rozhodnuti o
umisténi stavby; P6yry Environment a.s.; srpen 2010

DUR PPO ftesi protipovodfiovou ochranu ve mésté Krnov v kontextu vystavby vodni nddrze Nové
Hefminovy a ostatnich komplexnich opatteni v povodi nad Krnovem.

V ramci Studie bylo pro zdjmové Uzemi plvodné zpracovano 117 prvk( zajistujicich lepsi pfirodni a
pobytové podminky. Ty byly projednany s Povodim Odry, s.p. (PO). Do 1. etapy rfesené predkladanym
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dilem byla zarazena vSechna realizovatelnd opatreni, k nimz je potfeba poskytnout néjaké podklady
nebo soucinnost PO pro jejich ¢innost provadénou v ramci akce ,Protipovodnova opatieni na horni
Opavé“ (PPO HO). V ramci 1. etapy tedy bude reseno cca 70 prvka ze studie , Krnov — feka ve mésté”

vybranych k feseni a zapracovani do DUR.

Zakladnim ukolem tohoto projektu je tedy zpracovat komplementarni feseni, které slouci a
sjednoti navrhy obou zakladnich vychozich dokumentd.

Vystupem je technicky podklad protipovodriové ochrany v podrobnosti DUR, do kterého jsou
zapracovany vSechny vybrané prvky mésta Krnov, a ktery bude soucasné slouZit i k investorské a
inzenyrské pripravé provadéné ze strany PO. Z toho také plyne, Ze v rdmci vyhotoveni dila vznikne
podklad, ktery bude slouZit méstu Krnov a Povodi Odry k uzavieni smlouvy o investorstvi a
spravcovstvi.

V ramci kooperace s Povodim Odry dostali zhotovitelé moznost do reSeni zapracovat i uUsek ,A“
véetné Casti pravobreiniho useku Opavice, ktery byl plvodné soucasti jiné stavby v ramci akce
Protipovodnova opatieni na horni Opavé.

V ramci syntézy obou vychozich dokumentll je provérena vzajemna sluditelnost navrh(, a to jak
v roviné koncepcni, tak u vécného a technického reseni kazdé z dotcenych lokalit.

Takto zpracovany Technicky podklad bude po projednani a odevzdani zhotovitelem piredan Povodi
Odry, s.p., jako vychozi dokumentace pro zajisténi dokladové casti dokumentace a nasledna
spravni fizeni.

A.1.2 Udaje o zadavateli dokumentace

Mésto Krnov

se sidlem Méstsky urad Krnov, Hlavni namésti 1, 794 01 Krnov
ICO: 00296139
zastoupené:  Ing. TomdasSem Hradilem, starostou

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Spolecnost ,,ATELIER FONTES - AQUATIS”

Vedouci spolecnik spole¢nosti ,,ATELIER FONTES - AQUATIS”:
ATELIER FONTES, s.r.o.

se sidlem: Kridlovicka 314/19, 603 00 Brno

Zapsana v OR: vedeném KS v Brné, oddil C, vlozka 21395

IC: 63486466

DIC: CZ 63486466

Zastoupena: Ing. Tomdasem Havlickem, jednatelem

Autorizace: Ing. Tom4as Havlicek; autorizovany inZenyr v oboru vodohospodarské
stavby, vedeny v seznamu autorizovanych osob CKAIT pod &islem
1003063

Spolecnik spole¢nosti ,ATELIER FONTES - AQUATIS”

AQUATIS a.s.

se sidlem: Botanicka 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno - mésto

zapsana v OR: vedeném KS v Brné, oddil B, vlozka 775

IC: 46347526

DIC: CZ 46347526

AB_Pruvodni_Souhrnna technicka zprava strana 3
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Zastoupena: na zakladé povéreni ze dne 4. 1. 2021 spolecné Ing. Pavlem Kutdlkem,

v veyv

generalnim rfeditelem a Ing. Radkem Madéficem, technickym feditelem

Spoluprace:
Ing. arch. Vendula Markevicova
se sidlem: Mirové ndmeésti 7, 748 01 Hlucin

Ing. Petr Ondruska, Dubnicka dilna — ateliér krajinarské architektury

autorizace: CKA 2948, obor KA (A.3) a USES (A.3.1.)
se sidlem: Opavskd 72, 794 01 Krnov

RSE Project, s.r.o., Ing. Jifi Talasek PhD.

autorizace: CKAIT 1103528, autorizovany inZenyr pro obor dopravni stavby
se sidlem: Ruska 24, 703 00 Ostrava
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A.2  CLENENI PROJEKTU NA ZAMERY A STAVEBNI OBJEKTY
Usek | Zdmér &. | Nazev /obsah kody prvkd ze | SO v DUR PPO
studie (pfedbéziné)
A 1.01 | Pobytova plocha u soutoku s Opavici A.01 101.11.2
1.02 | Uprava levobfeZni bermy pro rekreaéni trasu v A.02 101.11.3
km 0,253 - 0,393
1.03 | Rekreacnitrasav useku AaB A.02
1.04 Pobytové prvky na bermé X
1.05 | Uprava hraze na pravém biehu Opavice X 101.12.2
1.06 |Vegetacni Upravy v obvodu stavby A.03 101.61.2
101.75.2
B 2.01 Uprava levobieini ochranné zidky (pfed domys |B.01, B.07 090.13.1
pecovatelskou sluzbou)
2.02 | Vnitfni usporadani prostoru pfi domech s B.05, B.09, -
pecovatelskou sluzbou (LB) B.10
2.03 | Upravy levého bfehu - pobytové stupné, rampa | B.02, B.03, 090.11.4
(pfed domy s pecovatelskou sluzbou) B.05, B.14
2.04 Uprava komunikace podél aredlu domu X 090.32.1
s pecovatelskou sluzbou
2.05 | Vegetacni Upravy v obvodu stavby B.11 090.61.1
090.75.1
C 3.01 |Uprava levobfeini ochranné zidky (Usek mostu | C.03 090.13.4
Jatek - SPS)
3.02 | Rekreacni trasa na pravém biehu v Useku C C.02
3.03 | Upravy levého bfehu a schodiété u Flemmichovy |C.01
vily
3.04 | Upravy pravobreini ochranné zidky (Gsek most u | C.04, D.12 090.13.3
Jatek - SPS) - schody pfi ul. 9. kvétna
3.05 | Vegetacni Upravy v obvodu stavby C.05, C.06, 090.61.1
Cc.07 090.75.1
D 4.01 |Naplavka (v¢ upravy levobrezni zdi) D.01.D.13, 090.13.5
D.03
4.02 | Schodisté u knihovny D.02 -
4.03 | Amfiteatr D.04, D.05, -
D.07
4.04 |Vegetacni Upravy v obvodu stavby X 090.61.1
090.75.1
AB_Pruvodni_Souhrnna technicka zprava strana 5




A,B Priivodni a souhrnnd technickd zprdva

Krnov — feka ve mésté — |. etapa

E 5.01 |Vodacké stanovisté na pravém brehu (u mostuv |D.10, D.11, -
ulici Sokolovska) D.09
5.02 | Uprava zdi pfi Chlupackové vile a u mostu E.14 090.13.8,
Sokolvska 090.13.9
5.03 | Schodisté u Chlupackovy vily a propojeni s ulici E.10, E.15, -
Textilni E.18,
5.04 | Vegetacni Upravy v obvodu stavby X -
5.05 |Promendda na Ri¢nim okruhu a propojeni s E.02, E.O3,
amfiteatrem E.04, E.O5
F 6.01 |Promendda mezi mostem Svatovaclavska a F.01 -
l[dvkou u kina Mir
6.02 | Rampa do podjezi na pravém biehu v km 1,440 F.02 090.23.2
6.03 Lavka u kina Mir F.03
6.04 | Uprava pravobre?ni zdi a zdkladové bloky lavky u |F.03 090.13.15
kina Mir 090.13.17
6.05 | Lavka u Mlynského ndhonu F.04
6.06 | Uprava pravobre?ni zidky a zakladové bloky lavky | F.04 090.13.11
u Mlynského nahonu 090.13.18
6.07 Promendada mezi lavkou u kina Mir a mostem CSL | F.05, F.10
armady
6.08 | Vyusténi Mlynského nahonu F.06
6.09 |Uprava levobfeini odsazené hraze 090.12.3
6.10 Stezka v koruné odsazené hraze a Upravy vné F.12, F.13,
odsazené hraze F.23
6.11 | Pfivod vody do méstského parku vkm 1,913- F.26
2,176
6.12 | Uprava levobFeini bermy podél parku F.20, F.28, 090.11.8
F.30 090.74.1
6.13 Uprava dna koryta pod jezem F.25 090.11.7
6.14 | Upravy nadjezi v km 1,407- 1,669 (F.01) 090.11.11,
090.23.1
090.23.2
6.15 | Vegetacni Upravy v obvodu stavby F.19 090.75.1
G 7.01 | Uprava pravobieZni ochranné zidky (Usek mezi G.02 090.13.14
mosty CSA a Vrchlického)
7.02 | Uprava pravobfezni bermy pro rekreacni trasu G.03 090.11.9
v km 2,010 — 2,882 (Usek mezi mosty CSA a ul. Na
Ostrové)
AB_Pruvodni_Souhrnna technicka zprava strana 6
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7.03 Rekreacni trasa v useku G G.03
7.04 | neobsazeno
7.05 Prirodé blizké brehové opevnéni a rozélenéni G.18,G.19 090.11.10
pfiéného profilu v km 2,043 — 2,863
7.06 | Vegetacni Upravy v obvodu stavby G.02, G.04, 090.61.1
G.05, G.16, 090.75.1
G.09, G.10
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SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADU

Podklady zajisténé v ramci vychozich dokumentaci (DUR PPO a Studie)

Podklady zpracované pro Povodi Odry, s.p., nebo poskytnuté Povodim Odry, s.p. v rdmci
akce DUR - Opatfeni na horni Opavé, Opatieni Krnov, stavba 02.090 Opatieni v useku
Krnov — mésto a stavba 02.101 Opatfeni v tseku pod Krnovem

Investi¢ni zdmér Opatfeni na horni Opavé - pfiprava akce v obdobi 2008-2010, N.02 Ndavrh
technického feSeni Uprav na tocich, N.02.09 Ndavrh technického feSeni SSO 09 Opatreni
v Useku Krnov — mésto, Poyry Environment, a.s., Brno, zafi 2009.

Opatfeni na horni Opavé, pfiprava akce v obdobi 2008 — 2010, Investi¢ni zamér,
N.13 Souhrnna zpréva investi¢niho zdméru, Péyry Environment, a.s., Brno 11/2009

Opatfeni na horni Opavé, priprava akce v obdobi 2008 — 2010, P.02.09 DUR Opatreni v Useku
Krnov — mésto, Dokumentace k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby, véetné
doklad(l z projednani, Péyry Environment, a.s., Brno, listopad 2010

Opatfeni na horni Opavé, priprava akce v obdobi 2008 — 2010, P.02.101 DUR Opatfeni v
useku pod Krnovem, nad navazanim na obchvat 1/57, Dokumentace k zadosti o vydani
rozhodnuti o umisténi stavby, véetné doklad( z projednani, Poyry Environment, a.s., Brno,
srpen 2010

PPO pod Krnovem, I|. etapa, OHO stavba 02.101 — 02.107, Poyry Environment, a.s., Brno,
prosinec 2013

Opatfeni na horni Opavé, Opatreni Krnov, dilé¢i stavba 02.090 Opatieni v Useku Krnov —
mésto, Dokumentace k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby, véetné dokladd
z projednani, AQUATIS a.s., Brno, srpen 2018

Posouzeni navrhu feseni mésta Krnova podle studie ,Krnov: Reka ve mésté“, AQUATIS a.s.,
Brno, ¢erven 2020

Inventarizace drevin AQUATIS a.s., Mgr. Radim Kocvara, listopad 2017

Biologické hodnoceni, AQUATIS a.s., Mgr. Radim Koc¢vara, prosinec 2017

Hydrotechnické vypocty, AQUATIS a.s., prosinec 2017 aZ leden 2018.

Zaméreni Uzemi pro Upravy na tocich, zaméreni Uzemi pro SSO 09 Opatfeni v Useku Krnov —
mésto, kdd ¢asti dokumentace M.02.09, Poyry Environment, a.s., Brno, 2009.

Zaméreni Uzemi pro Upravy na tocich, M.02.10 Zaméreni Gzemi pro SSO 10 Opatieni v Useku
pod Krnovem, Péyry Environment, a.s., Brno, 11/2008.

ZaméFeni prostoru po obvod& méstského parku pro variantni Fe$eni ohrazovani PORY
Environment a.s. 09/2010

Opatfeni Krnov, OHO, dil¢i stavba 02.90 Opatfeni v Useku Krnov- mésto, Kontrolni a
dopliujici zaméreni, AQUATIS a.s., Brno, listopad 2017

Pfedbézny prlizkum pro opatfeni na vodnich tocich, G.02.09 Predbéiny IGP pro SSO 09
Opatieni v Useku Krnov — mésto, AZ Consult, spol. s r.o., Usti nad Labem, 06/2009.

Predbézny prlzkum pro opatfeni na vodnich tocich, G.02.10 Pfedbézny IGP pro SSO 10
Opatieni v Useku pod Krnovem, AZ Consult, spol. s r.o., Usti nad Labem, 01/2009.

Podrobny IGP pro stavby 02.90 a7z 02.93, Technicka zprava o geofyzikalnim prizkumu, lokalita
Krnov, zari 2009

Opatreni na horni Opavé, Opatreni v Useku Krnov — mésto, Geologicka reserse, AQUATIS a.s.,
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listopad 2017

[19] Dendrologicky préizkum pro SSO 09 Opatieni v Useku Krnov — mésto, Sindlar, s.r.o., Hradec
Kralové, zari 2009.

[20] Opatfeni na horni Opavé, priprava akce v obdobi 2008 — 2010, S.02 Posouzeni
splaveninového rezimu a progndza, VUT Brno -UVST, kvéten 2020

[21] Fotodokumentace pofizena zpracovatelem Investicniho zdméru a DUR, Poyry Environment,
a.s., Brno, prosinec 2008 az srpen 2010.

[22] Fotodokumentace potizend zpracovatelem DUR, AQUATIS a.s., listopad 2017 az kvéten 2018.
[23] Fotodokumentace pofizena Povodim Odry, s.p., 2016 az 2017

[24]  Zpracovani vizualizaci, Opatfeni na horni Opavé, 02.090 Opatieni v Useku Krnov — mésto,
AQUATIS a.s., 04/2019

[25] Podklady z majetkopravni pripravy stavby 02.090 Opatieni v Useku Krnov — mésto (vyjadreni
a souhlasy vlastniku se stavbou, smlouvy o pravu provést stavbu), Povodi Odry, s.p,, C.S.C,
2017

[26] Informace o zamérech souvisejicich se stavbou 02.090 Opatieni v Useku Krnov — mésto, ke
kterym se PO vyjadrovalo v ramci ¢innosti spravce vodniho toku, Povodi Odry, s.p,, 2017

[27]  Studie vyhodnoceni a zvladani povodiiovych rizik na fece Opavé, tsek Uvalno - Nové
Hefminovy, AQUATIS a.s., Brno, 12/2012

Il. Podklady pouzité pro zpracovani Studie

[01] Projektovd dokumentace , Opatieni na horni Opavé, 02090 Opatreni v Useku Krnov — mésto”,
Koncept technického feseni, stupen dokumentace DUR, zakazkové Cislo 171267.31; Situace a
PFicné fezy, zpracovatel fy. AQUATIS a.s. Brno (zapujceno Povodim Odry s.p. pro ucely
projektu)

[02]  Soupis navrhovanych opatieni Méstem Krnov, 2018 — upraveny material Pracovni skupiny
Mésta Krnov po jednani s Povodi Odry;

[03]  usneseniZM €.1044/27-1047/27 (ze dne 19.5.2010) a usneseni ZM ¢&.734/27-779/27 (ze dne
5.9.2018)

[04] Uzemni plan mésta Krnova v platném znéni

[05] Zkapacitnéni koryta feky Opavy v Krnové a zaclenéni toku do struktury mésta; Ing. Vaclav
Cermak, Ing. Helena Krélova CSc.; 2005;

[06] Opava, ficni km 0,000 — 109,345, Rdmcova charakteristika pfirodnich a socioekonomickych
podminek, prehled ekologicky vyznamnych segment( krajiny, pfehled vyznamnych stromd,
prehled vyskytu chranénych Zivocicht (Bucek A, Stykar J, Madéra P, Kle¢ka J, Hruby Z,
Lojkasek B, Duri$ Z, Brno 1999, Ostrava 2004, Ostrava 2006; zdroj: www.pod.cz)

A.3.2 Podklady poskytnuté objednatelem v ramci zadani a zpracovani dila

A.3.2.1 Studie lavek
Lavky pro Krnov; urbanisticko-architektonicka studie lavek v Krnové; WMA architects; listopad 2021;

Objednatel zajistil v rdmci ptipravy zakdzky podklad tykajici se feSeni ldvek. Zadaného Technického
podkladu se tykaji lavky oznacené jako prvky F.03 a F.04. Studie obsahuje i statické reSeni lavek a
jejich zaloZeni. V ramci plnéni dila a podrobnéjsiho reSeni byla zménéna poloha a rozpéti lavky F.03.
Proto je tento podklad jesté aktualizovan v rdmci zpracovani Technického podkladu.
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A.3.2.2 Studie vnitroblokt pred DPS

STUDIE VNITROBLOKU DPS, p.€. 369/1, k.u. Krnov-Horni Pfedmeésti; studie; Petr Kalivoda, architekt;
kvéten 2019;

Studie fesi variantné usporadani vnitroblok( v aredlu Domu s pecovatelskou sluzbou.

A.3.2.3 Krizovatka Ri¢ni okruh
Kfizovatka Ri¢ni okruh — Smeralova — Svatovaclavska; DSP; BONTEVIA s.r.o.; prosinec 2019

Projekt fedi kfizovatku Ri¢ni okruh — Svatovaclavska, ktery nakonec neni Technickym podkladem
primo dotcen.

A.3.2.4 Zaméry nékterych spravcli IS
Mésto Krnov zajistilo v rdmci zahajeni praci vyjadreni nékterych spravci IS o jejich probihajicich nebo
pfipravovanych zamérech. Vyjadfili se:

e CEZ: 2 akce

e  GASNET: Zadny zamér

e Sprava silnic MSK: Zadny zamér

A.3.2.5 Souhlas a informace Povodi Odry, statni podnik

Meésto Krnov si vyzadalo souhlas Povodi Odry s pouzitim podkladd, které vznikly v rdmci pfipravy DUR
PPO, a pozadalo o dalsi informace o (ne)existenci dalSich podklad( a informaci. Souhlas a informace
v omezené mife mésto Krnov dostalo.

A.3.3 Podklady zajisténé zhotovitelem v rdmci této dokumentace

A.3.3.1 Geodetické doméreni

Geodetické doméreni provedl zhotovitel pro plochy presahujici rdmec plvodniho feseni PPO.
Vystupy geodetického doméreni byly zapracovany do situaci a vyuZity pro projekéni prace.

A.3.3.2 Dendrologicky prizkum

Dendrologicky prazkum byl zpracovan jako podrobné zmapovani viech drevin v zajmovém uUzemi
dokumentace. Byl tak zpodrobnén a polohové upfesnén plvodni podklad uvedeny v kapitole A.3.1.
jako podklad I. [08].

Prizkum se sklada z téchto ¢asti:

a) Textova cast

b) Mapova cast

c) Tabulkova ¢ast — véetné stanoveni financ¢ni hodnoty drevin

d) Stanoveni spolecenské hodnoty drevin v podobé map 1 : 500
Tyto podklady byly pouzity pro projekéni prace. Zhotovitel usiloval o zachovani hodnotnych drevin
Vv €O nejvyssi mire.

Vystupy Dendrologického prizkumu obsahuje pfiloha H.

AB_Pruvodni_Souhrnna technicka zprava strana 10



A,B Priivodni a souhrnnd technickd zprdva Krnov — feka ve mésté — |. etapa

A.3.3.3 Predbéiny stavebné-technicky prizkum nabreznich zdi v prostoru naplavky (krnovsky
»Manchester”)

V pribéhu zpracovani dokumentace vyvstala otadzka stavu téchto zdi s ohledem na moZnou volbu
varianty teSeni. V Uvahu padala i varianta s predsazenou Zelezobetonovou novou nabrezni zdi.
Zhotovitel této dokumentace preferuje variantu zachovani a sanace stavajicich zdi. Pfedbéiny
stavebné-technicky prlizkum zdi byl proveden jako 5 jadrovych vrtG pridméru 100 mm do zdi do
hloubky cca 1 m. Prlzkum potvrdil pomérné dobry technicky stav zdi, ktery by po potvrzeni této
informace podrobnym prizkumem mohl umoznit volbu varianty ,,sanace stavajicich zdi“.

Vystupy Predbéiného stavebné-technického prlizkumu zdi obsahuje pfiloha K, jejich soudasti jsou i
videa potizena mikrokamerou zevnitf vrt(.

A.3.3.4 Terénni prizkumy

Zhotovitelsky tym absolvoval nékolik terénnich Setfeni za ucelem provéfeni aktualniho stavu
feSenych ploch. Soucasti toho bylo i pofizeni fotodokumentace.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1  POPIS UZEMi PROJEKTU

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gizemi a nezastavéné tzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tGizemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Gizemi,

Zamérem dotéend plocha je soucasti zastavéného Uzemi mésta Krnova. Jeho charakter je s ohledem
na velky rozsah velmi proménlivy. V principu je dotéeno zejména koryto a bfehy vodniho toku Opavy
od soutoku s Opavici az po kfizeni se zelezni¢nimi mosty u nadrazi zst. Krnov. Podél toku jsou dotéeny
i sousedici Ci prilehlé plochy vesmés charakteru verejnych prostranstvi. Mald ¢ast zdméru se tyka
pravého brehu rfeky Opavice od soutoku s Opavou po most na ulici Hlubcicka.

Podrobnéjsi Gdaje o charakteru jednotlivych ploch obsahuje technicka zprava k jednotlivym tUsekdm
D.1azD.7.

b) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a udkoly Gzemniho
planovani, v€etné informace o vydané tizemné planovaci dokumentaci,

Z hlediska Uzemné-planovaciho se zamér posuzuje s ohledem na aktudlni znéni uzemniho planu ve
verzi po zménach €. 5, 6 a 7 (Uzemni pldn Krnov, Ing. arch. Jaroslav Haluza, éerven 2021).

Zamér sleduje zlepSeni protipovodiiové ochrany zastavéného uUzemi mésta Krnova, zlepsSeni
podminek a vlastnosti vymezeného nadregionalniho biokoridoru USES NRBK K 96 A/3 — Udoli Opavy,
zvySeni moznosti pobytu obyvatelstva v bezprostfednim kontaktu sfekou Opavou a zlepsSeni
prostupnosti Uzemi pro nemotorovou dopravu.

Tim vytvali predpoklady pro udrzitelny rozvoj Gzemi, pfiznivé podminky pro zlepseni Zivotniho
prostiedi ve smyslu §§ 18 a 19, zdkona 183/2006 Sb., v platném znéni.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkt na vyuZivani
uzemi,
V této fazi zpracovani Technického podkladu nefeSeno. Predbézné se nepocitd s potfebou vydavat
vyjimky.

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organd,

V této fazi zpracovani Technického podkladu nefeseno.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumt a rozbord - geologicky priizkum, hydrogeologicky
pruizkum, stavebné historicky prizkum apod.,
Prehled pouzitych podklad( a provedenych prlizkum( s jejich podstatnymi zdvéry jsou uvedeny
v kapitole A.3.

f) ochrana tzemi podle jinych pravnich pfedpist,
e Ochrana pfirody a krajiny:

Niva feky Opavy v Sifce 40 metrl je vymezena jako nadregionalni biokoridor, niva feky Opavice
v Sifce 15 metrd je vymezena jako lokalni biokoridor. Pfirodni niva obou tokud jako vyznamny krajinny
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prvek.
e Protipovodniova ochrana
Vymezené zéplavové Uzemi.
e InZenyrské sité a dopravni infrastruktura
Rada ochrannych pasem inZenyrskych siti, silnic a Zeleznice.

g) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.,

Zameér se primo dotyka vymezeného zdplavového uzemi s cilem feSeni mj. protipovodnové ochrany
zastavéného uzemi.

Lokalita leZi mimo poddolovand Uzemi, nenachdzi se na ni 7adna ddini dila. (CGS,
mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/)

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi,
Stavba fesi primarné verejny prostor (vefejna prostranstvi) a ma radu vazeb a vliv(i na okolni plochy —
stavby i pozemky. Jejim cilem je zlepSeni Zivotniho prostredi i uZivatelskych podminek. Jedna se o
plosné rozsahly zdsah do uzemi. Je soucasti rozsahlé stavby protipovodnovych opatieni. Pfimé vlivy
budou popisovany v souvislosti s touto stavbou.

Zamér ovliviiuje odtokové poméry tim, ze fesi mj. protipovodriovou ochranu zastavénych Uzemi.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

Kaceni dfevin a nové vysadby popisuje kapitola B.5.

j) pozadavky na maximalni doéasné a trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu nebo
pozemku urcenych k plnéni funkce lesa,

Nepocitd se s pozadavky na docasné Ci trvalé zdbory zemédélského pudniho fondu ¢i pozemk
urcenych k plnéni funkce lesa.

k) uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,
Stavba pocita s napojenim na odbér elektrické energie pro osvétleni naplavky (zdmér 4.01) véetné
bezbariérového napojeni tohoto zdméru na ostatni dopravni infrastrukturu pro bezmotorovou
dopravu.

Navrhované rekreacni trasy navazujici na stavajici sit komunikaci a zlepsuji prostupnost Gzemi pro
bezmotorovou dopravu.

1) vécné a casové vazby stavby, podmirujici, vyvolané, souvisejici investice,
Technicky podklad je v této 1. etapé pripravovan jako podklad, podle kterého bude moci Povodi Odry
pokracovat v projektové, investicni a realizacni fazi stavby (souboru staveb): 2.09 Opatieni v Useku
Krnov mésto, soucast , Opatieni na horni Opavé”. Na predkladany zamér navazuje nékolik dalSich
zamér(l mésta Krnova. Cilem tohoto Technického podkladu je definovat potreby, které maji primy
vliv na vyse uvedeny soubor staveb, nebo z néj mohou ¢i musi byt pfimo realizovany.

v o

Technicky podklad ve finalni verzi vymezi soubor navazujicich staveb ¢i zaméru.
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m) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje,
Seznam dotcenych pozemk( obsahuji popisy dil¢ich Usekl — ¢ast D.

n) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo.

Nepocita se se vznikem ochrannych pasem.

B.2 CELKOVY POPIS PROJEKTU

B.2.1  Zakladni charakteristika projektu

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci,

Podrobnéji popisuji jednotlivé pfilohy v ¢asti D.

b) ucel uzivani stavby,
Projekt sleduje soustava Ucell za celé feSené Uzemi:
e protipovodrnova ochrana,
e posileni funkénosti biokoridoru NRBK K 96 A/3,
e zlepseni a vytvoreni podminek pro mistni rekraci a pobytové moZnosti v prostoru feky,

e zlepseni prostupnosti zajmového a prilehlého Uzemi pro bezmotorovou dopravu.

¢) trvala nebo docasna stavba,
Jedna se o soustavu trvalych staveb.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavk{ na stavby
a technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Informace neni v této fazi praci k dispozici.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organd,

Zavazna stanoviska dosud nebyla vydana, jedna se pouze o technicky podklad, ktery bude k zajiSténi
zdvaznych stanovisek dotcenych organ( slouZit az nasledovné.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisa,
Neni stanovena.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha a
predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti,
apod.,

Podrobnéjsi parametry jednotlivych objektd ¢i zamér( obsahuje ¢ast D. této dokumentace.
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h) zakladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s de$tovou vodou,
celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi apod.,

Stavba pocita s odbérem elektrické energie pro osvétleni naplavky (zamér 4.01) v Usporném rezimu.

Srazkové vody dopadajici na zajmové Uzemi budou odvadény pfimo do koryt tok(i bez potreby
napojeni na kanalizaci.

i) zakladni pfedpoklady vystavby - Casové tdaje o realizaci stavby, clenéni na etapy,

S realizaci prvni etapy se pocitd v ¢asovém horizontu do 10 let v souvislosti s realizaci Opatfeni na
horni Opavé. Na ni bude navazovat realizace ostatnich souvisejicich zaméru. Prehled téchto zdméru a
souvislosti bude vypracovan v posledni fazi zpracovani tohoto Technického podkladu.

j) orientacni naklady stavby.

Dosud nebyly stanoveny.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Mésto bylo cilené zaloZeno u Zivotadarné teky. Reka byla vidy soucasti Krnova, méla vliv na jeho
urbanni strukturu, na jeho provoz, na jeho charakter, genia loci. ZpUsob vyuZivani feky i jeji podoba
se béhem casu ménily. Nejen v Krnové, ale obecné ve viech méstech, ktera maji tu devizu, Ze jejich
centrem protéka velka reka, je rfeka a jeji okoli vnimano jako dileZité verejné prostranstvi, které ma
silu lidi k sobé pfitahnout, poskytnout jim pfijemny prostor k setkdvani a umoznit jim blizky kontakt
s pfirodou uprostred mésta.

Cim dal vice cenénym aspektem se ve vyprahlych méstech stava piijemné mikroklima feky a jejiho
okoli, které souvisi predevim se vzrostlymi stromy, které feku prirozené doprovazi. Reka nabizi
vegetaci kvalitni Zivotni prostor, moznost dorUst konecnych velikosti a dozit se dlouhého véku, coz je
v soudobém mésté plném inZenyrskych siti a dlaZzdénych ploch opravdu vzacné. Pfirodni Uprava feky
nabizi vodé rozliv na bermu a do SirSiho pfirodniho okoli, tak aby voda méstem jen neprotekla, ale
méla moZnost se opravdu podilet na zpfijemnéni jeho mikroklimatu.

Funkéni verfejné prostory musi byt pro lidi pochopitelné, co se tyce hranic i zplsobu vyuZiti, coZ uzce
souvisi s jejich definici v urbanni struktufe mésta. Reka neni novym prvkem urbanni struktury Krnova,
naopak, od prvopocatku se podilela na jejim utvareni, a tak jsou zde verejné prostory jiz definované.
Predkladané freSeni jen hledd jejich novou podobu, kterd je udéld pro lidi dostupnéjsimi,
prijemnéjsimi, obyvatelnéjSimi a po vSech strankach lépe uchopitelnymi, tak aby se nejen mistni
dokazali s fekou vice ztotoZnit a pfijmout ji za své misto k Zivotu.

Pro obyvatele Krnova je prostor u feky také mistem k setkavani a casto i nejblizSi krajinou.
Krajinafsko-architektonické feSeni vychazi z historického vyvoje. Na konci 19. stoleti doslo
ke stavebni regulaci feky, kterd predevsim v blizkosti historického jadra mésta prostor kolem feky
vyrazné zUZila ve prospéch staveb. Pfes toto vyrazné prostorové omezeni dnes lemuje feku v celé
feSené délce cca 600 ks stromU a zhruba 0,9 ha souvislych skupin.

Architektonicky i krajinarsky nejvyznamnéjsi plochou u feky je méstsky park spole¢né s protilehlym
prostorem Nameésti Miru. Zatimco vefejny prostor Namésti Miru ma svou zietelnou urbanistickou
strukturu vytvorfenou na pocatku 20. stoleti, méstsky park o rozloze 7 ha tvofi prostor, ktery je
vysledkem absence planu. Diky tomu si vSak aspon z ¢asti zachoval pfirodni charakter. Proto je
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mozné tuto situaci vnimat jako velkou pfilezitost k proméné, kterd by této plose dala novou
nad¢asovou a environmentalné zodpovédnou podobu.

V celém feseném Uzemi bude z divodu stavebnich Gprav nutné odstranit vice nez 300 ks strom( a
zhruba 5.000 m? jejich porostd. Proto je dlileZitou souéasti urbanistického a architektonického feseni
zmirnéni téchto dopadl a jejich kompenzace. Ambici autor( je posilit ekologické funkce prostoru
bermy a bfehl reky tak, aby to podporovalo i zdjem obyvatel o feku a pfitahovalo jejich pozornost.
Ekologické funkce podpofi nové zaloZené pestré bylinné travniky na svazich i nova bylinnd
spolecenstva lemujici brehy feky. DalSi podporou je nova vysadba téméF 300 stromU a 700 ker(
pfevainé domaciho plvodu, které odpovidaji ekologickym podminkdm p¥i tvorbé USES. Kde to
podminky umoZiuji, jsou navrZena i opatifeni ke zpestfeni nabidky biotopl pfimo v bfehové hrané
(Stérkové pldzky, ukryty pro ryby). Prostor u feky se tak stane nejen zajimavéjsi a vlidnéjsi pro
obyvatele mésta, ale také biologicky rozmanitéjsi a prirodé blizsi.

Podrobnéjsi urbanistické a architektonické reseni popisuji kapitoly 1.2 pfiloh D. pro kazdy z usekd
samostatné.

B.2.3  Dispozicni, technologické a provozni feseni

Dispoziéni feseni popisuji kapitoly 1.2 a 1.3 ptiloh D. pro kazdy z Usek(l samostatné.

Stavba neobsahuje zadné technologické celky.

Provozni reseni se tykd zejména péce o vegetaci, coz bude resit Plan péce jako samostatnd cast dila.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Predkladany soubor staveb fesi pozadavky na vyuziti pro nemotorovou dopravu. Podle moznosti a
souvislosti je k poZzadavkim na bezbariérovy pristup pristupovano rlznymi zpUsoby. Vidy se ale
jedna primarné o bezbariérovy pfistup pro pési (podle mozZnosti pro osoby s omezenou moznosti
pohybu a orientace, pokud to zavazné uzemné technické nebo stavebné technické divody nevylucuji
— vyhl. 398/2009 Sb.), ptipadné smisené s cyklistickou dopravou. To se tyka zamérud rekreacnich tras,
naplavky véetné pfistupové rampy u méstské knihovny, promenady v prostoru nadjezi a souvisejicich
zameérd.

U nékterych zaméra (nékteré pobytové plochy v koryté feky — napf. u Flemmichovy vily, schody u
Chlupaczkovy vily, vodacka stanovisté aj.) uUzemné-technické podminky bezbariérovy pfristup
neumoznuji.

B.2.5 Bezpecnost pfi uZivani stavby
Stavba bude volné pfistupna bez omezeni. Stavba je navrzena a bude provedena takovym zplUsobem,
aby pfi jejim uZivani nebo provozu nevznikalo nepfijatelné nebezpeci Urazu, nehod nebo poskozeni.

Pohyb a pobyt osob v blizkosti podmaceného uUzemi, bfehovych i terénnich hran, koryta vodniho
toku, vodnich ploch a obdobnych obecné rizikovych mist je na vlastni nebezpedi.

B.2.6  Zakladni technicky popis staveb

Podrobnéjsi technicky popis staveb (zamér() popisuji kapitoly 1.3 pfiloh D. pro kazidy z usekl
samostatné.
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B.2.7  Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

Zaméry neobsahuji technologicka zatizeni. Za jednoducha technickd zafizeni lze povaZovat zpétné
klapky na vyusténi Mlynského nahonu a odlehéeni z kanaliza¢ni soustavy. Tyto zpétné klapky funguji
na principu gravitace a zajistuji uzavfeni vyusténi za povodriovych situaci za ucelem ochrany
pfilehlého zastavéného Uzemi proti zaplaveni zpétnym vzdutim.

B.2.8 Zasady poZarné-bezpecnostniho feseni

Stavba ma charakter zpevnéni povrch( a realizaci protipovodriovych zidek, terénnich a vegetacnich
Uprav. Hoflavé materidly nejsou instalovany, a proto neni ohroZzena pozarem. Soucdsti stavby nejsou
zadnd strojni zafizeni ani latky, které by vyvoldvaly zvySené nebezpeli pozaru. Stavba nebude
vybavena pozarné bezpecnostnim zafizenim, pfi provozu neni nutné realizovat zddnd protipozarni
opatreni. Charakter stavby nepredpoklada potfebu evakuace osob ani Zivocichll z dlivodu ohroZeni
pozarem.

MozZnost pfijezdu vozidel na lokalitu nebude realizaci stavby nijak omezena. Lokalita nebude
vybavena poZarné bezpecnostnim zafizenim, pti provozu neni nutné realizovat zZddna protipoZarni
opatreni.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Stavba nespotiebovava energii, neni potreba ji tepelné
chranit.

B.2.10 Hygienické pozadavky, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

Vzhledem k charakteru stavby ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, bludnymi proudy,
technickou seizmicitou a hlukem neni feSena. Vliv poddolovani ani vyskyt metanu neni fesen, uzemi
neni poddolovano.

Stavba je feSena s ohledem na to, Ze je souclasti protipovodiiové ochrany a je koncipovana tak, aby
odoldvala uc¢inkm proudici vody, pokud je prislusny zamér takovym ucinkiim vystaven.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury, pfelozky,

Napojeni na technickou infrastrukturu se tykd osvétleni naplavky. To bude provedeno na nejblizsi
rozvadéc v siti verejného osvétleni. Napojovaci misto bude upfesnéno po projednani se spravcem
sité (Technické sluzby Krnov s.r.o.).

Prelozky nebo zasahy do inZenyrskych siti jsou popisovany ve zpravé D, vesmés jsou ale pfimou
soucasti PPO. Tato dokumentace resi podrobnéji nové prelozky vyvolané predkladanymi zaméry a ty,
které se vyraznéji z divodu zaméru upravuji.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
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V této fazi neni reseno.

B.4  DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho FesSeni vcetné bezbariérovych opatreni pro pfistupnost a uzivani stavby

osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Do feSeni zadaného ukolu pfimo vstupuje pouze nemotorovd doprava (+ doprava udrzby), resp.
pozadavky na dopravu a jeji feSeni uvnitf vlastniho stavenisté.
Mésto Krnov ma zpracovanou studii KONCEPCE CYKLISTICKE DOPRAVY VE MESTE KRNOV (BDO
Advisory s.r.o, XI/2019), https://krnov.cz/assets/File.ashx?id org=7455&id dokumenty=33097. Tato
studie pracuje s prostorem rfeSenym akci ,Krnov — feka ve mésté“ takto:

e Mapa 5: Vize optimdlniho budouciho stavu cyklistické infrastruktury ve mésté Krnov (str. 25)

—viz obr.: Je vymezena stezka pro chodce a cyklisty (smiSend), a to v prostoru pravého bfehu
Opavice u soutoku s Opavou pokracujici dale proti proudu Opavy po jejim levém brehu. Na
pravy bfeh Opavy prechdzi po mosté v ulici Svatovaclavska a dale pokracuje proti proudu
Opavy po jejim pravém brehu az k Zelezni¢nimu mostu, ktery tvofi hranici z.4. Podrobné;jsi
popis tohoto opatreni €. 11 (str. 59) se dovolava na samostatnou studii s tim, ze ,,...
vyznamna Cast stezky (v zapadni ¢asti) povede po bermé brehu rfeky Opavy. Tato stezka je
soucasti vize vybudovat cyklostezku od nadrazi (Krnov) k nadrazi (Krnov — Cvilin).”

e Podle Mapy 7: Vize optimalniho budouciho stavu cyklistické infrastruktury ve mésté Krnov
v roce 2021 se v tomto obdobi nepocita s existenci vySe popsané stezky.

Mapa 5 Vize optimalniho budouciho stavu cyklistické infrastruktury ve mésté Krnov
7 4 Budouci stav po implementaci Akéniho planu Koncepce (legenda):
© Nebijeci stanice na elektrokola
@ Cykobox
CyMisticky pruh
===Stezka pro cykisty

=== cyklotrasa &, 503 (Kmow - Navy Jiéin)
= =cyklotrasa ¢. 55 (Slezskd magistrdla)
cyKlotrasa . 6166
@ Kruhovy objezd
® Rekanstrukce kitZovatky
Mostavka
® Nijezd pro cyMisty

acyklisty - déend
a cyklisty - smifena
~=Stezka pro s povolenym viezdem kol
i — Piktogramavy koridor
e «<Altemativni stezka do Hlubiice
Pumptrackovd drsha —-Stezka Bruntd - Krmov - Hiubéice
= Dopravni hitété 1Cykoobousmérka
Mobiliai péi 26na
-~ -

o -

————

Obr. 1 Vize optimdlIniho budouciho stavu cyklistické infrastruktury ve mésté Krnov

v

Z vyse uvedeného vyplyva, Ze navrh dle mapy 5 teprve ¢eka na vybudovani. Podrobnéjsi reseni dosud
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neexistuje. Navrh akce , Krnov - feka ve mésté — 1. etapa” respektuje snahu propojit zdjmové uzemi
stezkou pro cely rfeseny Usek. V jednotlivych Usecich dochazi k upfesnéni feseni, ale podle potieby i
zméné trasovani, jak proti vyse citované Koncepci, tak proti ndvrhiim studie , Krnov - feka ve mésté“.
Cilem stale z(istava propojeni stezkou pro cely feseny usek — kontinualni systém.

Novy navrh oproti pfedchozi koncepci predklada ihned realizovatelnou kontinudlni rekreacni trasu
pro pési i cyklisty, misty spole¢nou, misty oddélenou, kterd ve vétsi mife vyuZiva stavajici pouzivané
trasy. Novy navrh vylu€uje na specifickych Usecich cyklisty z bezprostfedni blizkosti feky, tak aby zde
nebyl narusen jeji klid, at pro lidi ¢i zvifata, aniz by byla snizena atraktivita prijezdu méstem na kole.

V téch mistech, kde jsou soucasti zdjmového Uzemi i plochy v soucasnosti néjakym zplsobem
vyuZivané pro motorovou dopravu (napf. na levém bfehu v nadjezi), neni soucasny zplsob vyuZivani
ménén.

Projekt ve vybranych mistech umoznuje pristup do koryta ¢i na bermy pro stavebni terénni techniku.
Tato mista ale nejsou koncipovdna jako dopravni stavby.

Podrobnéjsi popisy dopravniho feSeni obsahuji technické zpravy a vykresy pro pfislusné zaméry
v asti D. této dokumentace.

b) napojeni uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu,
S ohledem na charakter zamérd rekreacnich tras a snahu o zprostupnéni zajmového Uzemi pro
nemotorovou dopravu, dochazi k propojovani nové navrhovanych tras na stavajici dopravni
infrastrukturu na fadé mist. Ta jsou zobrazena v situacich (pfilohy C. a podrobnéji v popisu a
vykresech ptislusnych zaméra v prilohach D.)

c) doprava v klidu.

Dopravu v klidu predkladané zaméry neresi. V téch mistech, kde jsou soucdsti zajmového Uzemi i
plochy v soucasnosti néjakym zplsobem vyuZivané pro motorovou dopravu (napf. na levém brehu
v nadjezi), neni soucasny zpUsob vyuzivani ménén.

B.5  RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
Vegetacni Upravy zahrnuiji:

a) vyhodnoceni soucasného stavu

b) kaceni dfevin

c) vysadby strom( a kef

d) upravy vybranych bylinnych a travnatych ploch

e) terénni Gpravy na vybranych mistech

Stdvajici vegetace uvnitf obvodu budouciho stavenisté byla evidovdna a zhodnocena v provedeném
Dendrologickém priizkumu.

e Celkové bylo evidovano 582 ks strom(, 73 ks kef a 8.895 m? porostnich skupin strom{ i kefa.
Dreviny rostou prfedevsim v horni ¢asti svahu bermy, ale vyjimecné i nize.

Prevazna cast stromul dosahuje priiméru kmene do 50 cm.

27 % z hodnocenych stromU dosahuje prdméru kmene (d1,3) 50 a vice cm.

9 % z hodnocenych stromU dosahuje priméru kmene (d1,3) 80 a vice cm.

5,5 % z hodnocenych strom(l dosahuje priméru kmene (d1,3) 100 a vice cm.

e Bylo provedeno ocenéni dfevin (metodika AOPK CR). Celkova spoleéenska hodnota byla vy¢islena
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Castkou 36.973.402, - K¢

e Soucasti Dendrologického prizkumu bylo také zhodnoceni kvality dievin a jejich spole¢enského
vyznamu podle metodiky SPPK AOPK CR.

Na zakladé prizkumu bylo zafazeno do:

— kategorie A (stromy vysoké hodnoty a kvality) zarazeno 5 ks stromi (strom inv. ¢. 561, 526,
879, 953, 979).

— Kategorie B (stromy stfedni hodnoty a kvality) zafazeno 122 ks stromi a 4.165 m2 porostu
— Kategorie C (stromy nizké hodnoty a kvality) zafazeno 455 ks strom( a 4.730 m2 porostt

Kaceni a likvidace dfevin

Z dGvodu kolize s budouci stavbou je navrieno 312 ks strom( a 5.030 m? porostl ke kdceni a
odstranéni.

Vysadby dievin

Celkem bude vysazeno 286 ks stromu a 703 ks kef.

Nové dreviny budou vysdzeny v celém feSeném Useku, zejména vsak tam, kde dojde ke kaceni
stavajicich drevin.

Nové stromy budou vysazeny nejblize 3 m od podzemni patky protipovodnovych zidek.

Nové vzristné kefe budou vysazeny nejblize 2 m od podzemni patky protipovodriovych zidek.

Nové méné vzristné kerfe budou vysazeny nejblize 1,5 m od podzemni patky protipovodriovych
zidek.

Stromy budou pro vysadbu sadovnicky zapéstované, tzn. nejméné 2x presazované, o obvodu kmene
min. 14-16 cm a vySce min. 2,5m. Kefe budou pro vysadbu také zapéstované, min. 2 x pfesazované.

U vysazenych drevin bude 3 roky provadéna porealiza¢ni rozvojova péce.

Regeni vegetace je zpracovan podrobnéji pro kazdy Usek (vidy jako jeden ze zdmér(i v kazdém UGseku)
v jeho grafické ¢asti a textové ¢asti kapitoly 1.2 a 1.3 pfiloh D.

B.6  POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Pozndmka z vyhlasky 499/2006 Sb., v platném znéni: V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro
uzemni Fizeni s posouzenim vlivii na Zivotni prostredi, neuvddi se informace k bodiim a), b), d) a e),
nebot jsou souédsti dokumentace vlivii zaméru na Zivotni prostiedi.

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamdtnych stromd, ochrana rostlin a
Zivoc€ichd, zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

Nedotyka se soustavy Natura 2000.

d) zpidsob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem,
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e) v pfipadé zaméri spadajicich do rezimu zékona o integrované prevenci zdkladni parametry
zpusobu naplnéni zdavéri o nejlepsich dostupnych technikéch nebo integrované povoleni,
bylo-li vyddno,

f) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisi.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Budou splnény zakladni pozadavky z hlediska pInéni ukoll ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Zasady organizace vystavby (Plan organizace vystavby) bude zpracovan v dalsi fazi reSeni
Technického podkladu, a to jak v podobé naplnéni nize uvedenych kapitol, tak v podobé planu
koordinace stavby PPO (vCéetné predkladanych zaméru) s ostatnimi zaméry mésta Krnova.

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin,
¢) maximdlni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,

d) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,

e) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Stavba neobsahuje napojeni na sit verejného zasobovani vodou ani kanalizacni sit. Do feSeného
useku koryta feky ale zasahuje nékolik kanalizacnich vyusti.
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