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DOKUMENTACE ÚSEKŮ: ÚSEK E - TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1.1 Identifikace záměrů 

1.1.1 Výčet záměrů, označení 

 

Úsek Záměr č. Název /obsah Typ 
investorství 

kódy prvků 
ze studie 

SO v DUR PO 
(předběžně) 

E 5.01 Vodácké stanoviště na pravém břehu (u 
mostu v ulici Sokolovská) 

3 D.10, D.11, 
D.09 

 - 

5.02 Úprava zdí při Chlupačkově vile a u mostu 
Sokolovská 

1 E.14 090.13.8,  
090.13.9 

5.03 Schodiště u Chlupačkovy vily a propojení 
s ulicí Textilní 

3 E.10, E.15, 
E.18, 

 - 

5.04 Vegetační úpravy v obvodu stavby 1 x  - 

5.05 Promenáda na Říčním okruhu a propojení 
s amfiteátrem 

 x 090.13.10 

 

1.1.2 Umístění záměrů 

Záměry jsou umístěny na pravém břehu řeky Opavy mezi mosty Sokolovská a Svatováclavská. 

1.1.3 Současný stav území 

Řeka je v daném úseku směrově i výškově upravená. Příčný profil má tvar pravidelného lichoběžníka, 
břehy jsou zpevněny kamennou rovnaninou opřenou o záhozové patky. Zleva je řeka sevřená ulicí 
Říční okruh a zprava průmyslovými areály. Přirozené fluviální procesy jsou v tomto úseku potlačeny, 
doprovodná vegetace se omezuje na kosený bylinný porost na březích. Území je obtížně průchozí. 
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Pohled na úsek E z mostu Sokolovská 

 

1.2 Architektonicko-stavební řešení 

1.2.1 Širší souvislosti a vazby, účel záměrů 

V daném úseku se návrhy snaží především zpřístupnit řeku v několika bodech, zatímco cyklistická a 
pěší doprava je tažena ve větší vzdálenosti od řeky ulicí Textilní. Na lokalitě je několik atraktivních 
prvků, například architektonicky cenná Chlupaczkova vila s přilehlou zahradou, pivovar Nachmelená 
opice a další. Celá ulice Textilní má do budoucna zřejmě velký potenciál. 

 

1.2.2 Architektonické, výtvarné, dispoziční a vegetační řešení 

Říční okruh je souběžný s ulicí Textilní ústící do Náměstí Míru. Při průchodu Textilní ulicí na chvíli 
ztratíte řeku z dohledu, ale cítíte ji doprovázenou vzrostlými stromy za objekty přilehlých továren a 
vil, aby se pak při průchodu náměstím Míru opět objevila v mohutné šířce u jezu. Na začátku ulice je 
městský pozemek, který se nabízí využít jako vodácké stanoviště či spíše jako přístup k řece. Veřejný 
přístup až k řece je nejen v rámci ulice Textilní velkou devízou, která by do budoucna mohla přispět 
k hodnotnému stavebnímu využití dnes prázdného městského pozemku. Přístup na pobytové schody 
je navržen přímo z chodníku nově vybudovaného mostu Sokolovská. Protipovodňová zídka je 
zasunuta do pozemku města, aby v horní hraně hráze mohl být zachován hodnotný jasan a vytvořilo 
se zde místo pro výsadbu dvou nových stromů. Skrze pobytové schody lze sejít až na bermu a po 
schodišti v břehové hraně až k vodní hladině. 

 

Stejnou devízu se nabízí využít i u Chlupaczkovy vily, kde její soukromý majitel přislíbil možnost 
veřejného přístupu přes zahradu vily opět až k řece. Z důvodu stavby protipovodňové zídky bude na 
hranici zahrady Chlupaczkovy vily vykácena řada vzrostlých stromů, vyjma jednoho javoru, který více 
zabíhá do prostoru zahrady. V místě javoru je navrženo vyklenutí zídky. V návaznosti na úroveň 
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zahrady a průchod k řece je navržena větší pobytová zpevněná terasa, která bude sloužit k posezení 
s výhledem na řeku. Terasu lze průchodem propojit i s objektem pivovaru. 

Na levém břehu Říčního okruhu je situace zcela jiná, nad úzkou přírodní bermou se zvedá 
protipovodňová zeď s konzolou, nad kterou je vedena poměrně rušná komunikace. Dnes se počítá 
s ponecháním přírodní bermy a opravou konzoly, na které bude vyhotoveno pevné zábradlí, jako 
součást protipovodňové ochrany. Nová dopravní koncepce Města Krnov však počítá se zklidnění a 
zúžením této komunikace. Na novou dopravní koncepci je na Říčním okruhu navázána realizace 
promenády nad řekou. Po zúžení komunikace zde bude dostatek prostoru na zřízení širokého 
chodníku s lavičkami a zeleného pásu pro výsadbu stromořadí. Vznikne zde promenáda nabízejí 
pohled na řeku a protilehlé objekty z úrovně komunikace.  Stejně tak zde zůstane dostatek prostoru 
pro odstranění konzoly a její nahrazení zdí s lícem v minimálním sklonu. Konzola tak nebude 
zasahovat do průtočného profilu řeky, na přírodní bermě v celé její délce zůstane dostatek prostoru 
pro rybářskou stezku a při pohledu z horní promenády bude možnost být v kontaktu i s přírodním 
břehem. Odstraněním konzoly dojde k jasnému upřednostnění řeky a na ni navázaných veřejných 
prostranství, respektive budou upřednostněny potřeby chodce nad potřebami řidiče, jak by tomu 
v centru města mělo být. 

Plánovaná promenáda bude s náplavkou a přírodním amfiteátrem propojena chodníkem 
z nepravidelné kamenné dlažby se zatravněnou spárou. Tento chodník bude veden po bermě a na 
začátku říčního okruhu bude vyveden na začátek promenády. Vznikne zde rozšířené pobytové místo 
s lavičkami. Berma dále zůstane se zcela převažující ekologickou funkcí, přístupná jen výjimečně pro 
rybáře. 

Schodiště na začátku promenády na Říčním okruhu je propojeno s malým rozptylovým prostorem s 
lavičkami, vše je zde však kresleno oranžově a je to vázáno na zúžení komunikace a výsadbu nového 
stromořadí a rozšíření chodníku. 

 

Materiálové řešení vodáckého stanoviště 

Protipovodňová betonová zídka má výšku sedací zídky a v návaznosti na schody z mostu ji lze 
překonat pomocí dřevěného pódia osazeného na betonovém podkladu. Na pódium lze po 
betonových schodech sejít i přímo z mostu a z pódia dále po betonových schodech sestoupit až dolů 
na bermu. Betonové schody jsou navrženy jako sedací z pohledového přírodního šedého betonu, 
stejně dvoje užší betonové schody vložené do břehové hrany, které jsou vhodné pro výstup vodáků. 
Berma je zpevněna nepravidelnou kamennou dlažbou se zatravněnou spárou.   
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Schematická vizualizace vodáckého stanoviště 

 

 

Schematická vizualizace vodáckého stanoviště 
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Schematická vizualizace vodáckého stanoviště 

 

Materiálové řešení přístupu k vodě u Chlupaczkovy vily 

Stávající protipovodňová zídka je navržena k nadstavění a v návaznosti na zahradu Chlupaczkovy vily 
k rozšíření, tak aby zde vznikla prostorná terasa s výhledem na vodu. Protipovodňová zídka je 
navržena jako zděná kamenná. Navržené zdivo koresponduje se stávající kamennou zídkou. Terasa je 
navržena z drobné žulové kostky uložené do štěrku. Podél kamenné zdi klesají betonové schodišťové 
stupně, které na patě bermy přecházejí v betonovou lavici. Betonové schody jsou navrženy i na 
břehové hraně k snadnému přístupu do vody. Všechny betonové prvky budou z pohledového šedého 
betonu. Berma je zpevněna nepravidelnou kamennou dlažbou se zatravněnou spárou. 

Betonová podesta nad schodištěm prochází do dlažby z žulové kostky. Nad podestou je navrženo 
mobilní hrazení. 
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Schematická situace navržené úpravy propojení zahrady Chlupaczkovy vily s řekou 

 

Materiálové řešení propojovací stezky od náplavky po schodiště na Říční okruh 

Amfiteátr je s náplavkou propojen stezkou z nepravidelného lomového kamene se zatravněnou 
spárou. Minimální plošný rozměr kamenných prvků je cca 200 x 200 mm, minimální mocnost 
kamenného prvku bude 80 mm. Kamenné prvky budou kladeny tak, aby jejich pochozí část byla 
rovná. 

Všechny materiály budou podrobněji specifikovány autorem návrhu v dalších fázích projektu. 

 

Vegetační řešení 

Krajinářské úpravy zahrnují úpravy na obou březích řeky. V důsledku výstavby nového mostu na ul. 
Sokolovská a stavbou nové protipovodňové zídky dojde k rozsáhlému kácení. Celkově bude vykáceno 
50 ks stromů a 411 m2 ploch dřevin.  Náhradou bude výsadba 20 ks stromů a 23 ks keřů.  

Ekologická i biologická funkce bermy bude v tomto úseku posílená založením úzkého bylinného 
břehového biotopu na obou březích řeky. Bude obsahovat traviny i byliny, které odpovídají 
stanovištním podmínkám (litorální pásmo tekoucích vod) a příslušnému STG (Skupina typu 
geobiocénů). 

 

Velikost navrhovaných dřevin v dospělosti 

Stromy velkokorunné: rozměry v dospělosti: výška 20-30 m, šířka 15-20 m 

Stromy střední velikosti: rozměry v dospělosti: výška 10-15 m, šířka 8-12 m 

Stromy malokorunné: rozměry v dospělosti: výška 6-10, šířka 5-8 m 

Keře vzrůstné: výška do 4-5 m 

 

1.2.3 Informace o souladu záměrů s územně plánovací dokumentací 

Záměry v úseku E jsou v souladu s územně plánovací dokumentací města Krnova. Jsou situovány 
v koridoru pro vodohospodářské stavby označeném KW-O36. 

Koridorem pro vodohospodářské stavby je plocha vymezená zejména pro umístění návrhů staveb pro 
protipovodňovou ochranu území, za podmínek stanovených územním plánem. Koridory pro 
vodohospodářské stavby zahrnují zejména:  

• návrhy liniových vedení vodohospodářských staveb (stavby hrází, stěn, valů, nových 
(obtokových) koryt vodních toků apod.), které nejsou zahrnuty do jiných ploch,  

Součástí takto vymezených koridorů mohou být např.:  

• stavby a zařízení s nimi provozně související, pokud je nelze vzhledem k velikosti zobrazit 
samostatnou plochou (např. čerpací stanice, šachtice, čerpací jímky, kanalizace, přeložky 
inženýrských sítí apod.)  

pozemní komunikace k zajištění zpřístupnění staveb, k údržbě vodního toku, zpřístupnění 
navazujících pozemků, k zajištění provozu staveb a souvisejících zařízení technické infrastruktury, 
veřejná prostranství, plochy zeleně apod., pokud to podmínky stanovené územním plánem připouští. 
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1.2.4 Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice, dotčení IS, 
demolice 

 V úseku E nejsou navrhovanými záměry dotčeny žádné inženýrské sítě a nejsou navrhovány žádné 
přeložky. Přeložky inženýrských sítí v prostoru nového mostu (SO 090.31.1) jsou řešeny v úseku D. 

Demolice stávajících konstrukcí opěrných zdí a opevnění je součástí nových stavebních objektů, které 
je vyvolaly. 

 

1.3 Stavebně konstrukční řešení 

1.3.1 Úvod – stavebně-technický základ PPO  

Pro řešení ochrany před povodněmi (PPO) města Krnova byla v roce 2018 zpracována dokumentace 
k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) s názvem „Opatření Krnov, OHO, dílčí stavba 
02.090 - Opatření v úseku Krnov–město“.  

Účelem navrhované stavby 02.090 je zajištění bezpečného převedení povodňových průtoků říčním 
korytem a ochrana zástavby města Krnov před povodněmi. 

Parametry staveb vycházejí ze základní koncepce Opatření na horní Opavě (OHO). Jedná se soubor 
opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy ve variantě schválené vládou 
ČR. Součástí souboru opatření je rovněž vodní dílo Nové Heřminovy.  

Ochrana před povodněmi v městské trati Krnova je zajištěna transformačním účinkem nádrže Nové 
Heřminovy a současně úpravami na řece Opavě v průchodu městem. Návrhový průtok v řece Opavě 
Qn = 150 m3/s odpovídá povodni Q100 transformované v profilu VD Nové Heřminovy na průtok 
100 m3/s, ke kterému se přičítá příslušný přítok z mezipovodí mezi VD Nové Heřminovy a Krnovem 
velikosti 50 m3/s. Stavby protipovodňové ochrany (PPO) jsou navrhovány na území města Krnova 
s bezpečnostním převýšením 0,80 m. Nedochází k rozšiřování vodního toku v průchodu zástavbou, 
zásahy do nemovitostí jsou omezovány na minimum. Podstatou návrhu protipovodňových opatření 
(PPO) je zvýšení břehových hran za účelem dosažení bezpečného převýšení (0,80 m) nad hladinou 
návrhového povodňového průtoku.  

V úseku E mezi mosty v ulici Sokolovská a Svatováclavská jsou na pravém břehu toku Opavy oplocené 
zahrady soukromých vlastníků a objekty továren.  Tovární objekt (bývalé továrny Karnola) těsně 
přiléhá k pravému břehu toku, přičemž jej od říčního koryta odděluje nábřežní zeď s kamenným 
lícem. Na levém břehu toku je vedena silnice I/45 - Říční okruh. Silnice I. třídy je v tomto úseku 
tvořena komunikací šířky 13,0 m se dvěma jízdními pruhy a dvěma odstavnými pruhy. Část 
komunikace je umístěna na konzole nábřežní zdi vysazené směrem do toku. 

Výšková úroveň břehů a nábřežních zdí nedosahuje hodnotu bezpečného převýšení nad hladinou 
návrhového povodňového průtoku, proto bylo v rámci PPO navrženo jejich zvýšení. 

Pravobřežní ochranná zídka v km 0,922-1,148 

Na pravém břehu je v části úseku navržena ochranná protipovodňová zídka. Trasa zídky vede podél 
břehové hrany koryta Opavy v linií oplocení zahrad na pravém břehu toku. Zídka je umístěna 
převážně na hranici pozemků ve vlastnictví státního podniku Povodí Odry. (investora stavby) a 
částečně na pozemcích města Krnova i soukromých vlastníků. Na začátku úseku je zídka navázána na 
opěru nového silničního mostu v ulici Sokolovské (SO 90.31.2). Na konci úseku naváže ochranná zídka 
na navrhovanou konstrukci předsazené železobetonové zdi (SO 090.13.9) lemující ochoz návodní 
strany továrních budov (objekt bývalé Karnoly).  

Pravobřežní předsazená zeď v km 1,148 – 1,347 
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Podél tovární budovy je navrženo vybudování nové železobetonové nábřežní zdi předsazené před 
návodní líc původní zdi s ochozem. Cílem navržené úpravy bude zlepšit stabilitní poměry, celkový 
technický stav zdi a zajištění dostatečného převýšení nad hladinou návrhového povodňového 
průtoku. 

Nová předsazená nábřežní zeď je navržena jako železobetonová úhlová konstrukce. Horní část 
konstrukce se sklonem shodným v lícem původní nábřežní zdi bude provedena šířky 400 mm 
s lícovým obložením kamenným obkladem tloušťky 250 mm. Kamenný obklad bude proveden 
z nahrubo opracovaného lomového kamene stejného vzhledu jako kámen stávající konstrukce zdi. 
Svislá část zdi spočívá na rozšířeném základovém ozubu šířky 1500 mm a výšky 1000 mm. Výkop pro 
založení zdi se provede pod ochranou štětové stěny. Konstrukční provázání předsazené zdi se 
stávající nábřežní zdí bude provedeno vodorovnými kotevními trny vlepenými do vrtů. 

Úpravy a zvýšení levobřežní zdi říčního okruhu v km 1,033 -1,298 

Na levém břehu je navrženo zvýšení stávající nábřežní zdi podél silnice na Říčním okruhu. Navýšení 
koruny levostranné nábřežní zdi bude provedeno v úseku délky 273,0 m. Konzola stávající nábřežní 
zdi včetně horní části původní nábřežní zdi bude, vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu, 
odbourána. Zachovaná část původní zdi bude sanována a staticky zajištěna. Na zachované části 
konstrukce nábřežní zdi se vybetonuje nová železobetonová konstrukce zdi s vybíhající 
železobetonovou konzolou. Na konci konzoly bude vetknuta železobetonová ochranná zídka tl. 0,25 
m provázaná s konstrukcí konzoly. Výška zídky zajistí potřebné převýšení nad návrhovou hladinou a 
současně bude tvořit zábradlí podél komunikace. 

V DUR stavby „02.090 - Opatření v úseku Krnov–město“ řeší protipovodňovou ochranu v úseku C 
následující stavební objekty: 

SO 090.13.8  Pravobřežní ochranná zídka v km 0,922 - 1,148  

SO 090.13.9  Pravobřežní předsazená zeď v km 1,148 -1,347 

SO 090.13.10  Úpravy a zvýšení levobřežní zdi říčního okruhu  v km 1,033 -1,298 

 

1.3.2 Záměr Z 5.01 Vodácké stanoviště na pravém břehu v km 0,929 (u mostu v ulici 
Sokolovská) 

Záměr je situován na pravém břehu v km 0,932 v těsném sousedství mostu na ulici Sokolovská. 
Myšlenkou záměru je vytvoření dalšího pobytového místa u řeky se snadným přístupem k vodě, které 
by současně sloužilo jako nástupní a výstupní stanoviště pro vodáky. 

Vodácké stanoviště přímo navazuje na SO 09.32.2  NOVÝ SILNIČNÍ MOST – km 0,919 a na SO 09.13.8 
PRAVOBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZÍDKA V KM 0,922 – 1,148 (upravované v rámci Z 5.2  ÚPRAVA ZDI U 
MOSTU V UL. SOKOLOVSKÁ). 

Vodácké stanoviště je tvořeno sestupovými betonovými schody do vody, rozšířenou opevněnou 
pobytovou bermou, betonovými pobytovými schody se schodištěm a pobytovou betonovou palubou 
(pódiem) s dřevěným roštem. 

Schody do vody i pobytové schody se schodištěm budou z litého betonu. Schody do vody tvoří 2 
samostatné paralelní bloky umístěné od sebe v osové vzdálenosti 4 m. Každý z nich je široký 1,55 m a 
je tvořen 4 schodišťovými stupni výšky 0,25, tři z nich mají šířku 0,4 m, nejvrchnější schodišťový 
stupeň je protažen do šířky 0,8 m. Pro stabilizaci bude konstrukce schodů na svých obou koncích 
přecházet v základové betonové pasy, které budou sahat aspoň 0,8 m pod úroveň terénu. Schody 
jsou zapuštěny do břehu a opevnění koryta tak, aby nezasahovaly do průtočného profilu. 

Na odsazeném břehu budou vybudovány 4 pobytové schody (pátý přechází v mezipodestu) o výšce 
0,51 m a hloubce 0,9 m. Schody se směrem od toku a směrem k mostu jednostranně rozšiřují, 
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dosahují šíře v rozpětí 6,5 – 7,8 m. Na jejich konci (vzdálenějším od mostu) je umístěno betonové 
schodiště šířky 1,55 m, které každý schod překonává 3 schodišťovými stupni o výšce 0,17 m a hloubce 
0,3 m (celkem 14 stupňů, 15. přechází v mezipodestu). Mezipodestu je tvořena železobetonovou 
deskou tloušťky 10 cm.  

Na mezipodestu navazuje pobytová paluba (pódium). Ta je navržena tak, aby dosahovala výšky 
požadované protipovodňovou ochranou (316,00 m n. m.). Přímo navazuje na zídku SO 09.13.8 
PRAVOBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZIDKA V KM 0,922 – 1,148 (upravované v rámci Z 5.2 ÚPRAVA ZDI U 
MOSTU V UL. SOKOLOVSKÁ). Paluba je navržena tak, aby zídka mohla být realizována samostatně s 
pozdější dostavbou paluby, která zídku začlení do své konstrukce. Paluba je vyvýšenou plochou o 
rozměrech 1,8 x 8,5 – 9,2 m (jednostranný lichoběžník) propojující pobytové schody, stávající 
parkoviště a přístup na most. Po obvodu je tvořena betonovými zídkami tloušťky 0,3 m. Prostor 
ohraničený zídkami bude zasypán štěrkopískem a zhutněn. Na vrchu bude vylita železobetonová 
deska tloušťky 10 cm tak, aby výškově korespondovala se zídkami a tvořila s nimi jednu plošinu. Ta 
bude následně osazena dřevěným roštem. Paluba bude s mezipodestou po celé své délce propojena 
3 schodišťovými stupni (výšky 0,17 m, hloubky 0,3 m, 3. stupeň tvořen zídkou, součást paluby), které 
taktéž budou osazeny dřevěným roštem. Na dvou stranách přilehlých k současnému parkovišti bude 
paluba osazena dvakrát 3 schodišťovými stupni (výšky 0,17 m, hloubky 0,3 m, šířky 1,55 m, 3. stupeň 
tvořen zídkou, součást paluby). Směrem k mostu paluba pokračuje bez osazení dřevěným roštem, ze 
strany od řeky je lemována již viditelnou zídkou (0,5 m nad úrovní paluby) a navazuje na most 3 
schodišťovými stupni (výšky 0,17 m, šířky 0,3 m). 

Zídka navazující na palubu z východní strany bude rozšířena až na 1,3 m. 

Rozšířená berma mezi schody do vody a pobytovými schody společně se svahem mezi pobytovými 
schody a mostem budou opevněny kamennou rovnaninou na sucho se zatravněnou spárou. 

 

1.3.3 Záměr Z 5.02 Úprava zdí při Chlupačkově vile v km 1,097-1,150 

Jedná se o úpravu pravobřežní zdi mezi mosty při ulici Sokolovská a Svatováclavská. 

Záměr 5.02 upravuje 2 zdi navržené v rámci DUR 2018: 

- SO 090.13.8  PRAVOBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZÍDKA v km 0,922 – 1,148 

- SO 090.13.9  PRAVOBŘEŽNÍ PŘEDSAZENÁ ZEĎ v km 1,148 – 1,347 

 

SO 090.13.8  PRAVOBŘEŽNÍ OCHRANNÁ ZÍDKA v km 0,922 – 1,148 – změny oproti DUR 2018: 

- Zkrácení zídky po km 1,142 – kvůli prodloužení zdi SO 090.13.9 a ponechání prostupu pro 
přístup k vodě (řešeno v rámci Z 5.03 SCHODIŠTĚ U CHLUPAČKOVY VILY A PROPOJENÍ S ULICÍ 
TEXTILNÍ) 

- Vypuklý oblouk v km 1,120 – pro zachování stromu s č. 422 

- Odsunutí zídky v km 0,922 - 0,960 o cca 2,3 – 4,0 m směrem od toku – kvůli záchově stromu 
č. 402. V tomto úseku zídka navazuje a úzce souvisí se záměrem Z 5.01 VODÁCKÉ 
STANOVIŠTĚ NA PRAVÉM BŘEHU (UMOSTU V ULICI SOKOLOVSKÁ). V ideálním případě by se 
oba záměry měly realizovat současně, ale je i možno realizovat zídku samostatně s pozdější 
dostavbou vodáckého stanoviště. 

 

SO 090.13.9  PRAVOBŘEŽNÍ PŘEDSAZENÁ ZEĎ v km 1,148 – 1,347 – změny oproti DUR 2018: 

- Zkrácení zdi po km 1,151 – v tomto místě naváže na předsazenou zeď nová opěrná zeď, která 
prodlouží konstrukci až na km 1,144, kde se pravoúhle stočí do kolmé polohy vůči ose toku. 
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Technické řešení nové opěrné zdi: zeď navazuje přímo na předsazenou zeď SO 090.13.9 a do 
značné míry přebírá její technické řešení a zcela její výškovou úroveň a vizuální řešení (styl 
kamenného obkladu). Jedná se o železobetonovou úhlovou konstrukci se základovým 
ozubem tloušťky 1,0 m a šířkou 2,6 m. Zeď je v místě povrchu terénu široká 0,6 m, návodní líc 
je veden se sklonem 10 : 1 a je obložen kamenným obkladem tloušťky 0,25 m. Na úrovni 
terénu je zeď zúžena na šířku 0,3 m. Vrch zdi bude osazen hlavou, která bude předsazena 
před svislý líc nábřežní zdi 100 mm. Povrch hlavy zdi bude vyspádován směrem do toku. Na 
zdi bude osazeno ocelové madlo tak, aby dosahovalo 1,1 m nad úroveň terénu. 

1.3.4 Záměr Z 5.03 Schodiště u Chlupačkovy vily a propojení s ulicí Textilní 

Záměr se nachází na pravém břehu v km 1,143. Navazuje na zahradu Chlupačkovy vily v sousedství 
pivovaru Nachmelená opice. Tento záměr úzce souvisí se záměrem Z 5.02 Úprava zdí při Chlupačkově 
vile. Realizací těchto dvou záměrů dojde k vytvoření veřejně přístupné pobytové plochy a 
zpřístupnění řeky. 

V rámci Z 5.02 dojde k prodloužení předsazené zdi (navazující na SO 09.13.9), což vytvoří nový 
prostor pro pobytovou plochu. V rámci Z 5.02 dojde také ke zkrácení zídky SO 09.13.8  v důsledku 
prodloužení zídky SO 09.13.9 a ponechání prostupu pro schodiště. Samotný záměr Z 5.03 řeší pouze 
přístup k vodě pomocí betonového schodiště. 

Přístup k vodě bude umožněn brankou na konci pravobřežní ochranné zídky (SO 09.13.8), kde tato 
zídka navazuje na pravostrannou předsazenou nábřežní zeď (SO 09.13.9). Návštěvník dále pokračuje 
po betonové stezce k betonovému schodišti, které sestupuje na bermu. Plocha bermy bude 
opevněna kamenem a na břehu koryta naváže na betonové sestupové schody do vody. 

Pobytová plocha před ochrannými zídkami u pivovaru (v pohledu k řece) je předmětem soukromého 
investora a není zahrnuta do dokumentace nebo je v ní jen naznačena. 

Veškeré betonové konstrukce budou odlévány na místě. Betonové schodiště je tvořeno 11 
schodišťovými stupni o výšce 180 mm a hloubce 270 mm (nejvrchnější stupeň prodloužen na 540 
mm). Osa, stejně jako východní okraj schodiště, je vedena kolmo k ose toku i k ose zídky SO 09.13.8. 
Na západní straně schodiště navazuje na zeď SO 09.13.9, která je na svém konci v tomto místě 
pravoúhle stočena do téměř kolmé polohy vůči ose toku. Schodiště se zde směrem dolů rozšiřuje a 
přiléhá k oblému tvaru zdi. Šířka schodiště se pohybuje v rozmezí 1,5 – 2,6 m (nejširší je spodní 
stupeň). 

Pro stabilizaci bude konstrukce schodiště na svých obou koncích přecházet v základové betonové 
pasy, které budou sahat aspoň 0,8 m pod úroveň terénu. Ve spodku schodiště bude pas v části své 
délky zkrácen (bude dosahovat menší hloubky), aby mohl nasedat na základovou konstrukci zdi 
navazující na SO 09.13.9. S tou bude spojen pomocí ocelových výztuží (koordinace s Z 5.02). 

Při patě svahu je schodiště rozšířeno o sedací zídku dlouhou 3,5 m. Její výška koresponduje s druhým 
schodišťovým stupněm (tj. výška 36 cm). Zídka je šířkově zarovnaná s patou schodiště a koncem 
druhého schodišťového stupně (tzn. šířka zídky odpovídá hloubce dvou schodišťových stupňů, tj. 54 
cm). 

Zpevnění úseku mezi schodištěm a zídkou bude betonové, stejný materiál byl zvolen pro konstrukci 
schodiště. Zde je povrch tvořen železobetonovou deskou tloušťky 10 cm. Schodiště je tímto pocitově 
prodlouženo až k zídce, za níž se už nachází kamenná dlažba (navržena dlažba z žulových kostek 
10x10 cm, v režii soukromého investora). V místě betonové stezky zídka přechází v pouhý podzemní 
betonový pás zarovnaný s okolním terénem sloužící jako zábrana podtékání. Bude tak vytvořen 
prostup, kudy se dá projít k vodě. V místě tohoto průchodu stezky mezi zídkami bude instalována 
branka a drážky pro mobilní protipovodňové hrazení. Je třeba dodržet, aby branka byla blíž k řece a 
nezabraňovala tak v přístupu k hrazení v případě povodně. 
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Spodní schodiště bude řešeno obdobně jako horní – litý beton s protažením konstrukce do 
základových pasů. Jedná se o 4 schodišťové stupně s výškou 250 mm a šířkou 400 mm, jen 
nejvrchnější stupeň je prodloužen do šířky 800 mm. Celková šířka schodiště činí 8 m. Na východní 
straně lícuje s koncem sedací zídky. V místě schodů bude vybouráno původní kamenné opevnění 
břehů kromě patky, která bude přerovnána tak, aby se dalo pohodlně sejít do vody.  

Prostor bermy mezi oběma schodišti bude zpevněn nepravidelnou kamennou dlažbou z lomového 
kamene se zatravněnou spárou (kamenná rovnanina). Bude dosahovat tloušťky cca 30 cm. 

Za zdí vzniklou prodloužením předsazené zdi (navazující na SO 09.13.9) dojde k vytvoření rovinatého 
prostranství, kde bude možno zařídit posezení a pobytovou plochu (v režii soukromého investora). Na 
rohu pivovaru bude potřeba překonat výškový rozdíl 3 schodišťovými stupni (výšky 0,18 m, hloubky 
0,27 m, celková šířka 1,5 m. 

 

1.3.5 Záměr 5.04 Vegetační úpravy v obvodu stavby 

Z důvodu nezbytného kácení dřevin je pro posílení společenské i ekologické funkce navržena výsadba 
stromů a keřů.  

K posílení ekologické funkce zatravněných ploch dojde k založení speciálních bylinných porostů. 

Kácení dřevin ………………        50 ks stromů a keřů  

Plošná likvidace …………..     411 m2 porostních skupin 

 

Výsadba stromů ….……..        20 ks, převaha druhů domácího původu 

Výsadba keřů ……………..        23 ks  

Nové stromy a keře budou vysázeny nad hladinou transformovaného průtoku Q150m3/s.  

Plochy travnato-bylinné 

Břehový biotop: 1.165 m2.  

K posílení ekologické funkce je na obou březích řeky navrženo založení bylinného břehového biotopu 
Šířka je proměnlivá (1,2-1,5 m). 

 

Velikost, množství a vhodná druhová skladba  

Stromy velkokorunné ……………..   8 ks 
vhodné taxony: např. lípa velkolistá, l. malolistá, javor klen, jasan ztepilý, platan javorolistý 

Stromy střední velikosti ………….   9 ks 
Vhodné taxony: např. dřezovec trojtrnný, hrušeň obecná, javor babyka, javor mléč, třešeň ptačí, 
jasan americký, j. pensylvánský, borovice lesní, borovice černá, borovice těžká  

Stromy malokorunné ……………..   3 ks 
vhodné taxony: např. jabloň - okrasné odrůdy, slivoň – okrasné odrůdy, menší druhy třešní   

Keře vzrůstné …………………………  23 ks 
možné taxony: dřín obecný, hloh obecný, h. lavallei a další, kalina tušalaj, líska obecná, šeřík obecný, 
hlošina úzkolistá, stálezelené dřišťály 
 

Nová výsadba dřevin bude realizována podle projektu vypracovaného příslušným specialistou a ze 
zahradnicky předpěstovaných dřevin (stromy 2-3x přesazované, keře min. 1x přesazované 
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Součástí realizační dokumentace bude také min. 3letá odborná následná péče. 

 

1.3.6 Záměr Z 5.05 Promenáda na Říčním okruhu a propojení s amfiteátrem 

Za účelem propojení přírodního amfiteátru a výhledově i promenády na Říčním okruhu je na bermě 
v patě svahu navržena stezka s nepravidelnou dlažbou z lomového kamene se zatravněnou spárou. 
Navrhovaná šířka je 1,5 m. Vizuálně se dlažba propojí s kamenným opevněním svahu. Půjde o velké 
kamenné prvky, pro pěší to bude tedy celkem pohodlná zpevněná stezka. Pro imobilní a vyžadující 
lepší povrch, bude určena rampa u knihovny, dále mají možnost napojit se na horní promenádu na 
Říčním okruhu běžnými chodníky v uliční úrovni. Z úrovně bermy budou pěší moci vyjít od řeky 
přírodním amfiteátrem nebo dojdou dále ke schodišti na začátku protipovodňové zdi v úseku E a 
navržené schodiště je vyvede na začátek horní promenády na Říčním okruhu. Přírodní zatravněná 
dlažba bude dobře souznít s plánovaným přírodním amfiteátrem a funkcí ÚSES. 

Realizace promenády podél Říčního okruhu je vázána na dokončení západního obchvatu města a 
změnu řešení dopravy, proto ji vedeme jako výhledový záměr (oranžová barva ve výkresech). 
Propojovací schodiště a kamenná dlažba na bermě od amfiteátru k tomuto schodišti se ale 
bezprostředně dotýkají návrhů PPO a jsou proto vedeny jako součást do I. etapy a ve výkresech 
znázorněny červeně. Obdobně do I. etapy spadají a jsou kresleny červeně i úpravy zdi na něž 
schodiště navazuje a podél které výhledová promenáda vede. Jedná se o drobné úpravy původního 
návrhu z DUR 2018 (SO 090.13.10  ÚPRAVA A ZVÝŠENÍ LEVOBŘEŽNÍ ZDI V KM 1,033 – 1,298), viz níže. 

 

Technické řešení schodiště: 

Betonové schodiště, široké 1,5 m, je vedeno šikmo do svahu. Výškový rozdíl překonává celkem 20 
schodišťovými stupni (výšky 160 mm, šířky 310 mm) přerušenými mezipodestou, která schodiště 
rozděluje na 2 části po 10 schodech. Je sevřeno mezi 2 opěrné zdi, přední – blíže toku, a zadní – dále 
od toku. 

Přední zeď je tvořena železobetonovou konstrukcí výškově dosahující úrovně schodišťových stupňů. 
Výška zdi je tedy proměnlivá a kopíruje výšku schodiště, v horní části pak koruna zdi pokračuje za 
schodištěm v kótě 316,20 m n. m. a v km 1,034 navazuje na stávající nábřežní zeď. Betonová 
konstrukce zdi je založena na masivní 1 m mocný betonový základ. Minimální hloubka založení je 1,2 
m pod úroveň terénu. Lícní strana je opatřena kamennou přizdívkou. Na betonovou konstrukci zdi 
navazuje kamenná nadezdívka navyšující zeď do výšky 1,1 m nad úroveň schodišťových stupňů a 
přebírající tak funkci zábradlí. Nadezdívka bude v koruně široká 40 cm, bude zděna kamenickou 
technikou s minimální spárou a opticky i sklonem bude navazovat na lícní stranu celé zdi. Na 
konci horní části schodiště bude nadezdívka zarovnána s úrovní posledního schodišťového stupně, tj. 
v 316,20 m n. m. V tomto úseku bude na korunu zdi instalováno ocelové zábradlí kompenzující 
výškový rozdíl mezi korunou zdi a úrovní 1,1 m nad konstrukci schodiště. Zábradlí pak pokračuje 
v plné výšce 1,1 m podél celé zdi a pak dále podél navazující nábřežní zdi (až k km 1,081, kde nábřežní 
zeď navazuje na konzolu). Pata zdi navazuje na patu stávající nábřežní zdí a koresponduje s patou 
současného opevněného svahu. Tloušťka zdi a sklon lícní strany jsou tedy proměnlivé (po směru toku 
se mocnost zdi zmenšuje a sklon lícní strany je strmější). 

Zadní opěrná zeď se dle rozměrů konstrukce dělí na 2 části – v horní části schodiště a v dolní části 
schodiště. V horní části schodiště je zadní opěrná zeď koncipována jako železobetonová konstrukce 
tvaru „L“ šířky 0,5 m a výšky 2,3 m. Základový ozub zdi má mocnost 0,6 m a navazuje přímo na 
konstrukci přední opěrné zdi. Pohledové plochy zdi budou opatřeny kamennou přizdívkou. Výkopová 
jáma pod konstrukcí zdi bude vylita výplňovým betonem pro zabránění sedání konstrukce. V dolní 
části schodiště je zeď založena ve stejné úrovni jako zeď přední a dosahuje výšky až 5,3 m. Její 
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konstrukce má  také tvar „L“, ale oproti konstrukci v horní části schodiště je mohutnější – v dolní části 
rozšířena až do šíře 1 m. Základový ozub má obdobný rozměr jako u přední zdi. Výkopová jáma 
v tomto úseku bude do poloviny své výšky zapažena štětovnicemi. Po dokončení stavby budou 
štětovnice odříznuty. I zde budou pohledové plochy přizděny kamennou přizdívkou. Na korunu zdi 
bude osazeno ocelové zábradlí vysoké 1,1 m. Prostor za zdí bude dosypán do úrovně koruny zdi 
výkopovou zeminou a uhutněn, povrch bude ohumusován v tloušťce 15 cm a zatravněn. Dojde tak 
k navýšení terénu oproti současnému stavu cca o 0,5 m. Konec zdi (ve směru po toku) je zalomen 
kolmo k ose toku a ohraničuje tak „nástupní prostor“ ke schodišti. Zeď je 20 cm široká s kamennou 
přizdívkou na pohledové straně. Koruna zdi zde koresponduje se sklonem svahu za ní, spojuje patu 
svahu s korunou zadní opěrné zdi ve výšce 315,80 m n. m. 

 

Úprava současné nábřežní zdi (SO 090.13.10  ÚPRAVA A ZVÝŠENÍ LEVOBŘEŽNÍ ZDI V KM 1,033 – 
1,298), na kterou navazuje konstrukce přední zdi schodiště: 

Jedná se o betonovou nábřežní zeď s kamennou přizdívkou v rozsahu km 1,034 – 1,081. 

Z jedné stany navazuje je nábřežní zeď s konzolou, na straně druhé na přední opěrnou zeď 
navrhovaného schodiště. V DUR 2018 bylo navrženo odbourání horní části zdi a vybetonování místo 
ní železobetonové konstrukce i s novou protipovodňovou zídkou. Nově v rámci Z 5.05 je navrženo 
nebudovat ochrannou zídku, ale „navýšit“ konstrukci nábřežní zdi až na úroveň 316,20 m n. m. a 
osadit ji ocelovým zábradlím výšky 1,1 m. I v tomto případě bude vybourána vrchní část zdi, na jejímž 
místě bude nově vybudována železobetonová konstrukce navazující na a „prodlužující“ konstrukci 
stávající, a to na uvedenou kótu 316,20 m n. m. Technické provedení je obdobné jako v DUR 2018. 
Lícní strana nové konstrukce bud opatřena kamennou přizdívkou obdobného typu jako zbytek zdi a 
bude tak plynule opticky navazovat na současný nábřežní líc. Podél zdi je výhledově navržena 
promenáda v podobě 2 m širokého chodníku s navazujícím zatravněným pásem se stromořadím. 

 

Úprava ochranné zídky – konzola (SO 090.13.10  ÚPRAVA A ZVÝŠENÍ LEVOBŘEŽNÍ ZDI V KM 1,033 – 
1,298): 

Jedná se o úsek km 1,081 – 1,298 (v úseku km 1,081 – 1254 je zídka součástí konstrukce konzoly, 
v úseku km 1,254 – 1,298 se již konzola nevyskytuje). 

DUR 2018 zde navrhuje asanaci současné železobetonové konstrukce nábřežní zdi, která v koruně 
konzolovitě vybíhá do vzdálenosti 1.10 m nad koryto toku. Technické provedení je z DUR 2018 
převzato. V rámci Z 5.05 je navržena pouze drobná úprava, a to snížení železobetonové ochranné 
zídky na úroveň 0,8 m nad povrch komunikace a osazení její koruny zábradlím vysokým 0,3 m. Jedná 
se o úpravu vzhledem k výhledovému záměru promenády, aby byla zachována protipovodňová 
ochrana a zároveň co nejvíce umožněn vizuální kontakt s řekou. 
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1.4 Seznam dotčených pozemků 
V seznamu dotčených pozemků figurují jen pozemky dotčené nad rámec původní DÚR (2018). 

 

záměr Z 5.03 Schodiště Chlupačkovy vily a propojení s ulicí textilní  

číslo 
parcely 

k.ú. LV vlastník výměra 
druh pozemku – 
způsob využití 

rozsah trv. 
dotčení 

poznámka 

365 
Opavské 

předměstí 

5521 INNEASTAV s. r. o. 1 995 
ostatní plocha – jiná 

plocha 
196 výhledové 

veřejné 
prostranství 359/9 4361 

Nachmelená Opice 
s. r. o. 

31 
ostatní plocha – 

manipulační plocha 
31 

 


